
Smlouva o dílo 

Institut umění - Divadelní ústav 
se sídlem: Celetná 17, 
110 00 Praha 1 
IČ : 00023205 
DIČ: CZ0023205 

zastoupený Ing. Pavlou Petrovou, ředitelkou 

(dále jen "objednatel") 

a Backseat GbR 

se sídlem: Kieler Strasse 103, 22769 
Hamburg, Německo 

IČ: 00747324 
DiČ: DE 314 784 632 
zastoupená: Sebastian Król & Arne Thamer 
(dále jen jako "zhotovitel") 

uzavírajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku, 

v souladu s ustanovením § 2586 a nás/. zákona 
Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 

smlouvu o dílo: 

I . Předmět smlouvy 

Contract for Work 

Institut umění - Divadelní ústavl 
with the registered office at Celetná 17, 
110 00 Praha 1 
Business reg. n.2: 00023205, 
Tax ID3: CZ00023205 

acting by Ing. Pavla petrová, Director 

(hereinafter referred to as the "Client") 

And Backseat GbR 

with the registered office at: Kieler Strasse 103, 
22769 Hamburg, Germany 
Business reg. n.: 00747324 
Id Nr.: DE 314 784 632 
acting by: Sebastian Król & Arne Thamer 
Cornoalnv: Backseat GbR 

(hereinafter referred to as the "Contractor") 

are conduding on the below-specified day, 
month and year, 

in accordance with the provision or section 2586 
et seq. ar Act No 89/2012 Coll., the Civil Code, 

this 

contract for work 

I. Subject Matter of the Contract 

1. Zhotovitel se na základě této 
zavazuje pro objednatele provést 
náklad a nebezpečí následující dílo: 

smlouvy 1. Hereunder the Contractor shall undertake to 
na sv(ij execute the following work for the Client at his 

own expense and risk: 

• Spolupráce ohledně komunikace 
• Mentoring pro umělce 
• Výměnný program 
• Položky jsou blíže specifikované 

v příloze l. Schedule. 
(dále jen "dílo"). 

• Communication partnershlp 
• Mentoring for artists 
• Exchange programs 
• AII points wi ll go as ou~ined in the 

Attachment I. Schedule. 

hereinafter referred to as the 'Work" . 

1 English trans/a/ion ofthe name: Arts and Theatre Institute 
, ln Czech: Identifikační 6sl0 o/'ganizace (IČ) 
J ln Czech: Daňové identifikačni číslo (DIČ) 



2. Objednatel se na základě této smlouvy 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou 
součinnost spočívající v dodání potřebných 
informací a podklad~ pro propagační účely a 
zaplatit mu po předání díla za jeho řádné 
provedení podle této smlouvy cenu, která je 
sjednána dále v této smlouvě. 

1. Hereunder the Client shall undertake to 
provide the Contractor with necessary co
operation consisting in supplying with 
information and materials needed for the 
promotional purposes and pay to the 
Contractor the price upon hand-over of the 
Work for its due completion hereunder that is 
agreed upon hereinafter. 

3. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a 2. 
předmět díla (tj. hmotně zachytitelný 
výsledek) předat ve dvou fázích. První část 
(spolupráce ohledně komunikace, mentoring) 

The Contractor shall undertake to flnish the 
Work duly and hand over the subject of the 
Work (i.e. a materially recordable result) to 
the Client first part (communication partner, 
mentoring) not later than on 31. 12. 2020 
and second part (exchange programs) not 
later than on 1.6. 2021. 

do 31. 12. 2020 objednateli a druhou část 
(výměnný program) nejpozděj i do 1.6.2021. 

II. Cena 

1, Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena 
za dílo dle čl. 1 této smlouvy činí 7 500 Euro 
(slovy: sedm tisíc pět set euro) "odměna", 
Tato sjednaná cena je cenou konečnou a 
maximální a zahrnuje rovněž veškeré 
náklady zhotovitele na provedení díla. 

2. Cena bude objednatelem zhotoviteli 
zaplacena ve dvou fázích: 
1. Fáze 80% z celkové částky po 

protokolárním předání 1. části předmětu 
díla (spolupráce ohledně komunikace, 
mentoring) a jeho převzetí 
objednatelem je objednatel povinen 
uhradit sjednanou cenu ve výši 6 000 
Euro (slovy: šest tisíc euro) a 

2. fáze 20% z celkové částky po 
protokolárním předání 2. části předmětu díla 
(výměnný program) a jeho převzetí 
objednatelem je objednatel povinen uhradit 
sjednanou cenu ve výši 1 500 Euro (slovy: 
tisíc pět set Euro) bezhotovostním 
převodem, a to na základě faktury -
daňového dokladu, vystaveného nejpozději 
do 15 dn~ po protOkolárním předání díla a 
jeho převzetí objednatelem. Objednatel je 
oprávněn odečíst si od ceny díla veškeré 
škody zp~sobené zhotovitelem na jeho 
movitém i nemovitém majetku a případné 
úroky z prodlení a smluvní pokutu až do 
výše celkové ceny díla. 

II. Price 

1. The Client and the Contractor have agreed 
that the price for the Work according to Art. 
1 hereof shall be 7 500 Euro (in words: 
seven thousand five hundred euro) including 
VAT 'the "Fee''). This agreed price is the final 
and maximal prlce and also includes all costs 
of the Contractor for the Work execution. 

2. The price shall be paid by the Client to the 
Contractor in two phases: 
1. Phase 80% of the total amount after the 

official hand-over of the first part of 
Work (communication partner, 
mentoring) and its take-over by the 
Client, the Client shall be obliged to pay 
the first part of the agreed price in the 
amount of 6 000 Euro (in words: six 
thousand Euro) and 

2. phase 20% of the total amount after the 
official hand-over of the second part of 
Work (exchange program), the Client 
shall be obliged to pay the remaining 
part of the agreed price in the amount of 
1500 Euro (in words: one thousand five 
hundred Euro), 

via the cashless transfer, based on the 
Invoice - tax document, issued not later than 
wi thin 15 days after the official hand-over of 
the Work and its take-over by the Client. The 
Client shall be authorized to deduct from the 
price of the Work all damages caused by the 
Contractor in its movable and immovable 
~roDertv and aQY Q9ssible default interests 
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I obsahovat 
požadované obecně závaznými právními 
předpisy ČR. 

3. Cena podle tohoto 
objednatelem zhotoviteli 
odepsání příslušné 
objednatele, nebo dnem převzetí 
částky v hotovosti zhotovitelem. 

III. předání předmětu díla 

z účtu 
příslušné 

price of the Work. 

The invoice must include 
required by the generally 

I 

all essentials 
binding lega I 
I 

price according to i 
Contract shall be paid by the Client to the 
Contractor on the date of debiting the 
respective amount from the Cl ienťs account 
or on the date of take-over of the respective 
amount in cash by the Contractor. 

III. Hand-over of the Subject of the Work 

1. I se zavazuje řádně dílo 1. The Contractor shall undertake to hand over 
the duly executed Work to the Client within 
the time-limit specified in Art. I. para. 3. 
hereof by handing over the whole subject of 
the Work within the specified time-limit to 

předat objednateli ve IhCtě stanovené v čl. I. 
odst. 3. této smlouvy a to tak, že celý 
předmět díla v uvedené IhCtě předá 
objednateli na e-mailovou adresu: 

e-mail address: 

h'~o;-;:;r.;;;;:;;;;;:;-ič;;;a<;se;;-;p;iře;;;dl;á\rn;rí -;p:;;ř:;;;ed~m~ěhtu;-;:diiiíla~jiPet-2~. The Contractor shall be obliged to inform the 
zhotovitel povinen vyrozumět objednatele Client of the exact tlme of hand-over of the 
nejméně 3 pracovní dny před tímto předáním subject of the Work at least 3 working days 
a převzetím díla, j inak objednatel není prior to this hand-over and take-over of the 
povinen dílo převzít. Work, otherwise the Client shall not be 

3. O I I smlouvy 
zhotovitelem a předání předmětu díla 
objednateli sepíší strany písemný protokol, 
v němž objednatel uvede všechny výhrady ke 
kva litě a rozsahu prováděného díla. Vytčené 
vady a případné nedodělky se zhotovitel 
zavazuje odstranit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 10 ka lendářních dnC od 
jejich vytčení objednatelem. Nedojde-Ii 
k odstranění vad a případných nedodělkC 
v souladu s tímto článkem smlouvy, 
objednatel je oprávněn zajistit odstranění vad 
a případných nedodělkC prostřednictvím třetí 
osoby, a to na účet zhotovitele. Dokud 
nebudou všechny vytčené vady a nedodělky 
odstraněny, není objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli dosud neuhrazené faktury za 
provedení díla. 

IV. Odpovědnost za vady 

1. za seli li 
2615 a násl. občanského zákoníku s tím, že 
o právech objednatele z vadného plnění platí 
obdobně ustanovení o kupní smlouvě, tj . § 
2099 a násl. občanského zákoníku. 

I to take the Work over. 
3. The Contracting Partles shall draw up the 

written protocol of fulfilment of the subject
matter of this Contract by the Contractor and 
of hand-over of the subject of the Work to 
the Client where the Client shall provide all 
its reservations about the quality and extent 
of the Work being executed. The Contractor 
shall undertake to remedy any defects 
reproached and any possible backlogs 
without undue delay, however, not later than 
within 10 calendar days from their 
reproaching by the Client. If defects and 
possible backlogs are not remedied in 
accordance with this Article of the Contract, 
the Client shall be authorized to ensure the 
remedying of defects and possible backlogs 
through a third party to the Contractor's 
account. Until all reproached defects and 
backlogs are remedied, the Client shall not 
be obliged to pay to the Contractor any 

IV. liability for Defects 

governed by 
the provisions of section 2615 et seq. of the 
Civil Code when the provision of the 
purchase contract, Le. section 2099 et seq. 

the Civil shall to the 
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Clienťs rights resulting from faulty 
performance. 

2. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli 2. The Client shall be obliged to inform the 
zjevné vady okamžitě při jejich zjištění, Contractor of any obvious defects 
nejpozději však do 30 dnu ode dne, kdy vady immedlately when they are detected, 
díla zjistí. however, not later than within 30 days from 

the day when he detects defects of the 
Work. 

3. Oznámení o vadách musí mít písemnou 3. The notification of defects must be in writing 
formu, a je doručováno na adresu sídla and it is delivered to the address of the 
zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Contractor's registered office specified in the 

heading of this Contract. 
4. V případě neopravitelných vad na předmětu 4. ln the event of any defects in the subject of 

díla je objednatel oprávněn po zhotovitel i the Work that cannot be remedied, the Client 
požadovat odstranění vad dodáním shall be authorized to demand from the 
náhradního předmětu díla za tu část Contractor to remedy defects by supplying a 
předmětu díla, která je vadná. Pokud substitute subject of the Work for that part 
zhotovitel tento náhradní předmět díla of the subject of the Work that is defective. 
nedodá nejpozději do 14 dnu ode dne, kdy If the Contractor fails to supply this 
k tomu byl objednatelem písemně vyzván, je substitute subject of the Work not later than 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. within 14 days from the date when he was 

asked in writing by the Client to do so, the 
Client shall be authorized to withdraw from 
the Contract. 

5. Do doby dodání náhradního předmětu díla 5. Until the time of supplying the substitute 
není objednatel povinen platit část ceny, subject of the Work, the Client shall not be 
která odpovídá hodnotě požadovaného obliged to pay such part of the price that 
náhradního předmětu díla. corresponds to the value of the requested 

substitute subject of the Work. 
6. při dodání náhradního předmětu díla není 6. When a substitute subject of the Work is 

zhotovitel oprávněn požadovat, aby mu supplied, the Contractor shall not be obliged 
objednatel vráti l vadnou část předmětu díla. to demand from the Client to return to him a 

defective part of the subject of the Work. 
7. Nároky z vad předmětu díla se nedotýkají 7. Claims arising from defects in the subject of 

nároku objednatele na náhradu škody nebo the Work shall not affect the Clienťs claim to 
na smluvní pokutu. compensation for damage or to the 

contractual penalty. 

8. Pokud má podle tohoto článku doručit 8. If the Client is to dellver to the Contractor 
objednatel zhotoviteli jakýkoliv přípis, má se any notification under this Article, such 
takový přípis za doručený nejpozději ve Ihutě notification shall be considered to be 
5 pracovních dnu od jeho předání delivered not later than within 5 working 
doporučené poštovní přepravě k doručení na days from its hand-over to the registered 
adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví postal transport for delivery to the address of 
této smlouvy, pokud nebyl doručen the Contractor's registered office specified in 
prokazatelně dříve. the heading of this Contract, unless it has 

been delivered demonstrably earlier. 

V. Záruka za jakost V. Guarantee for Quality 
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l 
1. předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, 1. The subject of the Work must be free of any 

které mají vliv na funkci či trvanlivost díla. defects in the quality affecting the function 
Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že dílo or durability of the Work. The Contractor 
bude zp~sobilé k použití pro obvyklý účel declares and undertakes that the Work will 
a/nebo si zachová obvyklé vlastnosti po be fit for use for usual purpose and/or that it 
záruční dobu 12 měsíců od protokolárního will keep its usual properties during the 
předání a převzetí díla. guarantee period of 12 months from the 

official hand-over and take-over of the Work. 

2. Zjistí-Ii objednatel v pr~běhu záruční doby 2. If the Client detects such defects in the 
takové závady v kvalitě díla, na něž se quality of the Work during the guarantee 
vztahuje poskytnutá záruka, neprodleně o period to which the provided guarantee 
této skutečnosti uvědomí zhotovitele a applies, the Client shall inform the Contractor 
zjištěné závady u něj reklamuje písemnou of this fact immediately and shall make a 
formou soupisem závad. complaint about the detected defects with 

the Contractor in writing by the listing of 
defects. 

3. Po obdržení reklamačního zápisu se 3. After receiving a complaint record, the 
zhotovitel ve lhůtě dohodnuté Contractor shall participate, within the time-
s objednatelem zúčastní posouzení limit agreed upon with the Client, the 
reklamovaných závad a v zápise vyjádří své assessment of claimed defects and shall 
stanovisko k oprávněnosti reklamace. express his opinion on the complainťs 

V případě oprávněné reklamace se v tomto justifiability in the record. If a complaint is 
zápise stanoví přiměřená lhůta k odstranění justified, this record shall specify the 
závad. V případě neoprávněné reklamace adequate ti me-limit for the remedying of 
bude vyhotoven zápis s uvedením, že defects. If a complaint is unjustified, the 
reklamace je neoprávněná. Pokud zhotovitel record shall be made specifying that the 
neposkytne potřebnou součinnost při complaint is unjustified. If the Contractor 
odstraňování případných vad, které se na díle does not provide necessary co-operation in 
vyskytnou v záruční době, je objednatel remedying any possible defects appearing in 
oprávněn zajistit odstranění těchto vad the Work during the guarantee period, the 
prostřednictvím třetí osoby, a to na účet Client shall be authorized to ensure the 
zhotovitele. remedying of these defects via a third party 

at the Contractor's account. 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran 
VI. Rights and Duties of the Contracting 

Parties 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 1. The Contractor declares that he is authorized 
k provedení díla dle této smlouvy ve smyslu to execute the Work hereunder in 
příSlušných zákonných ustanovení. accordance with the applicable legal 

provisions. 

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při 2. When executing the Work, the Contractor 
provádění díla dle technologických postupů shall undertake to follow technological 
nutných pro provádění díla. procedures necessary for the Work 

execution. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, 3. The Contractor shall undertake to execute 
případně je nechá provést pod svým osobním the Work in person or it entrusts someone 
vedením. else to execute the Work under his persona I 

guidance. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo 4. The Contractor shall be obliged to execute 
s potřebnou peCi ve lhůtě stanovené touto the Work with the necessary care and within 
smlouvou a obstarat vše, co je k provedení the ti me-limit specified hereunder, and 
díla potřeba. obtain everything which is necessary for the 

Work execution. 

5 



5. Zhotovitel postupuje při provádění díla 
samostatně, avšak je vazan příkazy 
objednatele ohledně zp5sobu provádění díla. 
Zhotovitel upozorní objednatele bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 
pracovních dn5 ode dne obdržení příkazu, na 
nevhodnou povahu příkazu, který mu 
objednatel dal. Překáží-Ii nevhodný příkaz 
řádnému provedení díla, zhotovitel je 
oprávněn přerušit v nezbytném rozsahu 
provádění díla až do doby změny příkazu; 
trvá-Ii objednatel na provádění díla podle 
uděleného příkazu, je povinen zhotoviteli tuto 
skutečnost sdělit písemnou formou. 

5. When executing the Work, the Contractor 
proceeds independently, but he is bound by 
the Clienťs instructions regarding the 
method of the Work execution. The 
Contractor shall notify the Client without 
undue delay, however, not later than within 
5 working days from the date of receiving an 
instruction, of an inappropriate character of 
the instruction given by the Client to the 
Contractor. If an inappropriate instruction 
prevents the due execution of the Work, the 
Contractor shall be authorized to interrupt 
the Work execution to a necessary extent 
until the instruction is changed; if the Client 
persists on the Work execution according to 
the instruction given, the Client shall be 
obliged to notify the Contractor of this fact to 
in writing. 

6. Zhotovitel odpovídá za škody na majetku 6. 
objednatele, vzniklou protiprávním jednáním 
zhotovitele či osoby, která provádí dílo pod 
osobním vedením zhotovitele, a porušením 
platných předpis5 a norem pro poskytování 
služeb, používání přístroj5 a prostředk5 
neodpovídajících technickým normám, jakož i 
porušením této smlouvy. 

The Contractor shall be liable for any 
damages in the Clienťs property incurred 
due to iIIegal conduct of the Contractor or a 
person executing the Work under the 
Contractor's persona I guidance, and by the 
breaching of valid regulations and standards 
for provision of services, use of tools and 
means not complying with technical 
standards as well as by the breaching of this 
Contract. 

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat 
provádění díla. Zjistí-Ii objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo 
prováděl řádným zp5sobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené 
Ih5tě mu k tomu poskytnuté a je-Ii zřejmé, že 
dílo nebude provedeno včas nebo nebude 
provedeno řádně, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. Odstoupení od 
smlouvy musí provedeno písemně a 
doručeno zhotoviteli. Pro tento případ se 
smluvní strany dohodly, že plnění poskytnuté 
objednatelem zhotoviteli, které zhotovitel 
účelně nevynaložil k provedení díla, byť i jen 
částečnému, je zhotovitel povinen 
objednateli vrátit nejpozději do 5 dn5 od 
doručení písemného odstoupení od smlouvy 
zhotoviteli. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen doložit příSlušnými doklady a 
fakturami výŠI náklad~, které účelně 
vynaložil, byť i jen k částečnému provedení 
díla podle této smlouvy. Za účelně 
vynaložené náklady však nebudou smluvními 
stranami považovány náklady vynaložené 
zhotovitelem v té části díla která byla 

7. The Client shall be authorized to check the 
Work execution. If the Client finds out that 
the Contractor executes the Work at variance 
with his duties, the Client shall be authorized 
to demand from the Contractor to remedy 
any defects originated due to faulty 
performance and to execute the Work duly. 
If the Contractor of the Work fails to do 50 

even within a reasonable time-limit provided 
to the Contractor to do 50 and if it is obvious 
that the Work will not be executed in time or 
duly, the Client shall be authorized to 
withdraw from this Contract. The withdrawal 
from the Contract must be made in writing 
and delivered to the Contractor. For this 
case, the Contracting Parties have agreed 
that performance provided by the Client to 
the Contractor that the Contractor failed to 
spend effectively for the Work execution, 
even though on ly the partial execution, must 
be returned by the Contractor to the Client 
not later than within 5 days from delivery of 
the written withdrawal from the Contract to 
the Contractor. In this case, the Contractor 
shall be obliged to prove with the applicable 
documents and invoices the amount of costs 
spent by the Contractor purposefully, even 
thouqh on ly for the partial execution of the 
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provedena vadně. 

VII. Porušení povinností a jejich dllsledky 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu za prodlení s dokončením díla 
ve Ihutě stanovené v čl. I. odst. 3. této 
smlouvy ve výši 0,1% z ceny díla uvedené 
v čl. II. odst. 1. této smlouvy za každý den 
prodlení. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli v 
případě prodlení s placením ceny podle této 
smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z 
dlužné částky za každý den prodlení. 

Work hereunder. Purposefully spent costs, 
however, shall not be considered by the 
Contracting Parties to be costs spent by the 
Contractor in such part of the Work that has 
been executed in a defective way. 

VII. Breach of Duties and Their 
Consequences 

1. The Contractor shali be obliged to pay the 
contractual penalty to the Client for delay 
with the Work completion within the time
limit specified in Art. I. para. 3. hereof in the 
amount of 0,1% of the price of the Work 
specified in Art. II. para. 1. hereof for each 
dav of delay. 

2. The Client shall be obliged to pay to the 
Contractor, in the event of delay with paying 
the price hereunder, the contractual penalty 
of 0,1% of the outstanding amount for each 
dav of delay. 

3. Od této smlouvy je možno odstoupit pro 3. 
pOdstatné nesplnění smluvních povinností 
jednou ze smluvních stran, nebo z duvodu ve 
smlouvě uvedených. 

It is possible to withdraw from this Contract 
due to matenal non-fulfilment of the 
contracting duties by either Contracting Party 
or for any reasons specified hereunder. 

4. Podstatným porušením smluvních povinností 4. 
ze strany zhotovitele je zejména opakované 
předání předmětu díla, nebo jeho části, s 
vadami, na které byl zhotovitel objednatelem 
písemně upozorněn. Podstatným porušením 
smluvních povinností ze strany zhotovitele je 
dále také prodlení s předáním předmětu díla 
delší než 15 dní. 

5. Za podstatné porušení smluvních povinností 5. 
ze strany objednatele se považuje zejména 
prodlení s placením ceny za dílo nebo její 
části a to prodlení delší než 30 dnu. 

A material breach af the contracting duties 
by the Contractor shall be mainly repeated 
hand-over of the subject of the Work or its 
part, wi th defects of which the Contractor 
was notified by the Client in writing. Further, 
a material breach of the contracting duties 
by the Contractor shall also be delay with 
hand-over of the subject of the Work for a 
period longer than 15 days. 

A material breach of the contracting duties 
by the Client shali be mainly considered 
delay with paying the price for the Wark or 
its part for a period longer than 30 days. 

6. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti 
dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně do sídla 
objednatele, nebo na jednu z adres 
zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
V písemném oznámení o dostoupení musí být 
přesně a jednoznačně uveden duvod 
Odstoupení, j inak je Odstoupení neplatné. 

6. The withdrawal from the Contract shall come 
into effect on the date of delivery of the 
written notification of wi thdrawal to the other 
Contracting Party to the Clienťs registered 
office or to one of the Contractor's addresses 
specified in the heading of this Contract. The 
written notification of withdrawal must 
specify, exactly and unambiguously, the 
reason for withdrawal; otherwlse the 
wi thdrawal shall be invalid. 
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7. V případě odstoupení od smlouvy se sm louva 
od počátku ruší. Smluvní strany jsou si 
povinny vrátit vše, co si navzájem plnily, a to 
ve IhOtě 15 dnO ode dne účinnosti 
odstoupení od smlouvy. 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. obě smluvní strany se vzájemně zavazují, že 
neposkytnou třetím osobám žádné informace 
o druhém účastníku smluvního vztahu, které 
jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním 
této smlouvy. 

7. In the event of the withdrawal from the 
Contract, the Contract shall be automatically 
void. The Contracting Parties shall be obliged 
to return to each other everything what they 
have performed to each other, within the 
ume-limit of 15 days from the date of effect 
of the withdrawal from the Contract. 

VIII. Final Provisions 

1. 60th Contracting Parties shall undertake to 
each other that they will not provide any 
information to third parties about the other 
Party of the contractual relation that has 
been disclosed to them in connection with 
performance of this Contract. 

2. Případné spory obou smluvních stran se 2. Any possible disputes of both Contracting 
budou přednostně řešit dohodou. Parties shall be solved preferably by 

3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, 
řídí se právní poměry z ní vyplývající 
občanským zákoníkem v platném znění. 
Pokud by tato smlouva trpěla právními 
vadami, zejména pokud by některé z jejich 
ustanovení bylo v rozporu s platnými 
právními předpisy, v dOsledku čehož by 
mohla být považována za neplatnou, 
považuje se toto ustanovení za samostatné, 
a tedy samostatně neplatné, a smlouva se 
posuzuje, Jako by takové ustanovení nikdy 
neobsahovala. 

agreement. 

3. Unless agreed otherwise in this Contract, the 
legal situation resulting from this Contract 
shall be governed by the Civil Code, as 
subsequently amended. If this Contract 
suffers by legal defects, in particular if any of 
its provisions is at variance with the valid 
legal regulations, as a consequence of which 
it could be considered to be invalid, such 
provision shall be considered to be 
independent, i.e. independently invalid, and 
the Contract shall be considered as if it has 
never contained such provision. 

4. Veškeré doplňky a změny této smlouvy jsou 4. 
možné pouze písemnou dohodou obou 
smluvních stran, a to formou prOběžně 
číslovaných dodatkO k této smlouvě. 

Any supplements and modifications of this 
Contract may only be made by the written 
agreement of both Contracting Parties in the 
form of continuously numbered amendments 
to this Contract. 

5. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou 5. 
stejnopisech s platností originálu s tím, že 
každý z účastníkO smlouvy obdrží po jednom 
vyhotovení. 

This Contract has been executed in two 
counterparts with the validity of the original 
and each of the Parties to the Contract will 
receive one counterpart. 

6. Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, 
že si smlouvu pozorně přečetli, že její obsah 
je srozumitelný a určitý a že jim nejsou 
známy žádné dOvody, pro které by tato 
smlouva nemohla být uzavřena a závazky 
z ní řádně splněny nebo které by 
zpOsobovaly neplatnost této smlouvy. 

6. The Client and the Contractor dedare 
identically that they have read the Contract 
attentively, that its content is understandable 
and certain and that they are not aware of 
any reasons for which this Contract could not 
be concluded and obligations ensuing from 
the Contract duly fulfilled or that would 
cause the invalidity of this Contract. 

7. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy 7. 
bez výhrad a ze své svobodné a vážné vOle 
souhlasí, připojují obě smluvní strany své 
podpisy. 

In witness of the fact that they agree with 
the content of this Contract without any 
reservations and of their own free and 
serious will, the Contracting Parties have 
attached their signatures. 
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8. Tato . a účinnosti 

dnem podpisu obou účastník~ smlouvy. 

V Praze dne 

8. shall come into force and effect 
on the date of its signing by both Contracting 
Parties. 

In Prague, on August 2020 
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A!tachment I. Schedule 

Communication partnership 
- regular exchange ol content and ideas wi th the Czech partners 
- regular brainstorming on new concepts to promote Czech music in GSA 
- inlorming the GSA industry and media about new projects and the active music scene. i.e. in the 
context ol larger conlerence lestivals like the Reeperbahn Festival. clo Pop. etc. 
-> planned on a monthly basis (+ special events/lestivals), depending on the extent ol the content (via 
newsletters and/or direct messaging) 
-> media contacts (radio, online, print, ty): ca. 2500 
-> GSA industry contacts (Iabels, booking agents, lestivals, publishers, managers, distributors): ca. 
500 
- target group-specific involvement ol suitable partners to present artists and projects in GSA 
-> ca 10 artists, depending on how many "export-ready" acts are looking lor new cooperation partners 
- mediators lor GSA industry and media to the Czech music scene 

Price: € 4 000 

SC Mentor; ng 
- goall: delivering prolessional leedback lrom GSA music industry to Czech artists 
- goal II: connecting Czech artists with German prolessionals 
- Czech artists record a high-quality session ol their three best tracks (audio + video) 
- Backseat involves five fitting German prolessionals to watch this session and deliver a 
constructive leedback 
- There will be Zoom call with the act + the prolessionals, during which the prolessionals can give a 
short direct leedback and ask questions. Also the acts can ask their questions. 
- The detailed leedback ol the prolessionals will be handed out afterwards in written lorm 
- the artist can choose two ol these prolessionals to ask more questions during a 30 
minutes video call 
- The pian is to do two sessions with each three Czech artists 

Planned timeline lor the two sessions: 
20.10.-08.11. selection ol artists 
15.11. conlirmation ol artists 
15.1 1.-30.11 . artists record their three-track sessions 

Backseat acquires the GSA prolessionals & schedules the two Zoom sessions 
01.-15.12. Zoom sessions ta ke place 

Price: € 2 500 

Exchange programs 
- goal I: presenting the vivid Czech live scene to GSA industry and media people 
- goalll: triggering the tourism office to open new budgets 
- invitation 015 German prolessionals to the Czech Republic 
- people Irom GSA visit Czech lestivals and report Irom their trip 

Price: € 1 000 (coordination and communication) 
SoundCzech is covering the expenses lor prolessionals 
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