

# Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)

č. smlouvy CES objednatele: E639-S-3754/2020

č. smlouvy zhotovitele: 202026

na zhotovení záměru projektové dokumentace

## **„Oprava traťové koleje Mikulov – Novosedly\_vypracování záměru projektu“**

### Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel

**Správa železnic, státní organizace,**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

**zastoupená:** Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

**Organizační jednotka:** Oblastního ředitelství Brno Kounicova 26, 611 43 Brno

**IČO:** 70994234

**DIČ:** CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

**Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních:

Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

b) ve věcech technických:

xxx, Správa tratí Brno, mobil: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence)

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

(dále jen „**objednatel**“ nebo „**Správa železnic**“)

#### 1.2. Zhotovitel

**DMC Havlíčkův Brod s.r.o.**

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

**zastoupená:** Radek Kverek, DiS., jednatel společnosti

**IČO:** 252 84 525, **DIČ:** CZ25284525

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12926

Bankovní spojení: ČSOB Havlíčkův Brod, a.s., č.ú.: XXX

**Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: Radek Kverek, DiS.

b) ve věcech technických: Radek Kverek, DiS.

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

**DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod**

(dále jen „**zhotovitel**“)

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

## **Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí vypracování jednotlivých záměrů projektové dokumentace, specifikace jednotlivých záměrů projektové dokumentace:
- **Oprava traťové koleje Mikulov – Novosedly\_vypracování záměru projektu.**

## **Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA**

- 3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- a) Zadávací dokumentace Správy železnic OŘ Brno č.j. 24356/2020-SŽ-OŘ BNO-NPI ze dne 16.09.2020
  - b) Nabídka zhotovitele ze dne 25.09.2020, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele dne 30.09.2020
  - c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“)
  - d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací“)
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
- 3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejích příloh.

## **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez prodlení po podpisu smlouvy o dílo.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit vypracování záměrů projektové dokumentace takto:
- odevzdání kompletního záměru projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami dotčených odborů SŽDC s.o. – do 31.01.2021
  - odevzdání listinného (4 paré) a digitálního (2 paré) zpracování záměrů projektové dokumentace ( CD – v otevřené i uzamčené podobě ) – do 31.01.2021

## **Článek 5 - CENA ZA DÍLO**

- 5.1.** Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli celkovou cenu za všechny záměry projektové dokumentace, a to:
- Celková cena bez DPH ve výši 492 500,- Kč**  
Slovy bez DPH: čtyřistadevadesátdvatisícipětset korun českých
- 5.2.** Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.
- 5.3.** Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.
- 5.4.** Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel bude hradit fakturu za ucelenou část předmětu plnění a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli.
- 5.5.** Daňový doklad, obsahující všechny náležitosti, je splatný do 30 ti kalendářních dnů od doručení v sídle objednatele a to příkazem k úhradě, podaným u příslušného peněžního ústavu.
- 5.6.** Smluvní strany se dohodly na zasílání faktur v elektronické podobě ve formátu PDF na emailovou adresu: **ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz**

## **Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 6.1.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 6.2.** Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 6.3.** Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. OZ, v platném znění.
- 6.4.** Zhotovitel se zavazuje v případě poskytnutí údajů objednatele, přijmout vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení těchto údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
- 6.5.** Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 6.6.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
- Příloha č. 1 – formulář nabídkové ceny zhotovitele

V Brně dne 30.10.2020

V Havlíčkově Brodě dne 19.10.2020

Správa železnic, státní organizace

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

.....  
Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
Radek Kverek, DiS.  
jednatel společnosti

# Soupis prací

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace  
IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Uchazeč: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.  
IČ: 252 84 525  
DIČ: CZ25284525

## Název: "Oprava traťové koleje Mikulov - Novosedly - záměr projektu"

| Poř. č. | Název položky                                                                                                                                                                                                                      | m.j.   | výměra | jed. cena  | cena celkem Kč       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------------------|
| 1       | <b>Záměr projektu</b>                                                                                                                                                                                                              | ks     | 1,00   | 295 000,00 | 295 000,00           |
|         | zpracování dle směrnice č. V-2/2012 v platném znění pro neinvestiční akci                                                                                                                                                          |        |        |            |                      |
| 2       | <b>Návrh geotechnického průzkumu</b>                                                                                                                                                                                               | soubor | 1,00   | 6 500,00   | 6 500,00             |
|         | zpracování postupu pro zadání geotechnického průzkumu železničního spodku pro následný projekt stavby                                                                                                                              |        |        |            |                      |
| 3       | <b>Zjednodušený projekt zhlaví v ŽST Novosedly</b>                                                                                                                                                                                 | ks     | 1,00   | 185 000,00 | 185 000,00           |
|         | Zjednodušený projekt směrových posunů os kolejí a prověření kolize s jinými zařízeními železniční infrastruktury pro opravu obou zhlaví v ŽST Novosedly. Položka obsahuje i nutné geodetické práce pro zaměření stávajícího stavu. |        |        |            |                      |
| 4       | <b>Kompletace a tisk</b>                                                                                                                                                                                                           | soubor | 1,00   | 6 000,00   | 6 000,00             |
|         | Dodávka 4 x tištěné dokumentace, 4 x digitální dokumentace (z toho 1x otevřená forma)                                                                                                                                              |        |        |            |                      |
|         | <b>Celkem cena bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                         |        |        |            | <b>492 500,00 Kč</b> |
|         | DPH 21%                                                                                                                                                                                                                            |        |        |            | 103 425,00 Kč        |
|         | <b>Celkem cena s DPH</b>                                                                                                                                                                                                           |        |        |            | <b>595 925,00 Kč</b> |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1190215

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** cd14a86f-ff13-4c14-b214-e5b22eda60d0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.11.2020 06:58:05



aa503cbe-3121-4a11-8daf-6502c7b455b7