

## Smlouva o dílo č. 1420

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění v den podpisu smlouvy oběma stranami

### „Kotelna PK20 SO14 Holešov – oprava vyzdívek montážních otvorů, Masarykova 655, Holešov“

#### A. Smluvní strany

**Zhotovitel :** JMS Stavební s.r.o.  
Výpis z OR, vedený KS v Brně oddíl C, vložka 39222  
Zastoupená : Ing. Jiří Stříteský, jednatel  
Potoky 1767  
760 01 Zlín 1  
IČ: 26236915  
DIČ: CZ26236915  
ČSOB a.s., Zlín, č. ú.: 169536126/0300  
(dále jen zhotovitel)

**Objednatel :** Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o.  
Výpis z OR, vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 23398  
Zastoupená : Zdeněk Chudárek, jednatel  
nám. Sv. Anny 1275  
769 01 Holešov  
IČ: 25309161  
DIČ: CZ25309161  
(dále jen objednatel)

#### B. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede Opravu vyzdívek montážních otvorů - kotelny PK20 SO14 Masarykova 655, Holešov, dle seznamu prací a dodávek č. JMS/03220.  
Veškeré práce budou prováděny dle platných předpisů a norem s materiály I. kvalitativní třídy.

#### C. Termín provedení

Stavba: 08 - 11/2020

#### D. Cena a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly na základě seznamu prací a dodávek č. JMS/03220:

Celková cena díla: **68 494,- Kč bez DPH**

##### Způsob úhrady:

1) faktura vystavena po skončení prací se splatností 30 dní.

V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou faktur za provedené práce, lze vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané lhůty dodávky, a je-li toto zpoždění na straně zhotovitele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši:

- 5 000,- Kč z celkové ceny dodávky za 1. až 5. den prodlení.

- 10 000,- Kč z celkové ceny dodávky za 6. a další den prodlení.

Maximální výše penále je do výšky 5% z ceny díla.

#### E. Záruční doba

Zhotovitel poskytne objednavateli záruční dobu 36 měsíců na montáže.  
Dodávky a materiály podléhající záruční době 24 měsíců budou také přecházet na objednatele.

#### F. Ostatní ujednání

Dílo je až do úplného zaplacení majetkem zhotovitele.  
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.  
Každá změna této smlouvy je možná pouze na základě písemného dodatku odsouhlaseného oběma stranami.  
V případě požadavků na jiné nebo více práce, musí toto, být zapsáno ve Stavebním deníku k této akci a podepsáno objednatelem.  
V případě změny projektové dokumentace budou více/méně práce také oceněny a dohodnuty.


Ve Zlíně dne 18.06.2020

#### Přílohy:

- 1) Pojistná smlouva JMS Stavební s.r.o.
- 2) Cenová nabídka č. JMS/03220

  
Zhotovitel  
Jednatel spol.  
Ing. Jiří Strítecký



  
Objednatel  
Jednatel spol.  
Zdeněk Chudárek

**Tepelné hospodářství**  
Holešov, spol. s r.o.  
Itálie, Šv. Anny 1275  
760 01 Holešov  
IČ: 26309161 DIČ: CZ26309161