SMLOUVA O DILO C. SML/0412/20

na zhotoveni projektové dokumentace, vyvkon inzenyrské ¢innosti a autorského dozoru, uzaviend dle zdkona &. 89/2012 Sb.,
obcanského zdkoniku, (déle jen ,,OZ*) na stavbu

SILNICE 111/4984: LOPENIK

mezi smluvnimi stranami, kterymi jSOU:

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, piispévkova organizace

Sidlo: K Majaku 5001, 760 01 Zlin

Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud Brno, oddil Pr., vlozka 295
ICO: 70934860

Zastoupeni: Ing. Bronislav Maly, feditel

K jednani o technickych vécech povétena: XXXXXHXXXXKXXXXXKXXXXK

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXX

(dale jako ,,Objednatel*)

a

PROKOP MOSTY s.r.o.

Sidlo: Slavi¢kova 827/1a, 638 00 Brno - Lesna
Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Brné, oddil C, vlozka 29142
1CO: 27721405

DIC: CZ27721405

Zastoupeni: XXXXXXXXXXXXXXX

K jednani o technickych vécech povéien(a): XXXXXXXX

Tel. XXXXXXXX

E-mail: XXXXXXX

Bankovni spojeni: XXXXXX

(dale jako ,,Zhotovitel*)
Clanek I. — Uvodni ujednani

1.1  Objednatel jako stavebnik piipravuje stavbu ,,SILNICE 111/4984: LOPENIK* (dale jen ,Stavba“). Zagatek feseného
useku se nachazi v misté propustku, v uzlovém useku ¢. 1 , Kopanice®, km 3,765. Konec feSeného tiseku se nachazi
v misté k¥izovatky s MK vedouci ke Zvonici Lopenik, v uzlovém useku ¢. 1 ,,Kopanice“, km 3,825. Celkova délka
teSeného useku je 60 m.

Clanek II. — Zhotoveni projektové dokumentace

2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na sviij naklad, na své nebezpeci, zpusobem, v rozsahu,
v kvalité a za podminek sjednanych v této smlouvé dilo (dale jen ,,Dilo*), kterym se pro ucely této smlouvy rozumi
vyhotoveni projektové dokumentace Stavby (déle jako ,,PD*) ve stupnich dokumentace pro vydani spoleéného povoleni
(dale jen ,,DUSP*) a dokumentace pro provadéni Stavby (dale jen ,,PDPS*), v¢. vyhotoveni kontrolniho rozpoctu (tj.
podrobného ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb) potiebnych ke zhotoveni Stavby s vykazem vymér a vypoétem
kubatur dale jen ,,Kontrolni rozpocet* a planu BOZP.

Zhotovitel se dale zavazuje (jako soucast realizace Dila) zpracovat pro Objednatele odpovédi na veskeré dotazy
k projektové ¢asti zadavaci dokumentace (jejiz soucasti bude PD) v ramci vysvétlovani zadavaci dokumentace zajemci o
vetejnou zakazku na zhotovitele Stavby, a to vzdy do 2 (dvou) pracovnich dnii od doruceni textu dotazu od Objednatele.

2.2 Dilo musi spliiovat zejména tyto pozadavky:

a) Vozovka bude feSena v novém §itkovém uspotradani, véetné mirného odsunu osy silnice. Pomoci zpevnéné
kamenné dlazby bude vytvofen odvodiovaci prouzek. Mezi stavajici ptikop, ktery bude zachovan a vybudovany
odvodniovaci pruh bude osazena silniéni obruba. Dale bude stavajici propustek nahrazen novym mostnim
objektem, ktery bude kapacitné odpovidat hladiné Q100.

b) Soudasti stavby bude vybudovani pii¢ného zlabu na MK ke Zvonici Lopenik a Gprava Stavajiciho pravostranného
ptikopu podél MK vedouci ke zvonici, ktera spo¢ivd v doplnéni horské vpusti s pfepadem do stavajiciho
propustku. Odtok z horské vpusti bude sveden do kanaliza¢ni Sachty, jejiz poloha bude upiesnéna v zavislosti na
vyty¢eni vodovodniho Soupéte, a dale kanaliza¢nim potrubim vedoucim z kanaliza¢ni Sachty do nového propustku
stavajiciho toku pted sjezdem vlevo.
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C) Kontrolni rozpocet (ocenény podrobny soupis praci, dodavek a sluzeb potiebnych ke zhotoveni Stavby s vykazem
vymeér) v souladu se zdkonem o veiejnych zakazkach ¢. 134/2016 Sb., v platném znéni bude zpracovany vyhradné
v cenové soustavé URS v aktudlni cenové hlading, v souladu s vyhlaskou &. 169/2016 Sb, v platném znéni (1x
pisemné, 1x digitalné ve formatech .xls a .xc4), pticemz jeho soudasti budou polozky vedlejSich a ostatnich
nakladt (SO 000)

d) plan BOZP v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy zpracovany osobou s ptislusnym opravnénim,
e) PD bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni Stavby, jako zadavaci
dokumentace pro vybér zhotovitele Dila Stavby a pro realizaci Dila Stavby.

2.3 PD musi byt zpracovana dle piilohy ¢. 11 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v platném znéni a dle vyhl. &. 146/2008 Sb. a musi
obsahovat mimo jiné nasledujici:

a) stanieni Stavby, které bude vychazet ze stavajiciho uzlového stani¢eni v daném sméru staniéent,

b) staniGeni sjezdd, mistnich a Géelovych komunikaci,

C) podrobny zaborovy elaborat (situace zabort, tabulka zabort v¢. vykazu vymér trvalych a docasnych zabort a
soupis identifika¢nich udaji vlastnikii pozemkt dotéenych Stavbou, tj. v¢. uvedeni omezeni druhu vlastnickych
prav),

d) plan kontrolnich prohlidek pii realizaci Stavby (dle zakona ¢&. 183/2006 Sb.),

e) pracovni pti¢né fezy pfedmétné silnice po 20 m a charakteristické pti¢né fezy,

f) navrh trvalého dopravniho zna¢eni — bude projednan a odsouhlasen provozné-technickym tsekem,

9) navrh piechodného DZ po dobu realizace stavby — bude projednano za tcasti DI Policie CR, piisluiného
spravniho silni¢niho tfadu, koordinatora dopravy Zlinského kraje a zastupce provozné technického useku RSZK,

h) podrobné vyty¢eni Stavby (vSech stavebnich objektt),

i) PD bude potvrzena autoriza¢nim razitkem projektanta S autorizaci pro dopravni stavby.

24 Smluvni strany se dohodly na nésledujicim postupu realizace Dila:

a) Zhotovitel zpracuje navrh technického feSeni a zajisti jeho projednani s Objednatelem (vysledkem projednani
bude zapis, jehoz jedno vyhotoveni obdrzi po oboustranném podpisu kazda ze smluvnich stran), a nasledné dle
daného zapisu zpracuje navrh technického feseni PD véetné zaborového elaboratu (dale jen ,,Navrh PD*).

b) Zhotovitel je nasledné povinen zajistit minimalné 1 (jedno) projednani Navrhu PD s ptislusnymi vefejnopravnimi
Organy, organizacemi, vlastniky pozemku, spravci siti, pfipadné daldimi dotéenymi subjekty a zapracuje
ptipominky dotcenych ucastnikid stavby odsouhlasené Objednatelem do Navrhu PD a pieda Objednateli
k pisemnému vyjadieni.

c) Objednatel se k Navrhu PD vyjadti (tj. zasle Zhotoviteli své pfipominky) nejpozdéji do 10 (deseti) pracovnich dni
od jeho ptedlozeni (posta¢i formou e-mailu), pficemzZ prevzeti Navrhu PD ani jakékoliv vyjadieni Objednatele
k nému nema vliv na jakékoliv naroky z vad Dila.

d) Po zapracovani pfipominek ptedd Zhotovitel Objednateli koneény Navrh PD Vv pisemném vyhotoveni
k pisemnému odsouhlaseni spolu s ptedavacim protokolem (v terminu dle odst. 4.1 nize). Po odsouhlaseni
kone¢ného Navrhu PD Objednatelem obdrzi kazda smluvni strana jedno vyhotoveni oboustranné potvrzeného
ptedavaciho protokolu.

e) Nasledné Zhotovitel rozesle koneény Navrh PD k ziskani vyjadieni, stanovisek aj. dokladt za iGelem zajisténi
dokladové casti PD pro zajisténi vydani spolecného povoleni.

f) Pfed podanim Zzadosti o vydani spoleéného povoleni na Stavbu piedlozi Zhotovitel Objednateli 1 (jedno) paré
projednané a upravené PD véetné dokladové casti K jejimu pisemnému odsouhlaseni. Objednatel je povinen
vyjadrit se pisemn¢ (e-mail postaci) do 5 (péti) pracovnich dnii od predlozeni PD. Zhotovitel nasledné zapracuje
ptipadné ptipominky Objednatele do PD a poda zadost o vydani spole¢ného povoleni na Stavbu (v ramci
InZenyrské ¢innosti — viz nize). PfedloZené paré bude vraceno Zhotoviteli.

0) Nejpozdéji 1 (jeden) mésic pted terminem provedeni dila pfeda Zhotovitel Objednateli k odsouhlaseni Kontrolni
rozpocet a plan BOZP, Objednatel se vyjadii (tj. zaSle Zhotoviteli své pfipominky) nejpozdéji do 10 (deseti)
pracovnich dnii od jejich pfedlozeni (posta¢i formou e-mailem), Zhotovitel je nésledné povinen zapracovat
ptipadné ptipominky Objednatele.

h) Zhotovitel vzdy do 5. (patého) dne kalendainiho mésice zaSle Objednateli (postaci formou e-mailu) zpravu
(shrnujici predchozi kalendaini mésic) o postupu zpracovani projektové dokumentace a o vykonu Inzenyrské
¢innosti veetné uvedeni vSech skuteénosti, které mohou byt relevantni pro vydani stavebniho povoleni na Stavbu.

i) Pro vylouéeni pochybnosti se vyslovné sjednava, Ze zapracovani vySe uvedenych piipominek a uprava PD dle
zavért projednani je soucasti sjednané ceny Dila a dale ze ptevzeti Navrhu PD, ani jakékoliv vyjadieni (ani
odsouhlaseni) Objednatele k PD (v¢etné Navrhu PD) b&hem jeji piipravy nema vliv na jakékoliv naroky
Objednatele z vad Dila.
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2.5  Zhotovitel se zavazuje piedat Dilo v téchto formatech a poétech vyhotoveni:

a) 1x (jedenkrat) kone¢ny Navrh PD v pisemném vyhotoveni,

b) 2x (dvakrat) DUSP v pisemném vyhotoveni potvrzeném piislusnym stavebnim tfadem,

c) 5x (pétkrat) jednotlivai DUSP/PDPS (zohledfjici pfipominky dotéenych organt a subjektt) v pisemném
vyhotoveni, 1x (jedenkrat) v digitalni formé& (ve formatu .pdf, a .dwg .nebo dgn),

d) Kontrolni rozpocet 1x (jedenkrat) v pisemném vyhotoveni potvrzeny zpracovatelem, 1x (jedenkrat) v digitalni
podobé samostatné ve formatech .xIs nebo .xc4,

e) veskera dokladova ¢ast a plan BOZP budou Objednateli piedany v 1 (jednom) originalnim vyhotoveni a v kopiich
budou v kazdém jednotlivém paré,

f) veskeré soubory a dokumenty pfedavané v digitalni formé musi byt pfedany na neuzamcéeném nosici dat (tj. tak,
aby mél Objednatel k datlim na nosic¢i volny pfistup a mohl data dle své potieby dale ¢ist, kopirovat a ukladat).

2.6 Dilo bude provadéno v dil¢ich ¢astech. O pievzeti dil¢ich ¢asti Dila budou potizeny pisemné piedavaci protokol (dale jen
Protokol*), které pisemné potvrdi Objednatel a Zhotovitel (bez ohledu na ujednani o protokolarnim pievzeti kone¢ného
Navrhu PD), pfi¢emz Dilo se povazuje za pfedané okamzikem podpisu Protokolu o pievzeti dokonéeného Dila obéma
stranami. Objednatel neni povinen Dilo pfevzit, pokud Dilo vykazuje byt i jen ojedinélé drobné vady a/nebo nedodélky.
Pievezme-li Objednatel i ptesto Dilo, resp. jeho ¢ast s vadami a/nebo nedodélky, budou tyto zaznamenany v Protokolu
spolu s dohodnutym terminem jejich odstranéni, pti¢emz nedojde-li k dohodé¢ o takovém terminu, plati, Zze veskeré vady
a/nebo nedodélky musi byt Zhotovitelem odstranény do 10 (deseti) dnl od pfevzeti Dila. Po odstranéni vsech vad a/nebo
nedodglk Objednatel Zhotoviteli tuto skute¢nost vV Protokolu pisemné potvrdi.

Clanek I11. — InZenyrska ¢innost a vykon autorského dozoru

3.1 Zhotovitel se zavazuje obstarat za podminek blize ujednanych v dal$ich ustanovenich této smlouvy nasledujici zalezitosti
Objednatele (dale jen , InZenyrska ¢innost*):
a) zajisténi vSech dokladl vyzadovanych zakonem ¢&. 183/2006 Sb. Kk podani zadosti o vydani spole¢ného povoleni
na Stavbu,
b) uzavieni smluvnich vztahd s dot¢enymi stavbou (smlouvy o pravu provést stavbu a jiné) dle investorstvi SO
(ujednano v dohod€ o spole¢ném postupu piipravy a realizace stavby s obci Lopenik),

c) vypracovani a podani kvalifikované zadosti na zakladé plné moci RSZK a obce Lopenik o vydani spoleéného
povoleni na Stavbu (v¢. potfebnych dokladi a dal$ich piipadnych povoleni podmifiujicich realizaci Stavby) u
ptislusného povolujiciho ufadu a Géast pti spoleéném fizeni, to v§e jménem Objednatele a obce Lopenik.

3.2 Vyse uvedené zavazky Zhotovitele povazuji Smluvni strany za splnéné tim, ze Zhotovitel protokolarné (po oboustranném
podpisu obdrzi kazda ze smluvnich stran po jednom vyhotoveni protokolu) pfeda Objednateli spole¢né povoleni Stavby
s vyznacenim dolozky nabyti pravni moci ve 2 (dvou) originalnich vyhotovenich (dale jako ,,Povoleni®).

3.3  Zhotovitel se dale zavazuje obstarat pro Objednatele vykon autorského dozoru Stavby (dal jen ,,AD%), ktery bude
probihat od zah4jeni realizace Stavby az do ptedani dila Objednateli a ktery bude vykonavan na vyzvu Objednatele.

3.4  Vyzaduje-li se pro konkrétni tkon v ramci vykonu AD tucast Zhotovitele v misté provadéni Stavby, za$le pisemnou
vyzvu objednatel (technicky dozor RSZK, dale jen TD) V piedstihu alespon 4 (Gtyf) pracovnich dnidl. Pisemné vyzvani
TD k ucasti AD na jednotlivych ukonech bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v zahlavi
smlouvy. Zhotovitel je povinen potvrdit svoji ucast do 2 pracovnich dni elektronicky na e-mailovou adresu, z niz odejde
vyzva.

3.5  Rozsah ¢innosti AD zahrnuje:
a) ucast Zhotovitele na predani dokon¢ené Stavby Objednateli na zakladé e-mailové vyzvy TD,
b) udast Zhotovitele na kontrolnich dnech Stavby (1x za mésic) a na vyzvu TD,

c) posuzovani navrhl zhotovitele Stavby na zmény a odchylky u dokumentace zpracované zhotovitelem Stavby z
pohledu dodrzeni technickoekonomickych parametri stavby, pfipadné dalsich tidaju a ukazateld,

d) vydavani odbornych stanovisek ke v§em zménovym listim navrzenych zhotovitelem Stavby,

e) spolupraci s koordinatorem BOZP, technickym dozorem Objednatele i pfipadnymi technickymi dozory stavebnich
objekti dotéené obce a odpovédnym geodetem Stavby,

f) dopracovani ¢i Gpravy projektové dokumentace Stavby v ptipadech, kdy je to pro pokracovani Stavby nezbytné;
za vykon AD pritom nebude povazovano odstranéni vad Dila (véetné zarucnich), za které dle této smlouvy
odpovida Zhotovitel,

0) ucast na kontrolnich dnech osobou autorizovanou v oboru dopravni stavby, mosty a inZzenyrské konstrukce

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, piispévkova organizace
K Majéku 5001, 761 23 Zlin, IC 70934860 Smlouva o dilo- stranka 3z 8



3.6

4.1

4.2

4.3
4.4
45
4.6

4.7

51

52

Zjisti-li Zhotovitel pti vykonu AD nedodrzeni projektové dokumentace Stavby ¢i jinou zdvaznou skute¢nost, uvédomi
bez zbyteéného odkladu o této skute¢nosti Objednatele (osobné ¢i telefonicky a nasledné nejpozdéji druhy den formou
e-mailu), pficemz uvede struénou charakteristiku poruSeni dokumentace, resp. jiné zavazné skute¢nosti a tomu
odpovidajici dasledky.

Dilo a Inzenyrska ¢innost a AD déle souhrnné jako ,,Plnéni Zhotovitele*.

Clanek IV. — Terminy a misto plnéni

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli projednany a odsouhlaseny koneény Navrh PD (DUSP), (viz odst. 2.5, pismeno
d) vyse) nejpozdgji do 30.6.2021

Zhotovitel je povinen provést (dokonéit a predat Objednateli) Dilo (DUSP/PDPS), Kontrolni rozpodet, plan BOZP (ve
formatech a poétech vyhotoveni ujednanych shora) nejpozdéji do 28.2.2022

Zhotovitel se zavazuje pfedat Objednateli Povoleni nejpozdé&ji do 28.2.2022
Mistem plnéni (pfedani shora uvedeného) je sidlo Objednatele.
Mistem vykonu AD je misto provadéni Stavhy.

Objednatel je opravnén jednostranné na zakladé pisemného oznameni nafidit Zhotoviteli pferuseni provadéni Dila a/nebo
InZenyrské ginnosti, pfi¢emz v ptipadé takového preruseni ma Zhotovitel pravo na prodlouzeni (formou fadného dodatku
k této smlouvé) terminu pro provedeni Dila (resp. jeho dotéené ¢asti) a/nebo piedani Povoleni, a to o dobu odpovidajici
nafizenému preruSeni provadéni Dila (nebo jeho dotéené Casti) a/nebo Inzenyrské ¢innosti.

Terminy plnéni uvedené v odst. 4.1. az 4.3. jsou smluvnimi stranami sjednany s tim, Ze jsou dostate¢né pro fadné a
v¢asné splnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy, pficemZ jsou Vv nich zakalkulovany (zahrnuty) i doby
nezbytné pro ziskéani ¢i vydani vSech stanovisek, vyjadieni ¢i rozhodnuti i jinych dokument nezbytnych pro realizaci
Dila a/nebo vydani Povoleni. Zhotovitel jako osoba disponujici odbornymi znalostmi a praktickymi zkuSenostmi z oboru
pristupuje k uzavieni této smlouvy s védomim, ze takova stanoviska, vyjadieni, rozhodnuti ¢i jiné dokumenty mohou byt
dotéenymi organy ¢i osobami v praxi vydavany i s prodlenim, tj. ve lhitach delSich, nez jaké pfipadné stanovi ptislusné
pravni predpisy, a nema tedy narok na prodlouzeni sjednanych termini (¢i kteréhokoliv znich) v ptipadé, kdy
k takovému prodleni dojde (ledaze k nému dojde v disledku poruseni povinnosti Objednatele). Zhotovitel se v uvedeném
kontextu zavazuje realizovat Dilo a ¢init kroky sméfujici k vydani Povoleni prubézné, zejména podavat zadosti o vydani
potfebnych vyjadieni ¢i stanovisek v dostateéném éasovém predstihu a fadné (tj. zejména se vSemi nalezitostmi a
ptilohami). Dojde-1i vSak k prodleni (ve smyslu druhé véty tohoto odstavce), které je zjevnym excesem z obvyklé praxe,
muize Objednatel Zhotoviteli fadnym dodatkem K této smlouvé dotéeny termin posunout (prodlouzit), av§ak na uzavieni
takového dodatku nema Zhotovitel pravni narok a skuteénost, zda Objednatel k takovému kroku pfistoupi, zavisi
vyhradné na tvaze Objednatele.

Clanek V. — Cena Dila, odména za InZenyrskou &innost a AD, platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na cené Plnéni Zhotovitele v nasledujici vysi a ¢lenéni:
a) Cena Dila (dale jen ,,Cena Dila®):

Cena bez DPH 475 000,-- K¢
DPH 21 % 99 750,-- K¢
Cena celkem vé. DPH 574 750,-- K¢
(slovy pétsetsedmdesatétyfitisicsedmsetpadesat korun ¢eskych)
b) Odména za InZenyrskou ¢innost (dale jen ,,O0dména“):

Odmeéna bez DPH 60 000,-- K¢&
DPH 21 % 12 600,-- K¢
Odmeéna celkem vé. DPH 72 600,-- K¢&

(slovy sedmdesatdvatisicSestset korun ¢eskych)
c) Sazba za 1 (jednu) hodinu vykon AD (dale jen ,,Sazba®):

Sazba bez DPH 870,-- K¢
Celkova predpokladana cena za AD (za piedpokladu 72 hod. AD) 62 640,-- K&
Cena bez DPH 62 640,-- K¢
Cena celkem v¢. DPH 75 794,-- K¢

(slovy sedmdesatpéttisicsedmsetdevadesatétyfi korun ¢eskych)

Cena Dila a Odména jakoz i Sazba Se rozumi jako koneéné a pevné, pfi¢emz na jejich vysi nebude mit zadny vliv inflace,
ani dal$i obdobné skute¢nosti, nedohodnou-li se strany vyslovné jinak a neni-li v dalSich ustanovenich této smlouvy
dohodnuto jinak. Takto sjednana Cena Dila a Odména jako i Sazba zahrnuji veskeré naklady Zhotovitele spojené
s fadnym a vCasnym splnénim vsech jeho zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy.
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5.3  Odmeéna nezahrnuje naklady Zhotovitele na thradu nezbytnych spravnich poplatk, které budou Zhotoviteli uhrazeny na
zaklad¢é samostatné faktury, jeji pfilohu musi byt kopie dokladt o uhradé predmétnych poplatki (napt. kopie dokladi
s vylepenymi kolky), tuto fakturu je Zhotovitel opravnén vystavit souc¢asné s fakturou na Odménu.

5.4  Objednatel neposkytuje zalohy. Pravo Zhotovitele fakturovat Cenu Dila vznika nasledovné:

a) 50 % (padesat procent) Ceny Dila oboustrannym podpisem Protokolu o piedani a pievzeti kone¢ného Navrhu PD
(viz odst. 2.6 pismeno a),

b) 50 % (padesat procent) Ceny Dila oboustrannym podpisem Protokolu o ptedani a pievzeti dokon¢eného Dila (viz
odst. 2.6 pism. b, c, d. e, f), bude-li v8ak Dilo ptevzato s vadami a/nebo nedodélky, pak pravo fakturovat tuto ¢ast
ceny Dila vznikd teprve potvrzenim Objednatele 0 odstranéni posledni vady a/nebo nedodélku uvedené
v Protokolu.

5.5  Pravo Zhotovitele fakturovat Odménu vznika oboustrannym podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti Povoleni.

5.6  Kopie oboustranné podepsanych piedavacich protokolt 0 piedani Dila, resp. dil¢ich ¢asti, (s potvrzenim Objednatele
0 odstranéni vech vad a/nebo nedodélkn, ktery byly v Protokolu uvedeny) musi byt pfilohou pfedmétnych faktur.

57 Odména za AD bude stanovena na zikladé Sazby vynasobené skute¢nym rozsahem Zhotovitelem poskytnutého
a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu vykonaného AD, pticemz bude fakturovana vZdy za ti'i kalendaini mésice S tim,
7e pravo fakturovat vznikd Zhotoviteli odsouhlasenim rozsahu vykonaného AD ze strany Objednatele, pticemz kopie
zjistovaciho protokolu musi byt ptilohou dané faktury.

5.8  Veskeré faktury vystavené Zhotovitelem dle této smlouvy musi spliiovat nalezitosti dafiového dokladu stanovené
prislusnymi pravnimi piedpisy a naleZitosti v této smlouvé ujednané (véetné piiloh), jinak je Objednatel opravnén danou
fakturu Zhotoviteli vratit k opravé (Objednatel ptitom neni v prodleni s ihradou takové faktury).

5.9  Splatnost vSech faktur vystavenych Zhotovitelem dle této smlouvy je 15 (patnact) dnii ode dne prokazatelného doruceni
predmétné faktury Objednateli. Fakturovana ¢astka bude Objednatelem poukazana na uéet uvedeny ve smlouvé. Na
vSech fakturdch vystavenych Zhotovitelem musi byt uveden nazev Stavby v plném znéni dle této smlouvy, &islo této
smlouvy (¢islo smlouvy Objednatele), ucet Zhotovitele uvedeny vyse v této smlouve a dale nazev fakturovaného plnéni
(Dilo, Inzenyrska ¢innost, AD) v¢. fakturované castky.

5.10 DPH bude uctovana a hrazena dle ptislusnych obecné zavaznych pravnich predpisii platnych a Géinnych v den
zdanitelného pInéni. Dnem zdanitelného plnéni se rozumi dnem piedani a ptevzeti Dila, resp. dil¢ich Casti, a den predani
a prevzeti Povoleni, vSe ve sjednaném rozsahu a sjednané lhute.

5.11 Pohledavky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé na zakladg této smlouvy ¢&i v souvislosti s ni nelze bez piedchoziho
pisemného souhlasu (jina forma souhlasu se vylucuje) Objednatele postoupit téeti osobé ani je ve prospéch tfeti osoby
zastavit, postoupeni ¢i zastaveni pohledavek bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele je neplatné.

Clanek VI. — Prava a povinnosti smluvnich stran

6.1  Zhotovitel se zavazuje provést, resp. poskytnout Plnéni Zhotovitele v souladu s touto smlouvou, v souladu s pravnimi
predpisy, technickymi normami a pfedpisy souvisejicimi (to vSe ve znéni platném a ucinném v dob¢ piedani prislusné
¢asti Plnéni Zhotovitele) a dle pokynt (piikazi) a pozadavkt Objednatele, popt. zptisobem obvyklym (nebude-li uréeno
zadnym z jinych vyse uvedenych métitek).

6.2  Ohledné jakychkoliv pokynt (ptikazil) a pozadavki Objednatele Zhotoviteli a jakychkoliv véci pfedanych Objednatelem
Zhotoviteli k realizaci Plnéni Zhotovitele (jakékoliv takové pokyny, piikazy, pozadavky a véci dale jen ,,Podklady
Objednatele) budou smluvni strany postupovat v souladu s ustanoveni § 2594 OZ s tim, Ze na piipadnou nevhodnou
povahu Podkladli Objednatele je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele pisemné (e-mail postaci), a to ihned
(nejpozdgji vsak do 3 (t¥) dnit) po seznameni se s danymi Podklady Objednatele. V ptipadé, ze bude Objednatel trvat na
provadéni Plnéni Zhotovitele s pouzitim Podkladi Objednatele, na jejichZz nevhodnost byl ze strany Zhotovitele
upozornén a které prekazi v fadné realizaci Plnéni Zhotovitele, zavazuje se v takovém ptipadé Zhotovitel okamzikem,
kdy mu bude sdéleno stanovisko Objednatele o trvani na provadéni Plnéni Zhotovitele dle takovych Podklada
Objednatele ¢i s jejich pouzitim, pokracovat v provadéni Plnéni Zhotovitele (tzn. ukonéit ptipadné pieruSeni realizace
Plnéni Zhotovitele). Strany vyslovné sjednavaji, ze ustanoveni § 2595 OZ nebude v tomto smluvnim vztahu aplikovano;
toto zékonné ustanoveni strany vyslovné vylucuji.

6.3  Zhotovitel je povinen pti realizaci Plnéni Zhotovitele postupovat s nalezitou odbornou péci, veskeré pokyny (piikazy)
Objednatele fadné posuzovat (viz vyse), Plnéni Zhotovitele provést, resp. poskytnout fadné, v¢as a v prvottidni kvalité.
Zhotovitel v této souvislosti prohlasuje, ze je odbornou firmou v oboru a zavazuje se tedy provést ve$keré odborné
¢innosti a vynalozit veSkerou odbornou pééi, jakou je mozno od néj (jako od odborné firmy disponujici vSemi
potfebnymi znalostmi, dovednostmi a moznostmi) spravedlivé o¢ekavat.

6.4  Zhotovitel odpovida za fizeni postupu praci realizaci Plnéni Zhotovitele, za dodrzovani vSech piedpisi a norem
vztahujicich se k provadéni Plnéni Zhotovitele a dodrzovani podminek sjednanych pro realizaci PInéni Zhotovitele v této
smlouve.
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6.5 Pokud bude Zhotovitel Plnéni Zhotovitele (&i jeho ¢&asti) provadét ¢i poskytovat prostiednictvim tietich osob —
subdodavatelti, odpovida Zhotovitel v plném rozsahu Objednateli, jako by Plnéni Zhotovitele provadél ¢i poskytoval
sam. Zhotovitel si k realizaci Dila sam na vlastni naklady zajisti potiebnou techniku, méfici pfistroje a material.

6.6  Zhotovitel se zavazuje, Ze Plnéni Zhotovitele podle této smlouvy nema a nebude mit Zz4dné pravni nedostatky (v¢.
ptipadného poruseni prav tetich osob z titulu duSevniho vlastnictvi téchto osob), jinak bude zhotovitel (mimo jinych
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy anebo zdkona) povinen nahradit Objednateli veSkeré ujmy a naklady, které
Objednateli v disledku poruseni uvedeného zavazku vzniknou.

6.7  Veskeré povinnosti a zavazky Zhotovitele sjednané v této smlouvé vztahujici se k podminkam realizace Plnéni
Zhotovitele, budou ptimétené platit i na odstraniovani vad Plnéni Zhotovitele (v¢€. téch, na néz se vztahuje zaruka). Strany
vyslovné sjednavaji, ze v pripadé poruseni jakékoli povinnosti ¢i zavazku Zhotovitele z této smlouvy (tj. nejen tohoto
¢lanku smlouvy) vznika Objednateli vedle jinych prav sjednanych touto smlouvou &i vyplyvajicich ze zakona (zejména
sankci a naroku na nadhradu ujmy) také pravo provést Zhotovitelem nesplnénou povinnost ¢i zavazek (pokud to povaha
predmétné povinnosti ¢i zavazku dovoluje) sdm ¢i prostiednictvim tieti osoby, a to na naklady Zhotovitele.

6.8  Zhotovitel se timto zavazuje, ze V piipadé pozdé¢jsiho pozadavku Objednatele rozsiii, pfipadné zuzi, rozsah Plnéni
Zhotovitele o dal$i eventudlni plnéni, jez se bude funkéné, vécné ¢i technicky dotykat Plnéni Zhotovitele, a to formou
dodatku k této smlouvé s tim, ze pfi zméné rozsahu se Cena, resp. Odména odpovidajicim zptsobem snizi (redukce
rozsahu) ¢i zvysi (rozsifeni rozsahu) a terminy a lhity plnéni se ve vhodnych pfipadech p¥iméfené upravi.

6.9  Plnéni Zhotovitele zahrnuje i prace a sluzby v této smlouvé vySe nespecifikované, které vsak jsou k fadnému poskytovani
Plnéni Zhotovitele nezbytné a o kterych Zhotovitele vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél nebo mohl védét.

Clanek VII — Smluvni pokuty, odstoupeni od smlouvy

7.1 Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za Gjmu v ramci platnych pravnich predpist a této smlouvy. Zhotovitel
odpovida Objednateli mj. za veSkerou (ijjmu, ktera Objednateli vznikne v disledku toho, Ze Zhotovitel pti realizaci Plnéni
Zhotovitele porusil nékterou svou povinnost uvedenou v této smlouvé. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za
veskerou ijmu vzniklou Objednateli v dasledku vadné realizace Plnéni Zhotovitele. Objednatel ma narok pozadovat po
zhotoviteli veskeré naklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatnénim jeho prava odpovédnosti za vady
Plnéni Zhotovitele a prav z poskytnuté zaruky na vady Plnéni Zhotovitele.

7.2 Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli thradu smluvni pokuty mj. v té€chto ptipadech:

a) Vv pripadé prodleni s dokoncenim a pfedanim kone¢ného Navrhu PD Objednateli); vySe smluvni pokuty v tomto
ptipadé ¢ini 500 K¢ (slovy: pét set korun ceskych) za kazdy i zapocaty den prodlent,

b) Vv ptipadé prodleni s dokonéenim a pfedanim Dila Objednateli); vy$e smluvni pokuty v tomto piipadé ¢ini 500 K&
(slovy: pét set korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodlent,

c) Vv piipadé prodleni s pfedanim Povoleni Objednateli); vySe smluvni pokuty v tomto piipadé ¢ini 500 K¢ (slovy: pét
set korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni,

d) v ptipadé prodleni s odstranénim vad a/nebo nedodélki Dila uvedenych v Protokolu; vyse smluvni pokuty v tomto
ptipadé c¢ini 500 K¢ (slovy: pét set korun ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou vadu a/nebo
nedodélek,

e) v ptipad¢ prodleni s odstranénim reklamované vady Plnéni Zhotovitele; vySe smluvni pokuty v tomto ptipadé ¢ini
500 K¢ (slovy: pét set korun €eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou vadu.

Narok Objednatele na nahradu ptipadné $kody neni sjednanim ani thradou shora uvedenych smluvnich pokut jakkoli
dotCen; strany vyslovné vylu¢uji aplikaci ustanoveni § 2050 OZ. Zhotovitel bere na védomi, Ze poruseni jeho zavazku ¢i
povinnosti sjednanych v této smlouvé (zejm. zavazkl a povinnosti sméfujicich k véasné realizaci PInéni Zhotovitele a
v¢asnému odstraiiovani vad Plnéni Zhotovitele) je zpasobilé piivodit Objednateli zna¢nou Gjmu (zejména Skodu).

7.3 K odstoupeni od této smlouvy (at’ uz z jakéhokoli nize sjednaného ¢i zakonného diivodu) dojde vyhradné na zakladé
pisemného oznameni o odstoupeni doruc¢eného druhé smluvni strané. Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy
vedle divodl uvedenych v zakoné rovnéz v téchto ptipadech (¢i kterémkoli z nich):

a) ohledné Zhotovitele jako dluznika bude zahajeno insolvenc¢ni fizeni, jehoZ navrhovatelem bude sam Zhotovitel (tj.
Zhotovitel sam na sebe poda insolven¢ni navrh), nebo bude rozhodnutim soudu zji$tén tpadek Zhotovitele,

b) Zhotovitel svévolné prerusi realizaci Plnéni Zhotovitele nebo provadi Plnéni Zhotovitele vadné ¢i zptisobem,
ktery zjevné neodpovida dohodnutému rozsahu ¢i zplisobu realizace PInéni Zhotovitele, a nezjedna napravu ani na
zakladé pisemné vyzvy Objednatele.
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Clanek VIIL. — Zaruky a odpovédnost za vady

8.1  Zhotovitel odpovidd Objednateli za to, ze PInéni Zhotovitele bude v okamziku jeho pfedani a dale po sjednanou zaru¢ni
dobu odpovidat této Smlouvé (tj. bude mit vlastnosti, zejména pokud jde o jakost PInéni Zhotovitele, stanovené touto
Smlouvou). Zhotovitel déle odpovida za to, ze PInéni Zhotovitele bude pouzitelné k dohodnutému téelu (ptipadné ucelu
obvyklému) a dale za to, Ze je uplné a bez pravnich &i jinych vad. Zhotovitel odpovida za vady, které mélo Plnéni
Zhotovitele v okamziku jeho ptedani Objednateli a dale za vady Plnéni Zhotovitele, které vzniknou ¢&i se projevi v
zarucni dobé.

8.2  Pokud jiz v prib&hu realizace Plnéni Zhotovitele vyjdou najevo nedostatky ¢i zavady, je Zhotovitel povinen tyto
nedostatky a zavady na vyzvani Objednatele bez zbyte¢ného odkladu odstranit. Timto neni dotéeno pravo Objednatele na
uplatnéni prava z vad PInéni Zhotovitele, ani jind prava Objednatele vyplyvajici z této smlouvy ¢&i zdkona.

8.3  Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na Plnéni Zhotovitele v délce 60 (Sedesati)
mésict. Touto zarukou se Zhotovitel zavazuje, Zze Plnéni Zhotovitele bude po celou zaruéni dobu zpisobilé k
dohodnutému tcelu (piipadné Géelu obvyklému), Ze na Plnéni Zhotovitele (jméno Dila) po tuto dobu nebudou jakékoli
vady. Zaru¢ni doba pocina bézet u Dila ode dne pfedani a ptevzeti Dila, u Inzenyrské ¢innosti ode dne pfedani a prevzeti
Povoleni. Zaruéni doba se v ptipadé Dila automaticky prodluzuje o dobu od uplatnéni reklamace (tj. uplatnéni vady Dila,
na kterou se vztahuje zaruka) Objednatelem u Zhotovitele do okamziku vytizeni reklamace — tj. uspokojeni prava
Objednatele z vadného plnéni Zhotovitelem.

8.4  Vady Plnéni Zhotovitele (v¢. téch, na néZ se vztahuje zaruka) je Objednatel opravnén oznamit u Zhotovitele (tj.
reklamovat) pisemné ¢i elektronicky kdykoliv béhem zaru¢ni doby, a to bez ohledu na to, kdy vady zjisti nebo je mél
zjistit; toto se vztahuje i na vady skryté; ustanoveni § 2111, § 2112, § 2165 odst. 1 a § 2618 OZ, jakoz i ujednani § 2629
OZ pokud jde o subjektivni i objektivni lhiitu pro oznadmeni skrytych vad, se v tomto smluvnim vztahu nepouziji
(smluvni strany je vyslovné vylucuji). Reklamuje-li Objednatel vadu Plnéni Zhotovitele (v¢. vad, na néZ se vztahuje
zaruka), je opravnén pro reklamovanou vadu zvolit jakékoli pravo z vadného plnéni (z vad Dila) vyplyvajici z
pfislusnych ustanoveni OZ, a to bez ohledu na to, zda reklamovana vada (resp. jeji vyskyt) je podstatnym ¢i
nepodstatnym porusenim této smlouvy; neuréi-li Objednatel jinak, ma se za to, Ze pozaduje odstranéni reklamované
vady. Narok z odpovédnosti za vady je Objednatel opravnén zvolit pfi uplatnéni reklamace; ustanoveni § 2106 odst. 3)
0OZ se v tomto smluvnim vztahu nepouziji (smluvni strany jej vyslovné vylucuji).

8.5  V pfipadg, Ze Objednatel v ramci volby prava z vadného plnéni (viz odst. 8.4) shora véta druha a nasl.) zvoli pozadavek
na odstranéni vady PInéni Zhotovitele (¢i bude platit domnénka dle druhé véty odst. 8.4) za sttednikem), je Zhotovitel
povinen zahajit odstrafiovani vady nejpozdé&ji do 5 (péti) dnti od doruceni reklamace Objednatele Zhotoviteli, a dale
bezplatné odstranit vzniklou vadu v nejkrat§im technicky mozném terminu, s piihlédnutim k povaze vady, nejpozdé&ji
vSak do 10 (deseti) pracovnich dni od doruceni reklamace Objednatele Zhotoviteli, nedohodnou-li se strany pisemné
jinak. Ujednani posledni véty odst. 6.7 této smlouvy neni jakkoli dotéeno s tim rozdilem, Ze Objednatel je opravnén
provést Zhotovitelem nesplnénou povinnost sam ¢&i prostfednictvim tieti osoby az poté, co Zhotovitel svou povinnost
nesplni ani do 3 (t¥i) dnti poté, co byl na poruseni Objednatelem pisemné upozornén s uvedenim informace, ze paklize
ani na zaklad¢ takového upozornéni svou povinnost nesplni, provede tuto povinnost Objednatel sam ¢i prostfednictvim
tieti osoby; zasah tieti osoby nebude mit zadny vliv na zaruky poskytnuté Zhotovitelem. Odstranénim vady tieti osobou
nezanikaji povinnosti Zhotovitele ani naroky Objednatele ze zaruky. Ma-li Zhotovitel za to, ze reklamace je
neopravnénd, je opravnén takovou reklamaci nejpozdéji do 5 (péti) dnii od jejiho doruceni pisemné jako neopravnénou
odmitnout s detailnim uvedenim diivodii odmitnuti reklamace; v piipad¢, Ze v uvedené lhité takové odmitnuti reklamace
Objednateli doru¢eno nebude, ma se za to, Ze reklamace je opravnéna. V pfipadé, ze Zhotovitel v uvedené lhaté
reklamaci uvedenym zpusobem odmitne a Objednatel i pfesto bude trvat na pozadavku na odstranéni reklamovanych
vad, bude Zhotovitel i v takovém piipadé povinen vadu odstranit, pfi¢emZ naklady spojené s odstranénim vady nese
Zhotovitel, a to az do rozhodnuti soudem, nedohodou-li se strany pisemné jinak.

Clanek IX. — Licenéni ujednani

9.1 Vzhledem k tomu, ze Zhotovitelem provadéné Dilo mtze podléhat také ochrané podle autorského zakona, dohodly se
smluvni strany K vylouceni pochybnosti tak, Ze ptedanim jednotlivych ¢asti ¢i soucasti Dila Objednateli poskytuje
Zhotovitel Objednateli opravnéni k vykonu prava Dilo neomezené uzivat (dale také jako ,,Licence®).

9.2  Objednatel je na zdkladé udélené Licence opravnén Dilo vyuZivat bez omezeni; tj. Opravnén vyuzit Dilo k realizaci
stavby, do Dila bez omezeni zasahovat a upravovat jej i prostfednictvim tietich osob, zapracovat Dilo do jiného, pouzit
Dilo jako podklad k zadavacimu tizeni (véetné uvetejnéni PD na profilu zadavatele, odkud ji mize na zakladé volného
neomezeného piistupu stahnout jakakoliv tfeti osoba) i jako podklad k pfipadnym navazujicim stupiitim projektové
dokumentace, poskytnout sublicenci k uziti Dila apod. Licence se Objednateli poskytuje jako vyhradni, cCasové
neomezend. Odmeéna za poskytnutou Licenci, jakoz i veskeré dalsi ptipadné autorské naroky Zhotovitele, jsou jiz
zahrnuty ve sjednané cené Dila. Licence se Objednateli poskytuje a Objednatel je opravnén ji uzivat i v pfipadé, pokud
dojde k odstoupeni od této smlouvy a Objednatel ptevezme Dilo ¢i jeho nedokoncenou ¢ast. Objednatel neni povinen
Licenci vyuzit.
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10.3

10.4
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10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

Clanek X. — Zavéretna ustanoveni
Veskeré pravni predpisy jakoZ i technické normy, na které tato smlouva odkazuje, se rozumi v platném a G¢inném znéni.

Vyraz "zajistit" znamena pro ucely této smlouvy provést veskeré nutné a vhodné ukony ¢&i jiné kroky, byt by jejich
uskuteénéni bylo spojeno s vynaloZenim nakladii, nebo naopak se zdrzet uréitého jednani, v rozsahu povoleném
ptislusnym pravnimi predpisy tak, aby bylo dosazeno pozadovaného vysledku.

Zhotovitel na sebe podpisem této smlouvy bere riziko zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 OZ.

Tato smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Pravni vztahy tykajici se pfedmétného smluvniho vztahu touto
smlouvou vyslovné neupravené se ¥idi OZ a ptipadné dal$imi pfislusnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Veskeré
ptipadné spory vyplyvajici z této smlouvy, véetné sport ze vztahli se smlouvou souvisejicich, jakoz i otazky platnosti ¢i
neplatnosti smlouvy, které se nepodafi odstranit jednanim mezi stranami, budou rozhodovany ¢eskymi soudy podle
¢eského hmotného i procesniho prava s vylou¢enim koliznich norem.

Tuto smlouvu 1ze ménit a dopliiovat pouze pisemnymi dodatky, které budou za dodatek této smlouvy vyslovné oznadeny
a podepsany obéma stranami. Stanovi-li tato smlouva & zakon, Ze ur¢ity tikon ma byt proveden pisemnou formou,
vylucuji smluvni strany provedeni takového ukonu v jiné nez pisemné formé. Stanovi-li tato smlouva pro urcitou
komunikaci ¢i ukon formu e-mailu, nevyzaduje se v takovém ptipadé zaruéeny elektronicky podpis.

Smluvni strany prohlasuji, ze se peclivé seznamily s obsahem této smlouvy, smlouvé rozumi, souhlasi se vSemi jejimi
¢astmi a jsou si védomy veskerych prav a povinnosti, z této smlouvy vyplyvajicich, na dikaz toho pfipojuji své podpisy.

Pfipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V piipad¢, Ze by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec nebo
ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z diivodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi
pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné piijatelném zplisobu provedeni
zaméru obsaZenych v té ¢asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, pficemZ G¢innosti nabyva dnem jejiho
zvetfejnéni v registru smluv v souladu se zakonem &. 340/2015 Sh., o registru smluv, stim, Ze takové zvefejnéni je
povinen zajistit Objednatel, pficemz o ném bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.

K vylouceni jakychkoliv pochybnosti Zhotovitel vyslovné bere na védomi a souhlasi s tim, ze Objednatel mtze tuto
smlouvu (resp. jeji kopii) poskytnout zadateli o informace ve smyslu zakona ¢. 106/1999 Sh., 0 svobodném pfistupu
k informacim.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (Etyfech) stejnopisech, z toho 2 (dva) pro kazdou ze smluvnich stran.

13.10.2020 20.10.2020
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