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Investiční akce: Centrum sociálních služeb Březiněves - projektová dokumentace

Investor: Městská část Praha - Březiněves, U Parku 140, Praha 8 - Březiněves, 182 00

Zpracovatel Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 OD Praha 6 Vypracoval: Filip Račák, DIS.

Cena celkem bez DPH 141 437 Kč Zodpovědný projektant: ing. Jiří Ondřej

DPH 21 % 29 702 Kč Stupeň PD: DPS

Cena celkem s DPH 171 139 Kč Datum: os/zozo

Položka Název Množství MJ Úkon Cena/jedn. Cena celkem

Stavebm objekt- Merem a regulace

VYTÁPĚNÍ

Okruh tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo země/voda. napájení kompresoru 400V/2,05kW.

napájení přid. zdroje 400V/8,8kW, integrovaná čerpadla primár a P Kč 7 400 Kč

TČM sekundár, topný faktor BO/W35 - dodávka UT, napájenl zajisti profese 1 ks 7 400

elektroinstalace

TČ-REG Regulátor tepelného cerpadla, regulator integrován v TČ, ovladact panel 1 ks P 3 600 Kč 3 600 Kč

na Tč - dodávka UT

Plastová krabice pro umlsténl oddělovacích relé, svorek a dalších

TČ—REG příslušenství, rozměry dle dodaných komponentů, vč. dalsich 1 ks DMP 8 000 Kč B 000 Kč

komponentů — 2x oddělovacl relé, svorky, průchodky, Iana atd.

_ Webové rozhraní pro dálkový monitoring a ovládání, napájení 230V, . .

TČ NET komunikace Bus, komunikace ethernet, umlstěnl na zeď — dodávka UT 1 ks MP 5 600 Kc 5 600 Kc

Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4 Třlcestný přepínací ventil, DN a kvs dle dodávky UT — dodávka UT 4 ks X 1 800 Kč 7 200 Kč

Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4 Servopohon ventilu včetně adaptéru, napájení 230V AC, ovládánl 3- 4 ks MP 3100 Kč 12 400 Kč

bodové - dodávka UT

T1.1 Čidlo teploty přlložné, parametry dle dodavatele TČ - dodávka UT 1 ks MP 1 670 Kč 1 670 Kč

T1.2 Ordlo teploty v provedeni do jímky, parametry dle dodavatele TČ, vč. 1 ks MP 1 690 Kč 1 690 Kč

jímky — dodávka UT

T1.3 Čidlo teploty venkovni, parametry dle dodavatele TČ — dodávka UT 1 ks MP 1 820 Kč 1 820 Kč

Č1.1 Čerpadlo oběhové s elektronickým řízenlm, napájení 230V/18W - 1 ks P 480 Kč 480 Kč

dodávka UT

Prostorový termostat, umístěni v kotelně - pro měřenl průměrné teploty .

1.

ST 1 pro správný chod TČ a chlazeni - dodávka UT 1 ks MP 880 Kc 880 KČ

Okruh UT - otopná tělesa

Č2.1 Čerpadlo oběhová s elektronlckym rlzenlm, napájenl 230V/18W - 1 ks P 920 Kč 920 Kč

dodávka UT

Y2.1 Třícestný regulační ventil, DN15, kvs=1 — dodávka UT 1 ks x 1 620 Kč 1 620 Kč

Servopohon ventilu včetně adaptéru, napajeni 230V AC, ovládání 3- .
Y2.1 bodové _ dodávka UT 1 ks MP 590 Kc 590 Kč

T2.1 Čidlo teploty příložné, parametry dle dodavatele TČ - dodávka UT 1 ks MP 490 Kč 490 Kč

Okruh UT - fan-coily

Č3.1 Čerpadlo oběhové s elektromckym nzenlm, napájenl 230V/18W - 1 ks P 380 Kč 380 Kč

dodávka UT

Poruchová signalizace

P5.1 Regulátor tlaku vlnovcový s kontaktním výstupem, rozsah 40-400kPa 1 ks DMP 3 800 Kč 3 800 Kč

P5.1 Manometrické příslušenství - návarek, kohout, těsnění 1 ks D 1 950 Kč 1 950 Kč

Hřibové tlačítko červené s aretací v plastové skříní, kontakty 1/1. 230V

85'1 AC, tlačitko s ochranným krytem — sklem proti nahodilé manipulaci 1 ks DMP 5 420 Kč 5 420 Kč

FAN-COIL JEDNOTKY

Parapetnl fan»coil jednotka, napájení 230V, 5 stupňu otáček ventilátoru,

FCxxx.X vlastní regulace. integrovaný ventil topení a chlazenl - dodávka 12 ks P 480 Kč 5 760 Kč

VZT/CHL, napájení zajistí profese elektroinstalace

Fc.xxx.x Reieový modul pro fan-coil jednotky - dodávka VZT 2 ks MP 770 Kč 1 540 Kč

pozn.: xxx.x = označení mísínoslijednotky

Ovladač fan—coil jednotky. časový program, displej, zapojeni do regulace

OVLXXX'X fan-coil jednotky - dodávka VZT/CHL “ k5 MP 550 Kč 6 16° Kč

OVLxxx.x Univerzální elektroinstalačnl krabice pod omítku vč. přísl. 11 ks DM 280 Kč 3 080 Kč

Txxx.x Čidlo teploty vody přiložné - dodávka VZT/CHL 11 ks MP 180 Kč 1 980 Kč

pozn.: xxx.x : označen! místnosti.jednotky

Montážní materiál

Drátěný žlab 50x50 vč. montážního příslušenství 10 m 138 Kč 1 380 Kč

PVC žlab 40x20 včetně montážního přislušenství 20 m 126 Kč 2 520 Kč

PVC trubka pevná DN25. včetně příchytek 15 m 33 Kč 495 Kč

PVC trubka ohebná DN25 včetně přichytek 25 m 29 Kč 725 Kč

Kabelové štítky plastové s popisem kabelu včetně upevněni na kabel 95 ks 19 Kč 1 805 Kč

Eiektroinstalační krabice vč. svorek a průchodek 5 ks 96 Kč 480 Kč

Drobný instalační materiál - sada 1 ks 2 000 Kč 2 000 Kč

Protipožární kabelové ucpávky — dle PBŘ 1 kpl 8 000 Kč 8 000 Kč

Kabely  
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JYTY 2Dx1
30 m 8 Kč 246 Kč

JYTY 4Dx1
140 m 12 Kč 1 624 Kč

JYTY 7Dx1
151 m 17 Kč 2 567 Kč

CYKY 3Jx1.5
30 m 13 Kč 390 Kč

CYKY 5Jx1,5
20 m 15 Kč 300 Kč

JY(St)Y 2x2x0,8
5 m 11 Kč 55 Kč

UTP CAT5e
10 m 9 Kč 90 Kč

CYAG žz
10 m 13 Kč 130 Kč

Služby

Projekt skutečného provedení
1 ks 1 200 Kč 1 200 Kč

Montážní dokumentace lschéma zapojeni regulace TČ a fan-coilú/ 1 ks 2 000 Kč 2 000 Kč

Montážní práce El a MaR
1 ks 7 800 Kč 7 800 Kč

Výchozí revize el. zařízení
1 ks 5 000 Kč 5 000 Kč

Zprovoznění a regulace tepelného čerpadla 1 ks 10 000 Kč 10 000 Kč

Zprovoznění a regulace fan—coil jednotek 1 ks 4 000 Kč 4 000 Kč

Uvedení do provozu. nastavení regulace 1 ks 1 800 Kč 1 800 Kč

Funkční zkouška 72hod.
1 ks 1 400 Kč 1 400 Kč

Zaškolení obsluhy. návod k obsluze 1 ks 500 Kč 500 Kč

Doprava
1 ks 500 Kč 500 Kč
 

 

VYSVĚTLIVKY: (PLATÍ POUZE PRO MaR)

 
D - DODAVKA

 

M - MONTÁŽ

 

P - PŘIPOJENÍ

   x - BEZ ÚKONU       
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'BŘEZINĚVES CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB . OBJ_A . výkaz výměr

Příloha:
Číslo přílohy: Revize:

TP - VRTY A TECHNOLOGIE TEPELNÉHO ČERPADLA 00

Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a zhotovitel je povinen bez výjimek a námitek provest všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému

fungování, a to mezl jiným:

- dodání až na staveniště všech různých materiálů a techniky potřebných pro provedení jím dodávaných praci

- veškeré položky na související práce, lešení, přesuny hmota suti. uložení suti na skládku včetně poplatku. dopravu, montáž, demontáž, zpevněná montážní plochy, a jejich

odklízení po ukončení prací atd. Tyto položky budou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách nabízených prací

- součástí dodávky prací je zpracování veškeré potřebné dílenské dokumentace a prováděcí dokumentace k vrtům pro tepelné čerpadlo (TČ) a dopojení primárního okruhu do

technické místnosti TČ

- součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby

- zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávajících komunikacích

- součástí dodávky prací zřízeni všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, jakoží uvedení do původního

stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během praci

- součástí dodávky je zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek. součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce. uvedení

zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce.

— součástí dodávkyjsou veškerá geodetické měření jako například vytyčení konstrukci, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

— součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb

— součástí nabízených jednotkových cen jsou i vícenáklady související s průběžným úklidem staveniště, likvidaci odpadů, dočasná

dopravní omezení atd. (mimo vícenákladů souvisejících s výstavbou v zimním období)

- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně

nutné k dodání, instalací, dokončení a provozování díle (např. štítky pro řádně a trvale značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné

konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytně z důvodu koordinace s ostatními prolesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při

provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

   
 

  
 

Výkaz výměr musí být chápán v souvislosti s další projektovou dokumentaci a zhotovitel se musí důkladně seznámit s podrobným popisem prací, které má udělat a způsoby,

jakými má být provedena. Při stanovení cen položek je třeba vzít do úvahy smluvní podmínky, specifikace a příslušné výkresy pro účely pokynů a popisů práce a zahrnutých

materiálů.

Jnná metráž stanovená v projektové dokumentaci, musí být ověřena provedením TRTtestu a kontrolním ověřením projektované vrtně metráže podle výsledků

provedeného TRTtestu. TRTtest bude proveden na 1 vrtu při zahájení vrtání. Pokud budou TRTtestem zjištěny odlišně hodnoty tepelných parametrů hornín než bylo

uvažováno v zadávací dokumentaci (Hg. posudek, projekt, dimenzování vrtů) je povinností zhotovitele Informovat zadavatele pro stanovení dalšího postupu a návrhu řešení.

Množství uvedená ve výkazu výměr jsou zpracována na základě přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí dokumentace pro zpracování nabídky.

Nabízející pozorně posoudí vše, co je zahrnuto do dokumentace. Případně pňpomlnky, týkající se výměr, uvede nabízející ve formě přílohy, zařazené za systém rozčlenění
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TP 1 Vrty pro tepelné čerpadlo

Položka Položka Pop s Množství Jednotka Jed. cena Celk. cena

TF co (KC) (Kč)

1.1 Provedení a vystrojeni vrtů pro topalné čerpadlo (3 x130 bm)

1.1.1 Prohltclka staveniště stanoveni parametrů zakázky 1 soubor 500,00 500.00

1.1.2 Hlášení prací na OBU 1 soubor 500.00 500,00

1.1.3 Doprava vrtných souprav a ostatních vozidel 1 soubor 0 000.00 6 000.00

1.1.4 Doprava materiálu 1 soubor 3 000.00 3 000,00

1.1.5 Doprava osob 1 soubor 3 000.00 3 000.00

1.1.6 Ustavent vrtných souprav. zrizeni a likvidace dočasných nájezdů a komunikaci 1 soubor 4 000.00 4 000.00

1.1.7 Zařízení staveniště (wc, oplocení. sklad materialu. buňkovtšlé. označeni stavby, přípojky, záchytné jlmky„.) 1 soubor 4 000.00 4 000.00

1.1.8 Spotřeba energii ( voda, elektrika ) 1 soubor 2 000.00 2 000.00

1.1.9 Vrtání rotačně příklepovou technologii se vzduchovým výpiachem o průměru 125/140 mm 390 bm 070.00 261 300.00

1.1.10 Pažent nezpevněných hornin, nutné zvštšsni vrtného průměru 30 bm 250,00 7 500.00

1.1.11 Osazení geotermální vertikální sondy 3 soubor 1 400.00 4 200.00

1.1.12 Geotermálnl vertikální sonda ( GVS ) PE - RC 4 x 32 x 2.9 mm ( dve smyčky na vrt ) délka 130 rn 3 ks 20 322.00 60 906.00

1.1.13 Závazl pro zavedení sondy do vrtu/ variantně bez závaží pomocí zapouštěcích tyči 3 ks 1 400.00 4 200.00

1.1.14 Injektážnl potrubí d 25 mm délka 130 m l variantně injektáž pomoci zapouštěcldrllnjektážních tyčí 3 ks 1 400.00 4 200.00

1.1.16 Tlaková Injektéž od počvy k ústí vrtu pomocí ínjektěžniho potrubí 3 soubor 2 000.00 6 000.00

1.1.16 Bentonltocemenlova směs 0 min. vodivosti 0.6 W/mK ( např dle VDI4640/2 benlonit/cem lvoda 25/25/50% ) 3 soubor 9 000,00 27 000.00

1.1.17 Odvoz a likvidace odvrtané zeminy a vody 6.0 m3 1 150.00 6 900.00

1.1.16 TRT tost —ovéřovat:í zkouška tepelné vodivosti hornin v průběhu reallzacev rtněho pole pro potvrzení závěru 1 soubor 20 000.00 20 000.00

porovedoného pruzkuzmu o projakčnlch předpokladu

1.1.19 Teplotní profily vrtu — mělanl tepelného gradientu vrtů v průběhu realizace vrtněho pole pro potvrzeni závěrů 1 soubor 1 500.00 1 500.00

porovedenóho pruzkuzmu o projekčnlch předpokladu

1.1.20 Aktualizace tepelné výtěžnosti vrtného pole podle ověřovaciho TRTlestu a teplotnlch měíenl pfi reallzaci vrtu, Výpočty, 1 soubor 15 000.00 15 000.00

závěrečná zpráva

1.1.21 Tlaková a průtočné zkouška na vrtu před a po injektáži vnu 6 soubor 500,00 3 000.00

1.1.22 Geodetické zaměřeni vrtů pred zahájenlm a po dokončenl vrtných prací 6 bodů 500,00 3 000.00

1.1.23 ŠŠtr/irščná technlcká zpráva vrtných praci (kompletní dokladové část dila nutná k získání koiaudačnlho souhlasu 1 soubor 2 000.00 2 000.00

1.1.24 Dopravnl náklady technickeho dozoru realizace vrtů 1 soubor 1 500.00 1 500.00

1.1.25 Sled a řízení praci technikem 1 soubor 500.00 500.00

1.1.26 Dozor projektanta primárního okruhu 1 soubor 500.00 500.00

1.1.27 Geologický dozor zpracovala e hg. posudku 1 soubor 500.00 500.00

1.1.28 Zpracování veškeré potřebné dílenské dokumentace, prováděcího/realizačního projektu a další dokumentace 1 soubor 1 500.00 1 500.00

prlmámlho okmhu TC

CELKEM 454 266.00

1.2 Vodorovné teplovodní potrubní vedení a rozdělovač sběrač

Redukce počtu větví vrtů - pílmo (snížení poctu okruhů)

12 'redukc32x032—otx B40mm.PE100RC.PN16

. .1 _ 2 x elaktrospojka d 32 mm 8 ks 1 500.00 9 000.00

' 1 x olaktrospojka d 40 mm

Potrubí pro horizontální vedení ( HV » vedeni od vrtů k šachtě ) PE-RC (včetne pmíazu10%)

1.2.2 _ G 40 x 3.7 mm, PN 15 110 rn 45.00 4 950,00

1.2.3 Elektrospojka: 0 40 mm. PE 100 6 ks 136.00 566.00

1.2.4 Elektrokoleno 90' 0 40 mm. PE 100 6 ks 240.00 1 440.00

1.2.5 Prostupová pažníce za slinostěnného a plnoslěnnaho PVC DN 125 s těsnícím límcem 6 ks 1 030,00 10 960.00

1.2.6 Těsnící vložka pro prostup potrubl d 40 mm 6 ks 1 568.00 9 396.00

Rozdělovač, sběrač - vývody 3/3 montáž na zeď

- 1 x rozdbkaveč kulové kohouty DN25 - 3 vývody

- 1 x sběrač výstupy 5/4" - 3 vývody

1.2.7 - 3 )( průtokový regulátor 1 ks 26 000.00 26 000.00

- 3 x odvzdušňovací ventil

- 2 x napouštěcí / vypouštěcí kohout

- 2 x uzavírací klapka DN 63

Ukončenl v technické mistnosti : 2 ks uzavlraci klapky na páteřním vedeni a montáž (podrobnosti provedeni dle

1'2'8 požadavků navazující části stavby - kotelna TČ) 1 soubor B 000.00 6 000,00

Nemrznoucí kapalina koncentrát (pouze orig, atestovaná tepiosrněnná kapalina) . .

1'2'9 teplosměnná antikorozní kapalina, uvažováno ethanol-voda přip. upřesnil dle požadavků topenáie 29° WU 48.00 13 ”0‘00

1.2.10 Montážní práce - pokládka potrubt a svařování potrubí 1 soubor 48 000.00 46 000.00

1.2.11 Doprava materiálu a osob na lokalitu 1 soubor 3 000.00 3 000.00

1.2.12 Osazení sběrné jímky ne betonovou podkladní desku 1 soubor 12 000,00 12 000.00

1.2.13 Tlaková zkouška celého systému po zapojeni 1 soubor 5 000.00 5 000.00

1.2.14 Plnění celého systému vč sběrné šachty a páteřního vedeni nemrznoucí kapalinou 1 soubor 4 000,00 4 000.00

1.2.16 Geodetické zametenl primárního okruhu 1 soubor 8 000.00 6 000.00

1.2.18 Závěrečná technická zprave primárního okruhu (kompletni dokladové část dila nutná k ziskani kolaudačního souhlasu) 1 soubor 1 500.00 1 500.00

1.2.17 Dopravni náklady technického dozom realizace dopojení vrtů 1 soubor 500.00 500.00

1.2.10 Sled a rízení praci technikem 1 soubor 500.00 500.00

1.2.19 Dozor projektanta primárního okruhu 1 soubor 500.00 500.00

Zpracování veškeré potřebné dílenské dokumentace, prováděcího/reallzačnlho projektu a dalsi dokumentace
1.2.20 .prlmámlho okmhu TC 1 soubor 1 500.00 1 500.00

CELKEM 166 774.00   
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- BŘEZINĚVES CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB . OBJ_B . výkaz výměr

Příloha: Číslo přílohy: Revize:

TP - VRTY A TECHNOLOGIE TEPELNEHO ČERPADLA 00

Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a zhotovitel je povinen bez výjimek a námitek provest všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému

fungování, a to mezi jiným:

- dodání až na staveniště všech různých materiálů a techniky potřebných pro provedení jím dodávaných prací

- veškeré položky na související práce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku včetně poplatku. dopravu, montáž. demontáž. zpevněné montážní plochy, a jejich

odklízení po ukončení prací atd. Tyto položky budou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách nabízených prací

- součástí dodávky prací je zpracování veškeré potřebné dílenská dokumentace a prováděcí dokumentace k vnům pro tepelné čerpadlo (TČ) a dopojenl primárního okruhu do

technické místnosti TČ

- součástí dodávky je kompletní dokladova část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby

- zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávajících komunikacích

- součástí dodávky prací zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práCi svých zaměstnanců. jakoží uvedení do původního

stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací

- součástí dodávky je zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek. součásti prácí jsou veškeré zkoušky. potřebná měření. inspekce. uvedení

zařízení do provozu. zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce

- součástí dodávkyjsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření zaměření skutečného stavu apod.

- součástí dodávky jsou í náklady na případné opatření související s ochranou stávajících siti. komunikací čí staveb

- součástí nabízených jednotkových cen jsou ! vícenáklady související s průběžným ůkíidem staveniště. likvidaci odpadů, dočasná

dopravní omezení atd. (mimo vícenákladů souvisejících s výstavbou v zimním období)

- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakákoliv prvky, zařízení, práce a pomocná materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně

nutné k dodání, instalací. dokončení a provozování díla (např. štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné

konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytná z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při

provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně aje plně funkční aje v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

  
 

  
 

Výkaz výměr musí být chápán v souvislosti s další projektovou dokumentací a zhotowteí se musí důkladně seznámlt s podrobným popisem prací, které má udělat a způsoby,

jakými má být provedena. Pří stanovení cen položek je třeba vzít do uvahy smluvní podmínky, specinkace a příslušné výkresy pro účely pokynů a popisů práce a zahrnutých

materiálů.

Vrtná metráž stanovená v projektové dokumentaci. musí být ověřena provedením TRTtestu e kontrolním ověřením projektovaná vrtná metráže podle výsledků

provedeného TRTtestu. TRTtest bude proveden na 1 vrtu při zahájení vrtání. Pokud budou TRTtestem zjištěny Odlišné hodnoty tepelných parametrů hornin než bylo

uvažováno v zadávací dokumentaci (Hg. posudek. projekt, dimenzování vrtů) je povinností zhotovitele informovat zadavatele pro stanovení dalšího postupu a návrhu řešení.

Množství uvedená ve výkazu výměr jsou zpracována na základě přiložené projektová dokumentace, která je nedílnou součástí dokumentace pro zpracování nabídky.

Nabízející pozorně posoudí vše, coje zahrnuto do dokumentace. Případné připomínky, týkající se výměr, uvede nabízející ve formě přílohy. zařazené za systém rozčlenění
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Položka TP REKAPITULACE

TP1 Vrty pro tepelné čerpadlo 48524800

1.1 Provedení o vystrojení vrtů pro tepelné čerpadlo

1.2 Vodorovné teplovodní potrubní vedení a shěmé jímky

TP2 Technologie tepelného čerpadla 0.00

2.1 Technologle tepelného čerpadla - projokltová dokumentace

2.2 Technologie tepelného čerpadla - strojovna :: vybavení    
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TP- -- VRTYH:AJECHNOIEQGIEWEEELN _‘ - „ - .

TP 1 Vrty pro tepelné čerpadlo

Položka Položka Phi. :; Množství Jednotka Jed cena Celk cena

TP CG Pozn.: Součásti rozpočtu je realizace vrtů V11 a V12 a příprava pro (Kč) (Kč)

realizaci vrtů V1 a V2

1.1 Provedení a vystrojeni vrtů pro tepelné čerpadlo (z x130 bm + příprava pro Instalaci 2x130m)

1.1.1 Prohlídka stavenište stanoveni parametrů zakázky t soubor 500,00 500.00

1.1.2 Hlášení prací na oeú ' soubor 500.00 500.001

1.1.3 Daprava vrtných souprav a ostatních vozidel soubor 4 000.00 4 000.00

1.1.4 Doprava materiálu 1 soubor 3 000.00 3 000.00

1.1.5 Doprava osob 1 soubor 3 000.00 3 000.00

1.1.6 Ustavenl vrtných souprav, zřízení a likvidace dočasných nájezdů a komunikací 1 soubor 4 000.00 4 000.00

1.1.7 Zařízení staveniště ( wc, oplocení, sklad materiálu. bunkovišté. označení stavby, přípojky, záchytné jímky ) 1 soubor 4 000.00 4 000,00

1.1.8 Spotřeba energii ( voda. elektrika ) 1 soubor 2 000.00 2 000,00

1.1.9 Vrtání rotačne pilklepovou technologií se vzduchovým výpiacham o pn'rrnéru 125/140 mm 260 bm 670,00 174 200.00

1.1.10 Pažení nezpevněných hornin, nutné zvětšení vrtného průměru 20 hm 250.00 5 000.00

1.1.11 Osazení geotermální vertikální sondy 2 soubor 1 400.00 2 800.00

1.1.12 Geotermální vertikální sonda ( GVS ) PE - RC 4 x 32 x 2.9 mm ( dve smyčky na vrt) délka 130 m 2 ks 20 322,00 40 644,00

1.1.13 Závaží pro zavedení sondy do vrtu/ variantně bez závaží pomoci zapoušteclch tyči 2 ks 1 400.00 2 000.00

1.1.14 Injektážní potrubí d 25 mm délka 130 m / variantně injektáž pomoci zapoušíécichllnjektážnlch tyči 2 ks 1 400.00 2 800,00

1.1.16 Tlaková injektáž od počvy k ústí vrtu pomoci injektážniho potrubí 2 soubor 2 000.00 4 000.00

1.1.16 Beníonitocementová směs 0 min. vodivosti 0,6 W/mK ( např die VDí4640/2 bentonll/cem lvoda ZSMS/50% ) 2 soubor 9 000.00 10 000.00

1.1.17 Odvoz a likvidace odvrtano zeminy a vody 4.0 m3 1 150,00 4 600.00

1.1.18 TRT lost »ověl'ovacl zkouška tepelné vodivosti hornin v průběhu raaiizacov rtnaho polo pro potvrzeni závěru 1 soubor 20 000.00 20 000.00

porovedenáho pruzkuzmu o projekčních předpokladu

1.1.19 Teplotní profily vrtu - měření tepelného gradientu vrtu v průběhu realizace vrtneho pole pro potvrzeni zaveru 1 soubor 500.00 500.00

porovedenóho pruzkuzmu a projekčních předpokladu

1.1.20 Aktualizace tepelné výtěžnosti vrtného pole podle ovétovacího TRTtestu a teplotních měření pil realizact vrtu. vypočíy. 1 soubor 15 000.00 15 000.00

zaverečná zprůva

1.1.21 Tlaková a průločná zkouška na vrtu před a po Injektúži vrtu 4 soubor 500,00 2 000,00

1.1.22 Geodetické zaměření vrtů před zahájením a po dokončení vrtných prací 4 bodů 500,00 2 000.00

1.1.23 Égíirščná technická zpráva vrtných praci (kompletni dokladové část dila nutná k získání kolaudačního souhlasu 1 soubor 500.00 500.00

1.1.24 Dopravni náklady technického dozoru realizace vrtů 1 soubor 500,00 500.00

1.1.25 Sled a řízení prací technikem 1 soubor 500,00 500,00

1.1.26 Dozor projektanta primárního okruhu 1 soubor 500.00 500,00

1.1.27 Geologický dozor zpracovatele hg posudku 1 soubor 500.00 500.00

1.128 Zpracování veškeré potřebné dílenské dokumentace. prováděcího/realizačního projektu a další dokumentace 1 soubor 1 500.00 1 500.00

primárního okruhu TČ

CELKEM 319 344,00

1.2 Vodorovné teplovodní potrubní vedení a rozdělovač sběrač

Redukce počtu větvi vrtů - puma (snížení počtu okruhů)

12 -redukce2x032-.1x Z40mm.PE100RC.PN1B

' '1 ' 2 )( eieklrospojka d 32 mm 4 ks 1 500'00 6 000'00

- 1 x elektrospojka d 40 mm

12.2 Polmbl pro horizontální vedeni ( HV - vedeni od vrtu k Šachta ) PE-RC (včetně protezu 10%) 200 rn 45‘00 g 000.00

- (2140x 3.7 mm, PN 10

1.2.3 Elektrospojka' 0 40 mm, PE 100 0 ks 98.00 784.00

1.2.4 Elektrokolono 90" 0 40 mm, PE 100 8 ks 240.00 1 920,00

Protažení polrubl do objektu

1'2‘6 (vodotěsná a plynotésná úprava a prostupy zdi dle projektu jsou v rámci stavebni ptipravanosii) 1 soubor 1 500'00 1 500'00

1.2.6 Ukončonlvtechnícké místnosti : 2 ks uzavírací klapky na páteřním vedení a montáž (podrobnosti provedení dla 1 soubor 0 000.00 8 000.00

požadavku navazující části stavby - kotelna TČ)

Plne vystrojení! sběrná šachta — vývody 4/4 vodotěsná » oboustranné provedeni

~ 1 )( rozdělovat kulová kohouty DN 25 - 4 vývody

' 1 x sběrač výstupy 5/4" - 4 vývody

- 4 )( průtokový regulátor

1.2.7 - 2 x odvzdušňovací ventil 1 ks 34 000,00 34 000.00

- 2 x napouštěcí I vypouštěcí kohout

- 8 )( vývod zjlmky — potrule 40 mm

- 2 x vývod zjlmky— potrubí G 03 mm

. 2 x uzavírací klapka DN 03

Nemrznoucí kapalina koncentrát (pouze orig. atestovana teplosrněnná kapaiína) . .

1'2'9 teplosměnná antikorozní kapalina, uvažováno ethanol-voda pl'lp. upi'asnlt dle požadavků iopanařa 400 mm “‘00 19 200'00

1.2.10 Montážní práce - pokládka potrubí a svařování potrubí 1 soubor 52 000.00 52 000.00

1.2.11 Doprava materiálu a osob na lokalitu 1 soubor 3 000,00 3 000.00

1.2.12 Osazení sbémé jímky na betonovou podkladní desku 1 soubor 12 000,00 12 000.00

1.2.13 Tlaková zkouška celého systému po zapojeni 1 soubor 5 000.00 5 000.00

1.2.14 Pinenl celého systému ve sběrné Šachty a páteřního vedeni nemrznoucí kapalinou 1 soubor 4 000.00 4 000.00

1.2.16 Geodetické zamereni primárního okruhu 1 soubor a 000,00 a 000.00

1.2.16 Závbročnú technicko zpráva primárního okruhu (kompletni dokladové čast dita nutná k získání kolaudačního souhlasu) 1 soubor 500.00 500.00

1.2.17 Dopravní naklady technického dozoru realizace dopojenl vrtu 1 soubor 500,00 500,00

1.2.10 Sled a řlzenl praci technikem 1 soubor 500.00 500.00

1.2.19 Dozor projektanta primárního okruhu 1 soubor 500,00 500.00

Zpracování veškeré potřebné dílenské dokumentace. prováděcího/realizačního projektu a další dokumentace

1.2.20 iprtmámlho okruhu TČ 1 soubor 1 500.00 1 500.00

CELKEM 165 904,00   
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2.1 Technologle tepelného čerpadla - projektová dokumentace
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2.2 Technologie tepelného čerpadla - strojovna a vybavonl
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    BŘEZINĚVES CENTRUM SQCIÁLNÍCH SLUŽE

Příloha:

B -'_OBAJ_=C,_-Ívýkaz_výměr i

 
Číslo přílohy:

Revize.

TP - VRTY A TECHNOLOGIE TEPELNÉHO ČERPADLA
00

Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a zhotovitel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému

fungování, a to mezi jiným:

- dodání až na staveniště všech různých materiálů a techniky potřebných pro provedení jlm dodávaných prací

— veškeré položky na související práce, lešení, přesuny hmota suti, uložení suti na skládku včetně poplatku. dopravu. montáž, demontáž. zpevněné montážní plochy. a jejich

odklízení po ukončení prací atd. Tyto položky budou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách nabízených praci

- součástí dodávky prací je zpracování veškeré potřebné dílenské dokumentace a prováděcí dokumentace k vríům pro tepelné čerpadlo (TČ) a dopojenl primárního okruhu do

technické místnosti TC

- součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby

- zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stavajicich komunikacích

- součástí dodávky prací zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, jakož I uvedenl do původního

stavu stávajících ochranných zařízení. která byla přemístěna nebo demontována během prací

- součástí dodávky je zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek, součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, Inspekce, uvedení

zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce

- součástí dodávky jsou veškerá geodetické měření jako například vytyčení konstrukci, kontrolni měření, zaměření skutečného stavu apod.

- součástí dodávky jsou i náklady na případné opatření související s ochranou stávajících síti, komunikaci či staveb

- součástí nabízených jednotkových cen jsoul vícenáklady související s průběžným úklidem staveniště, likvidaci odpadů, dočasná

dopravní omezení atd. (mimo vícenákladů souvisejících s výstavbou v zimnim období)

» v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně

nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařizení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné

konstrukce, montážní materiály. materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi. speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při

provádění prací, první náplně atd,) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

  

 

Výkaz výměr musí být chápán v souvislosti s další projektovou dokumentaci a zhotovitel se musí důkladně seznámit s podrobným popisem prací, které má udělat a způsoby,

jakými má být provedena, Při stanovení cen položek je třeba vzít do úvahy smluvní podmínky, specifikace a příslušné výkresy pro účely pokynů a popisů práce a zahrnutých

materiálů.

Vrtná metráž stanovená v projektové dokumentaci, musí být ověřena provedením TRTtestu a kontrolním ověřením projektované vrtné metráže podle výsledků

provedeného TRTtestu. TRTtest bude proveden na 1 vrtu při zahájení vrtání. Pokud budou TRTtestem zjištěny odlišně hodnoty tepelných parametrů hornin než bylo

uvažováno v zadávací dokumentaci (Hg. posudek, projekt. dimenzování vrtů) je povinností zhotovitele informovat zadavatele pro stanovení dalšího postupu a návrhu řešení.

Množství uvedená ve výkazu výměrjsou zpracována na základě přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí dokumentace pro zpracování nabídky.

Nabízející pozorné posoudí vše, co je zahrnuto do dokumentace. Případné připomínky. týkající se výměr. uvede nabízející ve formě přílohy, zařazené za systém rozčlenění
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TP 1 Vrty pro tepelné čerpadlo

Položka Položka P.. p: Množství Jednotka Jed cene Celk cena

"“ CG Pozn.: Součástí rozpočtu je realizace vrtů V5 až V10 a příprava pro (Kč) (Kč)

realizaci vrtů V3 a V4

1.1 Provedenl a vystrojení vrtů pro tepelné čerpadlo (8 x 130 bm + příprava pro doplněni vrtů 2x130 bm)

1.1.1 Prohlídka staveniště stanoveni parametrů zakázky 1 soubor 500,00 500.00

1.1.2 Husem prací na 090 1 soubor 500.00 500.00

1.1.3 Doprava vrtných souprav a ostatních vozidel 1 soubor 6 000.00 6 000.00

1.1.4 Doprava materiálu
1 soubor 5 000.00 5 000.00

1.1.5 Doprava osob 1 soubor 5 000.00 5 000.00

1.1.6 Ustavenl vrtných souprav, zřízeni a likvidace dočasných nájezdů a komunikací 1 soubor 0 000.00 B 000.00

1.1.7 Zařízení staveniště ( wc, oplocení, sklad materiálu. bunkoviště, označeni stavby, přlpoiky, záchytné jímky ) 1 soubor 4 000.00 4 000.00

1.1.8 Spotřeba energil ( voda, elektrika ) 1 soubor 4 000,00 4 000.00

1.1.9 Vrtání rotačně přlklepoveu technologil se vzduchovým výplachem o průměru 125/140 mm 780 brn 870.00 522 600.00

1.1.10 Peženl nezpevněných hornin. nutné zvětšení vrtneho průměru 60 bm 250,00 15 000.00

1.1.11 Osazení geotermálnl vertikalnl sondy 6 soubor 1 400,00 0 400.00

1.1.12 Geoterrnálnl vertikálnl sonda ( GVS ) PE - RC 4 x 32 x 2.9 mm ( dvě smyčky na vrt )délka 130 rn 0 ks 20 322.00 121 932.00

1.1.13 Závežl pro zavedeni sondy do vrtu/ variantně bez závažl pomoci zepoušlěclch tyči 5 ks 1 400.00 8 400.00

1.1.14 lnjeklážnl potrubl d 25 mm délka 130 m / variantně lnjektáž pomoci zapouštěclchnnjektážnlch tyčl 8 ks 1 400,00 8 400.00

1.1.15 Tlaková lnjekláz od počvy k ůstl vrtu pomoci lnjektěžnlho potrubl 6 soubor 2 000.00 12 000.00

1.1.16 Bentonitocomenlová směs 0 min. vodivostí 0.8 W/mK( např. dle VDI4640/2 benlonlt/cem.lvoda 25/25/50% ) 6 soubor 9 000.00 54 000.00

1.1.17 Odvoz a likvidace odvnaně zeminy a vody 12.0 m3 1 150.00 13 000,00

1.1.10 TRT test — ověřovací zkouška tepelné vodivosti hornin v průběhu reelizacev rtného pole pro potvrzeni závěrů 1 soubor 20 000.00 20 000,00

porovedeného pruzkuzmu a projekčních předpokladu

1.1.19 Toplotnl profily vrtu — měřeni tepelného gradientu vrtů v průběhu realizace vrtněho pole pro potvrzeni závěrů 1 soubor 1 500.00 1 500.00

porovedeněho pruzkuzmu a prolekčních předpokladu

1.1.20 Aktualizace tepelné vytéžnostl vrtněho pole podle ověřovaclho TRTtestu a teplotních měřenl pfi realizaci vrtu. Výpočty. 1 soubor ‘5 000.00 15 000’00

závěrečná zpráva

1.1.21 Tlaková & pn'rtočná zkouška na vrtu před a po injektáží vrtu 12 soubor 500.00 6 000,00

1.1.22 Geodetické zaměřeni vrtů před zahájenlm ;: po dokončení vrtných praci 12 bodů 500.00 6 000.00

1.1.23 $1236“ technická zpráva vrtných praci (kompletní dokladové část dlta nutná k zlskanl kolaudačnlho souhlasu 1 soubor 500.00 500,00

1.1.24 Dopravni náklady tochníckěho dozoru realizace vrtů 1 soubor 500.00 500.00

1.1.26 Sled a řlzení praci technikem 1 soubor 500.00 500.00

1.1.26 Dozor projektanta prlmárnlho okruhu 1 soubor 500,00 500.00

1.1.27 Geologický dozor zpracovatele hg posudku 1 soubor 500.00 500.00

1.1.28 Zpracovánl veškeré potřebné dllenske dokumentace. prováděcího/realizačnlho projektu a dalši dokumentace 1 soubor 1 500.00 1 500.00

prímárního okruhu TC

CELKEM 040 032.00

1.2 Vodorovné teplovodní potrubní vedeni : rozdělovač sběrač

Redukce počtu vělvl vrtů - přímá (snížení počtu okruhů)

121 -redukcath232——1xG40mm,PE100RC,PN18

' ' - 2 x eleklrospojka d 32 mm ‘2 ks 1 500'00 18 000'00

- 1 )( elektrospojka d 40 mm

1.2.2 Polmbl pro horlzontálnl vedenl ( HV - vedeni od vrtů k šachtě ) PEvRC (včetně prořezu 10%) 450 m 45,00 20 250’00

- 040 x 3.7 mm, PN16

1.2.3 Elektrospojka' 0 40 mm. PE 100 18 ka 98.00 1 508.00

1.2.4 Elektrokoleno 90': G 40 mm. PE 100 16 ks 240.00 3 040.00

Protaženl potrubl do objektu

1'2'5 (vodotěsná a plynolěsne úprava a prostupy zdl dle projektu jsou v rámci stavebni připravenosti) 1 soubor 1 500'00 1 500'00

Ukončení v technické mistnosti : 2 ks uzavírací klapky na páteřním vedeni :: montáž (podrobnosti provedení dle

1'2'8 požadavků navazujlcl části stavby - kotelna TČ) 1 soubor 7 400'00 7 400'00

Plné vyatrojená sběrna šachta - vývody 8/8 vodotěsná - levostranné provedeni

- 1 x rozdělovač kulová kohouty DN 25 - B vývodů

- 1 x sběrač výstupy 5/4" - 8 vývodů

- 8 x průtokový regulátor

1.2.7 — 2 )( odvzdušňovacl ventil 1 ks 70 000.00 70 000.00

- 2 x napouštěcí I vypouštěcí kohout

- 8 x vývod z jlmky — potrubl D 40 mm

- 2 x vývod zjlmky— potrubí Z 75 mm

- 2 x uzavlracl klapka DN 75

Nerruznoucl kapallna koncentrát (pouze orig. atastovaná taplosměnná kapalina) . .

1'2'9 teplosměnná antikoroznl kapalina, uvažováno ethanol-voda příp. upřesnit dle požadavků topenáře 400 litru 48'00 19 200'00

1.2.10 Montážní práce - pokládka potrubl a svařování potrubí 1 soubor 75 000,00 75 000.00

1.2.11 Doprava materiálu a osob na lokalítu 1 soubor 5 000.00 5 000.00

1.2.12 Osazenl sběrná jlmky na betonovou podkladnt desku 1 soubor 14 000.00 14 000.00

1.2.13 Tlaková zkouška celého systému po zapojení 1 soubor 7 000,00 7 000,00

1.2.14 Plněnt celého systému vč sběrné šachty a páteřního vedení nemrznoucí kapalinou 1 soubor 8 000.00 8 000.00

1.2.15 Geodetické zaměření primarnlho okruhu 1 soubor 12 000,00 12 000.00

1.2.18 Závěrečná technická zpráva prímárnlho okruhu (kompletni dokladové část díla nutná k ziskani kolaudačního souhlasu) 1 soubor 500.00 500.00

1.2.11 Dopravnl náklady technického dozoru realizace dopojenl vrtů 1 soubor 500.00 500.00

1.2.18 Sled a řízeni prací technikem 1 soubor 500.00 500.00

1.2.19 Dozor projektanta primárntho okruhu 1 soubor 500.00 500.00

1.2.20 Zpracování veškeré potřebné dílenské dokumentace. provaděcíholrealrzačního projektu a dalšl dokumentace 1 soubor 1 500.00 1 500,00

prlmámlho okruhu TČ

CELKEM 260 258.00    
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2.1 Technologie tepelného čsrpldla - projektová dokumentace
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