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SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ 
BEZ PRODEJE DŘÍVÍ - od 1.1. 2021 do 31.12.2025 

Číselný kód části veřejné zakázky: 222111 
Název části veřejné zakázky: Horšovský Týn

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

Příloha č. 2 ZD

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň, na základě 
Podpisového řádu 2/2019
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 
ID schránky: e8jcfsn
(dále jako „Lesy ČR“)

a

2. Jihozápadní dřevařská a. s.
IČO: 25236237, DIČ: CZ25236237
se sídlem Sušice II, Nádražní 351, PSČ 342 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Plzni,
oddíl B, vložka 821
zastoupená Ing. Romanem Milotou, předsedou představenstva 
a Ing. Miroslavem Michnou, členem představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-2142410207/0100 
ID schránky: 58penx6
(dále jako „Smluvnípartner11)

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doldad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním
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„DP“

partnerem vytěženém dříví, vyrobené dřevině, 
sortimentech, 0 jejím rozměru, objemu, kvalitě, 
hmotnatosti, počtu oddenků a porostu, kde byla těžba 
provedena.

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1.1. 2008.

„Fiktivní porosť* je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje 
výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín a technologii 
provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoklad 
sumárních požadavků pěstebních činností a těžebních 
činností závislých zejména na povětrnostních a 
klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do 
konkrétního porostu.

„Hroubí** je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy mezd** jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM** jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu** jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subselcce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Klouzavé indexy mezd** jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM** jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.
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„Klouzavé indexy průmyslu“ jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející

„Kořenový nábéh“

čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy“); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl.
VIII. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„Lesnické činnosti^ jsou služby pěstebních činností a těžebních činností.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro následný 
odvoz vyrobeného dříví; zpravidla jsou na něm prováděny 
dílčí těžební činnosti (příjem a evidence dříví, 
skládkování, roztřídění do hráni dle sortimentů), je 
situováno obvykle při lesní (popř. odvozní) cestě nebo 
lesní svážnici v nejlcratší možné vzdálenosti od místa těžby 
a slouží ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho 
odvozem.

„Lokalita P“ je místo v porostu, kde jsou prováděny dílčí těžební 
činnosti, zejména kácení a odvětvování, případně též 
příjem a evidence dříví či jeho manipulace. Lokalita P se 
dále označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této 
lokality je i lokalita Vývozní místo (VM).

„Nadměrek“ je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8 m činí 
zpravidla 2 % jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8 m (tj. 8 m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pěstební projekt “ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či 
jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Projekt“ představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý11),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").
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„Smluvní inflace“ je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy.

„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. III. odst.
1 Smlouvy.

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu a Sumář těžebních 
činností, které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek, na SÚJ po dobu účinnosti Smlouvy; jako příloha 
Zadávací dokumentace byl podldadem pro výpočet 
nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen" představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí 
hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin 
nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene 
(např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se 
považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal 
počet oddenků.

„Těžební projekt44 je dokument, který určuje rozsah požadovaných těžebních 
činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění 
těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho 
kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Těžební zbytky“ je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.

„Veřejná zakázka44 je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Lesnické 
činnosti bez prodeje dříví 2021+.

„Zadávací dokumentace44 je zadávací dokumentace lc Veřejné zakázce.

„Zadávací list44 je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zl - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory viz 
Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího listu); 
Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou,

Stránka 7 z 110
Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví - od 1.1. 2021 do 31.12.2025



podobu, která se od uvedených vzorů může lišit (např. jako 
Zadávací list - objednávka asanace je pro účely Smlouvy 
užíván i dokument zpravidla označený jako Evidence 
kůrovcových stromů a zadání jejich asanace).

„Zákon o lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lc obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

ZÁKI A1)Ní USTANOVlíNÍ

III. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování pěstebních činností a těžebních činností na SÚJ Horšovský Týn, 
č. 222111, LS Horšovský Týn. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích 
podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání 
smluvního vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a
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to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné 
zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC 
a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR. Služby Lesnických činností, 
jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy 
v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly 
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. IX. a násl. Smlouvy).

3. Předmětem Smlouvy není prodej dříví. Ke dříví, kjehož zpracování či asanaci dojde 
v důsledku provádění Lesnických činností Smluvním partnerem dle Smlouvy, svědčí 
]X) celou dobu jejich provádění právo hospodařit (vlastnické právo) ve prospěch Lesů 
CR.

4. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

5. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:

a) úklid a odstraňování ldestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva;

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu, popř. využití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům;
e) oplocování lesních kultur;

další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

7. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P a OM, jejichž výsledkem je výroba sortimentů dříví; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) soustřeďování dříví na Lokalitu OM, manipulace, druhování a roztřídění dle 

vyrobených sortimentů včetně jejich sldádkování,
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d) příjem a evidence dříví, a to:
H zjišťování objemu hmoty;
H adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku vytěženého a soustředěného dříví dle porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o potěžební úpravy a zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

8. Rozsah a specifikace podmínek provádění těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro 
těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně 
závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

9. Smluvní partner tímto prohlašuje, že je řádně a s odhornou péčí schopen plnit své 
závazky ze Smlouvy, zejména že má zajištěny dostatečné materiální a odborně 
kvalifikované personální zdroje (kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě 
a že disponuje veškerými nezbytnými doklady, licencemi či jinými obdobnými 
dokumenty a oprávněními, které jsou nezbytné lc naplnění účelu Smlouvy, zejména:
a) dokladem o odborné způsobilosti minimálně II. stupně ve smyslu ustanovení 
§ 86 zákona o rostlinolékařslcé péči, b) licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Uvedenými doklady, licencemi 
či jinými obdobnými dokumenty a oprávněními musí disponovat Smluvní partner 
nebo osoby, jejichž prostřednictvím bude Smluvní partner zajišťovat plnění Smlouvy.

10. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady, oprávnění a kapacity uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy (zejména doldady uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy pod písm. a) - b)) budou existovat a 
budou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy. Smluvní partner je lc výzvě učiněné 
Lesy ČR povinen předložit Lesům ČR aktuální dokumenty osvědčující tyto skutečnosti, 
a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové výzvy.

LKSNICKK ČINNOSTI

IV. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
lc řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost 
informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle 
Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy 
ČR lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a 
lesních svážnic, lcnimž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního
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partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, knimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek 
atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo 
Zadávacích listech.

5. V případě j akýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy 
ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou 
povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů 
do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku 
povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění 
Lesnických činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou povahu sadebního 
materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

9. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických a ostatních činností 
prováděných Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou 
rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost 
potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností.

10. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí Lesnické činnosti v rozporu se Smlouvou, 
jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže 
Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto 
účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou,
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přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě rovněž 
oprávněny od Smlouvy odstoupit.

11. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner jev takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

12. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z3 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví, opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz 
vstupu" apod.

13. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného 
opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS 
(prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného 
rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude 
smluvními stranami ujednáno jinak.

14. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů 
ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet 
technicko-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ.

15. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním 
nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným 
orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu 
prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru,
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v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat 
organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany u provozovaných činností, 
u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat 
obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných 
provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky 
a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění 
dle Smlouvy.

V. Základní zásady provádění pěstebních ěinností

i. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud jev Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
písemně ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou 
týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku 
Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo 
v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu k odstranění vad. Odstraněním vad není 
dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.

Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
osobou k tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o 
akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu 
pěstebních činností osobou k tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za
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krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. VIII. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR jsou oprávněny v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce (tj. vlastní sadební materiál pěstovaný u 
Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner jev tomto případě povinen 
na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené lc tomu 
Lesy ČR sadební materiál u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ. V případě, že 
sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky 
upozornit nejpozději při převzetí sadebního materiálu Smluvním partnerem u Lesy ČR 
vybraného pěstitele nebo na LZ, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. 
V případě oprávněně reldamovaného sadebního materiálu jsou Lesy ČR povinny 
neprodleně zajistit výměnu takového oprávněně reklamovaného sadebního materiálu 
za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním 
materiálem Lesů ČR. Vyúčtování a fakturace činností budou provedeny dle čl. XIII. 
Smlouvy za ceny dle čl. VIII. Smlouvy (příslušná položka v ceníku - Příloha č. P4 - 
Ceník pěstebních činností, část A - ceník PČ).

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/ 117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek 
požadovaný Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování 
chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR 
k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména 
povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů (^přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;
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b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 
odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájenýaplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner 
předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro naldádání s přípravky.

VI. Základní zásady provádění těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním těžebních činností v konkrétním porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti, převezme porost od Lesů ČR. U těžebních činností zadaných 
prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu porostu, uvedení mimořádných situací na 
porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na 
porostu ovlivňujícím negativně provádění Lesnických činností. U těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz 
Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
se předání porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet porostů 
uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu 
porostu a o nestandardních podmínkách se v případě potřeby uvádějí na příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím 
listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení těžebních činností, 
je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené těžební činnosti provést a 
protokolárně předat porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy. 
Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XII. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností a opatřené 
vzestupně číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru 
opakovat, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co budou ukončeny těžební 
činnosti dle čl. III. odst. 7 písm. a) - d) Smlouvy v porostu. Není-li v Zadávacím listu 
pro těžební činnosti stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění 
řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v 
rámci celého porostu určeného lc těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností, předat porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých těžebních 
činností včetně potěžebních úprav v porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
lc provádění těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt lc jejich splnění ze strany
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Smluvního partnera. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu 
- Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - 
Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků těžebních činností v porostu Lesy ČR, včetně 
potěžebních úprav, dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností a jejich následnou 
akceptací ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených těžebních činností podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem v souladu se Smlouvou vyzvány k převzetí těchto dokumentů. 
Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností ze strany Lesů CR potvrzujícím jejich 
převzetí nedochází ze strany Lesů ČR lc uznání, že těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení 
těžebních činností dle čl. IV. odst. 11 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty 
první tohoto odstavce.

6. Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí
Číselníků nebo Zadávacích listů j)ro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu převzatých dokumentů a provedených 
těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě 
vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti 
nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních 
činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke 
vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci 
převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data 
akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis 
Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební 
činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je Smluvní 
partner povinen soustředit vytěžené dříví na Lokalitu OM v termínu v něm uvedeném 
a rovněž je povinen dříví roztřídit a uložit dle sortimentů, a to vše v souladu i
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s podmínkami uvedenými v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 
kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o 
lesích a s prováděcími právními předpisy lc Zákonu o lesích, a dále v souladu s čl. 
VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
kontrolovat veškeré vytěžené dříví a provádět objednanou asanaci tak, aby 
nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů; 
provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;
provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou anebo soustřeďováním 
dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo, 
v případě, že způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li v Zadávacím listu pro 
těžební činnosti přijňevzetí pracoviště uvedeno jinak;
oznamovat Lesům CR ukončení činností na příslušném porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu 
po ukončení činnosti vdané lokalitě, na své náklady úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;
provádět na své náklady potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic;
strpět vybavení veškerých harvestorů, jiné těžební techniky, vozidel apod. 
telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese, zajistit 
funkčnost a provoz takového zařízení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a dále 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického 
či měřícího zařízení včetně umožnění přenesení dat takovým zařízením 
shromážděných.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění zásahy 
a lc těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro lesní 
skládky a manipulaci; v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní 
skládky lze v Zadávacím listu stanovit jinak. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, 
kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

l. Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových 
stromů s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů kůrovcem nebo jeho stádii 
ne zcela opuštěných) a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví“) a požadovat po
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Smluvním partnerovi jejich: a) zpracování, b) zpracování a asanaci, c) asanaci. Za tímto 
účelem Lesy ČR budou předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávka 
asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
způsobu a termínu požadované činnosti, a to obvykle jedenkrát týdně. Smluvní partner 
se zavazuje zpracovat, zpracovat a asanovat či jen asanovat kůrovcové dříví způsobem 
a v termínu stanoveném Lesy ČR v příslušném Zadávacím listu.

2. Smluvní partner je povinen zpracovat, zpracovat a asanovat či jen asanovat kůrovcové
dříví jemu předané v období:

- od i. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž letákovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března,

- od 16. března do 30. září

v termínu stanoveném Lesy ČR, který nesmí být kratší než 5 pracovních dnů 
a delší než 15 kalendářních dnů.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování, zpracování a asanaci či asanaci 
kůrovcového dříví prodloužit, a to i k žádosti Smluvního partnera, přičemž takto 
prodloužená lhůta nesmí přesáhnout 30 dnů (tj. bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji 
prodloužit max o dalších 15 dnů); o prodloužení lhůty rozhoduje lesní správce.

3. Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno (platí i pro případ požadavku na 
zpracování a asanaci) či asanováno (platí pro případ požadavku pouze na asanaci) v 
souladu s odst. 1 či odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a to ani do 7 dnů po termínu 
stanoveném Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner již není 
oprávněn činnost požadovanou Zadávacím listem - objednávkou asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným či neasanovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení 
(např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).

4. Nehude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - 
objednávky asanace bylo zpracování (platí i pro případ požadavku na zpracování a 
asanaci) Smluvním partnerem provedeno, platí, že zpracování se vdané porostní 
skupině bude vztahovat k nej staršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce 
asanace.

5. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace, 
a to dle ceníku prací uvedených v Příloze P4 - Ceník pěstebních činností.

6. U nahodilé těžby, kterou je nezbytné zadat, aby nedošlo lc vývoji a šíření kůrovce, 
uvedou Lesy ČR v Zadávacím listu (zpravidla Zadávací list - Roztroušená nahodilá 
těžba, vzor viz Příloha č. Zi/b, popř. Zadávací list - Těžební činnosti, vzor viz Příloha 
č. Zi/a) termín a způsob zpracování, zpracování a asanace nebo pouze asanace;
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stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. Zadávací listy s uvedením 
počtu kusů a odhadu objemu v nD budou Smluvnímu partnerovi předávány nejméně 
jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje takto zadané dříví zpracovat, zpracovat a 
asanovat či jen asanovat ve stanoveném termínu.

7. Smluvní partner se zavazuje zpracovat nebo zpracovat a asanovat či jen asanovat dříví 
jemu předané Zadávacím listem dle tohoto článku Smlouvy v termínu a způsobem 
stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu; Lesy ČR současně Zadávacím listem stanoví, 
jakou činnost budou po Smluvním partnerovi požadovat, tj. zda Smluvní partner bude 
povinen dříví pouze zpracovat či zpracovat a asanovat či pouze asanovat. Požadovaným 
způsobem asanace může být zejména odlcornění (bezodkladné na Lokalitě P), 
chemická asanace (s otočením kmenů), chemická asanace v hřáních, zabalení 
insekticidní sítí, popř. jiný způsob zpracování či asanace dle podmínek ujednaných 
dohodou smluvních stran. Bližší podmínky jednotlivých způsobů asanace jsou uvedeny 
v čl. XIV. Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

8. Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na 
zabezpečení protilcůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě 
otrávené lapáky, otrávené stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle 
porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. Není-li 
Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen 
stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko 
kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).

9. Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších 
sérií písemně dle porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním 
předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně 
dle stupně napadení lapáků předchozí série.

10. Smluvní partner se zavazuje:
a) položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna; nebude-li 

objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi,
b) položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
c) instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisů stanovených 

Lesy ČR,
d) asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 15 kalendářních dnů od objednávky 

asanace Lesy ČR.

VIII. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností, které Smluvní 
partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné pro
1. kalendářní čtvrtletí roku 2021 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle 
odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné lc datu uskutečnění zdanitelného plnění.
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3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2021, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního 
čtvrtletí roku 2021 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2021 (včetně) až 
po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností 
dojde ve 2. čtvrtletí roku 2021, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro 2. čtvrtletí 2021 budou užity Indexy PHM a Indexy 
průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a 
čtvrté čtvrtletí roku 2020 a první čtvrtletí roku 2021, zatímco pro výpočet Klouzavého 
indexu mezd pro 1. čtvrtletí 2021 budou použity Indexy mezd vypočtené z 
podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2019 a první, druhé, 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2020). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou 
zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - 
Vzorce pro výpočet úpravy cen Lesnických činností uveden vzorec pro výpočet Smluvní 
inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických 
činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu 
období, tj. užita bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude 
užito hodnoty „100,o“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
lc dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

PROJ1ÍKTY, ZADAVACI UŠTY AZMKNOVA UIZliNI

IX. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty
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zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat 
Lesům ČR návrhy a připomínky.

2. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví k těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti 
na' celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace dle 
následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

Celkový objem těžebních činnosti 
pro celou dobu trvání Smlouvy 

(viz těžba celkem v Příloze č. Z2- Ostatní informace)
•---------------------------------------------------------  x počet měsíců, po které má Projekt platit

Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví k těžbě 
v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví k těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR k přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce 
se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý 
jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu následujícího odstavce tohoto 
článku Smlouvy.

3. Projekt pro rok 2021 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. IV. odst. 4 písm. c) Smlouvyjsou 
Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem.

5. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
CR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XI. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní

Stránka 21 z 110
Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví - od 1.1. 2021 do 31.12.2025



partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XVII. Smlouvy.

6. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úldid ldestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně 
sděliL které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou 
Lesy ČR najisto požadovat.

X. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
b) termín provedení pěstebních činností;
c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví lc těžbě dle dřevin;
b) druh těžebních činností;
c) termín provedení těžebních činností;
d) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být těžební činnosti 

prováděny.

XI. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou 
smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního 
partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických 
podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických podmínek znemožňujících 
provádění Lesnických činností dle Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na 
SUJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny 
akceptovat, ale pouze za předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či 
omezen) celkový objem činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner 
povinen dle Smlouvy provést v daném roce. Změnová řízení mohou probíhat distanční 
(korespondenční) formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých 
budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná 
pouze ústní formou, je nepřípustná.

Stránka 22 z 110
Smlouva o provádění lesnických činností hez prodeje dříví - od 1.1. 2021 do 31.12.2025



2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh 
reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou 
smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, 
neujednají-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné 
podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XVII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu pěstebních činností;
b) v rozsahu pěstebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního proj ektu se považuj e zej ména změna:
a) v druhu těžebních činností;
b) v rozsahu těžebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících šlcodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny 
dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení 
chráněného území přírody nebo návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., 
kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) doj de-li ke změně LHP;
c) doj de-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených 

porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odst. 6 písm. a) tohoto článku 
Smlouvy nesmí být objem dříví k těžbě, který je Smluvnímu partnerovi v kalendářním 
měsíci zadán, vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby.
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Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví lc těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VII. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XVIII. 
odst. 6 písm. c) Smlouvy Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění pěstebních a těžebních činností z Fiktivního porostu na porost;
b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný*.

SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE A PŘÍJEM DŘÍVÍ

XII. Základní zásady

1. Smluvní partner je povinen provést manipulaci a soustředění dříví v rozsahu a za 
podmínek stanovených Zadávacím listem pro těžební činnosti. Bližší specifikace práv 
a povinností smluvních stran při soustředění a manipulaci dříví jsou upraveny v Příloze 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. Rozsah a podmínky 
požadovaných sortimentů předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy před započetím 
těžby formou Zadávacího listu. V průběhu výroby dříví jsou Lesy ČR oprávněny 
podmínky manipulace (sortimentace) změnit; taková změna musí být provedena 
písemně, např. formou záznamu na Zadávacím listu. Příjem (přejímka) dříví od 
Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude probíhat zpravidla na Lokalitě OM. 
Smluvní partner je povinen provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM 
bezodkladně po provedení těžby dříví dle Smlouvy, nejpozději však do termínu 
uvedeného v Zadávacím listu. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní 
partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na 
pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P 
na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve 
vztahu ke konkrétnímu porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno.

3. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění, pokud dříví bylo po vytěžení napadeno 
kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho napadení).
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PIATHUN1 PODMÍNKY A NKKTKKH DlSPOZIClí S POIILKDAVKAMI

XIII. Účtování a platební podmínky

i. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na záldadě řádných daňových dokladů - faktur (dále j en „faktura ‘j.

2. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; 
faktura musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

3. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).

4- Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, zejména pokud:
a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených zadaný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, 
které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.

5. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

6. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za pěstební činnosti a samostatnou fakturou za těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž 
cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické 
činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do 
úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reklamace 
(námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, 
které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení reklamace (námitek).

7. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.
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8. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.

9. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé 
smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

XIV. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu nato, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 
Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů.

4. Y případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.
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ŠlíOBlíCNÁ USTANOVEN ■
1.

XV. Odpovědnost za škodu a za vady

Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou.

Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:
a) škody v důsledku neodlcorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 

nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních porostů;
b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 

požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 - Zásady 
požární ochrany.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísušlcem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapři činil Smluvní partner):
■ záruka za j arní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
■ záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) Smlouvy, 
minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, 
pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo 
do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.
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Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy lc nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v 
procentech v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl 
překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento 
podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. 
Překročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený 
podíl přesahujícím. V případě použití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR Je 
Smluvní partner vedle náhradního zalesnění rovněž povinen zaplatit Lesům CR 
náklady vynaložené na sadební materiál, a to ve výši dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), tj. Smluvní partner zaplatí Lesům ČR částku 
za sadební materiál v takové výši, jako by se jednalo o sadební materiál dodaný 
Smluvním partnerem dle Smlouvy; náklady na dopravu (náhradního) sadebního 
materiálu jdou výlučně lc tíži Smluvního partnera.
Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce smluvního vztahu 
založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi 
úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných lc provedení náhradního 
zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a 
aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním 
partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných lc provedení 
náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník 
SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu na zalesňování dojde po skončení 
smluvního vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto 
článku Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že 
uvedené se v plném rozsahu uplatní i při zalesňování vlastním sadebním materiálem 
Lesů ČR s tím, že pro účely výpočtu ceny (náhrady) za vlastní sadební materiál Lesů 
ČR bude užito cen sazenic dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník 
SaMa).

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.
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XVI. Smluvní sankce

1. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním 
zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé1', není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah jarního zalesnění nižší než 90 % plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah podzimního zalesnění nižší než 97 % plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 3 tohoto článku Smlouvy;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300 Kč za každý 
včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500 Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje.

2. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000 Kč za každý 1 m3 neoprávněně 
vytěženého dříví;
za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 3 tohoto článku Smlouvy;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s provedením soustředění dříví na 
Lokalitu OM, ve výši 50 Kč za každý 1 m3 dříví, s jehož soustředěním je v prodlení, 
a za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení;
za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100 Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;
za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000 Kč;
pokud budou při přejímce dříví vyrobeného Smluvním partnerem dle Smlouvy na 
tomto zjištěny neodstranitelné vady (např. trhliny, nedodržení nadměrku), tj. 
zejména pokud Smluvní partner nedodržel technické požadavky na výrobu 
jednotlivých sortimentů stanovené Zadávacím listem pro těžební činnosti, je 
Smluvní partner povinen zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ve výši 100 Kč za 
každý 1 m3 vadného dříví;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení.

3. Lesy ČR jsou dále oprávněny v souvislosti se zajištěním obrany a ochrany proti kůrovci
dle čl. VII. Smlouvy požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:
a) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden iiK předaného kůrovcového dříví, které 

nebylo zpracováno nebo asanováno v souladu s čl. VIL odst. 1 nebo odst. 2 
Smlouvy,

b) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden m3 dříví předaného, které nebylo 
zpracováno nebo asanováno dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy,

c) ve výši 100 Kč, a to za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák 
dle čl. VII. odst. 10 písm. a) nebo b) nebo c) Smlouvy,

d) ve výši 500 Kč, a to za každý včas neasanovaný lapák čl. VII. odst. 10 písm. d) 
Smlouvy.

Podkladem pro výpočet smluvních pokut uvedených pod písm. a) - b) tohoto odstavce 
jsou v případě požadavku na zpracování či zpracování a asanaci Číselníky vytěženého 
dříví, v případě požadavku pouze na asanaci a dále v případech pod písm. c) a d) tohoto 
odstavce Zadávací listy. V případě, že Smluvní partner: i) neprovede zpracování nebo 
asanaci ani do 7 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím 
listem pro těžební činnosti), nebo ii) neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům 
ČR ani do 9 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem 
pro těžební činnosti), je podkladem pro výpočet smluvní pokuty objem v ms uvedený 
v objednávce (Zadávacím listu pro těžební činnosti).

V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů 
zpracování nebo asanace (popř. jiné činnosti) podle tohoto odstavce.
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4. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění pěstebních činností, a to ve výši i % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ), minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních 
činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000 Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li 
se změna pěstebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

5. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení těžební činnosti;

b) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

c) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000 Kč za každý porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5. o o o Kč za každý j ednotlivý případ;

e) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 
6 Smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každý den prodlení;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li 
se změna těžebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

6. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

7. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XVII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých
právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy,
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a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle 
tohoto článku Smlouvy.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před 
podpisem Smlouvy):
ve věcech obchodních: ve věcech technických (provozních):
jméno a příjmení: Ing. Miroslav Michna jméno a příjmení: Ing. Michal Rýpl
funkce: Ředitel a.s. funkce: Ředitel divize
adresa: Nádražní 351, adresa: Nádražní 351,

342 01 Sušice 342 01 Sušice
e-mail: e-mail:
tel.: tel.:

5. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Ing. Přemysl Randa
funkce: lesní správce
adresa: Gorkého 79, 346 01 Horšovský Týn
e-mail: 
tel.: 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.
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XVIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před i. i. 2021, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2021. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. l. 2021 a 
v případě, že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2025, nebo

• do dosažení finančního limitu 130 % z částky 288 244 783,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
g) výpovědí dle odst. 6 nebo odst. 7 tohoto článku Smlouvy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Smluvní strana zamýšlející od Smlouvy odstoupit vyzve druhou smluvní 
stranu lc provedení nápravy v určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže 
provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) kterékoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. III. odst. 9 nebo odst. 10 
Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil 
jakýkoli závazek vyplývající pro něj z čl. III. odst. 9 nebo odst. 10 Smlouvy;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner j e v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve
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smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

h) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

i) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. IV. odst. 11 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

j) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního 
zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

k) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

l) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

m) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. VI. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností nebo s čl. VI. Smlouvy;

n) Smluvní partner v přiměřené lhůtě dodatečně mu poskytnuté Lesy ČR dle čl. IV. 
odst. 10 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo
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c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XI. 
odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím lc tomu, aby 
nedošlo lc ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SUJ.

7. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez 
udání důvodu. Výpověď v tomto případě může být podána nejdříve po uplynutí 2 let 
od ode dne, v němž Smlouva nabyla účinnosti; výpovědní doba činí 6 měsíců a počne 
běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně.

8. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

9. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, jakož i jakékoliv jiné peněžité i 
nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy 
vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností 
určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem 
nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na 
základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny Lesnických činností.

10. Pokud jev tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný1'), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XIX. Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
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2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných a účinných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy lc prevenci a 
odhalování takového jednání.

XX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci Veřejné zakázky, 
resp. plnění Smlouvy, podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho poddodavatelem.

2. Smluvní partner prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro 
jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, 
Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu 
způsobenou kterýmlcoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. 
Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu 
škodní událost.

3. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

4. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i lc obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

5. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

6. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně
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příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo 
obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

7. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

8. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner jeden stejnopis.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. D2 - Vzorce pro výpočet úpravy cen Lesnických činností;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2021;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2021;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
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Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Plzni dne 2.11.2020 V Plzni dne 2.11.2020

Ing. Ivan Klik
Ředitel Krajského ředitelství Plzeň 

Lesy České republiky, s.p.

' Ing/ óman Milota 
před^éda představenstva 

Ing. Miroslav Michna 
člen představenstva 

Jihozápadní dřevařská a.s.
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Přílohu č. 1)2 ke Smlouvě o prováděni lesná kíjeh činností he ■/. prodeje dříví

PŘÍLOHA č. D2 VZORCE PRO VÝPOČET ÚPRAVY CEN LESNICKÝCH
ČINNOSTÍ

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. Vlil. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZDíq * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0,75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15

+ kipru1q * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDi-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMi-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRlh-xQ Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDjq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2021
KIPHMíq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2021
KIPRU,q Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2021

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

K/q=(/q_4 * Iq-3 * Iq-2 * Iq-l ~ l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq -
výše mzdyQ 

pýše mzdyQ-1

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

IPHMq =
průměrná čtvrtletní cena naftyQ 

průměrná čtvrtletní cena naftyq_1

® V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index 0 IPRUq = „ v ^
v průměrný vndexQ-t
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1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFXq) dle čl. VIII. odst. 3 
Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2021 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsični mzda podle odvětvi - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2019 2020 2021
Indicator Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství
Agriculture, forestry and tishlng

23 952 20126 21 396 22 907 25 049 21 348 22 256

čtvrtletní Indexy mezd 0,840 1,063 1,071 1,094 0,852
Klouzavý index mezd (KIMZD4a) průměrná změna 1Q.2020 - 4Q.2020 ===> 1,011
Klouzavý index mezd (KIMZDtQ) průměrná změna 2Q.2020 - 1Q.2021 ===> 1,018

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měšce
rok

čtvrtletí

w...... .........
2020 2021

G1 G2 G3 Q4 Q1 G2
období f 1/20 a 2/20 "3/20 '4/20 "5/20 "6/20 '7120 8/20 r9/20 10/20

ů
11/20 "12/20 ^ 1/21 "2/21 3/21 4/21 5/21 '6/21

Motorová nafta (Kč/l) 27.28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

měsíčniindexy (předchozí období = 1) 26,107
*

27,030 27,867
r

28,723
"

30,397
w--------------------------

30,303

čtvrtletnilndexy PH.t 1,035 1,031 1,031 1,058 0,997
Klouzavý Index PHM (KIPHMIQ) průměrná změna 2Q.2020 -1Q.2021 ■**> 1,041
Klouzavý index PHM (KIPHMW) | průměrná změna 3Q.2020 - 2Q.2021 ==> 1,030

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce,subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí

2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období 1/20
Ý

2/20 3/20 4/20 5/20
t

6/20 7/20 8/20 '9/20 10/20
ř
11/20

w
12/20 1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 '6/21

CK 283 lzemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1
čtvrtletníhdexy pairryshj 103,233 103,867 103,633 103,233

*
107,933 109,467

čtvrtletní Indexy prórryslu 1,006 0,998 0,996 1,046 1,014
Klouzavý index průmyslu (KJPRU1D) průměrná změna 2Q.2020- 1Q.2021 ===> 1,011
Klouzavý index průmyslu (KJPRU,^ průrrérná změna 3Q.2020 - 2Q.2021 ===» 1,013

D.) bude nabídnutá jednotková cena služby (CS) pěstební činnosti (např. Jamkové výsadby) ve 
výši 5.000 Kč/tis.ks.

l.l.l. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro druhé čtvrtletí 2021

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2021 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2021) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INFíq = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%
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Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro druhé čtvrtletí 2021 se vypočte dle vzorce:

CS-2Q2021 CS*-
100 + INF,IQ

100 = 5000 *
100 + 1,6 

100 = 5080 ICc/tis. ks

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro třetí čtvrtletí 2021

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2021 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2021) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro třetí čtvrtletí 2021 se vypočte dle vzorce:

100 + INF20 100 + 3,3
CS3Q2021 = CS *----- Q = 5000 * ——— = 5165 Kč/tis. k

100 100
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1-222 LS Horšovský Týn MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021 Proj.rok:2021 LIST 1
1

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(

("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2M a
("38 Číslo zakázky" = 111))

111 1 - Horšovský Týn * Předaný projekt
'k'k'k'k'k-k'k'k

011
011
011
011

111 011

-Jr * * *
011
011
011
011
011-

■*••*••*••*•* *
4
4
4
4

■Úklid

* + *■*••*••*•***•*--*■*•*••*••*-*
1486 303Blla 
1486 406A13 
1486 406C12 
1486 406E13a 

a pálení klestu

-k'kJrJc'k'k'k'k'k'k'k'k-k'k'k-k'k'k‘k-k

12
12
12
12

- jehličnatého + listnatého

150,000 
150,000 
100,000 
100,000 
500,000 m3

011 111 1 1486 112F12 3 0, 30 150,000
011 111 1 1486 114A04 3 0, 15 50,000
011 111 1 1486 114C07 3 0, 10 40,000
011 111 1 1486 114C13 3 0, 20 100,000
011 111 1 1486 114D11 3 0, 40 150,000
011 111 1 1486 115A06 3 0, 35 130,000
011 111 1 1486 115A07 3 0, 25 100,000
011 111 1 1486 115D11 3 0, 20 90,000
011 111 1 1486 115H06 3 0,15 50,000
011 111 1 1486 116B12 3 0, 60 350,000
011 111 1 1486 116C12 3 0, 15 60,000
011 111 1 1486 116D10 3 0, 30 200,000
011 111 1 1486 117A12 3 0, 10 50,000
011 111 1 1486 117Bl0a 3 0, 40 200,000
011 111 1 1486 117D00 6 1 1, 60 1200,000
011 111 1 1486 117D10 3 2, 00 1400,000
011 111 1 1486 122A09a 3 0, 15 70,000
011 111 1 1486 122C11 3 0, 30 70,000
011 111 1 1486 122D09a 3 0, 10 40,000
011 111 1 1486 123A11 3 0,30 150,000
011 111 1 1486 125B00 12 1 0, 70 385,000
011 111 1 1486 125B09 3 o U

) o 100,000
011 111 1 1486 125E12 3 0, 30 180,000
011 111 1 1486 126B09 3 0, 15 80,000
011 111 1 1486 126C09 3 2, 00 900,000
011 111 1 1486 126C12 3 0, 50 250,000
011 111 1 1486 127B11 6 0,15 60,000
011 111 1 1486 128B00 6 1 0, 65 400,000
011 111 1 1486 128B13 6 0, 90 550,000
011 111 1 1486 128C05 6 0,50 208,000
011 111 1 1486 128C09 6 0,20 100,000
011 111 1 1486 128C13 6 0, 30 150,000
011 111 1 1486 128D12 6 0,25 120,000
011 111 1 1486 129B09 6 0,30 130,000
011 111 1 1486 130C11 6 0,35 200,000
011 111 1 1486 130D10 6 0,20 110,000
011 111 1 1486 130F12 6 0,30 200,000
011 111 1 1486 130G10 6 2,50 1200,000
011 111 1 1486 131A11 6 0,80 400,000
011 111 1 1486 131C05a 6 0,25 140,000
011 111 1 1486 131C12 6 0, 90 400,000
011 111 1 1486 133A00 6 1 0, 40 123,000
011 111 1 1486 133A05a 6 0,30 123,000
011 111 1 1486 133E12a 6 0,30 150,000
011 111 1 1486 133F07 6 0,10 45,000
011 lil 1 1486 133F12 6 0,40 200,000
011 111 1 1486 133G12 6 0,25 190,000
011 111 1 1486 133H11 6 0,50 300,000
011 111 1 1486 135D05b 6 0, 13 60,000
011 111 1 1486 135D08 6 0, 10 40,000
011 111 1 1486 135D11 6 0,20 80,000
011 111 1 1486 135E14 6 0, 20 96,000
011 111 1 1486 136B11 6 0,20 95,000
011 111 1 1486 136D05 6 0, 15 52,000
011 111 1 1486 136D08 6 0, 90 505,000
011 111 1 1486 136E12 6 0, 10 46,000
011 111 1 1486 136F11 6 0,70 350,000
011 111 1 1486 138B13 6 0,30 170,000
011 111 1 1486 138C09 6 0,55 247,000
011 111 1 1486 138E12 6 0,40 243,000
011 111 1 1486 138F10 6 0,25 140,000
011 111 1 1486 138F12 6 0,15 73,000
011 111 1 1486 138G10 6 0,30 209,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Me- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

011 111 1 1486 138G13 6 0,30 161,000
011 111 1 1486 139C11 6 0,10 44,000
011 111 1 1486 139D07 6 0,30 150,000
011 111 1 1486 139F08 6 0,40 210,000
011 111 1 1486 139F10 6 0, 60 290,000
011 111 1 1486 139G11 6 0, 15 70,000
011 111 1 1486 139H05 6 0, 13 52,000
011 111 1 1486 139J09a 6 0,27 133,000
011 111 1 1486 139Jllb 6 0, 40 200,000
011 111 1 1486 140B12a 6 0, 35 192,000
011 111 1 1486 140D08 6 0,20 100,000
011 111 1 1486 141B05 6 0, 12 42,000
011 111 1 1486 141D08 6 1,00 405,000
011 111 1 1486 141D13 6 0, 60 340,000
011 111 1 1486 141E04 6 0, 18 53,000
011 111 1 1486 141E06 6 0, 10 39,000
011 111 1 1486 141E08 6 0, 70 339,000
011 111 1 1486 141E11 6 0,45 235,000
011 111 1 1486 141F10 6 0, 70 350,000
011 111 1 1486 141G10 6 0, 12 58,000
011 111 1 1486 141H11 6 0,50 261,000
011 111 1 1486 141J04a 6 0,40 134,000
011 111 1 1486 141J10 6 0, 60 276,000
011 111 1 1486 142A11 6 0, 15 57,000
011 111 1 1486 142C11 6 0, 30 141,000
011 111 1 1486 142El0a 6 0, 10 54,000
011 111 1 1486 142E10b 6 0,05 17,000
011 111 2 1486 101G 3 50,000
011 111 2 1486 103G 3 100,000
011 111 2 1486 104A 3 200,000
011 111 2 1486 105B 3 250,000
011 111 2 1486 109A 6 250,000
011 111 2 1486 109B 6 120,000
011 111 2 1486 109E 6 400,000
011 111 2 1486 109F 3 280,000
011 111 2 1486 noc 6 200,000
011 111 2 1486 110D 3 90,000
011 111 2 1486 111A 3 230,000
011 111 2 1486 118C 3 300,000
011 111 2 1486 120B 3 100,000
011 111 2 1486 202C 3 300,000
011 111 2 1486 230B 3 400,000
011 111 2 1486 230C 3 100,000
011 111 2 1486 234D 3 50,000
011 111 2 1486 234F 3 200,000
011 111 2 1486 235A 3 200,000
011 111 2 1486 235D 3 200,000
011 111 2 1486 235G 3 100,000
011 111 3 1486 220C10 3 1 0, 65 200,000
011 111 4 1486 143A11 12 100,000
011 111 4 1486 143E13 12 100,000
011 111 4 1486 144B15 12 200,000
011 111 4 1486 144C14 12 200,000
011 111 4 1486 238E14 12 150,000
011 111 4 1486 241E09 12 100,000
011 111 4 1486 243E08 12 50,000
011 111 4 1486 243E10 12 50,000
011 111 4 1486 303Blla 12 150,000
011 111 4 1486 303E05c 12 30,000
011 111 4 1486 303Ella 12 200,000
011 111 4 1486 304D10 12 100,000
011 111 4 1486 304El0a 12 150,000
011 111 4 1486 402B12 12 150,000
011 111 4 1486 403B10c 12 100,000
011 111 4 1486 406A13 12 300,000
011 111 4 1486 406B14 12 200,000
011 111 4 1486 406C12 12 200,000
011 111 4 1486 406D10 12 150,000
011 111 4 1486 406E13a 12 150,000
011 111 4 1486 409D09 12 100,000
011 111 4 1486 409D11 12 100,000
011 111 4 1486 414J12 12 200,000
011 111 4 1486 414M12 12 50,000
011 111 4 1486 416A13a 12 50,000
011 111 4 1486 416B09 12 50,000
011 111 4 1486 416014b 12 100,000
011 111 4 1486 501A06 12 50,000
011 111 4 1486 501010 12 100,000
011 111 4 1486 50lP06a 12 50,000
011 111 4 1486 502C06b 12 50,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-[ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

011 111 4 1486 504A11 12 100,000
011 111 4 1486 504E11 12 100,000
011 111 4 1486 504F10 12 100,000
011 111 4 1486 505H09 12 100,000
011 111 7 1486 307G10 3 1 26,000
011 111 7 1486 309A11 3 1 0,05 40,000
011 111 7 1486 313Bl2a 3 1 0,05 16,000
011 111 7 1486 313F12 12 1 0,09 45,000
011 111 7 1486 313K09 3 1 41,000
011 111 7 1486 314B06 3 1 18,000
011 111 7 1486 314E09 3 1 0, 05 7,000
011 111 7 1486 314G09 12 1 44,000
011 111 7 1486 315A14 12 1 0, 05 11,000
011 111 7 1486 315D14 3 1 0,35 34,000
011 111 7 1486 315D14 12 1 0,05 25,000
011 111 7 1486 315F12 3 1 0,08 15,000
011 111 7 1486 315G12 3 1 0,10 15,000
011 111 7 1486 318G10 3 1 0, 15 35,000
011 111 7 1486 321B15 9 1 0,37 35,000
011 111 7 1486 321C10 12 1 15,000
011 111 7 1486 322C12b 9 1 0,15 25,000
011 111 7 1486 322E09a 9 1 0,10 15,000
011 111 7 1486 322G09 9 1 0,06 15,000
011 111 7 1486 323K08 6 1 32,000
011 111 7 1486 323M12 3 1 51,000
011 111 7 1486 324F07 3 1 51,000
011 111 7 1486 326E10 3 1 0,05 16,000
011 111 7 1486 613B07 3 1 0,07 37,000
011 111 7 1486 613C10 3 1 0,05 11,000
011 111 7 1486 613E12 3 1 0,05 10,000
011 111 8 1486 519A00 3 1 0, 45 170,000
011 111 8 1486 538H00 3 1 0,05 15,000
011 111 8 1486 538K00 3 1 0,10 80,000

111 011 111--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list 39, 92 28253,000 m3

011 121 1 1486 141D00 6 2,08 950,000
011 121 1 1486 141E00 6 2,38 990,000
011 121 1 1486 141F0Q 6 1, 57 765,000

111 011 121--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého 6, 03 2705,000 m3

011 611 1 1486 133A00 6 1 0,20
011 611 3 1486 222D07 3 1 0,50
011 611 4 1486 405C15 12 0,10
011 611 4 1486 406A13 12 0,10
011 611 4 1486 406E13a 12 0, 15
011 611 4 1486 409D11 12 0, 10
011 611 4 1486 501010 12 0, 10
011 611 7 1486 306J01 3 1 0, 16
011 611 7 1486 309A11 3 1 0,05
011 611 7 1486 313B 12 1 0, 05
011 611 7 1486 313F 12 1 0,05

111 011 611--Dočišťování ploch po těžbě________________ ____ 1,56 _____________________________________________

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 47,51 31458,000

012 021 7 1486 308B05a 3 1 0,05
012 021 7 1486 309C01b 3 1 0,04
012 021 7 1486 309EOO 3 1 0,13
012 021 7 1486 311G00b 3 1 0,15
012 021 7 1486 313B00 3 1 0,22
012 021 7 1486 316A00 12 1 0,28
012 021 7 1486 318A00 12 1 0, 14
012 021 7 1486 321D00 12 1 0, 15
012 021 7 1486 321H00 3 1 0,46
012 021 7 1486 322C00 12 1 0,20
012 021 7 1486 323M12 3 1 0,74
012 021 7 1486 613G11 9 1 0, 87

111 012 021--Příprava půdy na holině - ručně v pruzích ___ 3,43 _____________________________________________

012 071 1 1486 114C00 9 SML 1 0,74
012 071 1 1486 114D00 9 SML 1 0,80
012 071 1 1486 116B00 9 SML 1 0, 40
012 071 1 1486 116D00 9 SML 1 0, 55
012 071 1 1486 117D00 9 SML 1 1,60
012 071 1 1486 126C00 9 SML 1 0, 97 0,310
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

012 071 1 1486 128BOO 9 SML 1 1,10 0,310
012 071 1 1486 128C00 9 SML o co o

012 071 1 1486 130G00 6 SML 1 1, 16
012 071 1 1486 133A00 9 1 0, 40
012 071 1 1486 136F00 9 SML 1 0, 88 0,274
012 071 3 1486 222C10 6 1 0,50
012 071 3 1486 222D07 6 1 1,00
012 071 3 1486 222K11 6 1 1, 45
012 071 3 1486 222N08 6 1 0,50
012 071 3 1486 224C05 6 1 0,55
012 071 4 1486 415FOO 9 1 0, 11

111 012 071-•Příprava půdy na holině--chemicky celoplošně 13,51 0,894

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 16,94 0,894

016 011 4 1486 4 03A00a 3 1260 SML 1 0,09 0,375
016 011 4 1486 4 03A00b 3 1260 SML 1 0,06 0,250
016 011 7 1486 308B05a 1 6 1260 SML 1 0,05 0,200
016 011 7 1486 309C01b 2 6 74260 SML 1 0,04 0,250
016 011 7 1486 309D01b 1 6 74260 SML 1 0,08 0,500
016 011 8 1486 515D00 6 1260 SML 0, 92 3, 700
016 011 8 1486 516E00 6 1260 SML 0,26 1,050
016 011 8 1486 516G00 6 1260 SML 0, 51 2,050
016 011 8 1486 519G00 6 1260 SML 0,18 0,750
016 011 8 1486 519J00 6 1260 SML 0,06 0,250
016 011 8 1486 532F00 6 1260 SML 0, 14 0,575
016 011 8 1486 532KOO 6 1260 SML 0,21 0,850
016 011 8 1486 533FOO 6 1260 SML 0, 19 0, 800
016 011- První sadba do připravené půdy - ruční - ;jamková 2,79 11,600

016 021 4 1486 304B00 3 42260 SML 1 0,18 1,450
016 021 4 1486 304EOO 3 42260 SML 1 0,35 2,800
016 021 4 1486 304E00 3 50260 SML 1 0, 30 2,400
016 021 4 1486 403A0Oa 3 42260 SML 1 0,09 0,725
016 021 4 1486 503N0O 3 42260 SML 1 0,21 1, 700
016 021 7 1486 309E0 12 80165 SML 1 0,13 0, 800
016 021 7 1486 3llGOOb 6 80280 SML 1 0,15 0, 900
016 021 7 1486 313B00 6 80280 SML 1 0,22 1,350
016 021 7 1486 316A00 12 40260 SML 1 0,28 2,800
016 021 7 1486 318A00 12 42260 SML 1 0,14 1, 150
016 021 7 1486 321D00 12 42260 SML 1 0,15 1,200
016 021 7 1486 321HOO 6 42260 SML 1 0,46 3,700
016 021 7 1486 322COO 12 42260 SML 1 0,20 1, 600
016 021 7 1486 323M12 1 12 20255 SML 1 0, 63 5, 700
016 021 7 1486 323M12 1 12 42155 SML 1 0, 11 0, 900
016 021 7 1486 613F01b 1 6 10260 SML 1 0,15 0, 750
016 021 7 1486 613G01d 1 12 50155 SML 1 0,21 1,700
016 021 7 1486 613G11 1 12 20255 SML 1 0, 87 6, 950
016 021 7 1486 613H01b 1 12 40155 SML 1 0,25 2, 000
016 021 8 1486 515E00 6 20250 SML 2,27 18,200
016 021 8 1486 516C00 6 20250 SML 0, 34 2,800
016 021 8 1486 522H00 6 50270 SML 0,06 0,500
016 021 8 1486 522LOO 6 50270 SML 0, 07 0, 600
016 021 8 1486 532GOO 6 20250 SML 1, 03 9,300
016 021 8 1486 541C00b 6 20250 SML 0,37 3,350
016 021- První sadba do připravené

_
půdy - ruční.- štěrbinov 9,22 75,325

016 081 4 1486 415FOO 12 20245 SML 1 0,11 0,880
016 081- První sadba do připravené půdy - ruční• ~ jiná

_____
0, 11 0, 880

016 211 1 1486 112F00 6 1260 SML 1 0, 55 2,200
016 211 1 1486 112FOO 6 50390 SML 1 0,05 0,050
016 211 1 1486 112GOO 6 1260 SML 1 0, 12 0, 500
016 211 1 1486 114A00 6 1260 SML 1 0, 17 0, 700
016 211 1 1486 114D00 12 1260 SML 0, 34 1,200
016 211 1 1486 115A00 12 1250 SML 1 0, 11 0, 450
016 211 1 1486 115AOO 12 10270 SML 1 0, 12 0, 600
016 211 1 1486 115GOO 12 83260 SML 1 0, 07 0,300
016 211 1 1486 116BOO 12 1260 SML 1 0,25 1,000
016 211 1 1486 116D0 12 1260 SML 1 0, 29 1, 175
016 211 1 1486 116F00 6 1260 SML 1 0,17 0, 700
016 211 1 1486 116FOO 6 50390 SML 1 0,03 0, 030
016 211 1 1486 117A00 6 1260 SML 1 0,30 1,050
016 211 1 1486 117A00 6 53260 SML 1 0, 10 0, 600
016 211 1 1486 117B00 12 1260 SML 1 0,53 2, 125
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 1 1486 117COO 6 1260 SML 1 0, 09 0, 375
016 211 1 1486 117D00 12 1250 SML 1 1, 00 4,000
016 211 1 1486 124B00 6 1260 SML 1 0, 12 0, 425
016 211 1 1486 125A00 6 10270 SML 1 0, 09 0,450
016 211 1 1486 125B00 12 1250 SML 1 0, 40 1, 400
016 211 1 1486 125B00 12 10260 SML 1 0, 15 0,750
016 211 1 1486 125E00 6 1260 SML 1 0, 10 0, 400
016 211 1 1486 125E00 6 50390 SML 1 0,02 0, 020
016 211 1 1486 126C00 12 1260 SML 1 0, 97 3, 900
016 211 1 1486 127E00 6 74260 SML 1 0,03 0, 150
016 211 1 1486 127E00 6 80280 SML 1 0, 15 0, 900
016 211 1 1486 128B00 12 1260 SML 1 0, 60 2,400
016 211 1 1486 131A00 12 1260 SML 1 0,40 1, 600
016 211 1 1486 131A00 12 74260 SML 1 0,03 0,150
016 211 1 1486 131B00 6 1260 SML 1 0,27 1,100
016 211 1 1486 131C00 6 1260 SML 1 0,58 2,125
016 211 1 1486 131C00 6 53260 SML 1 0,25 1,500
016 211 1 1486 132B00b 6 1260 SML 1 0,43 1,725
016 211 1 1486 133F00 6 1260 SML 1 0,06 0, 250
016 211 1 1486 133G00 12 80280 SML 1 0,25 1,500
016 211 1 1486 133H00 12 42155 SML 1 0, 62 4,000
016 211 1 1486 134C00a 6 1260 SML 1 0, 04 0, 150
016 211 1 1486 134C00b 6 1260 SML 1 0,41 1, 450
016 211 1 1486 134D00a 3 1260 SML 1 0,15 0,525
016 211 1 1486 134D00b 6 1260 SML 1 0,24 0, 850
016 211 1 1486 134D00b 6 83260 SML 1 0,08 0, 350
016 211 1 1486 135C00 6 1260 SML 1 0,04 0,150
016 211 1 1486 135C00 6 50390 SML 1 0,02 0,020
016 211 1 1486 135C00 6 83260 SML 1 0,02 0,020
016 211 1 1486 135D00 12 1260 SML 1 0,71 2,850
016 211 1 1486 135G00 6 1260 SML 1 0,16 0,575
016 211 1 1486 135G00 6 83260 SML 1 0, 05 0,050
016 211 1 1486 135H00a 12 1260 SML 1 0, 18 0, 630
016 211 1 1486 135H00b 12 1260 SML 1 0, 07 0,250
016 211 1 1486 135H00b 12 83260 SML 1 0, 05 0,050
016 211 1 1486 136A00 6 1260 SML 1 0,71 2, 850
016 211 1 1486 136A00 6 74260 SML 1

cooo

0, 150
016 211 1 1486 136D00 12 1260 SML 1 0,47 1, 650
016 211 1 1486 136D00 12 10260 SML 1

cooo

0, 400
016 211 1 1486 136E00 6 1260 SML 1 0, 18 0,725
016 211 1 1486 137A00 6 1260 SML 1 0,07 0,250
016 211 1 1486 137A00 6 10270 SML 1 0, 15 0, 750
016 211 1 1486 137B00 6 1260 SML 1 0, 23 0, 825
016 211 1 1486 137B00 6 80280 SML 1 0,09 0, 550
016 211 1 1486 138A00 12 1250 SML 1 0, 30 1, 200
016 211 1 1486 138AOO 12 18250 SML 1 0,20 0, 600
016 211 1 1486 138B00 12 1260 SML 1 0, 16 0, 650
016 211 1 1486 138D00 6 1250 SML 1 0, 45 1,800
016 211 1 1486 138D00 6 18250 SML 1 0, 10 0,300
016 211 1 1486 138D00 6 80280 SML 1 0,22 1,350
016 211 1 1486 138G00 6 80280 SML 1 0, 19 1, 150
016 211 1 1486 138G00 12 1260 SML 1 0,39 1,575
016 211 1 1486 138G00 12 10270 SML 1 0,11 0,550
016 211 1 1486 138G00 12 50155 SML 1 0,25 2,000
016 211 1 1486 13 9A00 6 1260 SML 1 0,11 0,450
016 211 1 1486 139C00 6 1260 SML 1 0,17 0, 700
016 211 1 1486 139D00 6 1260 SML 1 0,58 2,325
016 211 1 1486 139E00 6 1260 SML 1 0, 17 0, 700
016 211 1 1486 139E00 6 10260 SML 1 0,20 1, 000
016 211 1 1486 139F00 6 1260 SML 1 1,50 6, 000
016 211 1 1486 139G00 6 1260 SML 1 1, 13 4,525
016 211 1 1486 13 9J00a 12 1250 SML 1 0, 09 0,375
016 211 1 1486 139J00a 12 18250 SML 1 0, 10 0,300
016 211 1 1486 139J00b 6 1260 SML 1 0,07 0,300
016 211 1 1486 140A00 6 10270 SML 1 0, 15 0, 750
016 211 1 1486 140B00 12 10270 SML 1 0,23 1, 150
016 211 1 1486 140D00 12 1250 SML 1 0,39 1,575
016 211 1 1486 141B00 12 1260 SML 1 0, 19 0,775
016 211 1 1486 141E00 6 1260 SML 1 1,28 5, 125
016 211 1 1486 141E00 6 80280 SML 1 0, 45 2, 700
016 211 1 1486 141FOO 12 1260 1 0,83 3,325
016 211 1 1486 141J00 6 1260 SML 1 0, 40 1, 600
016 211 1 1486 142A00 6 18250 SML 1 0, 10 0,300
016 211 1 1486 142C00 12 80280 SML 1 0, 14 0, 850
016 211 2 1486 101G 6 1250 SML 0, 12 0,480
016 211 2 1486 102A 6 1260 SML 0, 10 0,350
016 211 2 1486 102A 6 10260 SML 0,06 0,300
016 211 2 1486 103E 6 1260 SML 0, 10 0,350
016 211 2 1486 103G 6 1260 SML 0, 16 0, 640
016 211 2 1486 103G 6 10260 SML 0,09 0, 450
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 2 1486 105B 6 1260 SML 0, 22 0,880
016 211 2 1486 109A 6 1255 SML 0,19 0,760
016 211 2 1486 109B 12 1260 SML 0, 31 1,240
016 211 2 1486 109D 6 10260 SML 0,07 0,350
016 211 2 1486 109D 12 1265 SML 0, 51 2,040
016 211 2 1486 109E 6 10260 SML 0,16 0,800
016 211 2 1486 109E 12 1265 SML 0, 74 2, 960
016 211 2 1486 noc 6 1255 SML 0,23 0, 920
016 211 2 1486 110C 6 10260 SML 0,18 0,900
016 211 2 1486 noc 12 1265 SML 1,00 4,000
016 211 2 1486 118C 6 1260 SML 0,56 2,240
016 211 2 1486 118F 6 1260 SML 0,06 0,240
016 211 2 1486 120B 6 1255 SML 0,22 0, 880
016 211 2 1486 121C 6 1255 SML 0, 15 0, 600
016 211 2 1486 202D 6 1250 SML 0,34 1,190
016 211 2 1486 202D 6 10260 SML 0, 14 0,700
016 211 2 1486 230B 6 1260 SML 0, 18 0, 720
016 211 2 1486 230C 6 1255 SML 0,12 0, 420
016 211 2 1486 2 30C 6 10260 SML 0,07 0,350
016 211 2 1486 230E 6 1260 SML 0, 15 0, 600
016 211 2 1486 231C 6 1250 SML 0, 15 0,525
016 211 2 1486 2 31C 6 10260 SML 0,08 0,400
016 211 2 1486 231G 6 1260 SML 0,09 0,315
016 211 2 1486 235A 6 1260 SML 0,24 0, 960
016 211 2 1486 235G 6 1260 SML 0, 14 0,560
016 211 3 1486 209E11 10 3 1260 SML 1 0,46 1, 800
016 211 3 1486 210A12 10 3 1260 SML 1 0, 16 0, 650
016 211 3 1486 213A16 10 12 1265 SML 1 0,44 1,775
016 211 3 1486 214G16 10 3 1250 SML 1 0,42 1,700
016 211 3 1486 214H10 10 3 1250 SML 1 0,31 1,250
016 211 3 1486 220C10 10 12 1265 SML 1 0, 65 2,600
016 211 3 1486 222K11 10 12 1260 SML 1 0, 86 3,450
016 211 3 1486 223G08b 10 3 1260 SML 1 0,27 1, 100
016 211 3 1486 223H09 10 3 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 3 1486 224B13 10 3 1250 SML 1 0,35 1,400
016 211 3 1486 224C05 10 12 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 3 1486 225B11 10 3 1260 SML 1 0,50 2,000
016 211 3 1486 226E07 10 3 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 3 1486 226F07 10 3 1260 SML 1 0,08 0,325
016 211 3 1486 227D11 10 3 1260 SML 1 0, 04 0, 175
016 211 3 1486 227F11 10 3 1260 SML 1 1,04 4,175
016 211 3 1486 228B11 10 3 1260 SML 1 0, 16 0, 650
016 211 4 1486 236C00 3 10260 SML 1 0, 18 0, 900
016 211 4 1486 236D00 3 10260 SML 1 0,08 0,400
016 211 4 1486 243F00 3 1250 SML 1 0,21 0,850
016 211 4 1486 302ROO 3 10260 SML 1 0,14 0,700
016 211 4 1486 303E0Oa 3 1250 SML 1 0,41 1, 650
016 211 4 1486 303E00b 3 1250 SML 1 0, 65 2, 600
016 211 4 1486 303J00 3 1260 SML 1 0,06 0,250
016 211 4 1486 304D00b 3 10260 SML 1 0, 12 0, 600
016 211 4 1486 402B00 3 1250 SML 1 0,24 0, 960
016 211 4 1486 406CG0 3 1260 SML 1 0,44 1,775
016 211 4 1486 406F00 3 1260 SML 1 0,06 0,250
016 211 4 1486 408E00 3 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 4 1486 412HOO 3 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 4 1486 416B00 3 1260 SML 1 0,15 0, 600
016 211 4 1486 416D00b 3 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 4 1486 501A00 3 1250 SML 1 0, 25 1,000
016 211 4 1486 502C00 3 1250 SML 1 0,13 0,525
016 211 4 1486 506A00 3 10260 SML 1 0,18 0, 900
016 211 7 1486 309A11 3 12 1265 SML 1 0,05 0,200
016 211 7 1486 313F12 3 12 1260 SML 1 0,06 0,250
016 211 7 1486 314A00 6 50395 SML 1 0, 10 0, 010
016 211 7 1486 314BOO 6 50395 SML 1 0,05 0,005
016 211 7 1486 314C00 6 40395 SML 1 0,13 0, 013
016 211 7 1486 314FOO 6 50395 SML 1 0,06 0,006
016 211 7 1486 315A00 12 74260 SML 1 0,15 0,015
016 211 7 1486 315B00 6 50395 SML 1 0,06 0,006
016 211 7 1486 315D00 6 42395 SML 1 0,35 0,035
016 211 7 1486 315FOO 3 50395 SML 1 0,10 0,010
016 211 7 1486 315FOO 12 40395 SML 1 0,08 0,008
016 211 7 1486 315G0Q 12 42395 SML 1 0,10 0,010
016 211 7 1486 315H00 12 40395 SML 1 0,10 0,010
016 211 7 1486 315J00 12 40395 SML 1 0,10 0,010
016 211 7 1486 315JOO 12 42395 SML 1 0,05 0, 005
016 211 7 1486 316AOO 12 50395 SML 1 0,10 0, 010
016 211 7 1486 316C00 12 50395 SML 1 0,08 0,008
016 211 7 1486 316D00 3 50395 SML 1 0,06 0, 006
016 211 7 1486 317AOO 12 50395 SML 1 0, 18 0, 018
016 211 7 1486 318GOO 6 42395 SML 1 0, 10 0, 010
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 7 1486 321BOO 12 42395 SML 1 0,37 0,037
016 211 7 1486 322C00 12 42395 SML 1 0, 06 0,006
016 211 7 1486 322E00 12 42395 SML 1 0, 10 0,010
016 211 7 1486 322G00 12 42395 SML 1 0, 06 0,006
016 211 8 1486 514G00 6 1260 SML 0, 07 0,300
016 211 8 1486 515B00 6 42260 SML 0, 26 2,100
016 211 8 1486 515C00 6 50390 SML 0, 17 0,275
016 211 8 1486 516A00 6 20250 SML 0, 17 1,550
016 211 8 1486 516C00 6 20255 SML 0, 35 2,800
016 211 8 1486 516E00 6 1260 SML 0, 03 0, 125
016 211 8 1486 519A00 12 1260 SML 0, 28 1, 150
016 211 8 1486 522B00 6 1260 SML 0, 07 0,300
016 211 8 1486 532G00 6 20250 SML 0, 25 2,250
016 211 8 1486 532J00 6 1260 SML 0, 05 0,200
016 211 8 1486 538H00 12 1255 SML 0, 51 2,050
016 211 8 1486 541C00a 6 20250 SML 0, 18 1, 650
016 211 8 1486 541C00a 6 50390 SML 0, 14 0, 140
016 211 8 1486 543E00 6 1260 SML 0, 12 0,500

111 016 211-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 46, 61 187,694

016 221 1 1486 114C00 12 53260 SML 1 0, 20 1,200
016 221 1 1486 114C00 12 61260 SML 1 0, 05 0,300
016 221 1 1486 114D00 12 50260 SML 1 0,25 2,000
016 221 1 1486 114D00 12 53260 SML 1 0,25 1,500
016 221 1 1486 115D0 12 61260 SML 1 0, 03 0,200
016 221 1 1486 115D00 12 50155 SML 1 0, 23 2, 100
016 221 1 1486 115G00 12 50155 SML 1 0, 10 0,800
016 221 1 1486 116B00 12 53260 SML 1 0, 15 0, 900
016 221 1 1486 116D0 12 61260 SML 1 0, 06 0,400
016 221 1 1486 116D00 12 50155 SML 1 0, 20 1, 600
016 221 1 1486 117B00 12 50260 SML 1 0, 40 3, 600
016 221 1 1486 117B00 12 61260 SML 1 0, 05 0,300
016 221 1 1486 117D00 12 50155 SML 1 0, 30 2,700
016 221 1 1486 117D00 12 53260 SML 1 0, 30 1,800
016 221 1 1486 125B00 12 50155 SML 1 0, 15 1,200
016 221 1 1486 126C00 6 50260 SML 1 0, 75 6, 750
016 221 1 1486 126C00 6 53260 SML 1 0, 31 1, 900
016 221 1 1486 126C00 6 61260 SML 1 0, 05 0,300
016 221 1 1486 126C00 6 74260 SML 1 0, 06 0,250
016 221 1 1486 128A00 6 50260 SML 1 0, 10 0,800
016 221 1 1486 128A00 6 83260 SML 1 0, 10 0, 400
016 221 1 1486 128B00 12 53260 SML 1 0, 45 4,050
016 221 1 1486 128B00 12 61260 SML 1 0, 05 0,300
016 221 1 1486 128C00 12 50155 SML 1 0, 30 2, 400
016 221 1 1486 128C00 12 53260 SML 1 0, 40 2, 400
016 221 1 1486 128C00 12 61260 SML 1 0, 10 0, 600
016 221 1 1486 128D00 3 50260 SML 1 0, 20 1, 800
016 221 1 1486 128D00 3 61260 SML 1 0, 04 0,200
016 221 1 1486 130G00 6 50260 SML 1 0, 30 2,400
016 221 1 1486 130G00 6 53260 SML 1 0, 40 2,400
016 221 1 1486 130G00 6 61260 SML 1 0, 02 0,150
016 221 1 1486 131A00 12 50155 SML 1 0, 20 1, 800
016 221 1 1486 131COO 6 61260 SML 1 0, 05 0, 200
016 221 1 1486 133A00 12 42155 SML 1 0, 40 4,000
016 221 1 1486 133F00 6 42260 SML 1 0, 31 2,500
016 221 1 1486 133H00 12 42155 SML 1 0, 26 2, 100
016 221 1 1486 134D00a 3 42260 SML 1 0, 13 1,050
016 221 1 1486 135D00 6 42260 SML 1 0, 25 2,000
016 221 1 1486 135D00 12 53260 SML 1 0, 35 2,100
016 221 1 1486 135DOO 12 61260 SML 1 0, 03 0,200
016 221 1 1486 135H00a 12 50155 SML 1 0, 10 0,800
016 221 1 1486 136A00 6 50260 SML 1 0, 40 3, 600
016 221 1 1486 136D00 12 50155 SML 1 0, 20 1, 600
016 221 1 1486 136E00 6 50260 SML 1 0, 15 1,350
016 221 1 1486 136E00 6 61260 SML 1 0, 02 0, 150
016 221 1 1486 136F00 12 53260 SML 1 0, 26 1, 600
016 221 1 1486 137B00 6 50260 SML 1 0, 09 0,750
016 221 1 1486 138A00 12 50250 SML 1 0, 35 2, 800
016 221 1 1486 138A00 12 74260 SML 1 0, 05 0,200
016 221 1 1486 139D00 6 50260 SML 1 0, 28 2,550
016 221 1 1486 139D00 6 53260 SML 1 0, 12 0,750
016 221 1 1486 139D00 6 61260 SML 1 0, 02 0, 100
016 221 1 1486 139F00 6 50260 SML 1 0, 37 3,350
016 221 1 1486 139F00 6 61260 SML 1 0, 03 0,200
016 221 1 1486 139G00 6 50260 SML 1 0, 27 2, 450
016 221 1 1486 139G00 6 61260 SML 1 0, 03 0,200
016 221 1 1486 139J00a 12 50155 SML 1 0, 40 3,200
016 221 1 1486 140D00 12 50260 SML 1 0, 27 2,450
016 221 1 1486 140D00 12 74260 SML 1 0, 03 0,200
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyj mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 221 1 1486 141D00 6 20250 SML 1 1,27 10,200
016 221 1 1486 141D00 6 40260 SML 1 0, 60 4,800
016 221 1 1486 141E00 6 50260 SML 1 0, 50 4,000
016 221 1 1486 141E00 6 61260 SML 1 0, 05 0,300
016 221 1 1486 141F00 12 42260 SML 1 0, 69 6, 900
016 221 1 1486 141J00 3 50260 SML 1 0,36 3, 250
016 221 1 1486 141J00 3 61260 SML 1 0, 03 0,200
016 221 1 1486 142AOO 6 20250 SML 1 0,32 2, 600
016 221 1 1486 142AOO 6 40260 SML 1 0, 18 1,450
016 221 1 1486 142COO 12 20250 SML 1 0, 40 3,200
016 221 1 1486 142COO 12 40155 SML 1 0, 14 1,150
016 221 1 1486 142EOO 12 20250 SML 1 0,30 2,400
016 221 1 1486 142EOO 12 53260 SML 1 0, 17 1,050
016 221 1 1486 142EOO 12 61260 SML 1 0, 03 0,200
016 221 2 1486 101G 6 50155 SML 0,05 0, 630
016 221 2 1486 105B 6 50155 SML 0,10 0,800
016 221 2 1486 109B 6 50155 SML 0,14 1,120
016 221 2 1486 109D 6 50155 SML 0,14 1,120
016 221 2 1486 109E 6 50155 SML 0,16 1,280
016 221 2 1486 noc 6 50155 SML 0,35 2,800
016 221 2 1486 118C 6 50155 SML 0, 14 1,260
016 221 2 1486 118F 6 50155 SML 0,03 0,270
016 221 2 1486 120B 6 50155 SML 0, 12 0, 960
016 221 2 1486 121C 6 50155 SML 0,07 0, 630
016 221 2 1486 230B 6 50155 SML 0,10 0,800
016 221 2 1486 2 30E 6 50155 SML 0,08 0,720
016 221 2 1486 231G 6 50155 SML 0, 05 0,400
016 221 3 1486 207D11 10 6 50260 SML 1 0, 12 0, 975
016 221 3 1486 210E07 10 6 50250 SML 1 0,30 2,700
016 221 3 1486 214G16 10 6 50250 SML 1 0,23 1,850
016 221 3 1486 216Clla 10 6 53260 SML 1 0, 12 0, 725
016 221 3 1486 222D14 10 6 42260 SML 1 0, 15 1,500
016 221 3 1486 222K11 10 12 42260 SML 1 0,70 7,000
016 221 3 1486 223B08b 10 6 53260 SML 1 0,22 1,325
016 221 3 1486 223E06 10 6 53250 SML 1 0,08 0,500
016 221 3 1486 224C05 10 12 50260 SML 1 0,35 3, 150
016 221 3 1486 227D11 10 6 50260 SML 1 0, 14 1,125
016 221 3 1486 227F11 10 6 50250 SML 1 0, 20 1, 600
016 221 3 1486 228B11 10 6 50250 SML 1 0, 17 1,375
016 221 4 1486 143A00 3 53250 SML 1 0,23 1,400
016 221 4 1486 236G00 3 20240 SML 1 0, 04 0,325
016 221 4 1486 237E00 3 20240 SML 1 0,30 .2,400
016 221 4 1486 237EOO 3 42260 SML 1 0, 10 0,800
016 221 4 1486 238DOO 3 20240 SML 1 0,20 1, 600
016 221 4 1486 238D00 3 42260 SML 1 0,07 0,575
016 221 4 1486 238E00 3 20240 SML 1 0,20 1, 600
016 221 4 1486 238E00 3 80270 SML 1 0, 12 0,725
016 221 4 1486 24lE00a 3 20240 SML 1 0, 90 7,200
0X6 221 4 1486 24lEOOa 3 42260 SML 1 0,48 3,850
016 221 4 1486 24lEOOb 3 20240 SML 1 0,25 2,000
016 221 4 1486 241EOOb 3 42260 SML 1 0, 13 1,050
016 221 4 1486 243B00 3 42260 SML 1 0, 14 1,125
016 221 4 1486 243E00 3 20240 SML 1 0, 23 1, 850
016 221 4 1486 243E00 3 42260 SML 1 0, 12 0, 975
016 221 4 1486 243F00 3 42260 SML 1 0, 10 0,800
016 221 4 1486 303E00a 3 42260 SML 1 0, 20 1, 600
016 221 4 1486 303E00b 3 42260 SML 1 0, 40 3,200
016 221 4 1486 303E0OC 3 50260 SML 1 0, 16 1,300
016 221 4 1486 304DOOa 3 50260 SML 1 0, 10 0,800
016 221 4 1486 402B00 3 42260 SML 1 0, 15 1,200
016 221 4 1486 412H0Q 3 42260 SML 1 0,08 0, 650
016 221 4 1486 501A00 3 42260 SML 1 0,37 3,000
016 221 4 1486 504B0Q 3 20240 SML 1 0,48 3,850
016 221 4 1486 504B00 3 50260 SML 1 0, 26 2,100
016 221 4 1486 5O4D00 3 50260 SML 1 0, 08 0, 650
016 221 4 1486 504E00 3 50260 SML 1 0, 65 5,200
016 221 4 1486 506B00 3 42260 SML 1 0,11 0, 900
016 221 7 1486 306J01 1 12 30255 SML 1 0,16 0,500
016 221 7 1486 314E00 6 50260 SML 1 0, 13 1, 200
016 221 7 1486 315FOO 12 40155 SML 1 0, 25 2,000
016 221 7 1486 318G00 6 42260 SML 1 0, 61 4,900
016 221 7 1486 321E00 6 42260 SML 1 0, 22 1,750
016 221 7 1486 326E07 2 6 10260 SML 1 0, 04 0,200
016 221 8 1486 519A00 12 50155 SML 0, 09 0,750
016 221 8 1486 538H00 12 20250 SML 0, 71 5,700
016 221 8 1486 538H00 12 50155 SML 0, 66 5,300
016 221 8 1486 538K00 12 20250 SML 1,56 12,500
016 221 8 1486 538K00 12 40155 SML 0, 90 7,200
016 221 8 1486 540F00a 6 20250 SML 0,77 6,200
016 221 8 1486 540F00b 12 20250 SML 0,37 3,000
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016
016

221 8 1486 54OFO0b
221-První sadba do nepřipravené

12 40155 SML
! půdy-ruční-štěrbinová

0, 24 
34,48

1, 950 
276,140

016 281 3 1486 213A16 10 12 50155 SML 1 0, 44 3,525
016 281 3 1486 224E09 10 12 50155 SML 1 0,22 1, 775
016 281 3 1486 220C10 10 12 50155 SML 1 0, 44 3,525
016 281 3 1486 222D07 10 12 42260 SML 1 0, 70 7,000
016 281 4 1486 144B00 12 20245 SML 1 0,21 1,700
016 281 4 1486 144B00 12 50155 SML 1 0, 12 1, 000
016 281 4 1486 144COO 12 50155 SML 1 0, 14 1,120
016 281 4 1486 4O2F0O 12 1255 SML 1 0, 11 0,440
016 281 4 1486 4O2FO0 12 50155 SML 1 0, 08 0, 640
016 281 4 1486 403E00 12 20245 SML 1 0, 12 0, 975
016 281 4 1486 404B00 12 20245 SML 1 0,16 1,280
016 281 4 1486 404D00 12 42155 SML 1 0, 10 0, 800
016 281 4 1486 405C00 12 1255 SML 1 0, 43 1,720
016 281 4 1486 406A00 12 1255 SML 1 0, 62 2,500
016 281 4 1486 406A00 12 50155 SML 1 0, 50 4,000
016 281 4 1486 406EOO 12 1255 SML 1 0, 54 2,160
016 281 4 1486 406E00 12 50155 SML 1 0, 45 3, 600
016 281 4 1486 407F00 12 20245 SML 1 0, 08 0, 640
016 281 4 1486 407F00 12 50155 SML 1 0, 10 0,800
016 281 4 1486 409D00a 12 50155 SML 1 0, 23 1, 850
016 281 4 1486 409D00b 12 1255 SML 1 1, 06 3,200
016 281 4 1486 409D00b 12 50155 SML 1 0, 26 2,100
016 281 4 1486 415A00 12 20245 SML 1 0, 50 4,000
016 281 4 1486 415A00 12 42155 SML 1 0, 27 2,160
016 281 4 1486 416DOOC 12 20245 SML 1 0,17 1,360
016 281 4 1486 416D00C 12 42155 SML 1 0,10 0, 800
016 281 4 1486 501B00 12 20255 SML 1 0,18 1,440
016 281 4 1486 501H00 12 20245 SML 1 0,26 2,080
016 281 4 1486 501H00 12 42155 SML 1 0, 15 1,200
016 281 4 1486 501009 12 20245 SML 1 0,33 2, 650
016 281 4 1486 50lP05a 12 20245 SML 1 0,26 2,100
016 281 4 1486 501P05a 12 42155 SML 1 0,14 1,125
016 281 4 1486 504A00 12 1255 SML 1 0,22 0, 900
016 281 4 1486 504AOO 12 50155 SML 1 0, 12 0, 960
016 281 4 1486 504F00 12 1255 SML 1 0,14 0,560
016 281 4 1486 504F00 12 50155 SML 1 0,08 0, 640

016 611 1 1486 113H01a 6 10270 SML 1 0,03 0,150
016 611 1 1486 114A01b 6 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 1 1486 115C01 6 1260 SML 1 0,10 0,400
016 611 1 1486 116B01a 6 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 1 1486 116F01c 6 1260 SML 1 0,07 0,300
016 611 1 1486 117B01a 6 1260 SML 1 0,04 0,175
016 611 1 1486 122C01a 6 1260 SML 1 0,40 1, 600
016 611 1 1486 124C01a 6 10270 SML 1 0,03 0,150
016 611 1 1486 128D01c 6 53260 SML 1 0, 03 0,200
016 611 1 1486 131A01a 6 1260 SML 1 0,06 0,250
016 611 1 1486 131B01b 6 1260 SML 1 0,06 0,250
016 611 1 1486 131C01b 6 1260 SML 1 0,10 0, 400
016 611 1 1486 135C01a 6 1260 SML 1 0,03 0,125
016 611 1 1486 135G01a 6 1260 SML 1 0,10 0,400
016 611 1 1486 135H01C 6 1260 SML 1 0,06 0,225
016 611 1 1486 136F01a 6 10270 SML 1 0,04 0,200
016 611 1 1486 137B01b 6 1260 SML 1 0,07 0,250
016 611 1 1486 137B01d 6 50390 SML 1 0,04 0,040
016 611 1 1486 138B01a 6 18250 SML 1 0,05 0,150
016 611 1 1486 138D01a 6 80280 SML 1 0,04 0,200
016 611 1 1486 139H08 6 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 1 1486 139J01a 6 18250 SML 1 0, 13 0,400
016 611 1 1486 139J01b 6 1260 SML 1 0,08 0,325
016 611 1 1486 139J01C 6 80280 SML 1 0,03 0,150
016 611 2 1486 103A 6 1265 SML 0,03 0, 100
016 611 2 1486 104C 6 10270 SML 0,02 0, 100
016 611 2 1486 232B 6 10270 SML 0,01 0,050
016 611 2 1486 235C 6 1265 SML 0,07 0,280
016 611 2 1486 235C 6 10270 SML 0,05 0,250
016 611 3 1486 205A10 6 1260 SML 1 0,06 0,250
016 611 3 1486 210A12 1 6 1260 SML 1 0,10 0,400
016 611 3 1486 21OC00 6 1260 SML 1

oo

0,300
016 611 3 1486 211E10 6 1260 SML 1 0,02 0,075
016 611 3 1486 212El2a 2 6 1260 SML 1 0,07 0,300
016 611 3 1486 214H10 6 10260 SML 1 0,02 0,100
016 611 3 1486 220E12 1 6 1260 SML 1 0,06 0,250
016 611 3 1486 22lA01a 6 1260 SML 1 0,05 0,200
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 3 1486 221B09 1 6 1260 SML 1 0,10 0,400
016 611 3 1486 222N08 6 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 3 1486 223G00 6 1260 SML 1 0,04 0,175
016 611 3 1486 225A10 4 6 1260 SML 1 0,07 0,300
016 611 3 1486 227D09 6 1260 SML 1 0,07 0,300
016 611 3 1486 227EOOb 6 1260 SML 1 0,07 0, 300
016 611 4 1486 303B01b 3 1260 SML 1 0,08 0, 325
016 611 4 1486 304E01a 3 1260 SML 1 0,10 0,400
016 611 4 1486 406F01a 3 1260 SML 1 0, 10 0,400
016 611 4 1486 409D01a 3 1260 SML 1 0,03 0, 125
016 611 4 1486 415E01a 3 1260 SML 1 0, 15 0, 600
016 611 7 1486 309C12 2 6 20255 SML 1 0,10 0, 900
016 611 7 1486 309D12 1 6 53390 SML 1 0,05 0,050
016 611 7 1486 309D12 3 6 20255 SML 1 0,06 0, 550
016 611 7 1486 310G01a 6 40155 SML 1 0,02 0, 150
016 611 7 1486 310G01b 6 20255 SML 1 0, 05 0, 400
016 611 7 1486 311F01a 6 1260 SML 1 0,01 0,050
016 611 7 1486 313L01 6 40260 SML 1 0, 04 0,300
016 611 7 1486 315A01a 6 40395 SML 1 0,05 0,005
016 611 7 1486 315B105 12 77260 SML 1 0,03 0,003
016 611 7 1486 315C01c 6 40395 SML 1 0,03 0,003
016 611 7 1486 315F01a 6 40395 SML 1 0,10 0,010
016 611 7 1486 315H01a 6 40395 SML 1 0,03 0,003
016 611 7 1486 316B01b 6 40395 SML 1 0, 10 0,050
016 611 7 1486 321G115 12 77260 SML 1 0,04 0,004
016 611 7 1486 324A01 1 6 30250 SML 1 0, 15 0,450
016 611 7 1486 324A01 1 6 30390 SML 1 0, 07 0,070
016 611 7 1486 324E03 1 12 30250 SML 1 0,03 0, 100
016 611 7 1486 326B10 1 6 30390 SML 1 0,01 0,010
016 611 7 1486 326D10 1 6 30390 SML 1 0,02 0, 020
016 611 7 1486 613F01a 6 40395 SML 1 0,05 0,050
016 611 7 1486 613H13b 1 6 1260 SML 1 0, 10 0, 400
016 611 8 1486 514E01b 6 1260 SML 1 0,04 0, 200
016 611 8 1486 515C01a 6 1260 SML 1 0,01 0, 050
016 611 8 1486 519A01a 6 10270 SML 1 0,01 0, 050
016 611 8 1486 519L01a 6 53260 SML 1 0,03 0,200
016 611 8 1486 519L01b 6 20250 SML 1 0,03 0,300
016 611 8 1486 519M01a 6 50270 SML 1 0,01 0,100
016 611 8 1486 522F01 6 53260 SML 1 0, 01 0,100
016 611 8 1486 52 2L0la 6 50270 SML 1 0, 01 0,050
016 611 8 1486 532C01a 6 50270 SML 1 0,01 0,050
016 611 8 1486 532F01b 6 53260 SML 1 0,02 0, 150
016 611 8 1486 532H01a 6 20250 SML 1 0,03 0,300
016 611 8 1486 533A01a 6 1260 SML 1 0, 01 0, 050
016 611 8 1486 533B01a 6 20250 SML 1 0,02 0,200
016 611 8 1486 533L01a 6 53390 SML 1 0,01 0,005
016 611 8 1486 535E09 6 50390 SML 1 0,02 0,020
016 611 8 1486 535F04 6 1260 SML 1 0, 03 0, 150
016 611 8 1486 539E01d 6 53390 SML 1 0,03 0, 030
016 611 8 1486 540C01a 6 1260 SML 1 0,02 0,100
016 611 8 1486 540D01c 6 20250 SML 1 0,04 0, 400
016 611 8 1486 54lC01a 6 20250 SML 1 0,14 1,300
016 611 8 1486 54lDOla 6 50390 SML 1 0, 01 0,001
016 611 8 1486 54lD01b 6 1260 SML 1 0,01 0, 050
016 611 8 1486 543B01a 6 20250 SML 1 0,02 0, 200
016 611 8 1486 543J12 1 6 50390 SML 1 0,01 0,003
016 611 8 1486 543K01a 6 20250 SML 1 0,02 0,200
016 611 8 1486 543K01a 6 50390 SML 1 0,01 0,001
016 611 8 1486 552A07 6 1260 SML 1 0,01 0, 050

111 016 611--Opakovaná sadba do nepř..půdy-ruční-j amková _____ 4,99 21,008

016 621 1 1486 112G01a 6 50260 SML 1 0, 05 0, 400
016 621 1 1486 113HGlb 6 50260 SML 1 0,05 0,400
016 621 1 1486 114E01a 6 50260 SML 1 0, 04 0, 350
016 621 1 1486 115D01b 6 53260 SML 1 0, 16 1, 000
016 621 1 1486 124B01a 6 50260 SML 1 0,05 0, 400
016 621 1 1486 126F01a 6 53260 SML 1 0,03 0, 150
016 621 1 1486 126F01b 6 50260 SML 1 0, 04 0,350
016 621 1 1486 127B01a 6 50260 SML 1 0,09 0, 750
016 621 1 1486 13lA01b 6 50260 SML 1 0,08 0,400
016 621 1 1486 131C01a 6 50260 SML 1 0, 06 0,500
016 621 1 1486 13lD01a 6 80280 SML 1 0,04 0,200
016 621 1 1486 132B0a 6 42260 SML 1 0, 14 1, 150
016 621 2 1486 101D 6 50155 SML 0,03 0,240
016 621 2 1486 202D 6 50155 SML 0,04 0,320
016 621 3 1486 205A10 6 53260 SML 1 0,07 0,425
016 621 3 1486 209C10 2 6 80280 SML 1 0,06 0,375
016 621 3 1486 210E12 6 53260 SML 1 0,03 0,200
016 621 3 1486 211E10 6 53260 SML 1 0,03 0,200
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 621 3 1486 212C14 1 6 50260 SML 1 0, 05 0,400
016 621 3 1486 212E12a 1 6 53260 SML 1 0, 02 0, 125
016 621 3 1486 212El2b 6 50390 SML 1 0,05 0,050
016 621 3 1486 216Cllb 1 6 50390 SML 1 0,01 0, 010
016 621 3 1486 218D08 6 53260 SML 1 0, 02 0, 125
016 621 3 1486 219D08 6 80280 SML 1 0, 02 0,125
016 621 3 1486 220C12 6 50260 SML 1 0, 02 0,200
016 621 3 1486 220E12 1 6 50260 SML 1 0,06 0,500
016 621 3 1486 221B09 1 6 50260 SML 1 0,01 0, 100
016 621 3 1486 222C10 2 6 50260 SML 1 0, 11 0, 900
016 621 3 1486 223B15 6 50260 SML 1 0, 11 0, 900
016 621 3 1486 223Hlla 1 6 50260 SML 1 0, 02 0, 200
016 621 3 1486 226B00 6 53260 SML 1 0,07 0,425
016 621 3 1486 227A11 1 6 50260 SML 1 0,06 0,500
016 621 3 1486 227B12 6 50260 SML 1 0,09 0, 725
016 621 3 1486 227Ella 1 6 80 280 SML 1 0, 02 0, 125
016 621 3 1486 227Ellb 1 6 80280 SML 1 0, 02 0, 125
016 621 3 1486 227Ellb 2 6 50260 SML 1 0,03 0, 250
016 621 3 1486 227Ellb 4 6 50260 SML 1 0, 05 0,400
016 621 3 1486 228A09 6 83260 SML ‘ 1 0,04 0, 175
016 621 4 1486 303F01 3 50260 SML 1 0, 05 0,400
016 621 4 1486 304E01c 3 50260 SML 1 0, 05 0,400
016 621 4 1486 406F01b 3 50260 SML 1 0, 10 0,800
016 621 7 1486 309C12 2 6 42260 SML 1 0,05 0,400
016 621 7 1486 309D12 3 6 42260 SML 1 0,06 0,500
016 621 7 1486 310C01a 6 20250 SML 1 0,06 0,550
016 621 7 1486 3l0C01b 6 42260 SML 1 0, 03 0,250
016 621 7 1486 31lF01b 6 80280 SML 1 0,02 0,100
016 621 7 1486 312A10 1 6 40155 SML 1 0,02 0, 150
016 621 7 1486 314F01a 6 40260 SML 1 0,08 0, 650
016 621 7 1486 315D01 6 40260 SML 1 0,20 1, 600
016 621 7 1486 315G01a 6 42260 SML 1 0,08 0, 650
016 621 7 1486 316C01a 6 40260 SML 1 0,20 1, 600
016 621 7 1486 316C01b 6 80280 SML 1 0, 05 0,300
016 621 7 1486 318A01b 12 83260 SML 1 0, 03 0,100
016 621 7 1486 321C01b 6 42260 SML 1 0, 10 0,800
016 621 7 1486 321H01b 6 42260 SML 1 0, 13 1,050

111 016 621--Opakovaná sadba do nepř., půdy-.ruční-.štěrbinová ___ 3,28 24,470

016 681 4 1486 402E01b 12 50155 SML 1 0,05 0, 400
016 681 4 1486 403D01 12 42155 SML 1 0,20 1, 600
016 681 4 1486 412P01a 12 20245 SML 1 0, 10 0,800
016 681 4 1486 412P01b 12 42155 SML 1 0, 10 0,800
016 681 4 1486 501K02a 12 20245 SML 1 0,20 1, 600
016 681 4 1486 502G01b 12 20245 SML 1 0,05 0,400
016 681 4 1486 502H01b 12 20245 SML 1 0,50 4,000
016 681 4 1486 502N01b 12 42155 SML 1 0,07 0,560

111 016 681--Opakovaná sadba do nepř,.půdy- ruční- j iná 1,27 10,160

* 016-Zalesňování sadbou 112,78 675,602

022 011 4 1486 236COO 3 1 0,18 0,180
022 011 4 1486 236D00 3 1 o o co 0, 100
022 011 4 1486 237E15 3 1 0, 10 0, 120
022 011 4 1486 238D00 3 1 0, 07 0, 110
022 011 4 1486 238E00 3 1 0, 12 0,140
022 011 4 1486 241E00a 3 1 0, 48 0, 330
022 011 4 1486 241E00b 3 1 0, 13 0,150
022 011 4 1486 243B00 3 1 0, 14 0, 160
022 011 4 1486 243E00 3 1 0, 12 0,150
022 011 4 1486 243F00 3 1 0, 10 0, 140
022 011 4 1486 302ROO 3 1 0, 14 0, 170
022 011 4 1486 303E00a 3 1 0,20 0, 190
022 011 4 1486 303E00b 3 1 0,40 0,270
022 011 4 1486 303E00C 3 1 0, 16 0,200
022 011 4 1486 304B00 3 1 0, 19 0, 190
022 011 4 1486 304D00a 3 1 0, 10 0, 130
022 011 4 1486 304D00b 3 1 0, 12 0, 160
022 011 4 1486 304E00 3 1 0, 65 0, 500
022 011 4 1486 402B00 3 1 0, 15 0, 160
022 011 4 1486 402F00 9 1 0, 11 0,120
022 011 4 1486 403A00a 3 1 0,09 0,120
022 011 4 1486 404D00 3 1 0, 10 0, 140
022 011 4 1486 406A00 9 1 0, 50 0,430
022 011 4 1486 406E00 9 1 0, 45 0,400
022 011 4 1486 407F0O 9 1 0, 10 0, 150
022 011 4 1486 409D00b 12 1 0, 26 0,230
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

022 011 4 1486 412H00 9 1 0,08 0, 120
022 011 4 1486 415A00 9 1 0,27 0,230
022 011 4 1486 416D00c 9 1 0, 10 0, 130
022 011 4 1486 501A00 3 1 0,37 Q, 300
022 011 4 1486 501H00 9 1 0, 15 0, 170
022 011 4 1486 50lP05a 12 1 0, 14 0, 160
022 011 4 1486 503NOO 3 1 0,21 0, 240
022 011 4 1486 504A00 12 1 0,12 0,140
022 011 4 1486 504B00 3 1 0,26 0,230
022 011 4 1486 504D00 3 1 0,08 0,150
022 011 4 1486 504E00 3 1 0, 65 0, 600
022 011 4 1486 504FOO 12 1 0,08 0,120
022 011 4 1486 5O6A0O 3 1 0,18 0,180
022 011 4 1486 506B0O 3 1 0, 11 0, 150
022 011 7 1486 306J01 1 3 1 0, 16 0,220
022 011 7 1486 309C01b 2 3 1 0,04 0,090
022 011 7 1486 309D01b 1 3 1 0,08 0, 120
022 011 7 1486 309E 6 1 0,220
022 011 7 1486 311G00b 12 1 0,15 0,180
022 011 7 1486 313B00 6 1 0,22 0,190
022 011 7 1486 323M12 1 3 1 0,74 0,570
022 011 7 1486 326E07 2 3 1 0,04 0,080
022 011 7 1486 613F01b 1 3 1 0, 15 0,250
022 011 7 1486 613G01d 1 3 1 0,21 0,210
022 011 7 1486 613H01b 1 6 1 0,25 0,210
022 011 8 1486 515C00 6 1 0,17 0,350
022 011 8 1486 519A00 3 1 0,16 0,200
022 011 8 1486 519AOO 12 0, 16 0, 180
022 011 8 1486 519BOO 12 0,30 0,350
022 011 8 1486 522COO 12 0,04 0,090
022 011 8 1486 522HOO 6 1 0, 06 0, 110
022 011 8 1486 522KOO 12 0,09 0,350
022 011 8 1486 522L00 6 1 0,07 0, 130
022 011 8 1486 524GOO 12 0,15 0, 180
022 011 8 1486 538HOO 3 2 0, 66 0,510
022 011 8 1486 538HOO 12 0, 66 0,400
022 011 8 1486 538KOO 3 2 0, 90 0,400
022 011 8 1486 538KOO 12 0,88 0,400
022 011 8 1486 539G00 12 o o 0,200
022 011 8 1486 540F0Ob 3 1 0,24 0,200
022 011- Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 ____ 14,71 14,450

022 041 1 1486 114C00 12 1 0, 25 0,205
022 041 1 1486 114D00 12 1 0,50 0,325
022 041 1 1486 115A00 12 1 0,12 0, 145
022 041 1 1486 115D00 12 1 0,28 0, 225
022 041 1 1486 115GOO 12 1 0, 17 0,180
022 041 1 1486 116BOO 12 1 0, 15 0, 160
022 041 1 1486 116D0 12 i 0,26 0,230
022 041 1 1486 117B00 12 1 0,45 0,330
022 041 1 1486 117D00 12 1 0, 60 0,330
022 041 1 1486 125AOO 6 1 0, 09 0, 125
022 041 1 1486 125BOO 12 1 0, 30 0,265
022 041 1 1486 126C00 6 1 1, 17 0, 800
022 041 1 1486 127E00 6 1 0, 18 0, 185
022 041 1 1486 128A00 6 1 0,20 0,190
022 041 1 1486 128COO 12 1 0, 80 0,560
022 041 1 1486 128DOO 3 1 0, 24 0,205
022 041 1 1486 131A00 12 1 0, 23 0,210
022 041 1 1486 131COO 6 1 0, 30 0,305
022 041 1 1486 133A00 12 1 0, 40 0,290
022 041 1 1486 133FOO 6 1 0,31 0,230
022 041 1 1486 133G00 12 1 0, 25 0,210
022 041 1 1486 133H00 12 1 0,26 0,225
022 041 1 1486 134D00a 3 1 0, 13 0, 180
022 041 1 1486 134D00b 6 1 0,08 0, 127
022 041 1 1486 135DOO 6 1 0, 25 0,230
022 041 1 1486 135DOO 12 1 0, 38 0, 265
022 041 1 1486 135H00a 12 1 0,10 0,145
022 041 1 1486 13 6A00 6 1 0, 43 0,290
022 041 1 1486 136D0 12 1 0,28 0,220
022 041 1 1486 136E00 6 1 0, 17 0, 185
022 041 1 1486 136F00 12 1 0,30 0,274
022 041 1 1486 137A00 6 1 0, 15 0, 170
022 041 1 1486 137BOO 6 1 0, 18 0, 170
022 041 1 1486 138A00 12 1 0, 60 0,325
022 041 1 1486 138DOO 6 1 0, 32 0,270
022 041 1 1486 138G00 6 1 0, 19 0, 190
022 041 1 1486 138G00 9 1 0,25 0,245
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

022 041 1 1486 138GOO 12 1 0, 11 0,135
022 041 1 1486 139DOO 3 1 0, 12 0, 160
022 041 1 1486 139D00 6 1 0, 30 0,230
022 041 1 1486 139EOO 6 1 0, 20 0, 190
022 041 1 1486 139F00 6 1 0, 40 0,290
022 041 1 1486 139G00 6 1 0, 30 0, 260
022 041 1 1486 139J00a 12 1 0, 50 0,300
022 041 1 1486 140A00 6 1 0, 15 0, 160
022 041 1 1486 140BOO 12 1 0, 23 0, 195
022 041 1 1486 140D00 12 1 0, 30 0,220
022 041 1 1486 141D00 6 1 0, 60 0,330
022 041 1 1486 141E00 6 1 1, 00 0,595
022 041 1 1486 141F00 12 1 0, 69 0,410
022 041 1 1486 141J00 3 1 0, 39 0,270
022 041 1 1486 142A00 6 1 0, 28 0,250
022 041 1 1486 142C00 12 1 0, 28 0,235
022 041 1 1486 142E00 12 1 0,20 0,205
022 041 2 1486 101G 3 2 0, 05 0,110
022 041 2 1486 102A 3 2 0, 06 0,110
022 041 2 1486 103G 3 2 0, 09 0, 120
022 041 2 1486 105B 3 0, 10 0, 130
022 041 2 1486 109B 3 2 0, 14 0,160
022 041 2 1486 109D 3 2 0, 21 0,220
022 041 2 1486 109E 3 2 0, 32 0,280
022 041 2 1486 110C 3 2 0, 53 0,300
022 041 2 1486 118C 3 0, 14 0, 160
022 041 2 1486 118F 3 0, 03 0,100
022 041 2 1486 120B 3 2 0, 12 0,150
022 041 2 1486 121C 3 2 0, 07 0, 110
022 041 2 1486 202D 3 2 0, 14 0, 160
022 041 2 1486 230B 3 0,10 0,130
022 041 2 1486 230C 3 2 0,07 0,110
022 041 2 1486 230E 3 0,08 0,120
022 041 2 1486 231C 3 2 0,08 0,120
022 041 2 1486 231G 3 0,05 0, 100
022 041 3 1486 207D11 10 6 1 0,12 0, 180
022 041 3 1486 210F07 10 6 1 0, 30 0, 270
022 041 3 1486 213A16 10 6 1 0,44 0,500
022 041 3 1486 214E09 10 6 1 0,22 0,200
022 041 3 1486 214GI6 6 1 0,23 0,300
022 041 3 1486 216Clla 10 6 1 0,12 0, 145
022 041 3 1486 220C10 10 6 1 0,44 0,500
022 041 3 1486 222D07 10 6 1 0, 70 0, 600
022 041 3 1486 222D14 10 6 1 0,15 0,180
022 041 3 1486 223B08b 10 6 1 0,22 0,200
022 041 3 1486 223E06 10 6 1 0,08 0, 150
022 041 3 1486 224C05 10 6 1 0,35 0,380
022 041 3 1486 227D11 10 6 1 0, 14 0,200
022 041 3 1486 227F11 10 6 1 0,20 0,220
022 041 3 1486 228B11 10 6 1 0,17 0,200
022 041 4 1486 143A00 3 1 0,23 0,220
022 041 4 1486 144B00 12 1 0, 12 0, 150
022 041 4 1486 144C00 12 1 0, 14 0, 160

111 022 041--Oplocenky z nov.mat.--drátěná-Drátěná 220/4 24,12 21,096

022 051 1 1486 117A00 6 1 0,10 0,130
022 051 1 1486 128B00 12 1 0,50 0,310
022 051 1 1486 130G00 6 0, 72 0, 525

111 022 051-Oplocenky z nov.mat. -drátěná-jiná 1,32 0, 965

022 131 
022 131 
022 131 
022 131 
022 131 

111 022 131

022 211 4 1486 302T02 12 0,280
022 211 4 1486 415A02b 12 0,500
022 211 4 1486 416A02e 12 0,205
022 211 4 1486 416H02b 12 0,895
022 211 4 1486 501D02b 12 0,420
022 211 4 1486 501L02c 12 0,180
022 211 4 1486 502C02c 12 0,270
022 211 4 1486 503K02b 12 0, 150
022 211 4 1486 505A02b 12 0,200
022 211 7 1486 326E12 1 12 1 0,14 0,151
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7 1486 314EOO 3 1 0,13 0, 150
7 1486 315F00 3 1 0,25 0,230
7 1486 316A00 12 1 0,28 0,260
7 1486 318A00 12 1 0,14 0,160
7 1486 318G00 3 1 0,40 0,310

-Oplocenky z nov.mat. -dřevěné-Koliba vysoké 220/3 1,20 1,110 km
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé~| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

022 211 8 1486 514FOlb 12 0,38 0,252
022 211 8 1486 533E01 12 0, 17 0,185
022 211-Rozeb. a likvid.oploc..-drátěné-do 180 cm včetně 0, 69 3,688 km

022 611 7 1486 321DOO 12 1 0,15 0, 160
022 611 7 1486 321E00 3 1 0, 22 0,210
022 611 7 1486 321H00 3 1 0,46 0,290
022 611 7 1486 322C00 12 1 0,20 0,180
022 611-Zřizování oplocenek v oborách 1,03 0,840 km

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 43,07 42,149

023 011 4 1486 406F01a 3 1 1,000
023 011 4 1486 416D00C 3 1 1,000
023 011 4 1486 501H0O 3 1 1, 000
023 011 4 1486 504E00 3 1 1,000
023 011 7 1486 327H10 1 3 1 1,000
023 011--Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ______ ______ 5,000

023 021 4 1486 405C01a 3 1 1,000
023 021 4 1486 416H01a 3 1 1,000
023 021 7 1486 324A01 1 3 1 1,000
023 021-•Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ______ ______ 3,000

023 111 7 1486 324A01 1 6 SML 1 1,85 6,500
023 111 7 1486 324E03 1 6 SML 1 0, 05 0,200
023 111 7 1486 324F01a 6 SML 1 0,15 0,300
023 111 7 1486 326B10 1 6 SML 1 0, 11 0,200
023 111 7 1486 326C10 1 6 SML 1 0, 12 0,200
023 111 7 1486 326D10 1 6 SML 1 0,10 0,200
023 111 7 1486 327H10 1 6 SML 1 0,50 4,500
023 111 7 1486 327K11 1 6 SML 1 0,53 5, 000
023 111 7 1486 613A1G 1 6 SML 1 0,04 0,150
023 111 7 1486 613C10 1 6 SML 1 0,74 2,200
023 111 7 1486 613D10 1 6 SML 1 0, 85 5,500
023 111 7 1486 613E12 1 6 SML 1 0, 09 0,250
023 111 7 1486 613F12 1 6 SML 1 0, 13 0,400
023 111 7 1486 613G11 1 9 SML 1 0,87 6, 500
023 111 7 1486 613H13b 1 6 SML 1 0, 50 1,700
023 111--Nátěry kultur repelenty'-letní _______ _____ _______ 6, 63 33,800

023 121 1 1486 112FOO 12 SML 0,55 2,200
023 121 1 1486 112GOO 12 SML 0,12 0, 500
023 121 1 1486 114AOO 12 SML 0, 17 0,700
023 121 1 1486 114D00 12 SML 0, 34 1, 200
023 121 1 1486 115A00 12 SML 0, 11 0,450
023 121 1 1486 116B0O 12 SML 1 0, 25 1, 000
023 121 1 1486 116D0 12 SML 1 0,29 1, 175
023 121 1 1486 116F00 12 SML 0, 17 0,700
023 121 1 1486 117A00 12 SML 0,30 1,050
023 121 1 1486 117C00 12 SML 0, 09 0,375
023 121 1 1486 117D00 12 SML 1 1,00 4,000
023 121 1 1486 124B00 12 SML 0, 12 0,425
023 121 1 1486 125BOO 12 SML 1 0, 40 1,400
023 121 1 1486 125EOO 12 SML 0, 10 0, 400
023 121 1 1486 126C00 12 SML 1 0, 97 3,900
023 121 1 1486 128B00 12 SML 1 0,60 2,400
023 121 1 1486 131A0 12 SML 0, 40 1, 600
023 121 1 1486 131B00 12 SML 0,27 1,100
023 121 1 1486 131C00 12 SML 0,58 2, 125
023 121 1 1486 132B00b 12 SML 0,43 1,725
023 121 1 1486 133F00 12 SML 0,06 0,250
023 121 1 1486 134000a 12 SML 0,04 0, 150
023 121 1 1486 134C00b 12 SML 0,41 1,450
023 121 1 1486 134D00a 12 SML 0,15 0,525
023 121 1 1486 134D00b 12 SML 0,24 0,850
023 121 1 1486 135C00 12 SML 0,04 0, 150
023 121 1 1486 135D00 12 SML 0,71 2,850
023 121 1 1486 135G00 12 SML 0,16 0,575
023 121 1 1486 135H00a 12 SML 0,18 0, 630
023 121 1 1486 135H00b 12 SML 0,07 0, 250
023 121 1 1486 136A00 12 SML 0,71 2, 850
023 121 1 1486 136D00 12 SML 0,47 1,650
023 121 1 1486 136E00 12 SML 0, 18 0,725
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 1 1486 137A00 12 SML 0,07 0, 250
023 121 1 1486 137B00 12 SML 0,23 0,825
023 121 1 1486 138A00 12 SML 1 0,30 1,200
023 121 1 1486 138B00 12 SML 0,16 0, 650
023 121 1 1486 138DOO 12 SML 0,45 1,800
023 121 1 1486 138G00 12 SML 0, 39 1,575
023 121 1 1486 139A00 12 SML 0,11 0, 450
023 121 1 1486 139C00 12 SML 0,17 0,700
023 121 1 1486 139D00 12 SML 0,58 2, 325
023 121 1 1486 139E00 12 SML 0,17 0,700
023 121 1 1486 139F00 12 SML 1, 50 6,000
023 121 1 1486 139G00 12 SML 1,13 4,525
023 121 1 1486 139J00a 12 SML 0,09 0,375
023 121 1 1486 139JOOb 12 SML 0,07 0,300
023 121 1 1486 140D00 12 SML 0,39 1, 575
023 121 1 1486 141B00 12 SML 0,19 0,775
023 121 1 1486 141D00 12 SML 1 1,27 10,200
023 121 1 1486 141E00 12 SML 1,28 5,125
023 121 1 1486 141FOO 12 SML 1 0,83 3,325
023 121 1 1486 141JOO 12 SML 0,40 1, 600
023 121 2 1486 101B 12 SML 0,30 1,200
023 121 2 1486 101C 12 SML 0,28 1, 120
023 121 2 1486 101D 12 SML 0,23 0, 920
023 121 2 1486 101G 9 SML 0, 12 0,480
023 121 2 1486 102A 9 SML 0,10 0,350
023 121 2 1486 102A 12 SML 0, 66 2,325
023 121 2 1486 102B 12 SML 0, 17 0, 600
023 121 2 1486 103E 9 SML 0, 10 0, 350
023 121 2 1486 103G 9 SML 0,16 0, 640
023 121 2 1486 104B 12 SML 0,42 1,470
023 121 2 1486 105A 12 SML 0,22 0,880
023 121 2 1486 105B 6 SML 0,22 0, 880
023 121 2 1486 105B 12 SML 1,22 4,910
023 121 2 1486 105C 12 SML 0,46 1, 840
023 121 2 1486 105E 12 SML 0,29 1,100
023 121 2 1486 106A 12 SML 0,51 2,020
023 121 2 1486 107C 12 SML 0,26 1,040
023 121 2 1486 107D 12 SML 0,12 0,400
023 121 2 1486 109A 9 SML 0,19 0,760
023 121 2 1486 109A 12 SML 0,34 1,360
023 121 2 1486 109B 9 SML 0,31 1,240
023 121 2 1486 109B 12 SML 0,35 1,400
023 121 2 1486 109D 9 SML 0,51 2,040
023 121 2 1486 109D 12 SML 0,33 1, 320
023 121 2 1486 109E 9 SML 0,74 2,960
023 121 2 1486 109E 12 SML 1,21 4,840
023 121 2 1486 109F 12 SML 0, 87 3,480
023 121 2 1486 noc 9 SML 1,23 4,920
023 121 2 1486 110C 12 SML 0, 86 3,440
023 121 2 1486 HOD 12 SML 0, 89 3,580
023 121 2 1486 111A 12 SML 0,84 3,360
023 121 2 1486 118A 12 SML 0,07 0,280
023 121 2 1486 118C 6 SML 0,56 2,240
023 121 2 1486 118C 12 SML 0,12 0, 400
023 121 2 1486 118F 6 SML 0, 06 0, 240
023 121 2 1486 119A 12 SML 0, 16 0, 650
023 121 2 1486 119C 12 SML 0, 90 3, 600
023 121 2 1486 120B 9 SML 0,22 0,880
023 121 2 1486 121C 9 SML 0, 15 0, 600
023 121 2 1486 201A 12 SML 0,27 0, 900
023 121 2 1486 201B 12 SML 1,21 4,225
023 121 2 1486 201C 12 SML 0,07 0,240
023 121 2 1486 201D 12 SML 1,04 4,450
023 121 2 1486 201E 12 SML 1,09 3,730
023 121 2 1486 202B 12 SML 0,59 2,070
023 121 2 1486 202D 9 SML 0,34 1, 190
023 121 2 1486 202D 12 SML 0, 60 2, 110
023 121 2 1486 202E 12 SML 0,56 1, 960
023 121 2 1486 203B 12 SML 0,30 1,000
023 121 2 1486 203C 12 SML 0, 69 6,020
023 121 2 1486 203F 12 SML 0,51 1,780
023 121 2 1486 203G 12 SML 0, 51 2,660
023 121 2 1486 229C 12 SML 0, 62 2,170
023 121 2 1486 229D 12 SML 0, 68 2,380
023 121 2 1486 229E 12 SML 0, 43 1, 500
023 121 2 1486 229F 12 SML 0,25 0, 900
023 121 2 1486 22 9 J 12 SML 0,21 0,810
023 121 2 1486 230B 6 SML 0, 18 0,720
023 121 2 1486 230B 12 SML 0, 57 2,280
023 121 2 1486 230C 9 SML 0, 12 0,420
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 2 1486 230E 6 SML 0,15 0, 600
023 121 2 1486 231C 9 SML 0, 15 0,525
023 121 2 1486 231C 12 SML 0, 05 0, 180
023 121 2 1486 231D 12 SML 0,42 1,400
023 121 2 1486 231E 12 SML 0,71 2,490
023 121 2 1486 231F 12 SML 0, 72 2,270
023 121 2 1486 231G 6 SML 0,09 0,315
023 121 2 1486 231G 12 SML 0, 14 0,560
023 121 2 1486 232A 12 SML 0,50 1,700
023 121 2 1486 232B 12 SML 0, 18 0, 630
023 121 2 1486 233C 12 SML 0,80 2,800
023 121 2 1486 234C 12 SML 0,58 2,300
023 121 2 1486 234D 12 SML 0,29 0,790
023 121 2 1486 234F 12 SML 0, 98 3, 900
023 121 2 1486 234G 12 SML 0, 81 2, 920
023 121 2 1486 234H 12 SML 1,58 6,300
023 121 2 1486 235A 6 SML 0,24 0, 960
023 121 2 1486 235B 12 SML 0,71 2,840
023 121 2 1486 235C 12 SML 0, 63 2,520
023 121 2 1486 235D 12 SML 1,15 4,400
023 121 2 1486 235E 12 SML 0,09 0,325
023 121 2 1486 235F 12 SML 0,15 0, 600
023 121 2 1486 235G 6 SML 0, 14 0,560
023 121 2 1486 235G 12 SML 0,79 3,160
023 121 3 1486 205C10 12 2 0, 42 1,000
023 121 3 1486 205C10 2 12 2 0,70 2,100
023 121 3 1486 206B11 12 2 0,21 0,850
023 121 3 1486 207C11 1 12 2 0,11 0, 450
023 121 3 1486 207D01b 12 1 0,07 0,250
023 121 3 1486 208E0O 12 1 0, 08 0,150
023 121 3 1486 209C10 12 1 0, 13 0,300
023 121 3 1486 209C10 2 12 2 0, 40 1, 100
023 121 3 1486 209D11 12 1 0, 16 0,400
023 121 3 1486 209D11 1 12 1 0,09 0,350
023 121 3 1486 209E11 12 1 0,46 1,000
023 121 3 1486 209E11 10 6 1 0,46 1,850
023 121 3 1486 210A12 12 1 0, 68 2,500
023 121 3 1486 210A12 1 12 2 0, 27 1,100
023 121 3 1486 210A12 10 6 1 0, 16 0, 650
023 121 3 1486 210C0O 12 1 0, 06 0,250
023 121 3 1486 210D00 12 1 0, 08 0,200
023 121 3 1486 210E0G 12 1 0,08 0, 200
023 121 3 1486 210E10 12 1 0, 11 0,250
023 121 3 1486 210E12 12 2 0, 34 1,300
023 121 3 1486 210F00 12 1 0,06 0, 125
023 121 3 1486 210H0O 12 1 0, 20 0,500
023 121 3 1486 210H01a 12 1 0,10 0, 900
023 121 3 1486 211E00 12 1 0,08 0,250
023 121 3 1486 211E10 12 2 0,03 0, 125
023 121 3 1486 212B12 12 1 0,30 1, 100
023 121 3 1486 212B12 1 12 1 0, 05 0,200
023 121 3 1486 212C14 12 1 0,13 0, 250
023 121 3 1486 212C14 1 12 1 0,26 1,050
023 121 3 1486 212DOO 12 1 0, 14 0, 300
023 121 3 1486 212E01e 12 1 0, 38 0,700
023 121 3 1486 212E12a 12 1 0, 40 1,250
023 121 3 1486 212E12a 12 2 0,13 0,550
023 121 3 1486 212E12a 2 12 2 0, 14 0,575
023 121 3 1486 212F00 12 1 0,06 0, 100
023 121 3 1486 212F12 12 1 0,58 2,300
023 121 3 1486 212G12 12 1 0,84 3,100
023 121 3 1486 213A16 10 12 1 0, 44 1, 775
023 121 3 1486 214E09 12 2 0,38 1,200
023 121 3 1486 214G16 6 1 0,42 1,700
023 121 3 1486 214H10 10 6 1 0, 31 1,250
023 121 3 1486 215A00 12 1 0,10 0, 150
023 121 3 1486 215C14 12 1 0, 63 2,000
023 121 3 1486 216A09 1 12 2 0, 10 0, 400
023 121 3 1486 216B13 12 1 0, 38 1,200
023 121 3 1486 216C00 12 1 0, 14 0, 250
023 121 3 1486 216C01e 12 1 0, 07 0, 250
023 121 3 1486 216Cllb 12 1 0,60 1, 800
023 121 3 1486 216Cllb 1 12 2 0, 08 0,350
023 121 3 1486 216CUb 2 12 2 0,03 0, 150
023 121 3 1486 216C12 12 1 0, 46 1, 750
023 121 3 1486 217B00 12 1 0,04 0, 100
023 121 3 1486 217B11 1 12 1 0, 10 0, 400
023 121 3 1486 217F13 12 1 0,35 1, 100
023 121 3 1486 217F13 1 12 1 0, 64 2,300
023 121 3 1486 219B10 12 1 0,11 0,300
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyJmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 3 1486 219B13 12 1 0, 12 0,400
023 121 3 1486 219D13 12 1 0, 11 0, 400
023 121 3 1486 219D13 1 12 2 0, 41 1, 600
023 121 3 1486 219E12 12 1 0, 84 1,500
023 121 3 1486 220A11 12 1 0,29 0, 950
023 121 3 1486 220A12 12 1 0,03 0,150
023 121 3 1486 220B12 12 2 0, 12 0,350
023 121 3 1486 220C10 10 12 1 0, 65 2, 600
023 121 3 1486 220E00a 12 1 0,20 0,500
023 121 3 1486 220E0Ob 12 1 0, 10 0,250
023 121 3 1486 220E12 12 1 0, 76 2,550
023 121 3 1486 221A09b 12 1 0, 14 0,300
023 121 3 1486 221A09b 1 12 1 0, 17 0, 650
023 121 3 1486 221B09 12 2 0,74 2, 975
023 121 3 1486 221C00 12 1 0,30 1,000
023 121 3 1486 221C11 12 1 1, 12 3, 000
023 121 3 1486 221C11 1 12 1 0, 45 1, 650
023 121 3 1486 221C11 1 12 2 0,45 1,800
023 121 3 1486 222A14 12 1 0, 74 1, 950
023 121 3 1486 222B14 12 1 0, 37 1,000
023 121 3 1486 222C10 2 12 1 0, 42 1,700
023 121 3 1486 222C14 2 12 1 0, 17 0,700
023 121 3 1486 222E13 12 1 0,56 2,000
023 121 3 1486 222K11 10 6 1 0,86 3, 450
023 121 3 1486 222N00 12 1 0,06 0, 150
023 121 3 1486 222N08 12 2 0,09 0, 300
023 121 3 1486 223G08b 10 6 1 0,27 1,100
023 121 3 1486 223H09 10 6 1 0,10 0,400
023 121 3 1486 223Hlla 12 1 0, 60 2,200
023 121 3 1486 224A10 12 1 0,34 1,250
023 121 3 1486 224B13 12 1 0, 45 0, 950
023 121 3 1486 224B13 10 6 1 0,35 1, 400
023 121 3 1486 224C05 10 6 1 0,20 0,800
023 121 3 1486 224C11 12 1 0,44 1, 450
023 121 3 1486 225A10 12 2 0,19 0,775
023 121 3 1486 225A10 1 12 2 0, 92 3,700
023 121 3 1486 225B11 12 1 0, 42 0, 900
023 121 3 1486 225B11 10 6 1 0,50 2,000
023 121 3 1486 226A00a 12 1 0, 12 0,250
023 121 3 1486 226A00b 12 1 0,10 0,200
023 121 3 1486 22 6A00C 12 1 0,20 0,700
023 121 3 1486 226A13a 12 1 0, 15 0, 400
023 121 3 1486 226Al3b 12 1 0, 04 0, 100
023 121 3 1486 226B00 12 1 0,54 1,750
023 121 3 1486 226B13 12 1 0,15 0,350
023 121 3 1486 226D00 12 1 0, 07 0,100
023 121 3 1486 226EQ0 12 1 0,08 0,100
023 121 3 1486 226E07 10 6 1 0,05 0,200
023 121 3 1486 226F07 10 6 1 0,08 0,325
023 121 3 1486 227A11 12 1 0,20 0, 500
023 121 3 1486 227A11 1 12 1 0, 64 2, 650
023 121 3 1486 227B12 12 1 0,81 3,100
023 121 3 1486 227B12 1 12 1 0,08 0,250
023 121 3 1486 227C12 12 1 0,30 0,850
023 121 3 1486 227DQ9 12 1 0,16 0,500
023 121 3 1486 227D11 12 1 0,32 0, 900
023 121 3 1486 227D11 10 6 1 0,04 0,175
023 121 3 1486 227Ella 12 1 0,22 0, 500
023 121 3 1486 227Ellb 12 1 0,29 1,100
023 121 3 1486 227F11 10 6 1 1,04 4,175
023 121 3 1486 228AQ9 12 2 0,22 0, 600
023 121 3 1486 228B11 10 6 1 0,16 0, 650
023 121 4 1486 144B00 12 SML 1 0,21 1, 700
023 121 4 1486 236GOO 12 SML 1 0,04 0,325
023 121 4 1486 237EOO 12 SML 1 0,30 2, 400
023 121 4 1486 238D00 12 SML 1 0,20 1, 600
023 121 4 1486 238E00 12 SML 1 0,20 1, 600
023 121 4 1486 239D01b 12 SML 0,10 0, 375
023 121 4 1486 24lEOOa 12 SML 1 0,90 7,200
023 121 4 1486 241E00b 12 SML 1 0,25 2,000
023 121 4 1486 241E01a 12 SML 0,07 0,200
023 121 4 1486 241E01b 12 SML 0,13 0,725
023 121 4 1486 243EOO 12 SML 1 0,23 1,850
023 121 4 1486 243F00 12 SML 1 0,11 0, 450
023 121 4 1486 302001 12 SML 0,31 2,300
023 121 4 1486 302T01b 12 SML 0,17 1,280
023 121 4 1486 303B01b 12 SML 0,42 1,700
023 121 4 1486 303E00a 12 SML 0, 41 1, 650
023 121 4 1486 303E00b 12 SML 0, 65 2, 600
023 121 4 1486 303J00 12 SML 0,06 0,250

racováno dne2 11 2020 ? :26:17 , všechna střediska



1-222 LS Horšovský Týn MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021 Proj.rok:2021 LIST 18
18

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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023 121 4 1486 304E01a 12 SML 0, 61 2,500
023 121 4 1486 304E01b 12 SML 1,04 2,000
023 121 4 1486 402BOO 12 SML 0,24 0, 960
023 121 4 1486 402F00 12 SML 0, 11 0,440
023 121 4 1486 403A00a 12 SML 0,09 0,375
023 121 4 1486 403AOOb 12 SML 0,06 0,250
023 121 4 1486 403D01b 12 SML 0,02 0, 150
023 121 4 1486 403D01c 12 SML 0,03 0, 175
023 121 4 1486 403E0O 12 SML 1 0, 12 0, 975
023 121 4 1486 403E01b 12 SML 0,25 1,000
023 121 4 1486 4O4B0O 12 SML 0,16 1,280
023 121 4 1486 405C00 12 SML 0,43 1,720
023 121 4 1486 405C01a 12 SML 1,87 11,000
023 121 4 1486 406A00 12 SML 0, 62 2,500
023 121 4 1486 406C00 12 SML 0,44 1,775
023 121 4 1486 406E00 12 SML 0,54 2,160
023 121 4 1486 406F0O 12 SML 0,06 0,250
023 121 4 1486 406F01a 12 SML 0,82 3, 100
023 121 4 1486 4O7F0O 12 SML 0,08 0, 640
023 121 4 1486 408E00 12 SML 0, 10 0,400
023 121 4 1486 4 08E01b 12 SML 0,04 0,175
023 121 4 1486 409D00b 12 SML 1 0,80 3,200
023 121 4 1486 4 09D01a 12 SML 0,20 0, 800
023 121 4 1486 412H00 12 SML 0, 10 0, 400
023 121 4 1486 412P01a 12 SML 0,39 3,000
023 121 4 1486 413001a 12 SML 0, 23 0, 600
023 121 4 1486 415A00 12 SML 0,50 4,000
023 121 4 1486 415E01a 12 SML 0, 99 3,800
023 121 4 1486 415F00 12 SML 0,11 0,880
023 121 4 1486 416B00 12 SML 0,15 0, 600
023 121 4 1486 416DOOb 12 SML 0, 10 0, 400
023 121 4 1486 416DOOC 12 SML 0, 17 1, 360
023 121 4 1486 416H01a 12 SML 1, 91 8,000
023 121 4 1486 416H01b 12 SML 0,46 2,000
023 121 4 1486 501A00 12 SML 0,25 1,000
023 121 4 1486 501A01 12 SML 0,52 2, 000
023 121 4 1486 501BOO 12 SML 0, 18 1, 440
023 121 4 1486 50lB01a 12 SML 0,22 0,800
023 121 4 1486 501D01a 12 SML 1,71 3,000
023 121 4 1486 501H00 12 SML 0,26 2,080
023 121 4 1486 501009 12 SML 1 0,33 2, 650
023 121 4 1486 501P01a 12 SML 1,14 9,500
023 121 4 1486 501P01d 12 SML 0,08 0,500
023 121 4 1486 501P05a 12 SML 1 0,26 2, 100
023 121 4 1486 502C00 12 SML 0,03 0,525
023 121 4 1486 502C01a 12 SML 0,70 3,000
023 121 4 1486 502E01b 12 SML 0,21 0, 600
023 121 4 1486 502G01b 12 SML 0, 45 5,200
023 121 4 1486 502H01b 12 SML 0, 60 5, 450
023 121 4 1486 503G01a 12 SML 1,20 9, 000
023 121 4 1486 503L01b 12 SML 0, 18 2,000
023 121 4 1486 503N01a 12 SML 0,86 6,900
023 121 4 1486 5O4A0O 12 SML 1 0,22 0, 900
023 121 4 1486 504B00 12 SML 1 0,48 3, 850
023 121 4 1486 504F00 12 SML 1 0, 14 0, 575
023 121 4 1486 505H01a 12 SML 0,21 0,850
023 121 4 1486 505J01a 12 SML 0,85 6, 000
023 121 4 1486 506E01a 12 SML 0,29 3, 500
023 121 7 1486 307C01 12 SML 1 0,41 0,300
023 121 7 1486 307G01a 12 SML 1 0,33 0,300
023 121 7 1486 307G01C 12 SML 1 0, 68 0, 400
023 121 7 1486 307H01a 12 SML 1 0, 03 0, 100
023 121 7 1486 307H01C 12 SML 1 0, 82 0,500
023 121 7 1486 308B05a 1 12 SML 1 0,05 0,200
023 121 7 1486 30 9A11 3 12 SML 1 0,05 0,200
023 121 7 1486 310A01a 12 SML 1 0,09 0, 600
023 121 7 1486 310A01C 12 SML 1 0, 97 1,000
023 121 7 1486 310B01a 12 SML 1 0, 10 0, 600
023 121 7 1486 310C01a 12 SML 1 0, 60 2,500
023 121 7 1486 310C01c 12 SML 1 1,51 1,000
023 121 7 1486 310D01 12 SML 1 1,26 0,800
023 121 7 1486 310F01b 12 SML 1 0,33 0,800
023 121 7 1486 310F01c 12 SML 1 0, 20 0,400
023 121 7 1486 310G01b 12 SML 1 0,19 1,000
023 121 7 1486 310G01c 12 SML 1 0, 13 0, 200
023 121 7 1486 311D01a 12 SML 1 0,08 0,100
023 121 7 1486 311D01C 12 SML 1 1, 10 0,700
023 121 7 1486 311D01d 12 SML 1 0, 95 0, 700
023 121 7 1486 311F01a 12 SML 1 0,11 0,250
023 121 7 1486 311F01e 12 SML 1 0,24 0,800
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby J mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 7 1486 31lF01f 12 SML 1 0, 23 0,400
023 121 7 1486 311G01a 12 SML 1 0, 17 0,450
023 121 7 1486 311H01 12 SML 1 0, 13 0,200
023 121 7 1486 313D01 12 SML 1 0, 07 0,200
023 121 7 1486 313F12 3 12 SML 1 0, 06 0,250
023 121 7 1486 313F01b 12 SML 1 0, 09 0,300
023 121 7 1486 323K01 12 SML 1 0, 30 0,100
023 121 7 1486 324A01 1 12 SML 1 1, 85 6, 500
023 121 7 1486 324E03 1 12 SML 1 0, 05 0,200
023 121 7 1486 324F01a 12 SML 1 0, 15 0,300
023 121 7 1486 326B10 1 12 SML 1 0, 11 0,200
023 121 7 1486 326C10 1 12 SML 1 0, 12 0,200
023 121 7 1486 326D10 1 12 SML 1 0, 10 0,200
023 121 7 1486 326E12 1 12 SML 1 0,24 0,100
023 121 7 1486 326E15 1 12 SML 1 0, 15 0,100
023 121 7 1486 327D00 12 SML 1 0, 40 0,400
023 121 7 1486 327E00a 12 SML 1 1, 05 0,500
023 121 7 1486 327E00b 12 SML 1 0, 15 0,200
023 121 7 1486 327H10 1 12 SML 1 0, 50 4,500
023 121 7 1486 327K11 1 12 SML 1 0,53 5,000
023 121 7 1486 613A10 1 12 SML 1 0, 04 0,150
023 121 7 1486 613C10 1 12 SML 1 0, 74 2,200
023 121 7 1486 613D10 1 12 SML 1 0, 85 5,500
023 121 7 1486 613E12 1 12 SML 1 0, 09 0,250
023 121 7 1486 613F12 1 12 SML 1 0,13 0,400
023 121 7 1486 613G11 1 12 SML 1 0,87 6,500
023 121 7 1486 613H13b 1 12 SML 1 0,50 1,700
023 121 8 1486 519A00 12 SML 0,29 1, 200
023 121 8 1486 538H00 12 SML 1,22 7,750
023 121 8 1486 538K00 12 SML 1,56 12,500
023 121 8 1486 540F00b 12 SML 0, 37 3,000

111 023 121- Nátěry cultur repelenty-zimní _________ ___ 148,85 600,945 ti

023 331 1 1486 112F00 6 SML 1 0,05 0,050
023 331 1 1486 116F00 6 SML 1 0,03 0,030
023 331 1 1486 125E00 6 SML 1 0,02 0,020
023 331 1 1486 135C00 6 SML 1 0,04 0,040
023 331 1 1486 135G00 6 SML 1 0,05 0,050
023 331 1 1486 135H00b 12 SML 1 0, 05 0,050
023 331 7 1486 309D12 1 6 SML 1 0,05 0,050
023 331 8 1486 539E01d 6 SML 1 0,03 0,030
023 331 8 1486 541C00a 6 SML 2 0,14 0,140

111 023 331- Individuální ochrana - oplůtky _________ ___ 0,46 0,460 ti

023 611 7 1486 314A00 6 1 0, 10 10,000
023 611 7 1486 314B00 1 6 1 0,05 5,000
023 611 7 1486 314C00 6 1 0,05 5,000
023 611 7 1486 314F00 6 1 0,06 6,000
023 611 7 1486 315A0O 12 1 0,15 15,000
023 611 7 1486 315B00 6 1 0,06 6,000
023 611 7 1486 315D00 6 1 0,35 35,000
023 611 7 1486 315F00 3 1 0,10 10,000
023 611 7 1486 315F00 6 1 0,08 8,000
023 611 7 1486 315G00 6 1 0,10 10,000
023 611 7 1486 315H00 6 1 0,10 10,000
023 611 7 1486 315J00 6 1 0,15 15,000
023 611 7 1486 316A00 12 1 0, 10 10,000
023 611 7 1486 316C00 12 1 0, 08 8,000
023 611 7 1486 316D00 3 1 0,06 6,000
023 611 7 1486 317AOO 12 1 0,08 8,000
023 611 7 1486 317AOOO 12 1 0,10 10,000
023 611 7 1486 318G00 6 1 10,000
023 611 7 1486 321B00 12 1 0,37 37,000
023 611 7 1486 322C00 12 1 0,06 6,000
023 611 7 1486 322E00 12 1 0,10 10,000
023 611 7 1486 322G00 12 1 0,06 6,000

111 023 611- Oplůtky v oborách 2,36 246,000 ks

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

024 011 2 1486 101B 9 0,12 0,500
024 011 2 1486 101C 9 0,25 1, 000
024 011 2 1486 101G 9 0,12 0, 480
024 011 2 1486 102A 9 0,10 0, 350
024 011 2 1486 102A 9 0,63 2,210
024 011 2 1486 102B 9 0,17 0, 600

158,30 889,205
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 011 2 1486 102C 9 0,34 1,370
024 011 2 1486 103B 9 0,19 0, 670
024 011 2 1486 103E 9 0,10 0,350
024 011 2 1486 103G 9 0,16 0, 640
024 011 2 1486 104B 9 0, 42 0,440
024 011 2 1486 105B 6 0,22 0,880
024 011 2 1486 105B 9 0,45 1, 830
024 011 2 1486 105C 9 0,45 1,800
024 011 2 1486 105E 9 0,29 1,160
024 011 2 1486 106A 9 0,51 1, 950
024 011 2 1486 109A 9 0, 19 0,760
024 011 2 1486 109B 9 0,31 1,240
024 011 2 1486 109D 9 0,51 2,040
024 011 2 1486 109D 9 0,33 1,000
024 011 2 1486 109E 9 0,74 2,960
024 011 2 1486 109E 9 0,39 1,500
024 011 2 1486 1Q9F 9 0,20 0,700
024 011 2 1486 110C 9 1,23 4,920
024 011 2 1486 110C 9 0, 87 3,440
024 011 2 1486 HOD 9 0, 89 3,570
024 011 2 1486 111A 9 0, 44 0, 800
024 011 2 1486 118A 9 0,07 0,280
024 011 2 1486 118C 6 0,56 2,240
024 011 2 1486 118F 6 0, 06 0,240
024 011 2 1486 119C 9 0,80 3,200
024 011 2 1486 120B 9 0,22 0,880
024 011 2 1486 121C 9 0, 15 0, 600
024 011 2 1486 201B 9 0,30 1,000
024 011 2 1486 201D 9 0, 57 1,800
024 011 2 1486 201E 9 0,22 0,770
024 011 2 1486 202B 9 0,28 1,000
024 011 2 1486 202D 9 0,34 1,190
024 011 2 1486 202D 9 0, 12 0,250
024 011 2 1486 202E 9 0,56 1, 960
024 011 2 1486 229C 9 0,45 2, 170
024 011 2 1486 229D 9 0,46 1, 600
024 011 2 1486 229E 9 0,37 0, 900
024 011 2 1486 229J 9 0,21 0,810
024 011 2 1486 230B 6 0, 18 0,720
024 011 2 1486 230B 9 0,30 1,200
024 011 2 1486 230C 9 0, 12 0,420
024 011 2 1486 230E 6 0, 15 0, 600
024 011 2 1486 231C 9 0,15 0,525
024 011 2 1486 231F 9 0,30 0, 900
024 011 2 1486 231G 6 0,09 0,315
024 011 2 1486 232A 9 0, 40 1, 100
024 011 2 1486 232B 9 0,18 0,500
024 011 2 1486 234C 9 0, 40 1, 600
024 011 2 1486 234D 9 0, 11 0,390
024 011 2 1486 234G 9 0, 18 0, 720
024 011 2 1486 234H 9 1,05 4,200
024 011 2 1486 235A 6 0,24 0, 960
024 011 2 1486 235B 9 0,71 1, 980
024 011 2 1486 235C 9 0, 20 0, 950
024 011 2 1486 235D 9 0, 85 3,400
024 011 2 1486 235F 9 0, 15 0, 600
024 011 2 1486 235G 6 0, 14 0,560
024 011 2 1486 235G 9 0,82 3,075
024 011 3 1486 206B11 9 1 0,46 1,800
024 011 3 1486 209C10 2 6 1 0,27 0, 900
024 011 3 1486 210A12 1 9 1 0,27 1,100
024 011 3 1486 210E12 9 1 0,34 1, 400
024 011 3 1486 214E09 9 1 0,38 1, 350
024 011 3 1486 221C11 1 9 1 0,40 0,800
024 011 3 1486 227Ellbi 1 6 1 0,20 0,700
024 011 8 1486 519A00 9 0,29 1,200
024 011 8 1486 538H00 9 0, 51 2,050

111 024 011--Ožínání - ručně - v ploškách 26,20 96,065 tis

024 021 1 1486 141D00 6 1 1,27 10,200
024 021 3 1486 2Q6B11 1 9 2 0,03 0,125
024 021 3 1486 207C11 1 6 1 0, 11 0, 450
024 021 3 1486 207D11 6 1 0,11 0, 400
024 021 3 1486 2G9A12 9 2 0,06 0,250
024 021 3 1486 209E11 2 9 1 0,28 1, 150
024 021 3 1486 209E11 3 6 2 0, 10 0, 400
024 021 3 1486 209E11 10 6 1 0,46 1,850
024 021 3 1486 210A12 10 6 1 0,16 0, 650
024 021 3 1486 210E12 9 2 0,34 1, 400

Zpracováno dne2.11.2020 9:26:17 , všechna střediska



1-222 LS Horšovský Týn MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021 Proj.rok:2021 LIST 21
21

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Me- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 3 1486 211E10 9 1 0,32 1,300
024 021 3 1486 212E12a 2 9 2 0, 14 0,575
024 021 3 1486 213A16 10 9 1 0,44
024 021 3 1486 214G16 6 1 0, 42 1,700
024 021 3 1486 214H10 10 6 1 0,31 1,250
024 021 3 1486 217B11 2 6 2 0,02 0,100
024 021 3 1486 220C10 2 9 2 0,04 0, 170
024 021 3 1486 220C10 10 9 1 0, 65
024 021 3 1486 220E12 9 1 0,76 3, 500
024 021 3 1486 220E12 2 9 2 0,08 0,325
024 021 3 1486 221A09b 2 9 2 0,03 0,125
024 021 3 1486 221B09 9 1 0,74 2,500
024 021 3 1486 222C10 2 9 2 0, 42 0, 170
024 021 3 1486 222C14 2 9 2 0, 17 0,170
024 021 3 1486 222K11 10 6 1 0,86 3,450
024 021 3 1486 223G08b 10 6 1 0,27 1, 100
024 021 3 1486 223H09 10 6 1 0, 10 0,400
024 021 3 1486 223Hlla 1 9 1 0, 38 1,525
024 021 3 1486 224B13 10 6 1 0,35 1, 400
024 021 3 1486 224C05 10 6 1 0,20 0,800
024 021 3 1486 225A10 1 6 1 0,87 3,500
024 021 3 1486 225B11 2 9 2 0,04 0, 175
024 021 3 1486 225B11 10 6 1 0,50 2,000
024 021 3 1486 226E07 10 6 1 0,05 0,200
024 021 3 1486 226F07 10 6 1 0,08 0, 325
024 021 3 1486 227B12 2 9 2 0,10 0,400
024 021 3 1486 227D09 1 9 1 0,07 0,300
024 021 3 1486 227D11 10 6 1 0,04 0, 175
024 021 3 1486 227Ella 2 6 2 0,09 0,375
024 021 3 1486 227Ella 4 9 2 0,23 0, 925
024 021 3 1486 227Ellb 3 9 2 0,09 0, 375
024 021 3 1486 227F11 10 6 1 1,04 4,175
024 021 3 1486 228B11 10 6 1 0,16 0, 650
024 021 4 1486 143E01b 6 0,22
024 021 4 1486 144C01e 6 0,20
024 021 4 1486 236A01b 6 0, 15
024 021 4 1486 239D01b 6 0,10
024 021 4 1486 303B01b 6 0, 42
024 021 4 1486 303E0Oa 6 0,41
024 021 4 1486 303E0Ob 6 0, 65
024 021 4 1486 303J0O 6 0,06
024 021 4 1486 304E01a 6 0, 61
024 021 4 1486 402B00 6 0, 15
024 021 4 1486 403A00a 6 0,09
024 021 4 1486 403A00b 6 0,06
024 021 4 1486 403E01b 6 0,25
024 021 4 1486 406C00 6 0,44
024 021 4 1486 406F00 6 0,06
024 021 4 1486 408E00 6 0, 10
024 021 4 1486 408E01b 6 0,04
024 021 4 1486 412H00 6 0,10
024 021 4 1486 413U01a 6 0,23
024 021 4 1486 415E01a 6 0, 99
024 021 4 1486 416B00 6 0,15
024 021 4 1486 416D00b 6 0,10
024 021 4 1486 501A00 6 0,25
024 021 4 1486 501B01a 6 0,22
024 021 4 1486 502C00 6 0,13
024 021 4 1486 502E01b 6 0,21
024 021 4 1486 505H01a 6 0,21
024 021 7 1486 307H01a 9 1 0,03
024 021 7 1486 308B01b 9 1 0,51
024 021 7 1486 308B01d 9 1 0,07
024 021 7 1486 308B05a 1 9 1 0,05
024 021 7 1486 308E01b 6 1 0,37
024 021 7 1486 309A11 3 9 1 0,05
024 021 7 1486 311D01a 9 1 0,04
024 021 7 1486 311F01a 9 1 0, 12
024 021 7 1486 311F01e 9 1 0,24
024 021 7 1486 311G01a 9 1 0,17
024 021 7 1486 313D01 9 1 0,07
024 021 7 1486 313F01b 9 1 0,09
024 021 7 1486 314A01a 9 1 0,09
024 021 7 1486 314A01d 9 1 0,08
024 021 7 1486 316H01a 9 1 0, 15
024 021 7 1486 613A10 1 9 1 0,05
024 021 7 1486 613C10 1 9 1 0,74
024 021 7 1486 613G11 1 9 1 0,08
024 021 7 1486 613H13b 1 9 1 0,50

Zpracováno dne2.11.2020 9:26:17, , všechna střediska



1-222 LS Horšovský Týn MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021 Proj.rok:2021 LIST 22
22

Sral TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

111 024 021--Ožínání - ručně - v pruzích ___________ 23, 08

024 031 1 1486 112G12 9 0,12
024 031 1 1486 113H11 9 0,27
024 031 1 1486 114A07a 9 0,07
024 031 1 1486 114A12 9 0, 16
024 031 1 1486 115B09a 9 0, 10
024 031 1 1486 116D10 9 0, 17
024 031 1 1486 116F10 9 0,10
024 031 1 1486 124B13 9 0,43
024 031 1 1486 124C05a 9 0, 17
024 031 1 1486 124C11 9 0,11
024 031 1 1486 124EOO 9 0, 06
024 031 1 1486 125B09 9 0,09
024 031 1 1486 125F12 9 0, 15
024 031 1 1486 126A09 9 0,50
024 031 1 1486 126C00 9 1 1, 17
024 031 1 1486 126E09 9 0, 18
024 031 1 1486 126G09 9 0,10
024 031 1 1486 127B09 9 0,15
024 031 1 1486 127B12 9 0,48
024 031 1 1486 127C12 9 0,18
024 031 1 1486 128A09 9 0, 42
024 031 1 1486 128A12 9 0,20
024 031 1 1486 128C09 9 0,07
024 031 1 1486 128D12 9 0,36
024 031 1 1486 129D13 9 0,08
024 031 1 1486 129E15 9 0,15
024 031 1 1486 130G00 9 0,72
024 031 1 1486 131A11 9 0, 49
024 031 1 1486 131B13 9 0,41
024 031 1 1486 131C12 9 0, 47
024 031 1 1486 131D12b 9 0,38
024 031 1 1486 132B05b 9 0,14
024 031 1 1486 133F12 9 0,50
024 031 1 1486 133H09b 9 0,13
024 031 1 1486 133H11 9 0,50
024 031 1 1486 134C10a 9 0,54
024 031 1 1486 134010b 9 0,09
024 031 1 1486 134Dlla 9 0, 15
024 031 1 1486 135D11 9 0,07
024 031 1 1486 135H12 9 0,23
024 031 1 1486 136F11 9 0,22
024 031 1 1486 137B11 9 0,14
024 031 1 1486 137C11 9 0, 14
024 031 1 1486 138A11 9 0,09
024 031 1 1486 138D13 9 0,16
024 031 1 1486 138F12 9 0, 40
024 031 1 1486 139D10 9 0,22
024 031 1 1486 139E12 9 0,20
024 031 1 1486 139J09b 9 0, 17
024 031 1 1486 139Jllb 24 9 0, 24
024 031 1 1486 140C12 17 9 0,24
024 031 1 1486 141D00 9 0, 60
024 031 1 1486 141E00 6 1 1,00
024 031 1 1486 141H11 9 0,89
024 031 1 1486 142A11 9 0,07
024 031 2 1486 101G 9 0,05
024 031 2 1486 102A 9 0,37
024 031 2 1486 102B 9 0,05
024 031 2 1486 103F 9 0, 07
024 031 2 1486 103G 9 0,09
024 031 2 1486 104B 9 0, 14
024 031 2 1486 104C 9 0, 05
024 031 2 1486 105B 3 0, 10
024 031 2 1486 105B 9 0, 23
024 031 2 1486 106A 9 0, 18
024 031 2 1486 109B 9 0, 28
024 031 2 1486 109D 9 0,53
024 031 2 1486 109E 9 0, 32
024 031 2 1486 109E 9 0, 55
024 031 2 1486 109F 9 0,32
024 031 2 1486 noc 9 0, 93
024 031 2 1486 110D 9 0, 10
024 031 2 1486 118C 3 0,14
024 031 2 1486 118F 3 0,03
024 031 2 1486 120B 9 0, 12
024 031 2 1486 121C 9 0,07
024 031 2 1486 201B 9 0,34

51,010

0,310

4,800

0,130

0,160 
0, 100
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 2 1486 201E 9 0, 18
024 031 2 1486 202D 9 0,14
024 031 2 1486 202D 9 0,09
024 031 2 1486 202E 9 0,39
024 031 2 1486 203C 9 0, 11
024 031 2 1486 203F 9 0,41
024 031 2 1486 203G 9 2,14
024 031 2 1486 229D 9 0,36
024 031 2 1486 229J 9 0,19
024 031 2 1486 230B 3 0,10 0,130
024 031 2 1486 230C 9 0,07
024 031 2 1486 230E 3 0,08 0, 120
024 031 2 1486 231C 9 0,08
024 031 2 1486 231G 3 0,05 0,100
024 031 2 1486 231G 9 0,04
024 031 2 1486 234D 9 0,16
024 031 2 1486 235B 9 0,10
024 031 2 1486 235C 9 0,20
024 031 2 1486 235C 9 0,20
024 031 2 1486 235F 9 0,38
024 031 2 1486 235F 9 0, 38
024 031 3 1486 207C11 1 6 1 0, 17
024 031 3 1486 207D11 10 6 1 0, 12
024 031 3 1486 209C10 2 9 1 0,17
024 031 3 1486 210E12 9 1 0,28
024 031 3 1486 210H09 9 1 0,06
024 031 3 1486 211A07 9 1 0,06
024 031 3 1486 211E10 9 1 0,20
024 031 3 1486 212C14 9 1 0,51
024 031 3 1486 212E12a 2 6 1 0,31
024 031 3 1486 212H05 9 1 0,06
024 031 3 1486 213A16 10 9 1 0, 44
024 031 3 1486 214E09 9 1 0,26
024 031 3 1486 214E09 10 9 1 0, 22 0,200
024 031 3 1486 214G16 6 1 0,23
024 031 3 1486 214H10 9 1 0, 18
024 031 3 1486 215C14 9 1 0,42
024 031 3 1486 217B11 6 1 0,10
024 031 3 1486 217B11 2 9 1 0,05
024 031 3 1486 218D08 6 1 0, 15
024 031 3 1486 219D08 6 1 0,19
024 031 3 1486 220B11 9 1 0, 36
024 031 3 1486 220C10 10 9 1 0,44 0,200
024 031 3 1486 220C12 6 1 0, 11
024 031 3 1486 220E12 1 6 1 0, 18
024 031 3 1486 221B09 9 1 0, 12
024 031 3 1486 221C11 1 9 1 0,21
024 031 3 1486 222C10 1 9 1 0,20
024 031 3 1486 222C10 2 6 1 0,30
024 031 3 1486 222C14 1 9 1 0, 16
024 031 3 1486 222D07 9 1 0, 13
024 031 3 1486 222D07 10 9 1 0,70 0,200
024 031 3 1486 222D14 10 6 1 0, 15
024 031 3 1486 222K11 10 6 1 0,70
024 031 3 1486 222N00 9 1 0, 06
024 031 3 1486 223B08b 10 6 1 0,22
024 031 3 1486 223B15 6 1 0,32
024 031 3 1486 223E06 10 6 1 0,08
024 031 3 1486 223G08b 6 1 0, 10
024 031 3 1486 223Hlla 1 9 1 0,39
024 031 3 1486 224C05 10 6 1 0,35
024 031 3 1486 224C11 9 1 0, 53
024 031 3 1486 225A10 9 1 0,13
024 031 3 1486 225B11 2 6 1 0,21
024 031 3 1486 227A11 1 6 1 0,21
024 031 3 1486 227B12 6 1 0, 31
024 031 3 1486 227D09 1 6 1 0,31
024 031 3 1486 227D11 10 6 1 0, 14
024 031 3 1486 227Ella 1 6 1 0, 10
024 031 3 1486 227Ellb 1 9 1 0, 10
024 031 3 1486 227Ellb 2 6 1 0, 10
024 031 3 1486 227Ellb 4 6 1 0, 13
024 031 3 1486 227F11 10 6 1 0,20
024 031 3 1486 227H09 1 9 1 0,07
024 031 3 1486 228A09 6 1 0, 09
024 031 3 1486 228B11 10 6 1 0, 17
024 031 4 1486 143B01 6 0, 19
024 031 4 1486 143E01a 6 0,26
024 031 4 1486 144C01a 6 0, 13
024 031 4 1486 144C01b 6 0,36
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 Q31 4 1486 144C01d 6 0,30
024 031 4 1486 236A01a 6 0,16
024 031 4 1486 238D01b 6 0,10
024 031 4 1486 238E01b 6 0,10
024 031 4 1486 238E01C 6 0,22
024 031 4 1486 239D01a 6 0, 15
024 031 4 1486 241A01a 6 0,28
024 031 4 1486 24lA01d 6 0,20
024 031 4 1486 241E01C 6 0,86
024 031 4 1486 243E01C 6 0,07
024 031 4 1486 243E01d 6 0,32
024 031 4 1486 302B01a 6 0,35
024 031 4 1486 302001 6 0,31
024 031 4 1486 302ROO 6 0, 14
024 031 4 1486 302T01b 6 0,17
024 031 4 1486 302U01a 6 0,11
024 031 4 1486 303E00a 6 0,20
024 031 4 1486 3O3E0Ob 6 0, 40
024 031 4 1486 303E00c 6 0, 16
024 031 4 1486 303E01a 6 0,20
024 031 4 1486 303E01b 6 0,05
024 031 4 1486 303F01 6 0,19
024 031 4 1486 304B0O 6 0, 18
024 031 4 1486 304C01b 6 0, 10
024 031 4 1486 304D0Oa 6 0, 10
024 031 4 1486 3O4D00b 6 0, 12
024 031 4 1486 3O4E0O 6 0, 65
024 031 4 1486 304E01c 6 0,21
024 031 4 1486 402B00 6 0, 15
024 031 4 1486 402E01b 6 0, 66
024 031 4 1486 403A00a 6 0,09
024 031 4 1486 403C01b 6 0, 92
024 031 4 1486 403D01 6 0,48
024 031 4 1486 403E01a 6 0, 60
024 031 4 1486 404B00 6 0,16
024 031 4 1486 404B01a 6 0, 25
024 031 4 1486 404B01c 6 0, 61
024 031 4 1486 404D00 9 0, 10
024 031 4 1486 405C01b 6 1,03
024 031 4 1486 405C14 9 0, 43
024 031 4 1486 406A00 9 1, 12
024 031 4 1486 406B01b 6 0, 60
024 031 4 1486 406D00C 9 0, 27
024 031 4 1486 406D01b 6 0,24
024 031 4 1486 4O6E0O 9 0, 99
024 031 4 1486 406F01b 6 0,35
024 031 4 1486 407F0O 6 0, 10
024 031 4 1486 407F01a 6 1,41
024 031 4 1486 407F01d 6 0,33
024 031 4 1486 408B01c 6 0,51
024 031 4 1486 409D01c 6 0,06
024 031 4 1486 412H00 6 0, 08
024 031 4 1486 412P01a 6 0,39
024 031 4 1486 412P01b 6 0,26
024 031 4 1486 413U01b 6 0,05
024 031 4 1486 415A00 9 0( 77
024 031 4 1486 415E01b 6 0,41
024 031 4 1486 415F00 9 0, 11
024 031 4 1486 416D01a 6 0,14
024 031 4 1486 416H01c 6 0,86
024 031 4 1486 5O1A00 6 0, 37
024 031 4 1486 501BOO 9 0, 18
024 031 4 1486 501B01b 6 0,10
024 031 4 1486 50lD01b 6 0,80
024 031 4 1486 501HOO 9 0,41
024 031 4 1486 50lP01a 6 1,14
024 031 4 1486 50lP01b 6 0,36
024 031 4 1486 SOlPOlc 6 0,37
024 031 4 1486 50lP01d 6 0,08
024 031 4 1486 502B01b 6 0,52
024 031 4 1486 502C01b 6 0,18
024 031 4 1486 502D01 6 0,28
024 031 4 1486 502E01a 6 0,12
024 031 4 1486 502G01a 6 0,29
024 031 4 1486 502G01b 6 0,45
024 031 4 1486 502H01a 6 0,41
024 031 4 1486 502H01b 6 0, 60
024 031 4 1486 502N01a 6 0,54
024 031 4 1486 502N01b 6 0,61
024 031 4 1486 503L01a 6 0,48
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 4 1486 503L01b 6 0, 18
024 031 4 1486 503NG0 6 0, 21
024 031 4 1486 503N01a 6 0, 86
024 031 4 1486 503N01b 6 0, 48
024 031 4 1486 505H01b 6 0, 16
024 031 4 1486 505JOlb 6 0, 27
024 031 4 1486 506AOO 6 0, 18
024 031 4 1486 5 0 6A01 c 6 0, 35
024 031 4 1486 506BOO 6 0, 11
024 031 4 1486 506E01a 6 0, 29
024 031 4 1486 506E01b 6 0, 22
024 031 7 1486 306J01 9 1 0,16
024 031 7 1486 307F01 9 1 0,15
024 031 7 1486 308A01 9 1 0, 07
024 031 7 1486 308B01a 9 1 0, 17
024 031 7 1486 308E01a 6 1 0, 13
024 031 7 1486 309A01a 9 1 0, 30
024 031 7 1486 309A01b 9 1 0, 20
024 031 7 1486 309C01a 9 1 0, 50
024 031 7 1486 309C01b 9 1 0, 12
024 031 7 1486 309C01b 2 9 1 0, 04
024 031 7 1486 309C01c 9 1 0, 15
024 031 7 1486 309C01d 9 1 0, 20
024 031 7 1486 309D01a 9 1 0, 50
024 031 7 1486 309D01b 9 1 0, 50
024 031 7 1486 3G9D01b 1 9 1 0, 08
024 031 7 1486 309D01c 9 1 0, 40
024 031 7 1486 309D01e 9 1 0, 30
024 031 7 1486 309E00 9 1 0, 13
024 031 7 1486 310A01a 9 1 0,09
024 031 7 1486 310C01a 9 1 0, 31
024 031 7 1486 310C01b 9 1 0,40
024 031 7 1486 310F01a 9 1 0,09
024 031 7 1486 310E01b 9 1 0,21
024 031 7 1486 310G01a 9 1 0,07
024 031 7 1486 310G01b 9 1 0,14
024 031 7 1486 311D01b 9 1 0,09
024 031 7 1486 311F01b 9 1 0, 12
024 031 7 1486 311F01c 9 1 0,21
024 031 7 1486 311F01d 9 1 0,17
024 031 7 1486 31lF01g 9 1 0,25
024 031 7 1486 311G00b 9 1 0,15
024 031 7 1486 311J01a 9 1 0,46
024 031 7 1486 311J01d 9 1 0,24
024 031 7 1486 312A10 1 9 1 0, 12
024 031 7 1486 313BOO 9 1 0,22
024 031 7 1486 313F01a 9 1 0,13
024 031 7 1486 313G01a 9 1 0,30
024 031 7 1486 313K01 9 1 0, 13
024 031 7 1486 313L01 9 1 0, 12
024 031 7 1486 314A01b 9 1 0,42
024 031 7 1486 314B01 9 1 0,25
024 031 7 1486 314EOO 9 1 0, 13
024 031 7 1486 314F01a 9 1 0,51
024 031 7 1486 315A01b 9 1 0,17
024 031 7 1486 315C01a 9 1 0, 12
024 031 7 1486 315D01 9 1 1, 10
024 031 7 1486 315F00 9 1 0,25
024 031 7 1486 315F01b 9 1 0,30
024 031 7 1486 315F01c 9 1 0,16
024 031 7 1486 315G01a 9 1 0,22
024 031 7 1486 316A00 9 1 0,28
024 031 7 1486 316C01a 9 1 0, 65
024 031 7 1486 317C01 9 1 0,09
024 031 7 1486 317E01 9 1 0,09
024 031 7 1486 318A00 9 1 0, 14
024 031 7 1486 318A01a 9 1 0,77
024 031 7 1486 318A01b 9 1 0,16
024 031 7 1486 318C01 9 1 0,24
024 031 7 1486 318G00 9 1 0, 61
024 031 7 1486 318G01a 9 1 0,70
024 031 7 1486 321801c 9 1 0,39
024 031 7 1486 321B01d 9 1 0,47
024 031 7 1486 321C01b 9 1 1,09
024 031 7 1486 321C01d 9 1 0,15
024 031 7 1486 321D00 9 1 0,15
024 031 7 1486 321E00 9 1 0,22
024 031 7 1486 321H00 9 1 0,46
024 031 7 1486 321H01b 9 1 0,80
024 031 7 1486 322B01 9 1 0,68
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 7 1486 322C00 9 1 0,20
024 031 7 1486 322C01a 9 1 0, 18
024 031 7 1486 322G01b 9 1 0,24
024 031 7 1486 323H02 1 9 1 0, 20
024 031 7 1486 323K01 6 1 0, 15
024 031 7 1486 323M12 1 9 1 0, 74
024 031 7 1486 324E03 1 6 1 0, 05
024 031 7 1486 324E09 1 6 1 0,08
024 031 7 1486 324F01b 6 1 0, 15
024 031 7 1486 324G00 6 1 0, 10
024 031 7 1486 325F01a 6 1 0,05
024 031 7 1486 326D03 1 9 1 0,05
024 031 7 1486 327H10 1 9 1 1, 36
024 031 7 1486 327K11 1 9 1 0, 71
024 031 7 1486 510H06b 1 9 1 0, 11
024 031 7 1486 51lE0Sa 1 9 1 0,07
024 031 7 1486 613A10 1 9 1 0,07
024 031 7 1486 613C10 1 9 1 0,30
024 031 7 1486 613F01b 1 9 1 0, 15
024 031 7 1486 613G01d 1 9 1 0,21
024 031 7 1486 613G11 1 9 1 1,52
024 031 7 1486 613H01b 1 9 1 0,25
024 031 8 1486 519A00 9 0, 16
024 031 8 1486 538HOO 9 1, 37
024 031 8 1486 538K00 9 2,51
024 031 8 1486 540F00b 9 2 0, 61

111 024 031-•Ožináni - ručně - celoplošně ______ 103,76

024 421 1 1486 112G12 6 SML 0,27
024 421 1 1486 113H11 6 SML 0, 10
024 421 1 1486 114A04 6 SML 0, 40
024 421 1 1486 114A12 6 SML 0,23
024 421 1 1486 115B09a 6 SML 0,07
024 421 1 1486 116D10 6 SML 0,50
024 421 1 1486 116F10 6 SML 0,35
024 421 1 1486 122C11 6 SML 0, 59
024 421 1 1486 124C11 6 SML 0,52
024 421 1 1486 125F12 6 SML 0, 20
024 421 1 1486 126B12 6 SML 0, 12
024 421 1 1486 127B09 6 SML 0, 12
024 421 1 1486 127B12 6 SML 0,29
024 421 1 1486 127C12 6 SML 0, 19
024 421 1 1486 128A12 6 SML 0, 08
024 421 1 1486 128B06 6 SML 0,05
024 421 1 1486 128B13 6 SML 0, 06
024 421 1 1486 128C05 6 SML 0,06
024 421 1 1486 128C13 6 SML 0,06
024 421 1 1486 131A11 6 SML 0,22
024 421 1 1486 131B13 6 SML 0, 35
024 421 1 1486 131C12 6 SML 0,53
024 421 1 1486 131D12b 6 SML 0, 43
024 421 1 1486 133F12 6 SML 0,30
024 421 1 1486 133G12 6 SML 0, 17
024 421 1 1486 133H11 6 SML 0, 08
024 421 1 1486 134Dlla 6 SML 0,45
024 421 1 1486 135A13 6 SML 0,20
024 421 1 1486 135C12a 6 SML 0, 18
024 421 1 1486 135D11 6 SML 0, 05
024 421 1 1486 135G05 6 SML 0,27
024 421 1 1486 135G13 6 SML 0,23
024 421 1 1486 135H09a 6 SML 0, 05
024 421 1 1486 135Hlla 6 SML 0, 17
024 421 1 1486 135Hllb 6 SML 0, 15
024 421 1 1486 135H12 6 SML 0,23
024 421 1 1486 136F11 6 SML 0, 22
024 421 1 1486 137B11 6 SML 0, 52
024 421 1 1486 138C14 6 SML 0,22
024 421 1 1486 138D13 6 SML 0, 19
024 421 1 1486 138F12 6 SML 0,36
024 421 1 1486 138G13 6 SML 0, 50
024 421 1 1486 139D10 6 SML 0,43
024 421 1 1486 139E12 6 SML 0,19
024 421 1 1486 139G05 6 SML 0,07
024 421 1 1486 139G07 6 SML 0,07
024 421 1 1486 139G11 6 SML 0,25
024 421 1 1486 139G16 6 SML 0,43
024 421 1 1486 139H06 6 SML 0,11
024 421 1 1486 139H08 6 SML 0,11
024 421 1 1486 139Jllb 6 SML 0,43
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 1 1486 140C12 6 SML 0, 09
024 421 1 1486 140C12 5 6 SML 0,05
024 421 1 1486 141B12 6 SML 0,07
024 421 1 1486 141H11 6 SML 0, 97
024 421 1 1486 142C11 6 SML 0, 19
024 421 7 1486 306J01 6 SML 1 0, 16
024 421 7 1486 307F00 6 SML 1 0, 67
024 421 7 1486 307F01 6 SML 1 0, 15
024 421 7 1486 307G01b 6 SML 1 0,35
024 421 7 1486 307H01a 6 SML 1 0, 03
024 421 7 1486 307H01b 6 SML 1 0,25
024 421 7 1486 307J00 6 SML 1 0,48
024 421 7 1486 308A01 6 SML 1 0,07
024 421 7 1486 308B01a 6 SML 1 0, 17
024 421 7 1486 308B01b 6 SML 1 0,51
024 421 7 1486 308B01d 6 SML 1 0,07
024 421 7 1486 308B05a 1 6 SML 1 0,05
024 421 7 1486 308E01a 9 SML 1 0,13
024 421 7 1486 308E01b 9 SML 1 0,37
024 421 7 1486 309A01a 6 SML 1 0,30
024 421 7 1486 309Á01b 6 SML 1 0, 20
024 421 7 1486 309A11 3 6 SML 1 0,05
024 421 7 1486 309C01a 6 SML 1 0,50
024 421 7 1486 309C01b 6 SML 1 0, 12
024 421 7 1486 309C01b 2 6 SML 1 0, 04
024 421 7 1486 309C01c 6 SML 1 0, 15
024 421 7 1486 309C01d 6 SML 1 0,20
024 421 7 1486 309D01a 6 SML 1 0,50
024 421 7 1486 309D01b 6 SML 1 0,50
024 421 7 1486 309D01b 1 6 SML 1 0, 08
024 421 7 1486 309D01c 6 SML 1 0,40
024 421 7 1486 309D01e 6 SML 1 0, 30
024 421 7 1486 309E00 6 SML 1 0,13
024 421 7 1486 310A01a 6 SML 1 0,09
024 421 7 1486 310C00 9 SML 1 0,18
024 421 7 1486 310C01a 6 SML 1 0, 60
024 421 7 1486 310C01b 6 SML 1 0, 40
024 421 7 1486 310F00 9 SML 1 0, 13
024 421 7 1486 310F01a 6 SML 1 0,09
024 421 7 1486 310F01b 6 SML 1 0,33
024 421 7 1486 310G00 9 SML 1 0,23
024 421 7 1486 310G01a 6 SML 1 0, 07
024 421 7 1486 310G01b 6 SML 1 0,19
024 421 7 1486 311D00a 9 SML 1 0,26
024 421 7 1486 31lD00b 9 SML 1 0,21
024 421 7 1486 31lD01a 6 SML 1 0,08
024 421 7 1486 31lD01b 6 SML 1 0,09
024 421 7 1486 311F00 9 SML 1 0,33
024 421 7 1486 311F01a 6 SML 1 0, 12
024 421 7 1486 311F01b 6 SML 1 0, 12
024 421 7 1486 311F01C 6 SML 1 0, 21
024 421 7 1486 311F01d 6 SML 1 0, 17
024 421 7 1486 31lF01e 6 SML 1 0,24
024 421 7 1486 311F01g 6 SML 1 0, 25
024 421 7 1486 311GO0a 9 SML 1 0,32
024 421 7 1486 311G00b 9 SML 1 0, 15
024 421 7 1486 311G01a 6 SML 1 0, 17
024 421 7 1486 311G01b 9 SML 1 0,15
024 421 7 1486 311J00 9 SML 1 0,33
024 421 7 1486 311JOla 6 SML 1 0,46
024 421 7 1486 311JOld 6 SML 1 0,24
024 421 7 1486 312A10 1 6 SML 1 0, 12
024 421 7 1486 313B00 6 SML 1 0,44
024 421 7 1486 313B01a 6 SML 1 0,20
024 421 7 1486 313B01b 6 SML 1 0,05
024 421 7 1486 313D01 6 SML 1 0,07
024 421 7 1486 313F00 9 SML 1 0,06
024 421 7 1486 313F01a 6 SML 1 0,13
024 421 7 1486 313F01b 6 SML 1 0,09
024 421 7 1486 313G01a 6 SML 1 0,30
024 421 7 1486 313K01 6 SML 1 0,13
024 421 7 1486 313L01 6 SML 1 0, 12
024 421 7 1486 314A01a 6 SML 1 0,09
024 421 7 1486 314A01b 6 SML 1 0,42
024 421 7 1486 314A01d 6 SML 1 0,08
024 421 7 1486 314B01 6 SML 1 0,25
024 421 7 1486 314E00 6 SML 1 0, 13
024 421 7 1486 314F01a 6 SML 1 0,51
024 421 7 1486 315A01b 6 SML 1 0, 17
024 421 7 1486 315C01a 6 SML 1 0,12
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-) Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 7 1486 315D01 6 SML 1

oi—
i

024 421 7 1486 315F00 6 SML 1 0,25
024 421 7 1486 315F01b 6 SML 1 0,30
024 421 1 1486 315F01C 6 SML 1 0,16
024 421 7 1486 315G01a 6 SML 1 0,22
024 421 7 1486 316A00 9 SML 1 0,28
024 421 7 1486 316C01a 6 SML 1 0, 65
024 421 7 1486 316H01a 6 SML 1 0, 15
024 421 7 1486 317C00 6 SML 1 0,09
024 421 7 1486 317E00 6 SML 1 0,09
024 421 7 1486 318A00 9 SML 1 0, 14
024 421 7 1486 318A01a 6 SML 1 0, 77
024 421 7 1486 318A01b 6 SML 1 0, 16
024 421 7 1486 318C01 6 SML 1 0, 24
024 421 7 1486 318G00 6 SML 1 0, 61
024 421 7 1486 318G01a 6 SML 1 0,70
024 421 7 1486 321B01C 6 SML 1 0,39
024 421 7 1486 32lB01d 6 SML 1 0,47
024 421 7 1486 321C01b 6 SML 1 1,09
024 421 7 1486 321C01d 6 SML 1 0, 09
024 421 7 1486 321D00 9 SML 1 0, 15
024 421 7 1486 321E00 6 SML 1 0,22
024 421 7 1486 321E01b 6 SML 1 0,07
024 421 7 1486 321H00 9 SML 1 0,46
024 421 7 1486 321H01b 6 SML 1 0,80
024 421 7 1486 321H01d 6 SML 1 0, 19
024 421 7 1486 322B01 6 SML 1 0, 68
024 421 7 1486 322C00 9 SML 1 0,20
024 421 7 1486 322C01a 6 SML 1 0, 18
024 421 7 1486 322G01b 6 SML 1 0,24
024 421 7 1486 323H02 1 6 SML 1 0,20
024 421 7 1486 323M12 1 9 SML 1 0,74
024 421 7 1486 325G12 1 6 SML 1 0,34
024 421 7 1486 325G13 1 6 SML 1 0, 47
024 421 7 1486 326D03 1 6 SML 1 0,05
024 421 7 1486 326E07 1 6 SML 1 0, 15
024 421 7 1486 326E07 2 6 SML 1 0,04
024 421 7 1486 326E09 1 6 SML 1 0,08
024 421 7 1486 326E1G 1 6 SML 1 0, 05
024 421 7 1486 326E12 2 6 SML 1 0, 08
024 421 7 1486 326E15 1 6 SML 1 0, 15
024 421 7 1486 327E09c 1 6 SML 1 0, 10
024 421 7 1486 327H10 1 6 SML 1 1,36
024 421 7 1486 327K11 1 6 SML 1 0, 71
024 421 7 1486 510H06b 1 6 SML 1 0, 11
024 421 7 1486 511E05a 1 6 SML 1 0,07
024 421 7 1486 613A10 1 6 SML 1 0, 13
024 421 7 1486 613C01b 6 SML 1 0,10
024 421 7 1486 613C10 1 6 SML 1 1,04
024 421 7 1486 613E12 1 6 SML 1 0, 09
024 421 7 1486 613F01b 1 9 SML 1 0, 15
024 421 7 1486 613F12 1 6 SML 1 0, 13
024 421 7 1486 613G01d 1 9 SML 1 0, 21
024 421 7 1486 613G11 1 6 SML 1 1, 60
024 421 7 1486 613H01b 1 6 SML 1 0,25
024 421 7 1486 613H13b 1 6 SML 1 0, 50
024 421-•Chemickái ochrana MLP proti buřeni - v pruzích __ 50,45 _____

024 431 3 1486 207C11 1 9 1 0, 17 1, 400
024 431 3 1486 225A10 1 9 1 0, 87 3,500
024 431--Chemickét ochrana MLP proti buřeni - celoplošně _ 1, 04 4,900

024 511 2 1486 102A 12 0,36
024 511 2 1486 102C 12 0, 30
024 511 2 1486 202E 12 0, 15
024 511 3 1486 205B11 9 1 0, 06
024 511 3 1486 209D11 9 1 0,04
024 511 3 1486 210A12 9 1 0, 15
024 511 3 1486 210D01 6 1 0,40
024 511 3 1486 210H00 9 1 0,08
024 511 3 1486 215C14 9 1 0,45
024 511 3 1486 216Cllb 6 1 0,10 0,250
024 511 3 1486 219E12 9 1 0,90
024 511 3 1486 220B12 9 1 0,04
024 511 3 1486 22lAOla 9 1 0,20 0,500
024 511 3 1486 221C00 9 1 0,50
024 511 3 1486 222A14 9 1 0,25
024 511 3 1486 222B14 9 1 0,30
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 511 3 1486 222D14 9 1 0, 05
024 511 3 1486 224B01b 9 1 0, 90 1,800
024 511 3 1486 224B13 9 1 0,24
024 511 3 1486 225B11 9 1 0, 03
024 511 3 1486 227Ellb 9 1 0, 02
024 511 7 1486 314F01c 12 1 0,20
024 511 7 1486 314F01f 12 1 0, 20
024 511 7 1486 316C01k 12 1 0, 25
024 511 8 1486 514F01b 12 0, 37
024 511 8 1486 514G01C 6 0, 10
024 511 8 1486 516F01b 6 0, 15
024 511 8 1486 519J01 6 0, 12
024 511 8 1486 522K01a 6 0, 20
024 511 8 1486 522K01b 12 0, 09
024 511 8 1486 522L01e 6 0, 33
024 511 8 1486 524E01 6 0,49
024 511 8 1486 532G02a 6 0,34
024 511 8 1486 533A01b 12 0, 44
024 511 8 1486 533F01b 6 0, 49
024 511 8 1486 533H01 12 0,04
024 511 8 1486 533JOla 12 0, 20
024 511 8 1486 533K01b 6 0,32
024 511 8 1486 533K01C 6 0, 23
024 511 8 1486 533L02a 12 0, 10
024 511 8 1486 538H01b 12 0,27
024 511 8 1486 539D01a 12 0, 10
024 511 8 1486 539G01 6 0,07
024 511 8 1486 539J01b 6 0,30
024 511 8 1486 539K01a 12 0,30
024 511 8 1486 539K01C 12 0, 29
024 511 8 1486 540E01a 12 0,05
024 511 8 1486 540H01a 12 1,07
024 511 8 1486 541C01c 12 0, 13

111 024 511--Odstranění škodících dřevin - ručně 12,76 2,550

* 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 217,29 160,975

025 011 1 1486 112F00 6 SML 1 0,55 2,200
025 011 1 1486 112G00 6 SML 1 0,12 0,500
025 011 1 1486 114A00 6 SML 1 0,17 0,700
025 011 1 1486 116F00 6 SML 1 0, 17 0, 700
025 011 1 1486 117A00 6 SML 1 0,30 1, 050
025 011 1 1486 117C04 6 SML 1 0,09 0,375
025 011 1 1486 124B00 6 SML 1 0, 12 0,425
025 011 1 1486 125A00 6 SML 1 0,09 0, 450
025 011 1 1486 125E00 6 SML 1 0,10 0, 400
025 011 1 1486 131B00 6 SML 1 0,27 1,100
025 011 1 1486 131C00 6 SML 1 0,58 2, 125
025 011 1 1486 132B00b 6 SML 1 0,43 1,725
025 011 1 1486 133F00 6 SML 1 0,06 0,250
025 011 1 1486 134C00a 6 SML 1 0,04 0, 150
025 011 1 1486 134C00b 6 SML 1 0,41 1,450
025 011 1 1486 134D00a 6 SML 1 0,15 0,525
025 011 1 1486 134D00b 6 SML 1 0,24 0,850
025 011 1 1486 135C00 6 SML 1 0,04 0, 150
025 011 1 1486 135G00 6 SML 1 0, 16 0,575
025 011 1 1486 136A00 6 SML 1 0,71 2,850
025 011 1 1486 136E00 6 SML 1 0,18 0,725
025 011 1 1486 137A00 6 SML 1 0,22 1,000
025 011 1 1486 137B00 6 SML 1 0,23 0, 825
025 011 1 1486 138D00 6 SML 1 0,55 2,100
025 011 1 1486 139A00 6 SML 1 0, 11 0,450
025 011 1 1486 139C00 6 SML 1 0,17 0,700
025 011 1 1486 139D00 6 SML 1 0,58 2,325
025 011 1 1486 139E00 6 SML 1 0,37 1, 700
025 011 1 1486 139F00 6 SML 1 1,50 6,000
025 011 1 1486 139G00 6 SML 1 1, 13 4,525
025 011 1 1486 139J00b 6 SML 1 0,07 0,300
025 011 1 1486 140AOO 6 SML 1 0,15 0,750
025 011 1 1486 141D00 6 SML 1 1, 27 10,200
025 011 1 1486 141E00 6 SML 1 1,28 5, 125
025 011 1 1486 141J00 6 SML 1 0,40 1, 600
025 011 1 1486 142A00 6 SML 1 0, 42 2, 900
025 011 2 1486 105B 6 SML 0,22 0,880
025 011 2 1486 118C 6 SML 0, 56 2,240
025 011 2 1486 118F 6 SML 0, 06 0,240
025 011 2 1486 230B 6 SML 0, 18 0,720
025 011 2 1486 230E 6 SML 0, 15 0, 600
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé™j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

025 011 2 1486 231G 6 SML 0,09 0,315
025 011 2 1486 235A 6 SML 0, 24 0, 960
025 011 2 1486 235G 6 SML 0, 14 0,560
025 011 3 1486 209E11 10 6 1 0,46 1,850
025 011 3 1486 210A12 10 6 1 0, 16 0, 650
025 011 3 1486 214G16 6 1 0,42 1, 700
025 011 3 1486 214H10 10 6 1 0, 31 1,250
025 011 3 1486 222K11 10 6 1 0,86 3,450
025 011 3 1486 223G08b 10 6 1 0, 27 1, 100
025 011 3 1486 223H09 10 6 1 0, 10 0,400
025 011 3 1486 224B13 10 6 1 0,35 1,400
025 011 3 1486 224C05 10 6 1 0,20 0, 800
025 011 3 1486 225B11 10 6 1 0, 50 2,000
025 011 3 1486 226E07 10 6 1 0,05 0,200
025 011 3 1486 226F07 10 6 1 0,08 0, 325
025 011 3 1486 227D11 10 6 1 0, 04 0, 175
025 011 3 1486 227F11 10 6 1 1,04 4,175
025 011 3 1486 228B11 10 6 1 0, 16 0, 650
025 011 7 1486 306J01 1 6 SML 1 0, 16 0,500
025 011 7 1486 308B04a 1 6 SML 1 0, 45 1,800
025 011 7 1486 3G8B05a 1 6 SML 1 0,05 0,200
025 011 7 1486 308E05 1 6 SML 1 0,35 1,400
025 011 7 1486 309A11 2 6 SML 1 0,05 0,200
025 011 7 1486 309A11 3 6 SML 1 0, 05 0,200
025 011 7 1486 309C12 2 6 SML 1 0,10 0, 900
025 011 7 1486 309D12 3 6 SML 1 0,06 0,550
025 011 7 1486 3l0C01a 6 SML 1 0,06 0,550
025 011 7 1486 310F01b 6 SML 1 0, 08 0,300
025 011 7 1486 310G01b 6 SML 1 0, 05 0, 400
025 011 7 1486 311G01a 6 SML 1 0, 05 0,200
025 011 7 1486 323M12 1 6 SML 1 0, 63 5,700
025 011 7 1486 326E07 2 6 SML 1 0,04 0,200
025 011 7 1486 613F01b 1 6 SML 1 0, 15 0, 750
025 011 7 1486 6X3G11 1 6 SML 1 0,87 6,950
025 011 7 1486 613H13b 1 6 SML 1 0, 10 0, 400
025 011 8 1486 514G00 6 SML 2 0,07 0,300
025 011 8 1486 515D00 6 SML 2 0, 92 3,700
025 011 8 1486 515E00 6 SML 2 2,27 18,200
025 011 8 1486 516A00 6 SML 2 0, 17 1,550
025 011 8 1486 516COO 6 SML 2 0, 69 5, 600
025 011 8 1486 516E00 6 SML 2 0,29 1,175
025 011 8 1486 516G00 6 SML 2 0,51 2,050
025 011 8 1486 519A00 6 SML 1 0,28 1, 150
025 011 8 1486 519GOO 6 SML 2 0, 18 0, 750
025 011 8 1486 519J00 6 SML 2 0, 06 0,250
025 011 8 1486 522B00 6 SML 2 0,07 0,300
025 011 8 1486 532F00 6 SML 2 0,14 0,57 5
025 011 8 1486 532GOO 6 SML 2 1,28 11,550
025 011 8 1486 532J00 6 SML 2 0,05 0,200
025 011 8 1486 532K00 6 SML 2 0,21 0,850
025 011 8 1486 533F00 6 SML 2 0,19 0,800
025 011 8 1486 538H00 6 SML 1, 22 7,750
025 011 8 1486 538K00 6 SML 1,56 12,500
025 011 8 1486 540F00a 6 SML 2 0, 77 6,200
025 011 8 1486 54 OFOOb 6 SML 0,37 3,000
025 011 8 1486 541000a 6 SML 2 0, 18 1, 650
025 011 8 1486 54ICOlb 6 SML 2 0,37 3,350
025 011 8 1486 543E00 6 SML 2 0,12 0,500

111 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury __ 35,34 191,565 tis

* 025--Ochrana mladých lesních por . proti hmyzím škůdcům 35,34 191,565

031 311 1 1486 135B02a 3 1 0,82
031 311 1 1486 135B02b 3 1 0,15
031 311 1 1486 135C02a 6 1 1,20
031 311 1 1486 135C02b 6 1 0,70
031 311 1 1486 135D02a 6 1 1,62
031 311 1 1486 135D02b 6 1 0,27
031 311 1 1486 135E02a 6 1 0,24
031 311 1 1486 13 5G01b 6 1 0, 17
031 311 1 1486 135G01C 6 1 0,34
031 311 1 1486 135G02a 6 1 0, 68
031 311 1 1486 135G02b 6 1 0, 23
031 311 1 1486 135H02b 9 1 1,25
031 311 1 1486 137B02a 9 1 0,87
031 311 1 1486 138B02a 9 1 0, 93
031 311 1 1486 138C02 9 1 0,55
031 311 1 1486 138D02 9 1 0,39
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé~| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 311 1 1486 139G02 9 1 0, 72
031 311 1 1486 140C02a 3 1 0, 65
031 311 1 1486 140C02b 3 1 0, 33
031 311 1 1486 140C02c 3 1 0, 89
031 311 1 1486 140C03b 3 1 0,21
031 311 1 1486 141A03 3 1 0, 06
031 311 1 1486 141C02 3 1 0, 71
031 311 1 1486 14lE02a 3 1 0, 49
031 311 1 1486 141E02b 3 1 0, 19
031 311 1 1486 141E02C 3 1 0, 51
031 311 1 1486 141G02 3 1 1, 68
031 311 1 1486 142C02a 3 1 1, 69
031 311 1 1486 142C02b 3 1 0, 25
031 311 1 1486 142C02c 3 1 0,32
031 311 1 1486 142C02d 3 1 0, 15
031 311 1 1486 142C02e 3 1 0, 23
031 311 1 1486 142D01b 3 1 0, 52
031 311 1 1486 142D01c 3 1 0,37
031 311 1 1486 142D01d 3 1 0, 61
031 311 1 1486 142D01e 3 1 0, 13
031 311 2 1486 101G 6 2 1,05
031 311 2 1486 101H 6 2 1, 67
031 311 2 1486 103B 6 2 0, 63
031 311 2 1486 103D 6 2 0, 75
031 311 2 1486 110B 6 2 1,23
031 311 2 1486 111F 6 2 1,10
031 311 2 1486 201D 3 2 3,77
031 311 2 1486 203G 3 2 1,03
031 311 2 1486 229D 3 2 0, 85
031 311 2 1486 230B 9 2 3, 04
031 311 2 1486 234F 9 2 5, 69
031 311 3 1486 209D01a 6 1 0, 64
031 311 3 1486 210D01 6 1 0,50
031 311 3 1486 210E01 6 1 1,08
031 311 3 1486 211D12 6 1 0,30
031 311 3 1486 212A01a 6 1 0, 53
031 311 3 1486 212E01d 6 1 0,35
031 311 3 1486 212F01b 6 1 0,08
031 311 3 1486 214B01b 6 1 0, 58
031 311 3 1486 215C01a 6 1 0,59
031 311 3 1486 216B01b 6 1 1, 84
031 311 3 1486 216B01C 6 1 0,33
031 311 3 1486 216B01a 6 1 0,79
031 311 3 1486 216C01a 6 1 0, 15
031 311 3 1486 217F01 6 1 3,14
031 311 3 1486 219E12 6 1 1,20
031 311 3 1486 220E0Oa 6 1 0,42
031 311 3 1486 220E01a 6 1 1,29
031 311 3 1486 220E01b 6 1 0,10
031 311 3 1486 220EQ1C 6 1 0,35
031 311 3 1486 221C01c 6 1 0, 49
031 311 3 1486 222B14 6 1 0,49
031 311 3 1486 222D01 6 1 0,69
031 311 3 1486 222D14 6 1 0,80
031 311 3 1486 225A13 6 1 0,48
031 311 3 1486 225B01a 6 1 0,59
031 311 3 1486 226B01 6 1 1,18
031 311 3 1486 227A01 6 1 0,54
031 311 3 1486 227C01a 6 1 1,10
031 311 4 1486 143E02a 3 1 0,31
031 311 4 1486 143E02b 3 1 0,26
031 311 4 1486 143E02C 3 1 0,11
031 311 4 1486 143E03 3 1 0,17
031 311 4 1486 302002a 3 1 0,07
031 311 4 1486 302002b 3 1 0, 15
031 311 4 1486 302R02 3 1 0,08
031 311 4 1486 302T02 3 1 0,27
031 311 4 1486 303B02a 3 1 0,13
031 311 4 1486 303B02b 3 1 0,18
031 311 4 1486 402F03a 3 1 1, 67
031 311 4 1486 402F03b 3 1 0,50
031 311 4 1486 402F03C 3 1 0,27
031 311 4 1486 403A02a 3 1 0,28
031 311 4 1486 403A02b 3 1 0,04
031 311 4 1486 403A03d 3 1 0,48
031 311 4 1486 4 03B02b 3 1 0,87
031 311 4 1486 4 03B02d 3 1 0,07
031 311 4 1486 4 03C02a 6 1 2,19
031 311 4 1486 4 03C02b 6 1 1,67
031 311 4 1486 403D02a 6 1 3,64
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé"j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 311 4 1486 4 03D03a 6 1 0,46
031 311 4 1486 4 03D03b 6 1 0, 60
031 311 4 1486 4 05D03b 9 1 0,32
031 311 4 1486 406B02a 9 1 1,06
031 311 4 1486 4 0 6B02b 9 i 0,28
031 311 4 1486 406B02d 9 1 0, 35
031 311 4 1486 406F03b 9 1 0,24
031 311 4 1486 406F03C 9 1 0,38
031 311 4 1486 4 07 F03a 9 1 1, 15
031 311 4 1486 4 07 F03b 9 1 0,42
031 311 4 1486 407F03c 9 1 0,22
031 311 4 1486 415E03a 9 i 0,43
031 311 4 1486 416A02a 9 i 1,55
031 311 4 1486 416A02b 9 1 0, 55
031 311 4 1486 416A02C 9 1 0, 16
031 311 4 1486 416A02d 9 1 0, 16
031 311 4 1486 416A02e 9 1 0, 16
031 311 4 1486 416B02a 12 1 0, 12
031 311 4 1486 416B02b 12 1 0,23
031 311 4 1486 416H02a 12 1 2,20
031 311 4 1486 416H02b 12 i 1,25
031 311 4 1486 502C02a 12 i 1,50
031 311 4 1486 502C02c 12 i 0, 41
031 311 4 1486 502E02 12 1 0,03
031 311 4 1486 506A02b 12 1 0,19
031 311 4 1486 506B02a 12 1 0,21
031 311 4 1486 506B02b 12 1 0, 12
031 311 7 1486 310A02a 12 1 2,25
031 311 7 1486 310B02a 12 1 2,73
031 311 7 1486 311A02a 12 1 0, 97
031 311 7 1486 315B02a 3 1 0, 17
031 311 7 1486 315D02b 3 1 0, 10
031 311 7 1486 315E02b 3 1 0, 43
031 311 7 1486 315E02C 3 1 0, 18
031 311 7 1486 315F02a 3 1 0,19
031 311 7 1486 315F02b 3 1 0,25
031 311 7 1486 315F02c 3 1 0,30
031 311 7 1486 315H02b 3 1 0, 07
031 311 7 1486 318A03 3 1 0,08
031 311 7 1486 318A02 3 1 0,23
031 311 7 1486 318C02 3 1 0, 12
031 311 7 1486 318C03b 3 1 0,08
031 311 7 1486 318F02 3 1 0,26
031 311 7 1486 318G02 3 1 0,21
031 311 7 1486 319K02a 3 1 0, 52
031 311 7 1486 319K02b 3 1 0,28
031 311 7 1486 320A02 3 1 0, 42
031 311 7 1486 320B02 3 1 0,08
031 311 7 1486 320D02a 3 1 0,28
031 311 7 1486 320D02b 3 1 0, 19
031 311 7 1486 320J03 3 1 1,30
031 311 7 1486 32lC02a 3 1 0,35
031 311 7 1486 321F02b 3 1 0, 14
031 311 7 1486 321H02b 3 1 0,27
031 311 7 1486 321H02C 3 1 0, 40
031 311 7 1486 322B02 3 1 0,18
031 311 7 1486 613C01a 12 1 2,04
031 311 8 1486 514E02a 9 1 0,22
031 311 8 1486 514E02b 9 1 0, 78
031 311 8 1486 514F02 9 1 0, 61
031 311 8 1486 514F03 9 1 0, 07
031 311 8 1486 514G02 9 1 0,34
031 311 8 1486 515C02a 9 1 0,39
031 311 8 1486 515C02b 9 1 0,30
031 311 8 1486 515C02c 9 1 0, 06
031 311 8 1486 515D03a 9 1 0, 06
031 311 8 1486 515E03b 9 1 0,21
031 311 8 1486 516A02 9 1 0, 15
031 311 8 1486 516A03a 9 1 0, 49
031 311 8 1486 516A03b 9 1 0,30
031 311 8 1486 516B02 12 1 0,07
031 311 8 1486 516C02 12 1 0,59
031 311 8 1486 516D02a 12 1 0,13
031 311 8 1486 516D02b 12 1 0,30
031 311 8 1486 524E02 12 0,43
031 311 8 1486 532J02b 12 1 1,21
031 311 8 1486 532J2a 12 1 3,25
031 311 8 1486 54 3A02a 9 1 0,72
031 311 8 1486 54 3A02b 9 1 1,95
031 311 8 1486 54 3B03a 9 1 0,72
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Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revir Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

Kód
mater

Dodání 
mater.

Nalé-j 

havost
Plocha

ha
Množství

MJ
Cena za jedn. 
služby J mater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota
PČ celkem

031 311 8 1486 543B03b 9 1 0, 30
031 311 8 1486 543E02a 9 1 1, 60
031 311 8 1486 543E02b 9 1 0, 67
031 311 8 1486 543F02 9 1 0, 05

111 031 311--Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně _____ 121,75 ________ ___________ _______ _______ _________

031 611 2 1486 101H 6 1, 20 0, 120
031 611 2 1486 103B 6 0, 63 0, 100
031 611 2 1486 110B 6 1, 23 0,150
031 611 2 1486 111F 6 0, 90 0,200
031 611 2 1486 201D 3 3, 44 0,200
031 611 2 1486 203G 3 0, 83 0,200
031 611 2 1486 230B 9 1, 56 0,100
031 611 2 1486 234F 9 3, 29 0,200
031 611 4 1486 403C02a 12 2, 19 0,350
031 611 4 1486 403C02b 12 1, 67 0,200
031 611 4 1486 403D02a 12 3, 64 0, 600
031 611 4 1486 502C02a 12 1, 50 0,200
031 611 7 1486 315D02a 12 1 0,080
031 611 7 1486 320D02a 12 1 0, 050

111 031 611 -Rozčleňování porostů __ __ ____ _____ _____ 22, 08 2, 750 km _______ _______ ________

* 031--Prořezávky 143,83 2,750

058 411 2 1486 101B 12 0, 100
058 411 2 1486 121C 12 0,300
058 411 2 1486 229D 12 0,100
058 411 7 1486 310G02a 12 1 0,110
058 411 7 1486 310G02b 12 1 0,130
058 411 7 1486 311J02a 12 1 0, 150
058 411 7 1486 313B01a 12 1 0,090
058 411 7 1486 313B02b 12 1 0, 110
058 411 7 1486 313F01d 12 1 0, 170
058 411 7 1486 313F06 12 1 0, 150
058 411 7 1486 313F07 12 1 0, 150

111 058 411 -Údržba rozdělovači šitě a majetkových hranic ____ 1, 560 km _______ _______ _________

* 058 -Ostatni pěstební práce 1,560

111 1 - Horšovský Týn * Předaný projekt celkem zakázka
★fc***************************************************************************************************************************
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě~ Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

111 2 ~ Horšovský Týn * Předaný-podmíněný

011 011 1 1486 999X999 3 2,00 1000,000
011 011 3 1486 999X999 12 1 1,00 2000,000
011 011 7 1486 999X999 12 2 350,000
011 011 8 1486 999X999 12 1, 00 500,000

111 011 011--Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 4,00 3850,000

011 111 1 1486 999X999 9 40, 00 20000,000
011 111 2 1486 999X999 6 3,00 6000,000
011 111 3 1486 999X999 12 1 25, 00 12500,000
011 111 4 1486 999X999 3 1 2500,000
011 111 7 1486 999X999 12 2 2500,000
011 111 8 1486 999X999 12 12,00 5500,000

111 011 111--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list 80,00 49000,000

011 611 1 1486 999X999 9 5, 00
011 611 3 1486 227F11 12 1,00
011 611 4 1486 999X999 3 1,00
011 611 7 1486 999X999 12 2 1,00
011 611 8 1486 999X999 12 1, 00

111 011 611--Dočišťováni ploch po těžbě
___________ ____

9,00 ________

* 011--Vyklizováni ploch po těžbě 93, 00 52850,000

012 021 1 1486 999X999 9 2,00
012 021 7 1486 999X999 12 2 3,00
012 021 8 1486 999X999 9 2 5, 00

111 012 021--Příprava půdy na holině - ručně v• pruzích
____

10,00
_______________

012 071 1 1486 115A00 9 0,12
012 071 1 1486 115A00 9 SML 0, 11
012 071 1 1486 115D00 9 0,28
012 071 1 1486 115G00 9 0, 17
012 071 1 1486 131A00 9 0,23
012 071 1 1486 131A00 9 SML 0, 40
012 071 1 1486 133H00 9 0, 26
012 071 1 1486 135D00 9 0,38
012 071 1 1486 135D00 9 SML 0,71
012 071 1 1486 135HG0a 9 0,10
012 071 1 1486 135H00a 9 SML 0, 18
012 071 1 1486 135H00b 9 SML 0,07
012 071 1 1486 136D00 9 0,28
012 071 1 1486 136DOO 9 SML 0, 47
012 071 1 1486 138G00 9 0, 11
012 071 1 1486 139J00a 9 0, 50
012 071 1 1486 139J09a 9 SML 0, 09
012 071 1 1486 140B0O 9 0,23
012 071 1 1486 140D00 9 0,30
012 071 1 1486 141F00 9 SML 1,57
012 071 1 1486 141GOO 9 SML 1,33
012 071 1 1486 142C00 9 0,28
012 071 1 1486 142C00 9 SML 0,40
012 071 1 1486 142E00 9 0,20
012 071 1 1486 999X999 9 4,50
012 071 3 1486 999X999 6 1 1, 11
012 071 4 1486 999X999 9 SML 4,00
012 071 4 1486 999X999 12 SML 4,00
012 071 7 1486 999X999 6 SML 2 1,50
012 071 7 1486 999X999 12 SML 2 1,50
012 071 8 1486 999X999 9 SML 2 5,00

111 012 071--Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně
_____

30,38
_______________

* 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 40,38

016 211 1 1486 141GOO 12 1260 SML 1 0,87 3,500
016 211 1 1486 999X999 12 1260 SML 1 1,00 4,000
016 211 2 1486 999X999 6 1260 SML 0, 69 2,750
016 211 4 1486 999X999 12 1250 SML 1,02 4,080

111 016 211--První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
_____

3,58 14,330

016 221 1 1486 141GOO 12 53260 SML 1 0,32 1,950
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-[ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 221 1 1486 999X999 12 50155 SML 1
016 221 1 1486 999X999 12 53260 SML 1
016 221 2 1486 999X999 6 50155 SML

111 016 221-První sadba do nepřipravené půdy-ručni-štěrbinová

016 281 3 1486 999X999 10 12 1265 SML 1 0, 91 3, 650
016 281 3 1486 999X999 10 12 50155 SML 1 0, 20 1, 600
016 281 4 1486 999X999 12 20245 SML 1, 00 8,000
016 281 4 1486 999X999 12 42155 SML 1, 00 8,000

111 016 281-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná 3,11 21,250 tis

0,25 2,000
0,25 1,500
0,36 2,880
1,18 8,330 tis

* 016-Zalesňování sadbou 7,87 43,910

022 011 4 1486 999X999 12 1, 00 1, 150
111 022 011-Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 _____ 1, 00 1, 150 km

022 041 1 1486 141G00 12 1 0, 32 0,320
022 041 1 1486 999X999 12 1 0, 50 0,350
022 041 2 1486 999X999 3 0, 36 0, 300
022 041 3 1486 999X999 10 6 1 0,20 0, 200

111 022 041-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 _____ 1, 38 1,170 km

022 211 7 1486 999X999 12 2 0,500
111 022 211-Rozeb. a likvid.oploc.--drátěné-do 180 cm včetně ____ 0,500 km

022 221 1 1486 999X999 3 0,394
022 221 1 1486 999X999 6 2,406
022 221 2 1486 999X999 12 1 0, 800

111 022 221~Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné--nad 180 cm ____ 3, 600 km

022 311 1 1486 999X999 6 0, 415
022 311 1 1486 999X999 12 0,585
022 311 7 1486 999X999 12 2 1,000

111 022 311-Rozeb. a likvid, oploc..-dřevěné-do 180 cm včetně ____ 2,000 km

022 411 7 1486 999X999 12 2 0,300
111 022 411-Oplocov . z použ.mater.--drátěné-do 180 cm včetně ____ 0,300 km

022 981 1 1486 999X999 6 0,850
022 981 1 1486 999X999 12 2,000
022 981 2 1486 999X999 12 1 0,350
022 981 3 1486 999X999 12 1 3,300
022 981 4 1486 999X999 12 3, 000
022 981 7 1486 999X999 12 2 15,000
022 981 8 1486 999X999 12 2 1,00 1,000

111 022 981-Údržba a opravy oplocenek 1,00 25,500 km

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 3,38 34,220

023 121 1 1486 112F12 12 SML 0,16 0,600
023 121 1 1486 112G12 12 SML 0,27 1,100
023 121 1 1486 113H11 12 SML

oo

0,400
023 121 1 1486 114A04 12 SML 0,04 0,160
023 121 1 1486 114A12 12 SML 0,23 0, 925
023 121 1 1486 114E12 12 SML 0,07 0,250
023 121 1 1486 115B09a 12 SML 0,05 0,150
023 121 1 1486 115B09a 2 12 SML 0,07 0,300
023 121 1 1486 115D09 12 SML 0,06 0,240
023 121 1 1486 115F13 12 SML 0,20 0, 400
023 121 1 1486 116B12 12 SML 0,09 0,370
023 121 1 1486 116B12 1 12 SML 0,05 0,200
023 121 1 1486 116D10 12 SML 0,50 2,000
023 121 1 1486 116D10 2 12 SML 0,05 0,200
023 121 1 1486 116D10 3 12 SML 0,09 0,375
023 121 1 1486 116F10 12 SML 0, 38 ' 1,525
023 121 1 1486 116F11 12 SML 0,05 0,200
023 121 1 1486 116F11 1 12 SML 0,08 0, 325
023 121 1 1486 117A12 12 SML 0,07 0,280
023 121 1 1486 117D10 12 SML 0,08 0,320
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 1 1486 122C11 12 SML 0,59 2,250
023 121 1 1486 122D11 12 SML 0,33 1,200
023 121 1 1486 124B13 12 SML 0,21 0, 670
023 121 1 1486 124B13 2 12 SML 0,22 0,770
023 121 1 1486 124C10 12 SML 0,04 0, 130
023 121 1 1486 124C11 12 SML 0,52 2,000
023 121 1 1486 125C12 12 SML 0,02 0, 100
023 121 1 1486 125E12 12 SML 0,50 0,800
023 121 1 1486 125F12 12 SML 0,20 0,780
023 121 1 1486 126B12 12 SML 0,12 0,500
023 121 1 1486 126E09 12 SML 0,20 0, 650
023 121 1 1486 126E09 12 SML 0,20 0,500
023 121 1 1486 126G09 12 SML 0, 15 0, 300
023 121 1 1486 127B09 12 SML 0,12 0,500
023 121 1 1486 127B12 12 SML 0,09 0,375
023 121 1 1486 127C04a 12 SML 0,06 0,250
023 121 1 1486 127C12 12 SML 0,59 1,370
023 121 1 1486 128A12 12 SML 0,08 0,300
023 121 1 1486 128BOO 12 SML 0,03 0, 125
023 121 1 1486 128B06 12 SML 0,05 0, 180
023 121 1 1486 128B13 12 SML 0,06 0,240
023 121 1 1486 128C05 12 SML 0,06 0,240
023 121 1 1486 128C09 12 SML 0,13 0,410
023 121 1 1486 128C13 12 SML 0,06 0,240
023 121 1 1486 128D12 12 SML 0,12 0, 300
023 121 1 1486 129D13 12 SML 0,08 0,280
023 121 1 1486 130D10 12 SML 0,10 0,300
023 121 1 1486 131A11 12 SML 0,52 1,750
023 121 1 1486 131B13 3 12 SML 0,35 1,400
023 121 1 1486 131C12 12 SML 0,48 1,500
023 121 1 1486 131C12 4 12 SML 0,35 1,400
023 121 1 1486 131D12b 12 SML 0,43 1, 600
023 121 1 1486 133F12 12 SML 0,30 1,100
023 121 1 1486 133G12 12 SML 0,50 0,500
023 121 1 1486 133G12 1 12 SML 0, 17 0, 600
023 121 1 1486 133H09b 12 SML 0,04 0, 150
023 121 1 1486 133H11 12 SML 0,12 0,475
023 121 1 1486 134Dlla 12 SML' 0,45 1,890
023 121 1 1486 135A13 12 SML 0,20 0,800
023 121 1 1486 135C11 12 SML 0,05 0,100
023 121 1 1486 135C12a 12 SML 0,23 0, 690
023 121 1 1486 135C12b 12 SML 0,02 0,080
023 121 1 1486 135D05b 12 SML 0,03 0, 060
023 121 1 1486 135D11 12 SML 0,25 0, 500
023 121 1 1486 135D11 1 12 SML 0,05 0,200
023 121 1 1486 135G05 12 SML 0,27 0, 950
023 121 1 1486 135G13 12 SML 0,23 0,850
023 121 1 1486 135H09a 12 SML 0,05 0,180
023 121 1 1486 135Hlla 12 SML 0, 17 0, 600
023 121 1 1486 135Hllb 12 SML 0,35 0,850
023 121 1 1486 135H12 12 SML 0,40 1, 425
023 121 1 1486 136F11 12 SML 0,22 0,880
023 121 1 1486 137A05C 12 SML 0,03 0,100
023 121 1 1486 137Alla 12 SML 0,50 0,500
023 121 1 1486 137Allb 12 SML 0,05 0, 050
023 121 1 1486 137B04b 12 SML 0,04 0, 180
023 121 1 1486 137B11 12 SML 0, 77 2,355
023 121 1 1486 138B13 12 SML 0, 50 0,200
023 121 1 1486 138B13 1 12 SML 0,18 0,750
023 121 1 1486 138C14 12 SML 0,22 0, 880
023 121 1 1486 138C14 2 12 SML 0,03 0, 125
023 121 1 1486 138D13 12 SML 0, 34 1, 150
023 121 1 1486 138E12 12 SML 0, 13 0,300
023 121 1 1486 138F12 12 SML 0,36 1,300
023 121 1 1486 138G13 12 SML 0,50 1,800
023 121 1 1486 139D10 12 SML 0,43 1,730
023 121 1 1486 139E10 12 SML 0, 02 0,080
023 121 1 1486 139E12 12 SML 0, 19 0, 780
023 121 1 1486 139G05 12 SML 0, 07 0, 280
023 121 1 1486 139G07 12 SML 0, 07 0, 280
023 121 1 1486 139G11 12 SML 0,25 0,900
023 121 1 1486 139G16 12 SML 0,43 1, 600
023 121 1 1486 139H06 12 SML 0, 11 0,520
023 121 1 1486 139H08 12 SML 0,11 0,380
023 121 1 1486 139Jllb 1 12 SML 0,43 1, 750
023 121 1 1486 140A11 12 SML 0,40 0, 500
023 121 1 1486 14 0B12a 12 SML 0,03 0,050
023 121 1 1486 140C12 12 SML 0, 14 0, 560
023 121 1 1486 141B12 12 SML 0,27 0, 650
023 121 1 1486 141G00 12 SML 1 0,87 3,500
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 1 1486 141H11 12 SML 1, 02 3,715
023 121 1 1486 142C11 12 SML 0, 60 1,520
023 121 1 1486 142C11 1 12 SML 0, 15 0,525
023 121 1 1486 999X999 12 SML 1 1,00 4,000
023 121 2 1486 999X999 6 SML 0, 69 2,750
023 121 3 1486 999X999 10 12 1 0, 91 3, 650
023 121 4 1486 999X999 12 SML 2,02 32,080
023 121 8 1486 999X999 12 SML 2 40, 00 140,000

111 023 121-Nátěry kultur repelenty-zimni ________________
67,71 258,100 tis

023 371 3 1486 999X999 6 0, 70 0, 070
023 371 7 1486 999X999 12 SML 2 0,200
023 371 8 1486 999X999 12 2 0, 05 0,050

111 023 371-Individuálni ochrana - údržba a opravy __ _ 0, 75 0,320 tis

023 381 1 1486 114D02 12 0, 10 0,100
023 381 1 1486 116E02 12 0, 10 0,100
023 381 3 1486 999X999 12 0,20 0,200
023 381 4 1486 302U03a 12 0,26 0,050
023 381 4 1486 404B03a 12 0,35 0,060
023 381 7 1486 999X999 12 SML 2 0,100

111 023 381-Individuálni ochrana - odstraněni, likvidace __ 1, 01 0,610 tis

023 611 7 1486 999X999 12 2 50,000
111 023 611-Oplůtky• v oborách ______ ______________ _______ 50,000 ks

023 621 7 1486 999X999 12 2 180,000
111 023 621-Opravy oplůtků 180,000 ks

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 69,47 489,030

024 011 1 1486 999X999 9 3,00 10,000
024 011 2 1486 999X999 6 0,69 2,750
024 011 7 1486 999X999 9 2 0,25 1,000
024 011 8 1486 999X999 9 2 10,00 20,000

111 024 011-•Ožináni - ručně - v ploškách 13,94 33,750 tis

024 021 1 1486 112F00 9 0,55 2,200
024 021 1 1486 112G00 9 0,12 0, 500
024 021 1 1486 114A00 9 0,17 0,700
024 021 1 1486 116FOO 9 0,17 0, 700
024 021 1 1486 117A00 9 0,30 1,050
024 021 1 1486 117C00 9 o o o 0,375
024 021 1 1486 124B00 9 0, 12 0,425
024 021 1 1486 125E00 9 0,10 0, 400
024 021 1 1486 131B00 9 0,27 1, 100
024 021 1 1486 131C00 9 0,58 2,125
024 021 1 1486 132B00b 9 0,43 1, 725
024 021 1 1486 133F00 9 0,06 0,250
024 021 1 1486 134COOa 9 0,04 0, 150
024 021 1 1486 134C00b 9 0,41 1,450
024 021 1 1486 134D00a 9 0,15 0, 525
024 021 1 1486 134D00b 9 0,24 0, 850
024 021 1 1486 135C00 9 0,04 0, 150
024 021 1 1486 135G00 9 0,16 0, 575
024 021 1 1486 136A00 9 0, 71 2, 850
024 021 1 1486 136EOO 9 0,18 0,725
024 021 1 1486 137A00 9 0,07 0,250
024 021 1 1486 137B00 9 0,23 0,825
024 021 1 1486 138D00 9 0,45 1,800
024 021 1 1486 139A00 9 0,11 0, 450
024 021 1 1486 139C0 9 0,17 0, 700
024 021 1 1486 139D00 9 0,58 2, 325
024 021 1 1486 139E00 9 0, 17 0,700
024 021 1 1486 139F00 9 1,50 6,000
024 021 1 1486 139G0O 9 1,13 4,525
024 021 1 1486 139J00b 9 0, 07 0,300
024 021 1 1486 141E00 9 1,28 5, 125
024 021 1 1486 141J00 9 0,40 1, 600
024 021 1 1486 999X999 9 27,00
024 021 3 1486 999X999 9 2 0, 10 2,000
024 021 3 1486 999X999 10 9 1 0, 91
024 021 4 1486 999X999 9 1,50
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater * služeb sad.mat. PČ celkem

024
024 

111 024

021
021
021-

7
8

•Ožínání

1486 999X999
1486 999X999 
- ručně - v pruzích

9
9

2
2

2,00
5,00

47,56 45,425

024 031 1 1486 125A00 9 0,09
024 031 1 1486 127E00 9 0, 18
024 031 1 1486 128A00 9 0,20
024 031 1 1486 128D00 9 0,24
024 031 1 1486 131COO 9 0,30
024 031 1 1486 133FOO 9 0,31
024 031 1 1486 134DOOa 9 0,13
024 031 1 1486 134DOOb 9 0,08
024 031 1 1486 135DOO 9 0,25
024 031 1 1486 136A00 9 0, 43
024 031 1 1486 136E00 9 0, 17
024 031 1 1486 137AOO 9 0, 15
024 031 1 1486 137BOO 9 0, 18
024 031 1 1486 138DOO 9 0,32
024 031 1 1486 138GOO 9 0,44
024 031 1 1486 139D00 9 0, 42
024 031 1 1486 139E00 9 0,20
024 031 1 1486 139FOO 9 0,40
024 031 1 1486 139GOO 9 0,30
024 031 1 1486 140A00 9 0, 15
024 031 1 1486 141JOO 9 0,39
024 031 1 1486 142A00 9 0,28
024 031 1 1486 999X999 6 4,00
024 031 2 1486 999X999 3 0,36 0,300
024 031 3 1486 999X999 9 2 1,75
024 031 3 1486 999X999 10 9 1 0,20
024 031 4 1486 999X999 6 12, 00
024 031 4 1486 999X999 9 3,00
024 031 7 1486 999X999 9 2 5,00
024 031 8 1486 999X999 9 2 25,00

111 024 031--Ožínání - ručně - celoplošně
___________

56, 92 0,300
___________________

024 211 3 1486 999X999 9 2 0, 15 0,350
111 024 211--Ošlapávání kultur 0, 15 0,350 tis

024 421 1 1486 999X999 6 SML 5,00
024 421 2 1486 105C 12 SML 0,76
024 421 2 1486 109E 12 SML 0,79
024 421 2 1486 109F 12 SML 0, 50
024 421 2 1486 229C 12 SML 0, 65
024 421 2 1486 234G 12 SML 0, 18
024 421 3 1486 999X999 9 2 0,50 0,500
024 421 4 1486 999X999 9 5,00
024 421 7 1486 999X999 9 SML 2 5,00
024 421 8 1486 999X999 6 SML 2 10,00

111 024 421-•Chemická. ochrana MLP proti buřeni - v pruzích _____ 28,38 0,500

024 431 1 1486 999X999 12 SML 1,00
024 431 3 1486 999X999 9 2 0,20 1,200
024 431 7 1486 999X999 9 SML 2 5,00

111 024 431-•Chemická. ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 6,20 1,200

024 511 1 1486 999X999 6 10,50
024 511 4 1486 999X999 12 5,00
024 511 7 1486 999X999 12 2 1,00

111 024 511-•Odstranění škodících dřevin - ručně 16, 50

* 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 169,65 81,525

025 011 1 1486 114A04 6 SML 0,04 0, 160
025 011 1 1486 114A12 6 SML 0,23 0, 925
025 011 1 1486 115B09a 6 SML 0,07 0,300
025 011 1 1486 115H09 6 SML 0, 17 0,850
025 011 1 1486 124B13 6 SML 0,60 0, 275
025 011 1 1486 124C05a 6 SML 0,14 0, 675
025 011 1 1486 124C11 6 SML 0,01 0,050
025 011 1 1486 131A11 6 SML 0,22 0, 950
025 011 1 1486 131B13 6 SML 0,35 1,400
025 011 1 1486 131C12 6 SML 0,35 1, 400
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

025 011 1 1486 135Hlla 6 SML 0, 17 0, 600
025 011 1 1486 135H12 6 SML 0,23 0, 825
025 011 1 1486 137B11 6 SML 0,29 1,025
025 011 1 1486 138B13 6 SML 0, 10 0,300
025 011 1 1486 138C14 6 SML

cooo

0, 125
025 011 1 1486 139Jllb 6 SML 0, 66 2,450
025 011 1 1486 141B12 6 SML 0,07 0,250
025 011 1 1486 141D00 9 SML 1, 27 10,200
025 011 1 1486 141E00 9 SML 1,28 5, 125
025 011 1 1486 999X999 9 SML 5,00 31,000
025 011 1 1486 999X999 9 SML 10,88 44,450
025 011 2 1486 999X999 6 SML 6, 16 25,135
025 on 2 1486 999X999 12 SML 0,50 3, 500
025 011 3 1486 999X999 6 1 4,50 18,000
025 011 3 1486 999X999 10 6 1 0, 91 3, 650
025 011 3 1486 999X999 10 9 1 0, 91 3, 650
025 011 4 1486 999X999 6 SML 1,02 4,080
025 011 4 1486 999X999 6 SML 1 8,39 48,685
025 011 7 1486 999X999 9 SML 2 2,00 15,000
025 011 8 1486 999X999 9 2 1,00 6,000

111 025 011--Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 47,55 231,035

* 025-0chrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 47, 55 231,035

026 021 3 1486 999X999 12 2 200,000
026 021 3 1486 999X999 10 6 1 1,00 100,000
026 021 7 1486 999X999 12 2 1,50 100,000

111 026 021-Hlodavci-klad.návnad nebo pastí spolu s vým.návnad 2,50 400,000 ks

* 026-Ochrana mlád.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 2,50 400,000

032 311 3 1486 999X999 6
111 032 311-Zpřístupnování porostů řezem

0,01 
0, 01

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 0,01

036 011 3 1486 999X999 6 1 5,000
036 011 4 1486 999X999 6 20,000
036 011 7 1486 999X999 6 2 30,000
036 011 8 1486 999X999 3 2 10,000

111 036 011--Lapače na kůrovce - instalace ___ 65,000 ks

036 025 1 1486 999X999 6 600,000
036 025 2 1486 999X999 6 1 213,000
036 025 3 1486 999X999 6 300,000
036 025 4 1486 999X999 6 300,000
036 025 7 1486 999X999 6 2 250,000
036 025 8 1486 999X999 6 2 100,000

111 036 025--Instalace trojnožky s insekticidní sítí ___ 1763,000 ks

036 031 2 1486 999X999 12 1 80,000
036 031 3 1486 999X999 9 1 10,000
036 031 4 1486 999X999 6 100,000
036 031 7 1486 999X999 6 2 50,000

111 036 031--Otrávené lapáky - instalace 240,000 ks

036 033 1 1486 999X999 6 100,000
036 033 2 1486 999X999 12 1 141,000
036 033 3 1486 999X999 9 250,000
036 033 4 1486 999X999 6 200,000
036 033 7 1486 999X999 6 2 50,000

111 036 033--Otrávené lapáky - trojnožky 741,000 ks

036 
111 036

111 2 
111-Lapáky

1486 999X999 
- kladení - SM

12 1 300,000
300,000 ks

036 141 2 1486 999X999 12 1 30,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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111 036 141--Lapáky -• asanace - SM odkorněním 30,000 m3

036 161 2 1486 999X999 12 1 50,000
036 161 3 1486 999X999 6 1 50,000

111 036 161--Lapáky -• asanace všech dřevin chemicky _________ 100,000 m3

036 171 1 1486 999X999 6 800,000
036 171 2 1486 999X999 6 141,000
036 171 3 1486 999X999 9 1 10,000
036 171 4 1486 999X999 6 200,000
036 171 7 1486 999X999 6 2 50,000

111 036 171--Otrávené; lapáky - asanace chemicky (ks) _________ 1201,000 ks

036 321 2 1486 999X999 12 1 10,000
036 321 7 1486 999X999 6 2 100,000
036 321 8 1486 999X999 9 2 100,000

111 036 321--Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická _________ 210,000 m3

036 331 1 1486 999X999 9 25000,000
036 331 2 1486 999X999 6 7000,000
036 331 2 1486 999X999 6 1 3200,000
036 331 3 1486 999X999 9 1 10000,000
036 331 4 1486 999X999 9 3000,000
036 331 7 1486 999X999 9 2 2500,000
036 331 8 1486 999X999 9 2 4200,000

111 036 331--Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická _________ 54900,000 m3

036 345 7 1486 999X999 9 2 150,000
111 036 345--Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě 150,000 m3

036 521 1 1486 999X999 9 500,000
036 521 3 1486 999X999 12 50,000

111 036 521--Asanace skládek _____ ___________ _________ 550,000 m2

* 036--Ochrana lesai proti hmyzím a ostatním škůdcům 60250,000

058 111 1 1486 999X999 6 50,000
058 111 2 1486 999X999 12 20,000
058 111 3 1486 999X999 12 10,000
058 111 4 1486 999X999 12 60,000
058 111 7 1486 999X999 12 2 100,000
058 111 8 1486 999X999 12 2 20,000

111 058 111--Ruční práce _________________ _________ 260,000 h

058 121 1 1486 999X999 12 40,000
058 121 2 1486 999X999 6 37,000
058 121 2 1486 999X999 12 2 13,000
058 121 3 1486 999X999 6 15,000
058 121 4 1486 999X999 12 50,000
058 121 7 1486 999X999 12 2 50,000
058 121 8 1486 999X999 12 2 10,000

111 058 121--Práce s JMP 215,000 h

058 131 1 1486 999X999 12 30,000
058 131 3 1486 999X999 6 12,000
058 131 4 1486 999X999 12 10,000
058 131 7 1486 999X999 12 2 20,000
058 131 8 1486 999X999 12 2 10,000

111 058 131--Práce s traktorem _____ __________ _________ 82,000 h

058 141 1 1486 999X999 12 30,000
058 141 3 1486 999X999 12 10,000
058 141 4 1486 999X999 12 10,000
058 141 7 1486 999X999 12 2 15,000
058 141 8 1486 999X999 9 2 8,000

111 058 141--Práce s křovinořezem _____ __________ 73,000 h

058 161 1 1486 999X999 9 5,000

Zpracováno dne2.11.2020 9:26:17, I všechna střediska
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

058 161 3 1486 999X999 12 10,000
058 161 4 1486 999X999 12 10,000
058 161 7 1486 999X999 12 2 10,000

111 058 161-Práce se zádovým postřikovačem 35,000 h

058 411 1 1486 999X999 12 2,000
058 411 4 1486 999X999 12 3,500

111 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 5, 500 km

* 058-Ostatní pěstební práce 670,500

111 2 - Horšovský Týn * Předaný-podmíněný celkem zakázka
******** + *** + *** + * + **** + * + * + * + + * + * + ************ + **** + * + * + * + ** + ***** + **** + ** + *Tt******'fr'it'írit'fc + * + '!lr-ír*****'* + ****'A:*-frit'rt''fr'A,** + ‘fr"ifc*'*,'fr'fr* + **
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 222 LS Horšovský Týn (kontrolní čísla) 1208,87
148472,920

Rozpis dle zakázek:
111 - Horšovský Týn

Zpracováno dne2.11.2020 9:26:17, , všechna střediska



Přílohu ('■. /’i’ Ať' Smlouvě o provádění lesnických činností bez prodeje dříví

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
naldádání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a lc zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při naldádání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných doldadů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný 
zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
vc.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Přílohu ř. /ke Smlouvě o provádění lesnických činnosli Uc/. pnnlcjc dříví

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení
I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace 

výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.
II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 

pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
sldadu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostolcořenná
krytolcořenná

b) podzimní
prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. 
od 1. 7.

do 15.11. 
do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak

30. 9-

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci 
(dle návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí 
revírníka. Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou
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stanoveny v souladu s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem 
použití přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a naldádání 
s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a 
bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičslcé značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností
I. VyWizování ploch po těžbě

1) Úklidem klestu je rozuměn úldid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena lc zalesnění. Způsob úklidu 
klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nej později do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 — Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

ll 111, 11171, 11121, 11131 — Úldid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. 
Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým ldestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěplcování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5 -15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
Drcení musí být vždy provedeno až lc povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.
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li 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011,12 111 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 021,12 121 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
lc opětovnému zaldopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161-Příprava půdy- chemicky v pruzích- příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12 511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
lc zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech; předání a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby 
lc tomu pověřené Lesy ČR.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, 
musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít lc jejich 
záměně, tj. jeden štítek na každých 200 les i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. 
však 1 les na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje
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kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však 01/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci či lc jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu j e Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít lc zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostolcořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
lcrytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti Hikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). 
Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a podšije
- viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011,16 211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky 
na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architelctoniky s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčlcnutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 021, 16 221 — Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí
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štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat 
velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně 
následně středně umácknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031,16 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041,16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241,16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 - Dvojsadba - ruční + mech. - jamková (pouze druhá 
sazenice) - viz 16 011,16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice 
bude provedeno pod podvýkonem 011,111, 211 nebo 311. Tyto podvýkony jsou stanoveny pouze pro 
doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné 
jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 971 - Doprava vlastního sadebního materiálu - doprava vlastního sadebního materiálu 
Lesů ČR (smluvně pěstovaného, z vlastních školek nebo z jiných zdrojů) včetně zajištění nakládky, 
vykládky a uložení sadebního materiálu. Doprava sadebního materiálu musí být prováděna tak, aby 
nedošlo lc poškození sadebního materiálu či lc negativnímu ovlivnění ujímavosti a růstu sazenic.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 951 - Doplnění MZD dvojsadba - V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného 
sadebního materiálu lcdvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. 
Předpokládá se doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 981 - Máčení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou - hydrogely -
rozpuštění hydrogelu v příslušném množství vody dle doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení 
kořenového systému prostokořenného sadebního materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), 
nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 - Přihnojování lesních kultur lc sazenicím - přihnojování lesních kultur pomalu 
rozpustnými hnojivý lc sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojivá 40 - 60 mg 
lc sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojivá 3 - 5 cm pod povrch 
sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztáni sněhové pokrývky a 
rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.
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IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 o li - Ošetřování MLP kypřením půdy — ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenelc

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenlca stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek
Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné pivky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z4 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo lc proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu

Stránka 50 z 110
Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví - od 1.1. 2021 do 31.12.2025



odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenelc
a) Oprava oplocenelc musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenlcy Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenlcy s výměnou celých polí a kůlů u oplocenelc dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenelc drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenlcy bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenlcy s výměnou nosných dílů oplocenlcy 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenlcy.

4) Kontrolní a srovnávací plochy
23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o 
straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenlcy viz Příloha č. P5 - 
Katalog pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná 
vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním 
kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cmbez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m 
(min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí 
vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 
cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo lc deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné lcůlv:
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o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl lc jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou lc dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana — opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana — oplůťky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné lcůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtlcy - dva nosné kůly k jednomu oplůtlcu. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude lc dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část lcmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - Individuální ochrana — oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtlců, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 - Oplůtlcy v ohorách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 — Opravy oplůtlců - výměna poškozené části oplůtlcu za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.
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23 lil - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 
1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění 
dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 — Ochrana proti ěemé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 — Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřeni cích stanovištích.

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ruěně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 
na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin 
a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24 211 — Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24 311 - Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 - Chemická ochrana MLP proti huřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 _ Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům
25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše po výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném Zadávacím listem.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 — Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova porostů
1) Prostřihávlcv

31 011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.
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31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 

v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31311, 31411, 31511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31331, 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů
a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.
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42 lil, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Rez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa
1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 ni — Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt: repelentem na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
lc zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem lc zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození 
a zašlcrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou 
č. Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 — Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmvzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky inselcticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům.

36 011 — Lapaěe na kůrovce — instalace - rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 - Instalace troj nožky s insekticidní sítí - rozvoz konstrukce trojnožlcy (standardní 
součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparníku a 
připevnění sítě dle návodu lc výrobku.

36 031 - Otrávené lapáky — instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceníku těžebních činností). Smluvní partner předá 
revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného inselcticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.
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36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. déllca 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 lil, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníku těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení - SM - ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez 
zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo 
je součástí ceníku těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace lapáku.

36 115 - Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí - vyhledání vyznačeného 
stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a 
přiblížení na požadované místo je součástí ceníku těžebních činností). Součástí podvýkonu je 
vytvoření skládky nebo hráně lapálcové hmoty podle specifikace v objednávce.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkornením - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 — Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo.

36 165 — Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě - přikrytí skládky nebo hráně 
lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 166 - Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě - přikrytí 
skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí 
(opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 170 - Otrávené lapáky-opalc. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 — Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 323 - Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí-
v rámci těžby harvestrovou hlavicí je provedeno odkornění pomocí odlcorňovacích nožů na hlavici 
harvestoru po celém povrchu kmene.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 335 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - povrch hráni - aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 336 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - po vrstvách při skládání hráni -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, 
prováděná v průběhu skládání hráně.
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36 34b 36 371-5 36 44b 36 471 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií - přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu 
hráně lc zamezení mechanického poškození zakrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých 
hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně 
včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži sog/m2. Textilie 
musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly 
volně pohybovat.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 — Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech — chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěplcování veškeré hmoty.

36 761 - Zásah - bekyně velkohlavá - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XII. Rekonstrukce porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěplcování vyznačené nebo zadané hmoty 
v porostu.
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43 071" Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

g8 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle ěl. VII. odst. 7 Smlouvy:
Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat či pouze asanovat dříví jemu předané Zadávacím 
listem dle čl. VII. Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. 
Požadovaným způsobem asanace se rozumí zejména:

a) odkornění (bezodkladné na Lokalitě P);

b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví účinně chemicky 
ošetřit nejpozději v termínu stanoveném v Zadávacím listu. Datum ošetření (asanace) musí být 
uvedeno v Číselníku nebo Zadávacím listu. Asanace může být prováděna pouze povolenými 
chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně 
proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči;

c) chemická asanace v hřáních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné 
místo určené Lesy ČR. Hráň musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem 
rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených 
v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m2. 
Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponlcování) tak, aby se její části 
nemohly volně pohybovat;
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d) zakrytí inselcticidní síti Místem skladování je Lokalita OM, náhradní skládka nebo jiné 
vhodné místo určené Lesy ČR. Hrán musí být funkční inselcticidní sítí zakryta kompletně ze 
všech stran, síť musí být na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 
30 cm a tyto přelcryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 m, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny 
musí být zakryty;

e) popř. jiný způsob zpracování a asanace (popř. pouze asanace) dle podmínek ujednaných 
dohodou smluvních stran.
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Přílohu c. /’./ Av SmlrninO o provádění lesnických činností bez prodeje dříví

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
kód zakázky: 

název 
zakázky: 

název OJ:

222111
Horšovský Týn 

LS Horšovský Týn

účastník: Jihozápadní dřevařská a.s.
IČO- r26236237

ulice: Nádražní 361 
obec: Sušice 34201

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ)
poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 70
11110 Úklid klestu (bez páleni) - ručně I mech. - jehl.+llst. m3 66
11120 Úklid klestu (bez páleni) - ručně I mech. - jehličnatého m3 66
11610 □očišťování ploch po těžbě ha 6 000
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 8 126
12070 Příprava půdy na holině - chem celoplošně ha 6 608
14110 Sjje a podšije do nepřipravené půdy - bodové ha 6 260
14120 Sjje a podšije do nepřipravené půdy - v ploškách ha 30 000
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 000
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 600

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + rrech. - jiná 1000 ks 6 000
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 260
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 376
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 6 260
16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 626
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 126

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 6 626
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 876
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 6 000

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 8 126

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 km 36 610
22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 119 036
22050 Oplocenky z nov.mat.-dráténá-jiná km 116 160
22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 km 166 760
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-dráténé-do 180 cmvč km 12 600
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-dráténé-nad 180 cm km 13 760

22310 Rozebírání a likvid, opiocenek-dřevěné-do 180 cmvč km 10 000

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km : 86 260
22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 80 000
22610 Zřizování oplocenek v oborách km 166 260

22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 33 760

22980 Údržba a opravy oplocenek km 26 000
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 3 376
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebíránt ks 313
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 2 209

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 1 111
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 87 600
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 93 126
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 93 126
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 43 760
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 11 260
23610 Oplůtky v oborách ks 626

23620 Opravy oplůtků ks 76

24010 Ožlnání- ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 260
24020 Ožfnánf- ručně + mech. - v pruzích ha 6 260
24030 Ožlnání- ručně + mech. - celoplošně ha 8 760

24210 Ošiapávání kultur 1000 ks 6 000

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 6 630

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 6 768
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 6 260
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 841
26020 Hlodavci - kiadenfnávnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 38
31010 Prostřlhávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 17 600
31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 12 600
31610 Rozčleňování porostů km 10 000
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 6 000
32320 Zpřístupňování porostů hrázkovánim ležícího dříví ha 3 126

36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 100
36025 Instalace trojnožky s ínsekticidní sítí ks 200
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 260
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 163
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky ks 776
36110 Lapáky - kladení - SM ks 126
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 100
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 600
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 163
36170 Otrávené lapáky-opak. chem ošetření ks 260
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 600
36323 Asanace kůrovcového dříví- SM- strojnícdkorněnfharvestorovou hlavici m3 260
36330 Asanace kůrovcového dříví - cherrická m3 120
36336 Asanace kůrovcového dříví- SM- cherrická - po vrstvách při skládání hřání m3 106
36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidni sítě m3 100
36346 Asanace kůrovcového dříví- SM- opakované použitíinsekticidnlsftě m3 188

36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - cherrická asanace povrchu hráně se zakrytím netkanou textilií m3 131
36510 Asanace těžebního odpadu m3 131

36520 Asanace skládek m2 29

43040 Rekonstrukce porostů — výřez + hrázkování ha 66 260
43050 Rekonstrukce porostů — výřez + vyvezení hmoty ha 62 600
58110 Ruční práce hod 176

58120 Práce s JMP hod 260
58130 Práce s traktorem hod 626
58140 Práce s křovinořezem hod 213
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 188

58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 12 600
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)

222111 účastník: Jihozápadní dřevařská a.s.
Horšovský Týn IČO: ^5236237
LS Horšovský Týn ulice: Nádražní 351

obec: Sušice 34201

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tis. ks]***
1250 SM sazenice 5 rrm PRK 7 660
1255 SM sazenice 5 mm SAD 11 832
1260 SM sazenice 6 mm PRK 8 670
1265 SM sazenice 6 mm SAD 12 862

10250 JD sazenice 5 mm PRK 9 792
10260 JD sazenice 6 mm PRK 11 832
10265 JD sazenice 6 mm SAD 21 012
10270 JD sazenice 7 mm PRK 13 872
10275 JD sazenice 7 mm SAD 24 072
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 11 832
18240 DG sazenice 4 mm PRK 11 832
18250 DG sazenice 5 mm PRK 13 872
18255 DG sazenice 5 mm SAD 16 932
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 4 182
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 7 762
20240 BO sazenice 4 mm PRK 4 182
20245 BO sazenice 4 mm SAD 7 762
20250 BO sazenice 5 mm PRK 4 896
20255 BO sazenice 5 mm SAD 10 812
30240 MD sazenice 4 mm PRK 7 762
30250 MD sazenice 5 mm PRK 8 772
30255 MD sazenice 5 mm SAD 11 832
30260 MD sazenice 6 mm PRK 9 792
30390 MD poloodrostky 9 PRK 16 932
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 11 322
40250 DB sazenice 5 mm PRK 6 916
40260 DB sazenice 6 mm PRK 7 140
40395 DB poloodrostky 9 SAD 66 402
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 12 342
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 6 936
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 8 160
42395 DBZ poloodrostky 9 SAD 71 602
43250 DBC sazenice 5 mm PRK 6 202
43260 DBC sazenice 6 mm PRK 6 222
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 10 812
50250 BK sazenice 5 mm PRK 7 446
50260 BK sazenice 6 mm PRK 8 670
50270 BK sazenice 7 mm PRK 9 180
50390 BK poloodrostky 9 PRK 20 602
50395 BK poloodrostky 9 SAD 71 602
51155 HB semenáčky 5 mm SAD 13 362
51250 HB sazenice 5 mm PRK 8 262
52250 JV sazenice 5 mm PRK 6 222
52260 JV sazenice 6 mm PRK 7 242
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 10 302
53250 KL sazenice 5 mm PRK 6 712
53260 KL sazenice 6 mm PRK 6 732
53390 KL poloodrostky 9 PRK 10 302
53395 KL poloodrostky 9 SAD 61 302
57250 JS sazenice 5 mm PRK 6 222
57260 JS sazenice 6 mm PRK 7 242
61145 JLH semenáčky 4 mm SAD 12 342
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 7 242
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 8 262
64135 BR semenáčky 3 mm SAD 10 302
74250 TR sazenice 5 mm PRK 9 282
74260 TR sazenice 6 rrm PRK 11 322
76260 HR sazenice 6 mm PRK 16 402
77260 JB sazenice 6 mm PRK 13 362
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 11 322
80270 LP sazenice 7 mm PRK 8 160
80280 LP sazenice 8 mm PRK 9 180
83135 OL semenáčky 3 mm SAD 9 282
83240 OL sazenice 4 mm PRK 6 712
83250 OL sazenice 5 mm PRK 6 732
83260 OL sazenice 6 mm PRK 7 762

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm 
včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný
*** u semenného materiálu cena v [Kč/kgj
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Příloha ě. IJ5 ke Smlouvě o provádění lesnických ěinností bez prodeje dříví

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENICY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:
V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenelc změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:
dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než j e zahloubení sloupku musí 
být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu. 

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm) budou umístěna 10 - 20 cm nad terénem, 
připevněna lc pletivu na dvou místech drátem nebo hřebíkem. Rozměry ráhna: tyčovina (délka 350 
cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící lc zachycení při vstupu do 
oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít 
vstup o šířce min. 100 cm.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupinu
Nosné prvky Nesou funkční prvky

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky 
Zpevňující pivky Zpevňují funkční pivky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 

oplocenky

Příklady
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovlcy
příčná ráhna, středové sloupky, drát

vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozinlc - 70 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2,5 mm, ostatních drátů min. 1,8 mm u oplocenek výšky 150 -160 cm a min. průměr vodících drátů 
2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části (min. 60 cm) 
vzdálenost drátů 5 cm. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky lc napnutí 
pletiva min. délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, 
OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a 
nosná ráhna pouze jehličnaté dříví.
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Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek IMateriá
‘1

primuT
il

Min. lloušlkal Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-12 - - 210 (230)
funkční pletivo 160 (180) cm - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní 
ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Materiál Sl ředili jbilíhrit; V Min. šířka M
llo

liSlillIf Dél

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-13 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - j 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400

 áfla J

T

1

Jl

—

-— — — — — —

——

I
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Polozávěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a středový průměr 5 
cm.

Konstrukční prvky:

jjjblii'1 Jítřil I.JiWv.ťlj :Píi kVfcaiMiitříl [SjiíŘcTrliBÍii í
hófcijHMr 1

.-m-.. |HliilililSilíiVíGínl, dbjmhl.hsi [-/H JI . náciiy
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 10-12 - - 210
nosné vzpěry tyčována 7-10 - - 230
funkční pletivo |i6o cm - - -
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Závěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot 
stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a 
středový průměr 5 cm.

Konstrukční prvky:
Sluipina pr\ kil Prvek Malei iiil Shvdiii piimirr Min. sirka Min. tlnu-4'ka Délka

cm cm cm [cm]
nosné vzpěry tyčovina 6-9 - - 230
nosné kůly tyčovina 10-12 - - 210
funkční pletivo l50(lóo)cm| - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně lc terénu.

Konstrukční prvky:
Střední
průměr

iMiVa.úíbki [
IpMfJUd ' Délka

cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-15 - 280
funkční pletivo 200 cm výška viz popis 

dole - -
stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 210
funkční horní

ráhno tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3x10 cm, 2 x 15 cm, 3x20 cm.
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno lc ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:
"'i

giwikfi [ m......................■ Maferiál Slředili průměr Min. šířka 
pi l lei lá inioĚÍ

cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška viz popis dole - -

stabilizační
vzpěry tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
1

■M.iivjíifiil ; Slredm ..... v Min. sirkapruiner liiiioxiiiSiHlííi [ Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační 'vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

M*i c m
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:
||hii!,!>)iiir«i oiwlhiíi | Střední

priimér 1 ■ íi úl. .■.áífM Lvsi Itoiin dlnirfi&i; | Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující
v/v /pricna

ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce Ví pod úhlem 
450. Mezi plotovlcami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek MaLcri
|||H| §§1111 lil HIin. šířka Min. tlouíIfMjjjj Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 2 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
Skupina
prvků

Střední
průměr

| .'ííffco MHEBM H Délka

cm cm] cm] [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna přířezy (krajiny) - ..............7 2 270
zpevňující střed, sloupek přířezy (krajiny) - .. 7 2! 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
Skupina pivkii Prvek .gm [Úlfe.iij Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Příloha ě. P6 ke Smlouvě o provádění lesnických činnosti he/ Mí

PŘÍLOHA č. Pó ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných 
cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než l.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci náldadů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

C k
(ř,.,.:iCg.H,o)

Název (agregace) Cenotvorná
jednotka

|§§§||||
(projoMl

Název (projekt) Cenotvorná
jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 11011 Úldid a pálení klestu - jehličnatého
+ listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úldid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úldid a pálení ldestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i

mech. - jehl.+list.
m3 11111 Úldid Městu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 ÚMid Městu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i 
mech. - jehličnatého

m3 11121 Úldid klestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 ÚMid Městu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i 
mech. - listnatého

m3 11131 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 ÚMid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu

m3 11171 ÚMid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3 11211 Pálení sneseného Městu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - 
jehličnatého

m3

11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3 11321 Štěpkování ldestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
s rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3 11341 Štěp. Městu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení Městu m3 11411 Drcení Městu m3
II58O VyMizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Yyldizování ploch po těžbě jinak m3
Il6l0 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 

v ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 

ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 
v pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha

120Ó0 Příprava půdy na holině - chem. v 
pruzích

ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. 
celoplošně

ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v ploškách

1000 les 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem- 
chemiclcy v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - 
bodově

ha 14011 První šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

14211 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- bodově

ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha 14021 Pivní šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha 14031 První šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 Pivní šíje do připravené půdy - v 
prazích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v prazích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v prazích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - 
jinak

ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha
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14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy 
- v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - v 
prazích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy 
- v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy 
- v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v prazích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
jinak

ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - 
ruční - jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamleová

1000 les

17011 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-jamková

1000 les

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan. - j amlcová

1000 ks

17411 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-jamková

1000 les

17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks
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17021 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16050 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16051 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - 
rační - kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-kopečlcová

1000 les

16150 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze drahá sazenice)

1000 ks 16151 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks

16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze drahá 
sazenice)

1000 ks 16251 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16350 Sadba do nepřipravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks 16351 Sadba do nepřipravené půdy - 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav, půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - dutý íýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - 
ruční - dutý rýč

1000 ks

17041 Pivní podsadba do připr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 les

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17441 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - 
ruční - iiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - rační + mech. - jiná

1000 ks 16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17481 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-pná

1000 ks

17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 les 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamleová

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 les

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - rační + mech. - 
jamková

1000 ks 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy- - 
ruční-jamková

1000 ks

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks
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16220 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 ks 16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
rační-štěrbinová

1000 ks

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-leop ečková

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečleová

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 ks 16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-leopečleová

1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 les 16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 les

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
dutý rýč

1000 ks 16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-iiná

1000 les

16381 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-rucní- 
iiná

1000 les

17381 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 ks 16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
rucní-jiná

1000 ks

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná

1000 les

17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 les

16800 Zakládám semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů 
sadbou - první

1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks 16811 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 les
16950 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 les 16951 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks

16970 Doprava vlastního SaMa 1000 les 16971 Doprava vlastního SaMa 1000 ks
16980 Máčení prostokořenného SaMa před 

výsadbou - hydrogely
1000 ks 16981 Máčení prostokořenného SaMa 

před výsadbou - hydrogely
1000 ks

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně + mech

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně

ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenlcy z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
lem 22011 Oplocenlcy z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 150/3
lem

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

lem 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km 22031 Oplocenlcy z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 150/3

km

22040 Oplocenlcy z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

km

22050 Oplocenlcy z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenlcy z nov.mat.-drátěná-jiná km
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22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 
220/3,5

km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Horská 220/3,5

km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba 150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3

km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Pacov 150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská 220/4

lem

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- iiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-iiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 

drátěné-do 180 cm vč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do

180 cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 
drátěné-nad 180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.- 
drátěné-nad 180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 
dřevěné-do 180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenele- 
dřevěné-nad 180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.- 
dřevěné-nad 180 cm

lem

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 
180 cm včetně

lem

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné- 
nad 180 cm

km

22510 Oplocov. zpouž.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné- 
nad 180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění 

ráhen
lem

22720 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu

km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu

km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
letní

1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 les
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 les

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
zimní

1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana - opichy 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana - oplůtky 1000 les
23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks 23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 les

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 les 23721 Nátěr nebo postřik repelenty- 
zimní-sazenice před výsadbou

1000 ks
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24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v 

ploškách
1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v 

pruzích
ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - 

celoplošně
ha

24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 24211 Ošlapávání kultur 1000 ks
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti 

buřeni - v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + 
mech.

ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klilcoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické 
ošetření kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

les

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním 
hmyzím škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 les 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo 

pastí spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavlca borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 

ručně + mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
chemicky

ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + 
mech

ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
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31421 Prořezávky - jehličnaté - 
mechanizovaně

ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů 

hrázkováním ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - 

bodování
1000 ks

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - 

celoploš. nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůly 1000 les
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstraněni ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí ks 36025 Instalace trojnožky s insekticidní 

sítí
ks

36030 Otrávené lapáky - instalace les 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal.

Trojnožky
ks 36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM les
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks
36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí 

insekticidní sítí
ks 36115 Lapáky - kladení - SM - 

pro přikrytí insekticidní sítí
ks

36120 Lapáky - kladení - BO les 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36165 Lapáky - asanace všech dřevin -
insekticidní sítě

m3 36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3

36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36170 Otrávené lapálcy-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. 
ošetření

ks

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 lis 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3 36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3 36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM -
chemická - po vrstvách při skládám 
hráni

m3 36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3
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36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3 36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví - jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 

ručně i mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) 

napad.kůrovci-ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 
ručně i mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůrovci-ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemiclcy

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - 
měně i mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-dr cením, štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením.štěp.

ha

36760 Zásah - bekyně velkohlavá ha 36761 Zásah - bekyně velkohlavá ha
41010 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 ks 41011 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 ks
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks

42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 les

42021 Ořez - do 5 m 1000 ks
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 les

42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
43010 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Relconstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - 

kroužkování
1000 les

43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - 
hyposekerka

1000 ks

58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
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58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s lcřovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
581.50 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km 58411 Údržba rozdělovači sítě a 

majetkových hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a 
majetkových hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic mi 58711 Zalévání sazenic m3
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1-222 LS Horšovský Týn MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK. ,ZPVD,PODVÝKREVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021 Proj.rok:2021 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

Výběrová kritéria:
(

("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2M a
("38 Čislo zakázky" = 111))

111-Horšovský Týn Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný
* * * * * + * * ****** **********■ * * ******** * * * * + * * * * * ***■ + ** **********

33 5 1 1486 999X999 3 89 22 490 9 SM 5875,00
33 5 1 1486 999X999 3 59 22 990 6 SM 125,00

1486 999X999 * 3 22 6000,00
33 5 1 1486 999X999 3 110 47 1090 6 SM 7750,00
33 5 1 1486 999X999 3 89 47 290 6 SM 2875,00
33 5 1 1486 999X999 3 39 47 1090 12 SM 1 1000,00
33 5 1 1486 999X999 3 25 47 290 9 SM 1 1000,00
33 5 1 1486 999X999 3 18 47 290 9 SM 1 900,00

1486 999X999 * 3 47 13525,00
33 5 1 1486 999X999 * 3 110 22 290 3 SM 1 8200,00
33 5 1 1486 999X999 * 3 110 47 490 12 SM 1 2000,00
33 5 1 1486 999X999 * 3 89 22 490 3 SM 125,00
33 5 1 1486 999X999 * 3 89 47 290 3 SM 3000,00
33 5 1 1486 celkem za revír a LHC 32850,00

33 5 2 1486 999X999 4 101 22 400 9020 6 SM 2655,00
33 5 2 1486 999X999 4 99 22 150 9020 12 SM 350,00
33 5 2 1486 999X999 4 101 22 300 9020 6 SM 2645,00

1486 999X999 * 4 22 5650,00
33 5 2 1486 999X999 4 99 47 400 9020 12 SM 700,00
33 5 2 1486 999X999 4 101 47 350 9020 12 SM 1900,00

1486 999X999 * 4 47 2600,00
33 5 2 1486 999X999 * 4 101 22 300 9020 12 SM 800,00
33 5 2 1486 celkem za revír a LHC 9050,00

33 5 3 1486 999X999 * 3 105 22 650 9020 9 SM 1 4950,00
33 5 3 1486 999X999 3 49 47 600 9020 6 SM 1 300,00
33 5 3 1486 999X999 3 99 47 350 9020 9 SM 1 2100,00

1486 999X999 * 3 47 2400,00
33 5 3 1486 999X999 * 4 69 22 350 9020 12 SM 1 475,00
33 5 3 1486 999X999 4 105 47 500 9020 9 SM 1 1000,00
33 5 3 1486 999X999 4 99 47 700 9020 9 SM 1 2180,00

1486 999X999 * 4 47 3180,00
33 5 3 1486 celkem za revír a LHC 11005,00

33 5 4 1486 999X999 3 25 22 400 3 SM 1 50,00
33 5 4 1486 999X999 3 45 22 800 3 SM 1 150,00
33 5 4 1486 999X999 3 75 22 250 3 SM 1 150,00
33 5 4 1486 999X999 3 25 22 200 6 SM 1 50, 00
33 5 4 1486 999X999 3 45 22 450 6 SM 1 150,00
33 5 4 1486 999X999 3 65 22 600 6 SM 1 150,00
33 5 4 1486 999X999 3 85 22 350 6 SM 1 150,00
33 5 4 1486 999X999 3 45 22 350 9 SM 1 200,00
33 5 4 1486 999X999 3 65 22 600 9 SM 1 600,00
33 5 4 1486 999X999 3 85 22 750 9 SM 1 200,00

1486 999X999 * 3 22 1850,00
33 5 4 1486 999X999 3 65 47 500 3 SM 1 150,00
33 5 4 1486 999X999 3 85 47 350 3 SM 1 200,00
33 5 4 1486 999X999 3 45 47 700 6 SM 1 100,00
33 5 4 1486 999X999 3 65 47 250 6 SM 1 250,00
33 5 4 1486 999X999 3 85 47 900 6 SM 1 550,00
33 5 4 1486 999X999 3 110 47 550 6 SM 1 100,00

1486 999X999 * 3 47 1350,00
33 5 4 1486 999X999 4 45 22 350 12 SM 1 100,00
33 5 4 1486 999X999 4 85 22 250 12 SM 1 100,00
33 5 4 1486 999X999 4 110 22 550 12 SM 1 50,00

1486 999X999 * 4 22 250,00
33 5 4 1486 999X999 4 25 47 200 9 SM 1 150,00
33 5 4 1486 999X999 4 45 47 450 9 SM 1 350,00
33 5 4 1486 999X999 4 65 47 550 9 SM 1 350,00
33 5 4 1486 999X999 4 85 47 350 9 SM 1 600,00
33 5 4 1486 999X999 4 65 47 300 12 SM 1 150,00
33 5 4 1486 999X999 4 85 47 700 12 SM 1 300,00
33 5 4 1486 999X999 4 110 47 450 12 SM 1 100,00

1486 999X999 * 4 47 2000,00
33 5 4 1486 celkem za revír a LHC 5450,00

33 5 7 1486 999X999 * 3 100 22 600 12 SM 1 550,00
33 5 7 1486 999X999 3 49 47 350 12 SM 1 400,00
33 5 7 1486 999X999 3 69 47 500 12 SM 1 700,00

Zpracováno dne2.11.2020 9:50:26, , všechna střediska



1-222 LS Horšovský Týn MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021 Proj.rok:2021 LIST 2
2

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

33 5 7 1486 999X999 3 99 47 200 12 SM 1 1050,00
1486 999X999 * 3 47 2150,00

33 5 7 1486 999X999 * 4 29 47 450 12 SM 1 100,00
33 5 7 1486 celkem za revír a LHC 2800,00

33 5 8 1486 999X999 4 65 22 350 9020 9 SM 500,00
33 5 8 1486 999X999 4 99 22 350 9020 9 SM 1544,00
33 5 8 1486 999X999 4 49 22 850 9020 12 SM 1251,00

1486 999X999 * 4 22 3295,00
33 5 8 1486 999X999 * 4 100 47 450 9020 9 SM 1050,00
33 5 8 1486 celkem za revír a LHC 4345,00

33 5--Nahodilá - kůrovcová <PN i MN) 65500,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 65500,00

jehl 65500,00

33 8 1 1486 999X999 3 25 22 490 3 SM 100,00
33 8 1 1486 999X999 3 45 22 690 3 SM 200,00
33 8 1 1486 999X999 3 65 22 490 3 SM 300,00
33 8 1 1486 999X999 3 95 22 390 6 SM 1400,00
33 8 1 1486 999X999 3 65 22 490 6 BO 40,00
33 8 1 1486 999X999 3 120 22 290 6 MD 100,00
33 8 1 1486 999X999 3 59 22 990 6 BK 50,00
33 8 1 1486 999X999 3 45 22 690 6 KL 40, 00
33 8 1 1486 999X999 3 150 22 290 6 OS 50, 00

1486 999X999 * 3 22 2280,00
33 8 1 1486 999X999 3 95 47 290 9 BK 1 50,00
33 8 1 1486 999X999 3 95 47 290 9 BR 1 70,00

1486 999X999 * 3 47 120,00
33 8 1 1486 celkem za revír a LHC 2400,00

33 8 2 1486 999X999 4 19 22 250 9040 6 SM 300,00
33 8 2 1486 999X999 4 29 22 350 9040 6 SM 200,00
33 8 2 1486 999X999 4 49 22 100 9040 12 SM 300,00
33 8 2 1486 999X999 4 69 22 500 9040 6 SM 300,00
33 8 2 1486 999X999 4 101 22 150 9040 6 SM 500,00
33 8 2 1486 999X999 4 99 22 200 9040 12 BO 250,00
33 8 2 1486 999X999 4 101 22 250 9040 12 BO 350,00
33 8 2 1486 999X999 4 99 22 300 9040 12 BK 300,00

1486 999X999 * 4 22 2500,00
33 8 2 1486 999X999 * 4 99 47 350 9040 6 SM 400,00
33 8 2 1486 celkem za revír a LHC 2900,00

33 8 3 1486 999X999 4 29 22 100 9040 9 SM 1 90,00
33 8 3 1486 999X999 4 99 22 500 9040 9 SM 1 80,00
33 8 3 1486 999X999 4 69 22 300 9040 9 SM 1 16,00
33 8 3 1486 999X999 4 110 22 800 9040 9 SM 1 500,00
33 8 3 1486 999X999 4 105 22 250 9040 9 BO 1 1,00
33 8 3 1486 999X999 4 99 22 150 9040 9 BO 1 25,00
33 8 3 1486 999X999 4 69 22 350 9040 6 BO 1 20, 00
33 8 3 1486 999X999 4 40 22 750 9040 9 BO 1 10,00
33 8 3 1486 999X999 4 25 22 850 9040 6 BO 1 50,00
33 8 3 1486 999X999 4 110 22 200 9040 9 MD 1 10,00
33 8 3 1486 999X999 4 99 22 600 9040 6 MD 1 38, 00
33 8 3 1486 999X999 4 69 22 700 9040 9 MD 1 25,00
33 8 3 1486 999X999 4 49 22 800 9040 6 MD 1 50,00
33 8 3 1486 999X999 4 69 22 400 9040 9 BR 1 10,00
33 8 3 1486 999X999 4 35 22 350 9040 9 BR 1 20,00

1486 999X999 * 4 22 945,00
33 8 3 1486 celkem za revír a LHC 945,00

33 8 4 1486 999X999 4 25 22 200 3 SM 1 25,00
33 8 4 1486 999X999 4 25 22 100 6 SM 1 25,00
33 8 4 1486 999X999 4 45 22 300 3 SM 1 35, 00
33 8 4 1486 999X999 4 45 22 250 6 SM 1 35,00
33 8 4 1486 999X999 4 65 22 450 3 SM 1 75, 00
33 8 4 1486 999X999 4 65 22 150 6 SM 1 75,00
33 8 4 1486 999X999 4 85 22 650 3 SM 1 45, 00
33 8 4 1486 999X999 4 85 22 500 6 SM 1 45,00
33 8 4 1486 999X999 4 110 22 250 3 SM 1 20,00
33 8 4 1486 999X999 4 110 22 800 6 SM 1 20,00
33 8 4 1486 999X999 4 25 22 350 6 BO 1 30, 00
33 8 4 1486 999X999 4 45 22 150 3 BO 1 20, 00
33 8 4 1486 999X999 4 45 22 280 6 BO 1 20, 00
33 8 4 1486 999X999 4 65 22 500 9 BO 1 80,00
33 8 4 1486 999X999 4 85 22 450 12 BO 1 100,00
33 8 4 1486 999X999 4 85 22 700 3 BO 1 100,00
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Sral Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen.. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

33 8 4 1486 999X999 4 110 22 350 3 BO 1 50, 00
33 8 4 1486 999X999 4 75 22 600 12 MD 1 50,00
33 8 4 1486 999X999 4 75 22 450 9 BR 1 50,00
33 8 4 1486 999X999 4 60 22 350 12 TR 1 50,00
33 8 4 1486 999X999 4 120 22 550 9 OS 1 50, 00

1486 999X999 * 4 22 1000,00
33 8 4 1486 celkem za revír a LHC 1000,00

33 8 7 1486 999X999 4 29 22 100 12 SM 1

ooo

33 8 7 1486 999X999 4 19 22 100 12 SM 2 20, 00
1486 999X999 * 4 22 50,00

33 8 7 1486 999X999 4 49 22 200 12 SM 1 350,00
33 8 7 1486 999X999 4 69 22 200 12 SM 1 200,00
33 8 7 1486 999X999 4 99 22 150 12 SM 1 200,00
33 8 7 1486 999X999 4 100 22 100 12 SM 1 200,00
33 8 7 1486 999X999 4 29 22 100 12 BO 1 20, 00
33 8 7 1486 999X999 4 49 22 200 12 BO 1 50,00
33 8 7 1486 999X999 4 69 22 250 12 BO 1 50,00
33 8 7 1486 999X999 4 99 22 300 12 BO 1 80,00
33 8 7 1486 999X999 4 100 22 150 12 BO 1 100,00
33 8 7 1486 999X999 4 29 22 150 12 MD 1 20,00
33 8 7 1486 999X999 4 49 22 200 12 MD 1 40,00
33 8 7 1486 999X999 4 69 22 200 12 MD 1 30, 00

1486 999X999 * 4 22 1340,00
33 8 7 1486 999X999 4 99 22 300 12 MD 1 50, 00
33 8 7 1486 999X999 4 100 22 300 12 MD 1 50,00
33 8 7 1486 999X999 4 29 22 200 12 DB 1 10,00
33 8 7 1486 999X999 4 49 22 200 12 DB 1 15,00
33 8 7 1486 999X999 4 69 22 200 12 DB 1 15, 00
33 8 7 1486 999X999 4 99 22 200 12 DB 1 20, 00

1486 999X999 * 4 22 160,00
33 8 7 1486 999X999 4 49 47 250 12 BK 1 10,00
33 8 7 1486 999X999 4 99 47 300 12 BK 1 20,00
33 8 7 1486 999X999 4 49 47 350 12 KL 1 10,00
33 8 7 1486 999X999 4 99 47 400 12 KL 1 10,00
33 8 7 1486 999X999 4 49 47 350 12 BR 1 15,00
33 8 7 1486 999X999 4 99 47 350 12 BR 1 25,00
33 8 7 1486 999X999 4 69 47 350 12 LP 1 5,00
33 8 7 1486 999X999 4 49 47 350 12 OL 1 10,00
33 8 7 1486 999X999 4 99 47 400 12 OS 1 15,00

1486 999X999 * 4 47 120,00
33 8 7 1486 celkem za revír a LHC 1670,00

33 8 8 1486 999X999 4 35 22 250 9040 9 SM 100,00
33 8 8 1486 999X999 4 50 22 150 9040 3 SM 105,00
33 8 8 1486 999X999 4 35 22 150 9040 6 SM 550,00
33 8 8 1486 999X999 4 40 22 250 9040 9 BO 50,00
33 8 8 1486 999X999 4 20 22 550 9040 12 BO 200,00

1486 999X999 + 4 22 1005,00
33 8 8 1486 celkem za revír a LHC 1005,00

33 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN) 9920,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 6841,00
20-BO 1696,00
30-MD 463,00
40-DB 60,00
50-BK 430,00
53-KL 60,00
64-BR 190,00
74-TR 50,00
80-LP 5,00
83-OL 10,00
86-OS 115,00

jehl. 9000,00
list. 920,00

33
33

11 1 1486 
11 1 1486

999X999 * 3 125 22 590 6 SM
celkem za revír a LHC

700,00
700,00

33 11-Nahodilá - lapáky (PN i MN) 700,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 700,00

jehl. 700,00

33 12 4 1486 999X999 * 4 85 22 500 12 BO 1 300,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

33 12 4 1486 999X999 •k 4 65 47 500 12 BO 1 200,00
33 12 4 1486 celkem za revír a LHC 500,00

33 12 7 1486 999X999 4 69 22 700 12 BO 1 300,00
33 12 7 1486 999X999 4 99 22 1000 12 BO 1 500,00
33 12 7 1486 999X999 4 100 22 1200 12 BO 1 600,00

1486 999X999 * 4 22 1400,00
33 12 7 1486 999X999 4 49 47 500 12 SM 1 30, 00
33 12 7 1486 999X999 4 69 47 300 12 SM 1 50, 00
33 12 7 1486 999X999 4 29 47 800 12 BO 1 100,00
33 12 7 1486 999X999 4 49 47 800 12 BO 1 400,00

1486 999X999 * 4 47 580,00
33 12 7 1486 celkem za revír a LHC 1980,00

33 12 8 1486 999X999 4 15 22 350 9010 6 SM 100,00
33 12 8 1486 999X999 4 45 22 350 9010 6 BO 500,00
33 12 8 1486 999X999 4 60 22 550 9010 12 BO 250,00
33 12 8 1486 999X999 4 99 22 550 9010 12 BO 250,00

1486 999X999 * 4 22 1100,00
33 12 8 1486 celkem za revír a LHC 1100,00

33 12--Nahodilá - ostatní (PN i MN) 3580,00
Rozpis dle: dřevin:

1- SM 180,00
20-BO 3400,00

jehl. 3580,00

111 33-dříví LČR OM-DNS,RD celkem 79700,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 73221,00
20-BO 5096,00
30-MD 463,00
40-DB 60,00
50-BK 430,00
53-KL 60,00
64-BR 190,00
74-TR 50,00
80-LP 5,00
83-OL 10,00
86-OS 115,00

jehl. 78780,00
list. 920,00

lll-Horšovský Týn Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 79700,00

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky:
33 dříví LČR OM-DNS,RD

■k-kkkkkrkckk-kkr-k-kkr-kkkkk-k-k-kk^k-kk-kkk-k-kk-k-kkkk-k-k-k-kkkr

Rozpis dle dřevin:
1-SM 73221,00

20-B0 5096,00
30-MD 463,00
40-DB 60,00
50-BK 430,00
53-KL 60,00
64-BR 190,00
74-TR 50,00
80-LP 5,00
83-OL 10,00
86-OS 115,00

jehl. 78780,00
list. 920,00

79700,00
-k-kkkkrkk-k-k-k-k-kk-k-k-kic-k-k-k-kk-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k k-k-k-k + k-k-k-k k-kkk-k-kkkkkk-kk
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 222 LS Horšovský Týn (kontr.čísla)
dle dřevin:

79700,00

1-SM 73221,00
20-BO 5096,00
30-MD 463,00
40-DB 60,00
50-BK 430,00
53-KL 60, 00
64-BR 190,00
74-TR 50, 00
80-LP 5,00
83-OL 10,00
86-OS 115,00

jehl. 78780,00
list. 920,00
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Příloha č. T2 ke Smlouvě o provádění lesnických činností bev, prodeje dříví

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví
1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 

být těženy.
2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 

budou vytěženy všechny lt těžbě vyznačené stromy.
3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 
10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, 
a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Těžba jednomužnou motorovou pilou nebo harvestorem zahrnuje zejména směrové pokácení, 
odvětvení, provedení sortimentace dle Zadávacího listu a dále činnosti s těmito činnostmi 
související (odstranění větví a suků s povrchem kmenem, odřezání nedořezů, štěpin, třísek a 
vytrhaných vláken, odstranění Kořenových náběhů apod.).

7) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

8) Výroba sortimentů dříví musí být provedena v souladu s DP a se specifikací obsaženou 
v Zadávacím listu.

II. Soustřeďování dříví
1) Z těžených porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) 
- musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Technologie soustřeďování dříví je rozčleněna v návaznosti na technologii provádění těžby dříví 
do následujících kategorií:

a) JMP - koňský potah - zahrnuje provádění těžby JMP, manipulace a přibližování dříví 
koňským potahem (popř. železným koněm), z Lokality P na Lokalitu OM, roztřídění 
vyrobených sortimentů a uložení dříví do skládek.
b) JMP + traktor - zahrnuje provádění těžby JMP, manipulace a přiblížení dříví z Lokality 
P na Lokalitu OM pomocí UKT, SLKT, popř. jiného obdobného prostředku, nebo je dříví 
vyvezeno vyvážecím traktorem.
c) JMP + kombinace - zahrnuje provádění těžby JMK, manipulace a vyklizení dříví z 
Lokality P na Lokalitu VM koňským potahem (železným koněm) a návazně přiblížení z 
Lokality VM na Lokalitu OM pomocí UKT, SLKT, vyvážecího traktoru, popř. jiného 
obdobného prostředku.

Stránka 86 z 110
Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví — od 1.1. 2021 do 31.12.2025



d) Harvestor + vyvážecí traktor - zahrnuje provádění těžby, případně též manipulaci a 
přibližování dřeva harvestorovým uzlem; zahrnuje zejména těžbu dříví včetně druhování a 
manipulace harvestorem, vyvezení vytěženého dříví na Lokalitu OM vyvážecím traktorem, 
roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání dříví do skládek, dále uldádání klestu na 
přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu, uldádání ldestu na hromady nebo 
řady v soustředěných těžbách.
Bude-li to nezbytné, s ohledem na konkrétní podmínky v zájmových porostech (např. 
porosty s přirozenou obnovou), jsou Lesy ČR oprávněny požadovat směrové předkácení 
JMP. Předpokládaný rozsah činností bude vždy specifikován v Zadávacím listu.
e) JMP + lanovka - zahrnuje provádění těžebních činností spočívajících v těžbě JMP a 
přiblížení vyrobeného dříví lanovkovou technologií z Lokality P na Lokalitu OM, případně 
z Lokality P na Lokalitu VM lanovým systémem a dále na Lokalitu OM jiným prostředkem 
(např. UKT, SLKT, vyvážecí souprava).

Těžba motorovou pilou zahrnuje kácení stromů motorovou pilou, jejich odvětvení, výrobu 
požadovaných sortimentů, příjem a adjustaci dřevní hmoty.
Přibližovací vzdálenost je stanovena jako vzdálenost mezi Lokalitou P a Lokalitou OM, kterou 
musí přibližovací prostředek urazit v rámci činnosti přibližování dříví. Přibližovací vzdálenost je 
stanovena v Zadávacím listu.

5) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

6) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

7) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví sldádkovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

III. Sortimetace, manipulace a třídění dříví
1) Smluvní partner je povinen provádět manipulaci (sortimentaci) u vytěženého dříví. 
Sortimentace probíhá zpravidla na Lokalitě OM, a to v souladu se specifikací dle Zadávacího listu.
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2) V rámci sortimentace a manipulace dříví je v ceně služby zahrnuta pracnost spojená s krácením 
kmenů za předpokládaných počtů řezů dle skupin hmotnatostí a jehličnatých a listnatých dřevin.

Prům hm. -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -o,49 -0,69 -0,99 1,00 +
Jehl. 3 4 4 5 6 6 7 7
List 3 3 4 4 4 5 5 5

3) Na Lokalitě OM jsou do jednotlivých skládek (hráni) ukládány výřezy (sortimety) dříví. Je 
zakázáno ukládat více sortimentů dojedná skládky (hráně), nebude-li smluvními stranami ujednáno 
jinak. V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více porostních skupin, s výjimkou případů, kdy 
je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze strany lesního správce uvedený v Zadávacím 
listu.

IV. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě OM, případně P, dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. IV. odst. 6 Smlouvy. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na Lokalitě OM a 
lokalitě P včetně stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není v Zadávacím 
listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejlcratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.

3) Vytěžené dříví se měří podle DP s nadměrlcem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m 
včetně) bude nadměrelc činit 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

« u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky),

• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 
středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách'1 (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m^, 2. upravené vydání 
ÚHÚL1990 č.p. 164/ 90.
V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na záldadě prostorové míry a 
převodních koeficientů:
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Smrlc, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na Lokalitě OM, nebude-li Zadávacím listem 

stanoveno jinak. Příjem dříví bude proveden dle vyrobených sortimentů. Lokalita VM je 
pro účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.

b) Příjem dříví na Lokalitě OM bude prováděn v hřáních (hromadně), nebude-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na 
Číselník. Hráně musí být zaceleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). Do hráni lze ukládat pouze sortimenty o jmenovité délce do 
max. 6 m.

c) Příjem dříví jednotlivě (kusově) - každý kus bude změřen a adjustován; veškeré údaje 
budou zapsány do Číselníku v souladu s bodem 4) písm. a), b) tohoto článku.

d) Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími barvami, 
pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) V případě, že činnosti budou provedeny v rozporu se Zadávacím listem, zejména pokud 

dříví nebude vyrobeno dle specifikace obsažené v Zadávacím listu (např. špatné 
nadměrky), je Smluvní partner povinen uhradit Lesům ČR vzniklou škodu.

c) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

d) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

e) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

f) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borlcou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

g) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.
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h) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dříví dle délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštělc, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

7) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě příjmu dříví na 
Lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenlcový výřez za podmínky zachování 
vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze 
označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.

• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nD" 2. 
upravené vydání ÚHUL1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle DP. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí 
v cm.

8) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů 

za dřevinu ze sumáře Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná místa, pokud 
není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

» odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrlcovací manuál...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v porostech 
do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 
let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,
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• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,

® využitím průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,

• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.
V. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu, počet vytěžených 
stromů (oddenkové kusy) a průměrnou hmotnatost podle dřevin, matematicky 
zaokrouhlenou na dvě desetinná místa, sumář s výčtem a objemem vyrobených 
sortimentů, délek a tloušťkových stupňů dle bodu 5) tohoto článku.

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. IV. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a sortiment.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. IV. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do sortimentů. Pokud je přijímáno 
dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí datového 
záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. IV. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do sortimentů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. IV. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
sortimentů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. IV. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje včlenění podle dřevin a sortimentů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků. 
U jednotlivých sortimentů bude suma evidovaného objemu dříví v sumáři dále 
podrobně rozdělena dle délek sortimentu a tloušťkového stupně, a to následovně:

Skupina sortimentů Délka Tloušťkový stupeň
surové kmeny, sdružené výřezy, tyčovina, 

palivo nerozlišuje se jednotně Do (nerozlišeno)

pilařslcá kulatina tvoří samostatnou položku 
sumáře

Dl (průměr do 19 cm)
D2 (průměr 20-45 cm)
D3 (průměr nad 45 cm)

sloupovina, OSB, DTD, dřevovina tvoří samostatnou položku 
sumáře jednotně Do (nerozlišeno)
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VI. Užívání LDS

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 
736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 6,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

3) Smluvní partner je povinen při užívání LDS dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

VII. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle ěl. XI. odst. 7 Smlouvy

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných 
důvodů, přistoupit lc jednostranné změně Projektu.
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Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále v čl. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví k těžbě, který lze Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadat k těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se 
považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příldad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1.1. daného roku, nemusí být Projekt 
pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka 
níže - zbylé příldady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(vms)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba 

(vm3)

20 % z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(vm3)

Hranice 120 % 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XI. odst. 7 

(vm3)

100.000
12 8.333 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000

6 16.667 3-333 20.000

Stránka 93 z 110
Smlouva o provádění lesnických činností hez prodeje dříví - od 1.1. 2021 do 31.12.2025



rřilohu č. T$ ke Smlouvě o provádění lesnických činností bez prodeje dříví

příloha č. T3 ceník těžebních činností

Ceník výroby dříví na OM

kód zakázky: 222111 účastník: Jihozápadní dřevařská a.s,

název zakázky: HoršovskýTýn IČO: r25236237

název OJ: LS Horšovský Týn ulice: Nádražní 351

výroba na OM [m5]: 400 000 obec: Sušice 34201

Měrná jednotka = Kč/ m3

názevSD těžba/technologie
soustřeďování vzdálenost P-OM [m] Hmotnatost těženého porostu

-0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
-300 : 680 580 530 450 400 330 300 280

JMP+ Koňský potah 301 - 500
501 - 1000
1001 - 1400

r -300 730 : 630 580 510 450 380 360 : 340

JIVP+Traktor 301-500 : 750 650 600 530 470 400 380 : 360
501 - 1000 770 670 620 550 490 420 400 380
1001 - 1400 : 790 690 640 570 510 440 420 400

r -300 930 830 730 600 500 450 ; 410 385

Jehličnaté JWH Kombinace 301 - 500 950 850 750 620 520 470 : 430 405
501 - 1000 970 870 770 640 540 490 450 425
1001 -1400

-300 i 730 630 530 480 380 330 290 265

Harvestor 301 -500 750 650 550 500 400 350 310 : 285
501 - 1000 770 670 570 520 420 370 330 305
1001 - 1400 440 390 350 325

f -300

JW+Lanovka 301-50)
501 - 1000
1001 - 1400

r -300 680 580 530 450 400 330 300 280

JMP+Koňský potah 301 - 500
501 - 1000
1001 -1400

r -300 730 630 580 510 450 380 360 340

JWP+Traktor 301 - 500 750 650 600 530 470 400 380 360
501 - 1000 770 ; 670 620 550 490 420 400 380
1001 - 1400 790 690 640 570 510 440 420 400

t -300 990 890 790 660 560 510 470 : 445

Listnaté JMP+Kombinace 301 - 500 1000 900 800 670 570 520 480 455
501 - 1000 1020 920 820 690 590 540 500 475

1001 - 1400
r -300 730 630 530 480 410 380 : 340 330

Harvestor 301 - 500 750 650 550 500 430 ; 400 : 360 : 350
501 - 1000 : 770 670 570 520 450 420 380 370
1001 -1400 470 440 400 390

-300

JWP+Lanovka 301 - 500
501 - 1000

1001 - 1400

Doplňující informace:

V rámci sortimenface a manipulace dřiví je v ceně služby zahrnuta pracnost spojená s krácením kmenů za předpokládaných počtů řezů (ve níže) členěných dle 
skupiny dřevin (J/L) a hrrotnatostí.

0 hmotnatost -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -099 190+ 
j i 4 4 S fe ě 7 7
L 3 3 4 4 4 5 5 5
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Ceník těžebních činností - nerealizovaná hmota
kód zakázky: 

název zakázky: 

název OJ: 

nerealizovaná hmota [m3]:

222111
Horšovský Týn 

LS Horšovský Týn 

3 000

účastník:
IČO:
ulice:
obec:

Jihozápadní dřevařská a.s. 
*25236237 

Nádražní 351 

Sušice 34201

Měrná jednotka = Kč/m3

Hmotnatost těženého porostu
-0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

NRH - Jehličnatá 600 550 500 450 400 350 300 250
NRH - Listnatá 600 550 500 450 400 350 300 250
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1’Hloha ě. 7'5 ke Smlouvě o provádění lesnických ěinnoslí bcv. e'blitím

PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ 

Agregace technologií

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle tabulky.

Agregovaná
technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

JMP + Koňský potah 11 kůň P-OM
JMP + Traktor 22 UKT P-OM
JMP + Kombinace 33 kombinace
Harvestor 47 harvestor + vyv. traktor
JMP + Lanovka 55 lanovka P-OM
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Příloha ('■. '/. i ke Smlouvá o nn.vadění lesnických činností bez.prodeje dříví

PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací lisí ř. Ze dne
Adresa SP:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy Česlcé republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t,i. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví od 1.1. 2021 do 31.12.2025
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Příloha <•. '/. i a Áv Smlouvě o provádění lesnických činností bez prodeje dříví

PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní v ha: 
Druh těžby:

Revír: _

Porostní skupina _

Plocha těžebního zásahu v ha: 
ms celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky: __________________________________________________________

Technologie přibližování: __________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: __________________________ Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: __________________________________

ZL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se šlohněte
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Příloha č. ’/. i h ke Sinhnivč o provádění lesnických činnost í bez prodeje dv

PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU ■
TĚŽBA

ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.

Adresa SP:

PSČ:
IČO:

Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

DIČ:
PSC:
IČO DIC:

JPRL/
lokalita ks m3 požadovaný

termín
rozsah činnosti*
Z ZA A
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □

způsob
asanace

asanovano
m3

asanovano
datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:
* - rozsah činnosti: Z= výroba na OM bez asanace, ZA= výroba na OM s asanací, A= asanace vyrobeného dříví

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
Stránka 100 z 110

Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví - od 1.1. 2021 do 31.12.2025



Stránka 101 z no
Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví - odi.i. 2021 do 31.12.2025



PŘÍLOHA č. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa SP: Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ: IČO DIČ:

JPRL/
lokalita ks m3 požadovaný

termín
rozsah činnosti* způsob

asanace
asanováno
m3

asanováno
datum Poznámka

Z ZA A
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □

Objednáno dne: Podpis:
* - rozsah činnosti: Z- výroba na OM bez asanace, ZA= výroba na OMs asanací, A= asanace vyrobeného dříví

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Přílohu ě. Z‘JL ke Smlouvě o provádění lesnických činností bez prodeje dříví

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 222111

název zakázky: Horšovský Týn
číslo OJ: 222

název OJ: LS Horšovský Týn
číslo KŘ: 30

název KŘ: Plzeň
výměra lha]: 8 886

výroba na OM : 400000 m3
nerealizovaná hmota: 3000 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 60

Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] 29

SD | Název SD Výčet dřevin ve skupině Zastoupení dřevin [ %]
1 SM SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX 77,6%
2 JD JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX Ř2% ’

3 DG DG 0,1%
4 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX 14,9%
5 MD MD, MDX 2,0%
6 BK BK 2,0%
7 JS, JV JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU 0,1%
8 DB DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER 1,0%
9 OR, TR OR ORC, TR 0,0%
10 BR BR BRP 1,0%
11 OL OL, OLS, OLZ ........ 0,1%

12 7P TP, TPC, TPX, TPS 0,1%
13 OsL-T HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX 0,1%
14 OsL- M LP, LFV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR 0,8%

Celkem 100,0%

Těžba/technologie soustřeďování SDJ+L [m3] Průměrná svažitost [%]
JMP + Koňský potah 1 110 25%
JMP + Traktor 162 728 15%
JMP + Kombinace 16 100 20%
Harvestor 220 062 10%
JMP + Lanovka 0
TČ - Nerealizovaná hmota 3 000 10%
KALAMITNÍ SÚJ

Specifika SŮJ:

(PHO li.b) se nachází na 45,57ha. Poddolovaná území na rozloze 148 
ha.
Archeologická naleziště na ploše 316 ha. Převládající CHS 13, 27 a 43.

Převládající CHS 23, 43, 55 a 57
SÚJ je členěna do karegorií: lesy ochranné, subkategorie 21a (8ha), lesy půdoochrané 32e (79 ha) genové základny 32f (51 ha),
obory 32g (636 ha)
Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli:

Specifika SUJ: celé revíry 1 - 3, CHKO Český les - 4 451 ha, z toho: I. zóna - 77 ha, II. Zóna - 561 ha

Zastoupení PLO a
LVS:
Zastoupení PLO a LVS: PLO č.1 , Český les na revírech 1,2, 3 55%, PLO č.6 Západočeská pahorkatina na revírech 4, 7, 8 45%.

LVS 2 9%, LVS 3 - 32%, LVS 4 - 14%, LVS 5 - 42%, LVS 6 - 3%.
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Předpokládaný podíl těžeb v 
kvartálech:
1. kvartál 23%

2.kvartál 0,26

3,kvartál 0,31

4.kvartál 0,2

celkem 1

Kombinovaná technologie: předpoklad vyklizování koněm P-VM 100 m.

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 200 ha ročně.

Podíl výchov z přirozené obnovy je
40%.
V probírkách do 40 let lze při harvestorové technologii použít stroje do max. šíře 2,5 m.

Zpracování vrškových polomů - v ceně za práci i za dříví je zahrnuto jak zpracování ulomené části, tak 
stoiící části kmene.
Soustřeďování dříví (vlečení kmenů) po odvozních cestách je dovoleno jen na písemný souhlas uvedený v zadávacím listu těžby.

V ZCHÚ jsou harvestorové a nešetrné technologie zakázány.

LŠ si vyhrazuje právo odložit nebo pozastavit práci v případě nepříznivých klimatických podmínek nejen u HV technologií, ale i

u ostatních.

Objem rizikového kácení (přetahování) u kterého se nepočítá s hrazením vícenákladů činní 500 m3 ročně.

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými

do kategorie la, Ib dle klasifikace
WHO.

Sadební materiál LČR: není

11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %, jehličnatý klest 95%. 5% 
listnatý klest.

11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %, jehličnatý klest 95 %, 5% 
listnatý klest.

11120 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 100 %, jehličnatý klest 95%, 5% 
listnatý klest.

11610 rozřezání kusů na sekce o max. délce 2m, průměrná výška do 4 m, 1000 ks/ha

12020 Možný podíl mechanizované přípravy 100 %

14110 počet bodů 10 000 ks/ha

14120 plošky 25 cm x 25 cm, počet plošek 10 000 ks/ha

12070 Přípravky herbicidy, účinná látka glyfosát, charakter buřeně: ostružina a jiné úporné 
druhv

16010 Podíl jamek 35x35 cm 30 %, jamky 25 x 25 cm 70%, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm. Stejně 
výkon 016/410

16020 možný podíl sadby rýhovacím strojem 15 %, ručně
85 %.

16080 Ruční jiná: a) koutová sadba sekeromotykou klasickým způsobem nakopnutím drnu do obráceného písmene 
"L"
a následným přizvednutlm drnu a podstrčením kořenového systému sazenice, poté vše řádně přišlápnout, 
nebo

b) jamková sadba - jamka o rozměrech menších než 25 x 25 cm,

rozměry jamek ale musejí respektovat velikost kořen, systému sazenice tak, aby nedošlo k poškození

a deformaci.

16210 Podíl jamek 35x35 cm 30 %, jamky 25 x 25 cm 70%, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm. Stejně 
výkon 16/610

16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 35 %, ručně
65 %.

16280 popis dle 016080

16480 popis dle 016080

16680 popis dle 016080

22040 oplocenka drátěná 200/3 + horní ráhno, ke kterému je pletivo přichyceno drátem
22050 konstrukčně podle katalogu opíocenek jako Závěsná 160/3, Změna ve výšce pletiva.

Použít lesnické pletivo o výšce 200 cm. Střední průměr vzpěr min. 10 cm.

22130 oplocenky dřevěné 180/3, konstrukčně typ koliba, použití jen v oborách revír č. 7.

Stránka 105 z 110
Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví — od 1.1. 2021 do 31.12.2025



22610 Oplocenka typ Pacov (180/3), rozměrově modifikovaná. Nosné ráhno - prořlzlá tyčovina, střed, průměr
min. 10 cm. Délka 3,0 m (3 m pole, první a poslední plotovka 15 cm od okraje ráhna). Nosné sloupky střešní 
lať 180 x 6 x 4 cm.
Plotovka střešní lať 120 x 5 x 3 cm. Tři funkční ráhna přířez, krajina 300 x 6 x min. 2,5 cm. Plotové díly 
přichycené
ke kůlům 170 x min. 10 cm na čepu, zapuštění 50 cm do země. Kůly zahrocené na 
silnějším konci,
nepoškozené ozubenými koly podavače 
harvestoru.
Mezera mezi plotovkami 10 cm. Použití oplocenky pouze v oboře Podražnice, oddělení lesa 321 a 322.

Každý 3. kůl oboustranně vyztužen šikmými vzpěrami kolmo k dílu oplocenky.

K oplocenkám lze jako šikmou vzpěru použít střešní lať 6x4 cm.

22980 cena včetně dovozu nových kůlů, postavení padlých kůlů, a napnutí pletiva(bez 
výměny pletiva)

23110 přípravek s účinnou látkou ichtyolový komplex nebo rybí tuk

23120 přípravek s účinnou látkou destilační zbytky tuků + křemenný písek + olej tálový 
surový

23010 pletivo a kůly viz. 22010, délka pole 3m

23330 Rukáv z pletiva z umělé hmoty s malými oky, délka 180 cm,průměr rukávu 50 cm.

Pletivo připevněné k dvěma protilehlým kůlům z DB, AK nebo SM. Minimální průměr 5 cm (DB,AK), 10 cm SM 
bez kůry,
alternativně dvě latě 5x4 cm . Vázací drát průměr min. 1,6 mm.

23310 Rukáv z pletiva z umělé hmoty s malými oky, délka 180 cm,průměr rukávu 30 cm.

Pletivo připevněné ke kůlu z DB, AK nebo SM. Minimální průměr 5 cm (DB,AK), 10 cm SM bez kůry, 
alternativně lať 5x4 cm .
Vázací drát průměr min. 1,6 mm.

23320 oplůtky průměr 50 cm z pozinkovaného pletiva s malými oky - typ svařovaná síť, 
výška 180 cm,
2 kůly z DB, AK nebo SM.Min. prům. 5 cm (DB,AK), 10 cm SM bez kůry, nebo 2 latě 5x4 cm, vázací drát 0 
min. prům. 1,6 mm

23370 oprava oplůtku z pletiva - výměna kůlu nebo 
pletiva

23610 trojboké oplůtky dřevěné v oborách kolem plodonosných stromů, tři samostané pevně spojené dřevěné 
plotové
pole, rozměr (š x v) 150x180 cm, plaňky svislé, mezery mezi plaňkami max 8 cm

23610 opravy oplůtků v oborách, postavení padlých dílů

24020 podíl ožínání pruhů umístěných na řádku sazenic 100 %, vzdálenost řádků 120 m, šířka pruhů min. 80 cm.

24420 Pruhy 0 šířce 80 cm. 100 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic. Přípravky herbicidy, účinná látka glyfosát.

24430 Přípravky herbicidy, účinná látka glyfosát, buřeň třtiny, ostružiny...

25010 Přípravky insekticidy, účinná látka alfa-cypermethrin a barvivo

26020 Přípravky rodenticidy. 50 ks/ha

31010 předpoklad použití křovinořezu,schématický zásah v přirozené obnově v hlavní dřevině v nárostu s výškou cca 
do 120 cm ,
uvolnění MZĎ. Šířka vyřezávaného pruhu 1,5 m, odstup mezi vyřezávanými pruhy
0,5 m.
(tzn. šířka ponechaného pruhu přirozené obnovy je 50 cm.)

31310 Prořezávky do 4m 40 %. Nad 4 m 60%, Porosty z přirozené obnovy min. 40%, z umělé obnovy 60%.

Rozřezání odříznutých jedinců na délku max. 2m.

31610 Linky široké 3 m, odříznutí jedince, stažení na zem, přeříznutí na 2m sekce a 
vyklizení z linky

36010 cena bez dodávky lapačů. Lapače k dispozici na Lesní správě, Gorkého 79,
Horšovský Týn

36025 trojnožky možno zhotovit ze střešních latí 0 min . rozměrech 4x6 cm, délka 2 m, nebo dřevěné kulatiny 0 min. 
průměru 6 cm.
Cena včetně střihu a pokrytí trojnožek sítí. Rozměr sítě pro jednu trojnožku 2 m x 2 
m.
Materiál LČR. Cena bez dodání sítí. Síť vyzvednout v budově LS, Gorkého 79,
Horšovský Týn.
Součástí ceny je sejmutí šitě po době použití sítě, její sbalení a uložení do plastového pytle a vrácení do 
budovy LS.

36030 otrávené lapáky na zemi ležící, celý kmen, přípravky insekticidy, účinná látka alfa-cypermethrin a barvivo

36032 postřik lapáku do 4 m výšky, přípravky insekticidy, účinná látka alfa-cypermethrin a 
barvivo

36033 otrávené lapáky postavené do trojnožek, přípravky insekticidy, účinná látka alfa-cypermethrin a barvivo

36110 cena včetně překrývání lapáků větvemi, lapák nesmí být odvětven harvestorem.

36160 přípravky insekticidy, účinná látka alfa-cypermethrin a barvivo
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36170 Přípravky insekticidy, účinná látka alfa-cypermethrin a barvivo

36330 Přípravky insekticidy, účinná látka alfa-cypermethrin a barvivo

36345 Materiál LČR. Cena bez dodáni sítí. Síť vyzvednout v budově LS, Gorkého 79,
Horšovský Týn.
Součásti ceny je sejmutí šitě po době použití sítě, její sbalení a uloženi do plastového pytle a vrácení do 
budovy LS.

36346 Součásti ceny je předchozí sejmutí sítě z hráně dřiví, její sbalení, převoz a opětovné překrytí hráně dříví.

Součástí ceny je sejmutí sítě po době použití sítě, její sbalení a uložení do plastového pytle a vrácení do 
budovy LS.

36347 Přípravky insekticidy, účinná látka alfa-cypermethrin a barvivo

Materiál LČR. Cena bez dodání textilií. Textilie vyzvednout v budově LS, Gorkého 79, Horšovský Týn.

Součásti ceny je sejmutí textilií po době použití, její sbalení a uložení do plastového pytle a vrácení do budovy 
LS.

36510 Přípravky insekticidy, účinná látka alfa-cypermethrin a barvivo

36520 Přípravky insekticidy, účinná látka alfa-cypermethrin a barvivo

43040 Pořezání vytýčené plochy a uložení vyřezaných jedinců zkrácených na maximálně 2 m na určené místo

43050 Pořezání vytýčené plochy, uložení vyřezaných jedinců na určené místo a následné 
vyvezení

58410 vyřezání a vyklizení vyřezané hmoty, šířka 4 m, rozřezáni odříznutých jedinců na 
délku max. 2 m

Oplocenky z lesnického pletiva: sila drátu - vodící drát min.2,2 mm, svislé dráty min 1,8 mm, počet vodorovných drátů min. 16

u výšky 150 cm, počet vodorovných drátů min. 19 u výšky 200 cm. Minimálně 30 cm od spodu výška ok 
max. 5 cm.

Opakovaná sadba v oplůtkách: bude vzlášf uhrazeno rozebráni a opětovné instalování oplůtku po výsadbě
(ruční práce max. 10 min na oplůtek) a příslušná Sadba a podsadba (dle ceníku PČ).

Při zalesňování a manipulaci se sadebním materiálem postup dle ČSN
482116.
V případě pálení klestu bude pálena i hmota z dočištění, v případě snášeni klestu bude snášena i hmota z 
dočištění.

Postřik proti klikorohu borovému bude u jehličnatých dřevin proveden po výsadbě (v případě jarního 
zalesněni).

Čhem. přípravky musi být uvedeny v Registru přípravků na ochranu
rostlin.
Požadované koncentrace a dávkování chem. přípravků podle platného Registru přípravků na ochranu

rostlin.

Vrátka u drátěných oplocenek budou mít minimální šířku 120 cm a budou upevněna na sloupcích tak,aby bylo možné jejich volné

otevírání a zavírání bez použití nářadí.Sloupky u vrátek budou na horním konci spojeny vodorovnou latí.Rohové sloupky musi být

zavětrovány.

V případě páleni klestu bude pálena i hmota z dočištěni.
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Přílohu i wúdění lesnických činností ba/, pi 'ovl ■ JinW)

PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 222111 Horšovský Týn 
1. Na dané SÚJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, lc požární
ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení 
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR 
k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produlctovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Příloha ě. Z4 ke Smlouue o provádění lesnických činností bez prodeje dříví

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení") je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazné snížení produkční plochy uložením klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Na pracovišti musí být lc dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 
tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 
požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za 
silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a 
úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 
1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.

f) Přildádání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku 
požárně nebezpečné situace ihned.

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to 
minimálně o 0,5 metru.

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po 
dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3X za 24 hodin. O požárním 
dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která 
požární dohled a kontrolu provedla.

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním 
objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno 
nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 les nebo 1 les 34A.

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, My ve stanovených intervalech 
s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu 
je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto 
pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m3 a dále hadice a 
čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela 
uhašena.
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