



Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920-341/0100
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843

Podací razítko firmy:

Objednávka

číslo: 12/13/2020 – Pa

Objednatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, Odbor rozvoje a územního plánování
Dodávku převezme: Mgr. Luboš Pastor, tel. 354 224 878, e-mail: lpastor@ostrov.cz

Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila.

Zhotovitel: Sportovní projekty s.r.o., Sokolovská 95, 186 00 Praha 8, IČO 27060659

Popis objednávky nebo práce

Studie areál bývalých kasáren - regenerace části území pro volnočasový areál - 3. etapa regenerace – venkovní skatepark

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 14. 10. 2020 u Vás objednáme doplnění architektonické studie území areálu bývalých kasáren Ostrov - Volnočasový areál o 3. etapu regenerace – venkovní skatepark.

Součástí studie budou tyto objekty:

- Odstranění stávajícího dřevěného skateparku a nahrazení parkovištěm
- Nový betonový skatepark navazující na in-line stezku a pumptrack navržený specialistou na skateparky
- Alternativní řešení prostoru před lávkou – dopravní hřiště / jiné aktivity

Studie bude obsahovat průvodní text k návrhu, situaci řešeného území, půdorys a řezy skateparkem a dalšími objekty, 3D vizualizaci návrhu, předběžný odhad nákladů.

Součástí prací je projednání návrhu s místní skate komunitou.

Celkem bez DPH 97.000,- Kč
DPH 20.370,- Kč
Cena včetně DPH 117.370,- Kč

Zpracovatel je plátcem DPH.

Cena zahrnuje práci architektů, dopravné, náklady na tisk a všechny režijní náklady.

Součástí ceny díla jsou také konzultace se zadavatelem v sídle zadavatele. Předpokládá se uskutečnění min. 2 výrobních výborů.

Termín zpracování nejpozději do 12 týdnů od potvrzení objednávky.

Fakturace po předání díla.

V Ostrově dne 29. 10. 2020

.....
Ing. Alexandra Fűrbachová
ORÚP, MěÚ Ostrov
přikazce operace

Souhlas starosty města:

.....
Ing. Jan Bureš, starosta města

Smluvní ujednání:

1. Vystavením, podepsáním a odesláním objednávky ze strany objednatele je uzavřena smlouva o dílo podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Nárok na zaplacení ceny za dokončení díla (objednávky) vzniká provedením díla (objednávky) a protokolárním předáním objednateli.
3. Cena uvedená v objednávce je pevná, nejvýše přípustná a to ve výši podle nabídky zhotovitele, přičemž smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo (objednávku) záruku v trvání 12 měsíců ode dne protokolárního předání objednateli.
5. Splatnost faktur je 30 dní od doručení objednateli.
6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v této objednávce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v objednávce za každý i započatý den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce za každý i započatý den prodlení.
8. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
10. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.
11. Ustanovení výše uvedených bodů přetrvávají ukončení této objednávky.

Upozornění pro dodavatele:

Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacená, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána objednatelem.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky. Faktura bude proplacena jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel jednu kopii této objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově, anebo pošle elektronicky na adresu: podatelna@ostrov.cz.
4. Originál objednávky patří dodavateli, kopie se vždy připojí k faktuře.
5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v add 1. až 4. poběží platební lhůta až ode dne odstranění závady.

Výše uvedené v plném rozsahu a bez výhrad akceptujeme, což stvrzujeme svým podpisem oprávněné osoby:

.....
Datum, razítko a podpis zhotovitele

Mgr. Luboš Pastor – odbor rozvoje a územního plánování

354 224 878, lpastor@ostrov.cz

Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

V Praze dne 14. 10. 2020

Nabídka projekčních prací na akci:

Areál bývalých kasáren Ostrov – Volnočasový areál Mattoni

3. etapa regenerace – venkovní skatepark

Dobrý den,

Na základě naší konzultace 7.10.2020 vám posílám nabídku na doplnění architektonické studie území Areálu bývalých kasáren Ostrov - Volnočasový areál Mattoni o 3. etapu regenerace – venkovní skatepark. Rozsah území je vyznačen v přiložené situaci fialovou čarou - hranice řešeného území.

Součástí studie budou tyto objekty:

- Odstranění stávajícího dřevěného skateparku a nahrazení parkovištěm
- Nový betonový skatepark navazující na in-line stezku a pumptrack navržený specialistou na skateparky
- Alternativní řešení prostoru před lávkou – dopravní hřiště / jiné aktivity

Studie bude obsahovat průvodní text k návrhu, situaci řešeného území, půdorys a řezy skateparkem a dalšími objekty, 3D vizualizaci návrhu, předběžný odhad nákladů.

Součástí prací je projednání návrhu s místní skate komunitou.

Nabídková cena:

Celkem bez DPH	97.000,- Kč
DPH	20.370,- Kč
Cena včetně DPH	117.370,- Kč


Termíny odevzdání studie: nejdříve do 12 týdnů od objednání

Kdyby bylo potřeba v nabídce cokoliv doplnit nebo upřesnit, neváhejte mě kontaktovat.

Přeji příjemný den
S pozdravem


SPORTOVNÍ PROJEKTY
SPOL. S R.O.
SOKOLOVSKÁ 87/95, 186 00 PRAHA 8
IČO: 27 06 06 59
DIČ: CZ 27 06 06 59

Ing. arch. Viktor Drobny – jednatel společnosti
Sportovní projekty s.r.o., 605 521 796, drobny@sportovniprojekty.cz



AREÁL BÝVALÝCH KASÁREN OSTROV Volnočasový areál Mattoni

půdorysný rozsah studie – 3.etapa regenerace
Sportovní projekty s.r.o. 10/2020