

6

KOC 2x81UOHQD

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 IČO: 60162694	OBJEDNÁVKA číslo: 6440-0014-2020-135 Název: PS 0014 Oprava zámků na ubytovně a ošetrovně Místo plnění: Administrativní budova "D" číslo CE: 00-06-09/001 Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 č. účtu: 404881/0710
Zhotovitel: ALFA stav PV s.r.o. Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Malešická 2470/16a, 130 00 IČO: 278 66 327 DIČ: CZ2786627 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. účtu: 103491359/0800	Splatnost faktury: 30 kalendářních dnů Doručení faktury: nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení Doručovací adresa (pro korespondenci i faktury): Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha Odbor provozu nemovité infrastruktury Provozní středisko 0014 Praha U Brusnice 11 160 00 Praha 6
Závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník	

Pol. čís.	Specifikace předmětu objednávky (zboží či služeb)	Měrná jedn.	Množství	Cena za mj. bez DPH	CELKEM s DPH
1.	Objednáváme u Vás výměnu vložek a zámků v budově č. 001 v objektu Administrativní budova "D", dle přílohy č. 2 - Cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy.				
	21% DPH	soubor	1	66 910,00 Kč 14 051,10 Kč	
	Cena celkem s DPH				80 961,10 Kč

V případě prodlení ze strany zhotovitele se zahájením plnění/ukončením plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za plnění je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády, kterým se stanoví výše úroku z prodlení podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., ObčZ.

Záruka na jakost: ANO
Délka záruky: 24 měsíců

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Termín zahájení plnění: do 10 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

Termín ukončení plnění: do 30.11.2020

Přílohy č.: 1 Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - o počtu 1 listu; č. 2 - Cenová nabídka - o počtu 2 listů;

Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.

Objednatel: Vyřizuje - kontaktní osoba objednatele: [redacted] [redacted] Osoba jednající jménem objednatele: Ing. Zdenko Pohrnc [redacted] Datum: 29.10.2020 [redacted] razítko a podpis	Zhotovitel: Vyřizuje - kontakt.os.zhotovitele: [redacted] [redacted] fax: [redacted] Osoba jednající jménem zhotovitele: Václav Vlha jednatel Datum: [redacted] razítko a podpis
---	--

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název akce : PS 0014 Oprava zámků na ubytovně a ošetřovně
Místo : Administrativní budova D, Pod Juliskou 1, 160 00 Praha 6
Objekt : Administrativní budova D, CE 00-06-09/001
Uživatel : VZ 1373

2. Rozsah opravy

Jedná se provedení opravy výměnou zámků na ubytovně a ošetřovně.

Bude provedeno dodání a výměna vložek zámků a klíčů v počtu viz příloha č. 2 – cenová nabídka. Bude proveden úklid a ekologická likvidace odpadu.

3. Bezpečnost práce

Při realizaci prací musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy.

4. Ostatní pokyny

V objektu mohou pracovat pouze občané trestně bezúhonní.

Nejpozději 4 dny po podpisu SoD zhotovitel předloží harmonogram prací, seznam pracovníků a vozidel na zabezpečení vstupu do areálu (lze i faxem nebo e-mailem).

U pracovníků – jméno, příjmení, č. o.p.

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura za zhotovení díla v měsíci listopadu musí být doručena nejpozději do data 5.12. příslušného kalendářního roku. U faktur doručených objednateli po 5.12. kalendářního roku a v lednu následujícího roku se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované část z účtu objednatele a směřováním na účet zhotovitele.

Kontaktní osoba. [REDACTED]

ALFA stav PV s.r.o.
Malešická 2470/16
130 00 Praha 3
IČO: 27866327
DIČ: CZ27866327

Cenová nabídka

Oprava zámků na ubytovně a ošetrovně

CE: 00-06-09/001 Administrativní budova D, Pod Juliskou 1, 160 00 Praha 6

P.č.	Činnost	MJ	Poř. MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celk. bez DPH
1	m.č. 101 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks			
2	m.č. 102 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks			
3	m.č. 103 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks			
4	m.č. 107 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks			
5	m.č. 108 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks			
6	m.č. 109 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks			
7	m.č. 110 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks			
8	m.č. 111 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks			
9	m.č. 112 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks			
10	m.č. 113 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks			
11	m.č. 114 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks			
12	m.č. 115 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks			
13	m.č. 116 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks			
14	m.č. 117 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks			
15	m.č. 208 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks			
16	m.č. 209 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks			
17	m.č. 210 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks			
18	m.č. 211 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks			
19	m.č. 212 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks			
20	m.č. 213 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks			
21	m.č. 214 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks			

22	Dodání generálních klíčů k vložkám zámků	ks
23	m.č. 132 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks
24	m.č. 121 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks
25	m.č. 131 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks
26	m.č. 120 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks
27	m.č. 119 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks
28	m.č. 130 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks
29	m.č. 118 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks
30	m.č. 117 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks
31	m.č. 215 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks
32	m.č. 124 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks
33	m.č. 9 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks
34	m.č. 121 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks
35	m.č. 10 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks
36	m.č. 133 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks
37	m.č. 143 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks
38	m.č. 147 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks
39	m.č. 148 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks
40	m.č. 12 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks
41	m.č. 1 demontáž, dodání a montáž nových vložky zámku (30/35 mm) + 6 klíčů	ks
42	Dodání generálních klíčů k vložkám zámků	ks
43	Dodání visacího zámků VHZ45 + 6 klíčů	ks
44	Dodání visacího zámků VHZ45 + 6 klíčů	ks
45	Dodání visacího zámků VHZ45 + 6 klíčů	ks
46	Dodání visacího zámků VHZ45 + 6 klíčů	ks
47	Dodání visacího zámků VHZ45 + 6 klíčů	ks
48	Dodání visacího zámků VHZ45 + 6 klíčů	ks
49	Dodání generálních klíčů k visacím zámkům	ks
50	Odvoz odpadu, přesum hmot a úklid po vykonaných pracích	kpl
Celková cena bez DPH		66 910,00
DPH (21 %)		14 051,10
Celková cena včetně DPH		80 961,10

AHNM Praha - PS 0014
U Brusnice 11
160 00 Praha 6

CENA JE OBVYKLÁ
V ČASE A MÍSTĚ PLNĚNÍ