

REKAPITULACE STAVBY

Kód: as_064_2020

Stavba: Instalace zařízení pro výběr poplatku OŘ OLC

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
B.H.S. BOHEMIA, a.s.

IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 789 034,80
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 789 034,80	795 697,31
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 584 732,11
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: as_064_2020

Stavba: Instalace zařízení pro výběr poplatku OŘ OLC

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 789 034,80	4 584 732,11
SO 01	instalace zařízení	3 552 310,80	4 298 296,07
SO 01.1	Olomouc hlavní nádraží	682 687,50	826 051,88
SO 01.2	Přerov	326 012,06	394 474,59
SO 01.3	Prostějov hl.n.	363 315,06	439 611,22
SO 01.4	Otrokovice	205 039,06	248 097,26
SO 01.5	Lipník nad Bečvou	291 614,53	352 853,58
SO 01.6	Uherské Hradiště	328 554,06	397 550,41
SO 01.7	Hulín	210 941,06	255 238,68
SO 01.8	Zlín střed	196 254,42	237 467,85
SO 01.9	Hanušovice	358 048,17	433 238,29
SO 01.10	Luhačovice	177 560,65	214 848,39
SO 01.11	Branná	207 245,17	250 766,66
SO 01.12	Vizovice	205 039,06	248 097,26
SO 02	Elektroinstalace	176 724,00	213 836,04
01	žst. Olomouc	20 520,00	24 829,20
02	žst. Hulín	22 050,00	26 680,50
03	žst. Přerov	17 681,00	21 394,01
04	žst. Otrokovice	20 028,00	24 233,88
06	žst. Vizovice	19 029,00	23 025,09
07	žst. Prostějov	18 006,00	21 787,26
08	žst. Uherské Hradiště	21 376,00	25 864,96
09	žst. Lipník n. B.	19 354,00	23 418,34
05	žst Luhačovice	18 680,00	22 602,80
SO 03	VRN	60 000,00	72 600,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1192483

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 26b88ce5-d597-4aad-8f1a-84997561f443

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.11.2020 07:10:01



988c84e5-3c38-4477-80e3-fd2c1c81eb21