
SMLOUVA 0 DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. A § 2430 a následujícího zákona č.89/2012 Sb. „ Občanského

zákoníku“ v platném znění.

Veškeré smluvní závazky se řídí ustanovením této smlouvy o dílo, obchodním zákoníkem a dalšími

doplňujícími předpisy sním související, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Výše uvedená smlouva

nabývá platnosti dnem odsouhlasením smlouvy vjejím celém rozsahu, na základě dohody mezi smluvními

stranami, což obě strany potvrzují podpisem smlouvy.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výslovně dohodli,

I. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava

Městský obvod Nová Bělá

Mitrovická 100/342

najedné straně Nová Bělá

724 00 Ostrava

v zastoupení: Lumír Bahr - Starosta

IČO:00845451 DlČ:CZOOS45451

a

Zhotovitel : Kamenická dílna_

na straně druhé

 

žejako plně způsobilí k právním úkonům spolu uzavřeli smlouvu o dilo.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvyje provedení Rekonstrukce Boží muky na ul. Mítrovické v Nové Bělé.

Rozsah díla je podrobně specifikován v položkovém rozpočtu , který je nedílnou součástí této

Smlouvy 0 dilo.

2. Předmětem dílaje dále:



Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla vdohodnutém termínu, odpovídající kvalitě, včetně

případných změn dohodnutých smluvními stranami v procesu realizace

Drobné odchylky od cenové nabídky, které nezmění přijaté řešení ani nezvýší cenu díla, nebudou

považovány za změnu smluvních podmínek ani za vady díla, pokud budou dohodnuty souhlasným zápisem

do stavebního deníku nebo číslovanými dodatky.

3. Případné vícepráce a méněpráce musí být odsouhlaseny oběma stranami formou číslovaných

dodatků ke smlouvěještě před jejich provedením. Na neodsouhlasené vícepráce nebude brán zřetel. Takto

odsouhlasené vícepráce budou účtovány podle jednotkových cen uvedených v rozpočtu. Eventuální

vícepráce, které neobsahuje CN, po schválení CN investorem a dodavatelem( popř. stav. dozor, TDI) bude

schválen zúčastněnými stranami a doúčtován k ceně díla.

4. Objednatel je povinen řádně dokončený a bezvadný předmět plnění podle této smlouvy převzít a za

jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. této smlouvy.

III.Terminy plnění

Zahájení: 10/ 2020

Dokončení : 02/ 2021

IV. Cena dila

1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. II. télo smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran

jako cena smluvní ve smyslu ustanovení 2 zák. č. 52631990 Sb. o cenách a předpisy, kteréjej doplňují.

Cena dílaje stanovena na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy, a po celou dobu

jeho realizace a činí:

Celkem cena dfla činí 150.800,-Kč bez DPH , tj. 182.468 ,- Kč vč. 21%DPH

 

2. Cenu dila lze měnit pouze po dohodě smluvních stran.

V.Fakturace a platebni podminky

]. Faktura bude vystavena po bezvadném předání díla zhotovitelem a převzetí odběratelem..

2. Splatnost faktury bude l4 dnů ode dne doručení objednateli. Za den zaplacení bude považován den

odepsání fakturované částky z účtu objednatele, nebo zaplacení v hotovosti.

3. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet
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správce daně zhotovitele & zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit

sjednanou cenu.

VI. Dodací a kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které se provádějí, vést na stavbě stavební deník ode dne převzetí

staveniště a zapisovat do něj všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zhotovitel provádí

zápisy ve SD denně, objednatel kdykoliv oto požádá.

2. Na veškerých změnách se musí obě strany dohodnout formou číslovaných dodatků k této smlouvě.

3. Pokud dojde k přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele, termin dokončení díla se nemění.

4. Povinnost zhotovitele dodat je splněna řádným provedením sjednané dodávky a písemným

prohlášením objednatele v zápise z předání a převzetí, že tuto dodávku přejímá ve sjednaněm terminu.

S. V případě, že objednatel neodůvodněné odmítne převzít dílo nebo jeho dohodnutou část do užívání

nebo zápis nepotvrdil objednatel či odpovědný zástupce objednatele, zhotovitel tuto skutečnost uvede

v zápise a dále potvrdí, že k termínu ukončení dílo nevykazuje vady, bránící nebo ztěžujícíjeho užívání, a že

dodrželjakostní parametry díla dohodnuté v této smlouvě.

6. O převzetí díla sepíšou obě strany zápis, který obsahuje zejména soupis případných zjištěných

ojedinělých vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách kjejich odstranění, případně dohodu o slevě

z úplaty nebo ojiných právech z odpovědnosti za vady.

7. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla a předá objednateli

ve stavu prostémjakýchkoliv překážek.

8. Označení stavby s označením názvu zhotovitele a provedeni reklamního značení je ze strany

zhotovitele možné, pokud se obě strany nedohodnoujinak.

VII. Záruční doba, odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla zhotoveného v rozsahu čl. ll. smlouvy a

přebírá záruku za jakost provedených prací a dodávek na zhotoveném díle v souladu s parametry určenými

projektovou dokumentaci, technickými normami, standarty, předpisy a směrnicemi platnými v ČR v době

jeho realizace a v souladu s podminkami této smlouvy.

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle čl. II. smlouvy záruku v délce 60 měsíců.

3. Záruční doba začíná běžet až po odstranění vad a nedodělků na díle. Tato se prodlužuje o dobu, po kterou

bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. Každá závada vzniklá během této záruční doby bude odstraněna

zhotovitelem zcela najeho náklady a bez zbytečného odkladu.

4. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené neodbomými zásahy objednatele,

úmyslným jednáním objednatele nebo třetích osob scílem poškodit dílo. Na vady & poruchy způsobené
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živelnou událostí v průběhu realizace díla se vztahuje pojištění zřízené dodavatelem a dílo přechází do

majetku objednatele až po předání díla, převzetí a zaplacení poslední faktury.

5. Vady, které se vyskytnou vzáruční době je objednatel povinen písemně sdělit zhotoviteli bez

zbytečných odkladů poté, co je zjistí. Jednoduché, drobné vady odstraní zhotovitel do 10 dnů ode dne

doručení oznámení o vadě, složitější vady v přiměřené lhůtě, kterou smluvní strany dohodnou. Vady, které

mají charakter havárie nebo brání řádnému užívání díla, je povinen zhotovitel odstranit do 48 hod.,

nedohodnou-li se smluvní strany jinak formou písemného protokolu. Pokud zhotovitel nebude reagovat ve

stanovené lhůtě na výzvy k odstranění vad a nedodělků, má objednatel právo na odstranění vad třetí osobou

na náklady zhotovitele.

6. Pro možnost řádného a včasného odstranění vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům

zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací zhotovitele

písemně potvrdí, že odstraněné vady a nedodělky od zhotovitele přejímá.

7. Za všechny škody, které vzniknou při provádění díla jejím zhotovitelům, objednateli, případně

třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám zdůvodů nedbalosti nebo úmyslným poškozením pracovníky

zhotovitele, zodpovídá zhotovitel, kterýje povinen uhradit vzniklou škodu.

VIII.Smluvní pokuty

1. Pro případ nesplnění povinností ( závazků ) podle této smlouvy sjednali účastníci sankce v podobě

níže uvedených smluvních pokut, kdy bude strana oprávněná účtovat straně povinné, pokud se obě strany

nedohodnou jinak.

- pokuta za nesplnění konečného termínu dokončení díla činí 0,05% za každý již započatý den

prodlení.

- pokuta za neodstranění vad a nedodělků vytknutých objednatelem v zápise zpředání a převzetí

díla, vtermínech vzápise dohodnutých, a vad reklamovaných objednatelem vzáruční lhůtě,

vtermínech vzájemně dohodnutých, činí za každou vadu 500,- Kč za každý již započatý den

prodlení, až do dne kdy vady či nedodělky budou odstraněny.

- za prodlení objednatele s úhradou faktury činí 0,05% 2 dlužné částky denně za období ode dne

splatnosti uvedeným ve faktuře do dne připsání dlužné částky na účet zhotovitele.

- za prodlení s vyklizením staveniště má objednatel nárok na penále 500,- Kč denně, za každýjíž

započatý den prodlení.

IX.Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

I. Squvni strany se dohodly, že pokládají porušení níže uvedených smluvních povinností, která jsou

důvodem k odstoupení od smlouvy, za porušení závažná a podstatná :

- objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, když zhotovitel nezahájí stavební práce do 15

dnů od termínu ve smlouvě, pokud tomu nebrání klimatické podmínky.



- zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, když objednatel je v prodlení s platbOu faktur

15 dnů.

- zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, když objednatel je v prodlení s předáním staveniště

vícejak 15 dnů.

X.Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými obou smluvních stran. To platí i o

zrušení smlouvy.

2. Tato smlouva obsahuje 5 listů a je vyhotovena ve 3 stejnopisech, 1x pro zhotovitele a 2x pro

objednatele, z nichž každý stejnopis má platnost originálu a nabývá účinnosti podpisem obou stran.

Součástí je položkový rozpočet , který obsahuje | list aje vyhotoven ve 3 stejnopisech, |x pro zhotovitele a

2x pro objednatele, z nichž každý stejnopis má platnost originálu & nabývá účinnosti podpisem obou stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, vážně, jasně a

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Vedení úmyslem smlouvu uzavřít připojují

své podpisy.

4. O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo městského obvodu Nová Bělá usnesením č.89/07 ze dne

l6. ! 22020

V Ostravě dne 23.10.2020

za zhotovitele :_ 711 objednatele : Lumír Bahr

  

L
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Rozpočet opraw pískovcového kříže Na ul. Mitrovické v Nové Bělé

Položkog' rozpočet

 

- Demontáž, uložení.................................................................................... 6.800; Kč bez DPH

0 Montáž........................................................................................................7.500; Kč bez DPH

. Manipulace................................................................................................. 4.000,- Kč bez DPH

. Zpevnění degradovaného kamene.......................................................10.000,- Kč bez DPH

. Tmelení a modelace chybějících částí................................................. 20.000,- Kč bez DPH

. Odstranění barev.......................................................................................4.000,- Kč bez DPH

. Očíštění kamene ........................................................................................ 6.500,- Kč bez DPH

. Barevná retuš ............................................................................................. 6.000,- Kč bez DPH

. Konzervace, hydrofobní nátěr proti vodě ..............................................4.000; Kč bez DPH

' Výroba kopie římsy................................................................................. 14.000; Kč bez DPH

' Výroba korpusu Ježíše —- epoxydový výdusek, zlatá barva................16.000,- Kč bez DPH

. Kopie středního dílu ................................................................................48.000,- Kč bez DPH

Celkem.................................................................................... . ........................ 150.800,- Kč bez DPH

 

V Ostravě dne 19.11.2019 Vypracoval:-




