



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb



S00TX006WAF3

Datum: 04.11.2020
Fakturační údaje: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

MOBIKO plus a.s.
Hranická 293/5
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 26788675 DIČ: CZ26788675

Vyřizuje: Robert Bosák
Tel: 568 896 166
E-mail: Robert.Bosak@trebic.cz

Objednávka číslo: 17099227620

Objednáváme u Vás opravu dešťové vpusti a kanalizace v místní části Račerovice, u domů č. 51 a 53. Jedná se o zbořenou atypickou šachtu DV a zbořené potrubí z původních betonových rour - havarijní stav. U domu č. 51 - rám a rošty demontujte. Poškozenou šachtu opravte monolitickým betonem (C 16/20) a zrevidujte přípojku odtokového potrubí, v případě potřeby s nezbytnou opravou. Rám a rošt osadte zpět, zpevněnou plochu kolem DV doplňte zataženým betonovým potěrem (C 16/20). U domu č. 53 - demontujte stávající mobiliář (sušáky na prádlo), zbořené potrubí odtěžte, rýhu vyčistěte. Potožte nové potrubí, KG tvarovka DN 250 mm s dopojením přípojky stávající DV, poté proveďte obsyp pískem a strojně hutněný zához překatovanou zeminou. V konci úseku osadte novou DV (typizovaná sestava) s dopojením na KG tvarovku. Krajnici podél výkopu ukončete betonovým korýtkem do štěrkového polštáře s vyústěním k nové DV. Terén urovnejte kvalitní zeminou s osetím. Původní mobiliář osadte zpět do betonových patek. Součástí opravy je rovněž odvoz a likvidace vytěžených hmot. Detaily v provedení byly určeny na místě. Práce budou realizovány za provozu, plochu si pro výkon řádně zabezpečte a osadte patřičným DZ. Při pohybu na pracovišti dbejte zvýšené bezpečnosti. Celková délka kanalizace k opravě je cca 19 mb. Sjednaná cena dle nabídky činí 96.093,70 Kč bez DPH.

Předmět objednávky nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daňový doklad vystavte včetně DPH.

Bc. Aleš Kratina
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Správce rozpočtu souhlasí:

MOBIKO plus a.s. potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 17099227620 ze dne 04.11.2020.
Objednávka byla přijata dne: