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  S M L O U V A  O  D Í L O 

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „ smlouva“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 

1.1 Objednatel    

Název: Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského 
kraje 

Sídlo:    J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín  

IČO:      720 52 767 

DIČ:  CZ72052767  

Bankovní spojení:  ČNB, pobočka Brno 

Číslo účtu:    28036881/0710  

 Jednající:  Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského 
ředitelství 

 Email:    krpz.er.sekretariat@pcr.cz 

 Telefon:    974 661 224 

 Fax:    974 661 917 

 Datová schránka:  w6thp3w 

  

 (dále jen „objednatel“) 
 

1.2 Zhotovitel 

 

Název: VESTAV group s.r.o. 

 Sídlo: Víta Nejedlého 601, 682 01  Vyškov 

 Statutární orgán: , jednatel 
IČO: 27675912 

 DIČ: CZ27675912 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vyškov  

Číslo účtu: 201167069/0300  

Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních:  

b) ve věcech technických:  

Tel. / Fax:       

E-mail:    

Datová schránka: 2yqaak3  

 

(dále jen „zhotovitel“)   
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Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily,  
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného 
obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem 
seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované 
v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje 
k uzavření předmětné smlouvy. 
 

1.3 Název veřejné zakázky:  

,,Realizace úspor energie – ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2 – ŽP 2014+“ 

 

1.4  Spolufinancování ze zdrojů Evropské unie, Fondu soudržnosti: 
 Název programu:  Operační program Životní prostředí 

Název projektu:  KŘP Zlk – UV955/2016 Realizace úspor energie –  

ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2 – ŽP 2014+ 

 Číslo projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/8_100/0009193 

 

1.5 Místo stavby: ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2, 767 01  Kroměříž 

   

1.6  Technický dozor objednatele:  

 a) stavební práce  

 Ing. Jiří Forman, tel. 974 661590, mobil 724 953 902, email: 
krpz.osnm.podatelna@pcr.cz, 

Ing. Roman Mikulička, tel. 974 661 594, mobil 725 389 825 

 

 b) slaboproudá instalace 

 Ing. Vladimír Horníček, tel. 974 661 271, mobil 725 389 811  

 

1.7  Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy 
provedených st. prací, dodávek a služeb:  

 Ing. Jiří Forman, Ing. Roman Mikulička,  

 

1.8  Stavbyvedoucí zhotovitele:   

 

1.9 Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:  
 

  

mailto:krpz.osnm.podatelna@pcr.cz


 

 
 

3 

 

1.10 Osoby oprávněné k odevzdání a převzetí díla:  

za objednatele: Ing. Jiří Forman, Ing. Roman Mikulička,  

 za zhotovitele:  

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době  
a za podmínek sjednaných touto smlouvou, dílo:  

 

,,Realizace úspor energie – ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2 – ŽP 2014+“ 

(dále jen „dílo“) 
 

2.2 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací ke snížení 
energetické náročnosti objektu Územního odboru Policie ČR v Kroměříži, Březinova 
2819/2, v rozsahu zadávací dokumentace a zpracované projektové dokumentace pro 
provádění stavby. 

2.3 Dílem se rozumí: 

- zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací, 
energetickým posudkem a projektem předaným zhotoviteli objednatelem 

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,   
  o dokumentaci staveb 

2.4 Zhotovením stavby se rozumí: 

- stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace  

- úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací  

- dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla  

- provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečností opatření apod.)  

- zajištění veškerých projednání, povolení, řešení a organizaci realizace nezbytných 
nebo požadovaných úprav stávajících technologických zařízení, umístěných vně  
i uvnitř objektů (zejména na střešní konstrukci), vně i uvnitř areálu, dotčených 
realizací díla, jež jsou ve správě nebo vlastnictví i cizích subjektů. 

2.5 Zhotovení díla zahrnuje i:  

a) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks  
a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks; 

b) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení  
a dokončení díla; 
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c) v případě existence staveb technické infrastruktury, v místě stavby provést 
vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou; 

d) zajištění všech doplňujících průzkumů a výpočtů, nutných pro řádné provedení 
a dokončení díla (zejm. posouzení podkladu pro ETICS); 

e) zpracování a předání objednateli dokumentace pro přípravu a provedení vnějšího 
tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS), ČSN 73 29 01 : 2017, bez 

schválení této dokumentace objednatelem není možné zahájit práce na 
zateplování;  

f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provádění a dokončení díla; 

g) zajištění geodetického zaměření prováděných inženýrských sítí a skutečného 
provedení stavby; 

h) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích 
předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na staveništích a této smlouvy;   

i) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, mimo jiné zajištění potřebné spolupráce  
se společnostmi, které mají na střeše budovy umístěnu technologii, soustavu 
vedení a kabeláže, klimatizační jednotky a anténní systémy na konstrukcích  
a stožárech, nebo mají vně areálu vedené plynovodní potrubí a jiné inženýrské 
sítě. Tato spolupráce bude spočívat v tom, že společnosti vlastnící výše uvedené 
technologie učiní včas na své náklady taková opatření a úpravy na zařízeních  
a trasách, aby zhotovitel mohl plnit předmět díla;  

j) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona  
č.183/2006 Sb., stavební zákon a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných    
kontrolních dnech stavby, a to minimálně jednou za 14 dnů; 

k) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku; 

l) pravidelná likvidace (min. 1 krát za týden), odvoz a uložení vybouraných hmot  
a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o dopadech, při přejímacím řízení; 

m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, terénní úpravy, oplocení);  
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n) po dokončení díla provedení kamerových zkoušek všech odpadních kanalizačních 

stupaček (dešťová kanalizace) v celé jejich délce se záznamem  o jejich 

průchodnosti; 

o) zajištění ostrahy předmětných objektů včetně její úhrady, a to v případě,  
že v souvislosti s výměnou výplní otvorů zůstanou objekty nezabezpečené;  

za škody způsobené porušením, tohoto ustanovení, i nedbalým, odpovídá plně 
zhotovitel; 

p) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla; 

q) zakrývání vybavení kanceláří a všech dotčených prostor objednatele (dle potřeby  
a požadavku objednatele průběžné stěhování vnitřního vybaveni), opatření  
pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny), provádění denního úklidu 
dotčených prostor, i úklid dotčených prostor stavbou vně i uvnitř areálu;  

r) neobtěžování okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem 

apod.;  

s) nepřekračování povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý 
den, ve všední den od 18:00 hodin do 6:00 hodin; 

t) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými 
právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb.,  
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcími 
předpisy; 

u) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

v) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla; 

w) mít po celou dobu stavby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11.3 této smlouvy; 

x) zhotovitel umožní objednateli přístup na stavbu a bude s ním aktivně 
spolupracovat  při koordinaci jeho dodávky;  

y) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 

včetně zapracování a realizace všech požadavků vyplývajících z kolaudačního 
řízení; 

z) provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení 
atestů a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče  
o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.; 

aa) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, 
atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích  
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na výrobky, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, 
předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních;  

bb) určení a zajištění biologického dozoru (odborného ornitologa) po celou dobu 
výstavby a realizaci všech podmínek zoologického posudku, vč. zpracování 
závěrečné kontrolní zoologické zprávy a zapracování všech připomínek z ní 
vyplývajících, a to na náklady zhotovitele; 

cc) zhotovitel je povinen zřídit a zajistit v rámci zařízení staveniště prostory vhodné  
pro plnění funkcí autorského dozoru stavby, technického dozoru stavebníka, 

zoologického dozoru, koordinátora BOZP na staveništi, zástupců stavebního 
úřadu, atd., a to po celou dobu trvání stavby. Zhotovitel je povinen umožnit výkon 
technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP na 
staveništi. 

2.6 Předmětem smlouvy je rovněž provádění bezplatného pravidelného servisu  

a periodických revizí vztahujících se k výrobkům a zařízením, jejichž dodání je 
předmětem této smlouvy o dílo a k výrobkům a zařízením, které jsou plněním předmětu 
smlouvy o dílo přímo dotčeny, a to po dobu 60 měsíců.  

Tyto činnosti budou zahrnovat tato plnění: 

- servisní prohlídky veškerého technologického zařízení nejméně 1 x za rok, příp. dle 

požadavků výrobců těchto zařízení 

- zajištění periodických revizních a servisních prohlídek dle platných legislativních 
předpisů   

Bezplatný servis zahrnuje všechny úkony a činnosti, které s  jeho plněním souvisejí. 
Zahrnuje rovněž náklady na dodání předmětů postupné spotřeby. Při předání díla 
předá zhotovitel písemný seznam všech zařízení s uvedením termínů a četnosti 
pravidelných servisních prohlídek a revizí. Zhotovitel bude po dobu záruční lhůty 
neprodleně po provedených úkonech předávat objednateli písemné doklady (revizní 
zprávy, záznam o servisní prohlídce atd.). 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána  

projektová dokumentace a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý 
seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému 
účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr  
a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.  

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 

případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. 

         V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho 
technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb  
vč. výkazu výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek  
a služeb vč. výkazu výměr.  
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2.8 Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve dvou 
vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu 

zpracované PD DWG, DGN, DOC, EXCEL) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, a prováděcími předpisy, zejména dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do 

projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného 
provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla. 

2.9 Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu 
realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:  

a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud 
změnou díla dojde k zúžení předmětu díla, 

b) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky  
a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách (vícepráce). 

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla 
přistoupit.  

2.10 Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne  
28. 1. 2020, která byla vybrána jako nejvhodnější na základě zadávacího řízení 
zveřejněného pod č.j. KRPZ-98816-4/ČJ-2019-1500VZ-CER.  

 

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1    Termín zahájení doby plnění a předání staveniště: 1. 12. 2020 

3.2  Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 

nejpozději: do 30. 6. 2022 

Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt 
a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla. Objednatel je oprávněn převzít řádně 
zhotovené dílo i před konečným termínem plnění. 

3.3 Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 
předání a převzetí staveniště. 

Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení. Nezahájí-li 
zhotovitel práce na realizaci díla ani do 14-ti dnů po sjednaném termínu zahájení,  
je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

3.4 Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu 
zahájení doby plnění, a to v důsledku legislativních překážek na straně objednatele, 
přičemž zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně  
a bez dalších požadavků, zejména bez úpravy rozsahu díla a ceny díla, není-li dále 
uvedeno jinak, přistoupit. Změna termínu bude ze strany objednatele oznámena 
minimálně v týdenním předstihu na základě písemné výzvy. Z tohoto důvodu se 
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posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba 
realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna. 

Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně přerušit provádění díla z důvodů na straně 
objednatele anebo z objektivních důvodů (např. upřesnění technologie, klimatické 
podmínky aj.) na nezbytně nutnou dobu. Úmysl přerušit práce objednatel oznámí 
písemně zhotoviteli. Toto přerušení nebude mít vliv na cenu za dílo. O dobu přerušení 
provádění díla se prodlouží doba realizace díla.  

Objednatel si vyhrazuje právo v případě překážky na své straně prodloužit termín 
dokončení a protokolární předání a převzetí díla, maximálně však o 30 dnů. 

3.5 Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení 
objednatele s plněním jeho smluvních povinností nebo v důsledku okolností 
vylučujících odpovědnost zhotovitele dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.  

3.6 Zhotovitel je povinen předat objednateli podrobný harmonogram prací v členění  
na týdny, a to do 30 dnů od zahájení doby plnění. Tento harmonogram bude 

zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (vystěhování technologického 

vybavení uživatele, přepojování technologie, částečné omezení provozu objednatele, 

výměna otvorových výplní, apod.). Dále bude harmonogram rozpracován dle 

požadavků objednatele na dílčí části a profese s označením termínů montáží a 
zkoušek. Harmonogram bude odsouhlasen objednatelem a v něm sjednané termíny 
jsou pro zhotovitele závazné.  

3.7 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

3.8 Místem plnění je: ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2, 767 01  Kroměříž. 

 

4. CENA DÍLA 

4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy se smluvní strany 
v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, dohodly na této ceně: 

CENA STAVBY CELKEM 

 

        Předmět veřejné zakázky 

 

Cena 

bez DPH v Kč 
DPH 

Cena celkem  

vč. DPH v Kč* 

,,Realizace úspor energie – ÚO 
Kroměříž, Březinova 2819/2 – ŽP 
2014+“ 

37.611.764,27 7.898.470,50 45.510.234,77 

„Rekonstrukce plynových kotelen“ 6.228.629,59 1.308.012,00 7.536.642,00 

CELKEM 43.840.393,86 9.206.482,50 53.046.876,77 

*uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti 
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Slovy (v Kč bez DPH) : Čtyřicettřimilionůosmsetčtyřicettisíctřistadevadesáttřikorun 

českých a osmdesátšest haléřů 

 

4.2 Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu 

díla, který byl součástí nabídky zhotovitele ze dne 28. 1. 2020. Případné odchylky, 
vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném 
případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah 

plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový 
rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí 
fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel 

schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem 
pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová 
úroveň pro "dodatečné stavební práce - vícepráce" a "méněpráce". Položkový rozpočet 
je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou 
cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek  
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené 
množství. 

4.3 Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu  

dle čl. 2 smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla  
dle této smlouvy. 

4.4 Nabídková cena obsahuje veškeré náklady účastníka nutné k realizaci díla 
vymezeného v této zadávací dokumentaci, tj. náklady za veškeré práce, dodávky, 
služby a činnosti vyplývající ze zadávacích podmínek a podmínek, o kterých zhotovitel 
podle svých odborných znalostí věděl či vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení, dokončení a zprovoznění díla dané povahy třeba. 

Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, 
odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady  
na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné 
dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, poplatky, náklady na zřízení 
identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

4.5 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů 
ČR v době zdanitelného plnění. U stavebních prací vystupuje objednatel (příjemce 
plnění) jako osoba povinná k dani. Režimu přenesení daňové povinnosti podle  
ust. § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, podléhá 
poskytnutí stavebních a montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ - CPA 41 až 43. Daň odvede zákazník.  
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4.6 Cena díla podle odst. 1 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen za níže 
uvedených podmínek.  

4.7 Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že:  

- dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících 
vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené  
a nevyfakturované 

- v případě dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných 
objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci 

- v případě méněprací. 

4.8 CENA VÍCEPRACÍ 

Nastane-li změna v důsledku dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb 
neobsažených v zadávací dokumentaci, které vzniknou v důsledku objektivně 

nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních 
prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původního předmětu 
díla, musí být tato změna nejprve projednána a písemně odsouhlasena s generálním 
projektantem (se zdůvodněním vzniku víceprací) a poté předložena k odsouhlasení 
objednatelem. 

Ocenění případných dodatečných stavebních prací dodávek a služeb bude provedeno 

soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu (příloha č. 1 

této smlouvy) zhotovitele formou Změnového listu. Pro práce a dodávky neuvedené 
v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen 
(např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém 
mají být vícepráce realizovány. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude 
dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit 
některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. ocení se tyto práce 
HZS takto: 

         -     pro montážní práce 250,- Kč/hod bez DPH 

-  k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů  

-  stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem stavebníka provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací  
dle položkového rozpočtu.       

4.9 Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu 
díla, přičemž se zadavatel nezříká odpovědnosti a odpovídá za správnost a úplnost 
zadávací dokumentace. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, 
jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou 
důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků 
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v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a služeb vč. výkazu výměr.  

4.10 Za objektivně nepředvídatelné okolnosti se považují rozhodnutí či opatření orgánů 
státního stavebního dohledu, památkové péče, případně jiných orgánů příslušných  
ke kontrole staveb, a jiné okolnosti smluvními stranami nepředvídané. 

4.11  Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám (vícepráce, méněpráce), doplňkům nebo 
rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných 
znalostí zhotovitele nebo z vady projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto 
změny neprodleně upozornit objednatele, provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, zajistit jejich odsouhlasení projektantem, ocenit je podle jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle výše uvedeného 
způsobu (bod 4.8 smlouvy) a předložit tento soupis se zdůvodněním objednateli nebo 

jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení nejpozději do 14 dnů od 
oznámení těchto změn objednateli. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2 Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě 
dílčích faktur (daňových dokladů), měsíčně dle skutečně provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů  
a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů 
položkového rozpočtu zhotovitele (Příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla. 
Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek 
a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení 
měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci. 

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do pěti pracovních dnů  

od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně  
po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 5 
pracovních dnů od obdržení k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit 
opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli 
do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li  

ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat  
v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo 
k rozporu.  

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu v souladu s čl. 12. této smlouvy. 
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5.4 Zhotovitel je povinen uvést ve veškerých daňových dokladech (fakturách) 
souvisejících s realizací díla: 

 Předmět plnění: „Realizace úspor energie – ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2 – ŽP 
2014+“ 

 Název programu:  Operační program životní prostředí 
 Název projektu: ,,KŘP Zlk – UV955/2016 Realizace úspor energie – ÚO Kroměříž, 

Březinova 2819/2 – ŽP 2014+“ 
 Číslo projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009193 

 Logo (viz záhlaví smlouvy) 

5.5 V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb  
a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad)  
na objednatele.  

5.6 Přílohou faktur (daňových dokladů) musí být odsouhlasený soupis provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol. Faktury (daňové doklady) 
budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS. 

5.7 Faktury (daňové doklady) musí být řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní 
objednateli provést její kontrolu.   

5.8 Faktury (daňové doklady) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu  
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Jednotlivé položky dodaného 
díla budou rozepsány ve faktuře (fakturách) dle požadavků objednatele. 

5.9 Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla 
objednatele. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti faktur bez uplatnění 
sankcí ze strany zhotovitele. Pro tento případ je sjednán následující postup: 

- je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 
objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit  
a vrátit nesprávně vystavenou fakturu (daňový doklad) zhotoviteli s uvedením 
důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu (daňový 
doklad). Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle bodu 5.9. Zhotovitel 

bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok 
z prodlení dle čl. 14.1 písm. i) této smlouvy, 

- cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu 
objednatele. 

5.10 U daňového dokladu doručeného po 7. prosinci daného kalendářního roku se splatnost 
stanoví na 60 dnů ode dne doručení. 

5.11 U faktur splatných v lednu příslušného kalendářního roku se splatnost prodlužuje z 30 
dnů na 60 dnů z důvodu možných rozpočtových omezení na straně objednatele. 

5.12 Pokud elektronické doručení faktury do datové schránky objednatele není možné či 
vhodné, lze fakturu doručit v listinné podobě na adresu:  Česká republika - Krajské 
ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín. 
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6. STAVENIŠTĚ 

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li 

smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany 
podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním 
deníku.  

6.2 Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla  
a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně 
uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody  
a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.  

6.3 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního 
předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména 
zakrývaných prací a víceprací. 

6.4 Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen 
odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, 

stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo 
nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech, vč. prováděcích předpisů a v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb.,  

o obalech.  

6.5 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat  
na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností. 

6.6 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15-ti pracovních dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím 
řízení dohodnuto jinak. 

6.7 Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v prostorách staveniště zákaz 
kouření. 

6.8 Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu 

se stavebním zákonem. Na základě požadavku objednatele zajistí zhotovitel na své 
náklady a umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště informační tabuli, na které 
v rozsahu odsouhlaseném objednatelem uvede informace ze štítku o povolení stavby 

dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcího předpisu, informace  

o objednateli, zhotoviteli a technickém dozoru stavebníka. Zhotovitel je povinen návrh 
informační tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s objednatelem. 

V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění tabule. Zhotovitel  
se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním  
a dobrém (čitelném) stavu.  

6.9  Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob. 
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6.10  Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, provozní řád, poplachové 
směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi 
umístit. 

 

7. STAVEBNÍ DENÍK  

7.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen též SD). Tento 

deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě  
a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškou  

č. 499/2006 Sb. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně 
informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební 
deník končí předáním a převzetím díla. 

7.2  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku se 
zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zápisy 
do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele  
ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel 
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, 
mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující 
osobou podepsány. 

Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být uložen na stavbě  

na přístupném místě, dostupný kontrole. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují  
za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

7.3 Technický dozor stavebníka je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním  deníku 
a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést 
písemné připomínky do 3 pracovních dnů od výzvy, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele. 

 

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto 
smlouvou a projektovou dokumentací.  

8.2 Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění 
a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, 
přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.  

8.3 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by 
měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel 
se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle 
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příslušných předpisů.   

8.4 Zhotovitel je povinen si po dobu realizace předmětu plnění zajistit vlastní přípojný bod 
el. energie a vody s podružným měřením. Výchozí i konečné spotřeby energií zapíše 
do stavebního deníku.  

8.5  Bez písemného souhlasu objednatele a autorského dozoru nesmí být použity jiné 
materiály a technologie, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a musí být 
dodrženy parametry výrobků a materiálů uvedených v PD, výkazu výměr  
a energetickém posudku.  

Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro upřesnění 
některých jeho částí, zhotovitel bezodkladně zajistí zpracování této dokumentace 
(prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské 
výkresy, statické posouzení, situační plány, zapojovací a řídící schémata, specifikace, 
soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.).  
Bez schválení této dokumentace projektantem a poté objednatelem nemohou být 
předmětné části vyrobeny, dodány nebo zabudovány. 

Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem 

opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá 
objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky budou předmětem 
posouzení a materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají, nemohou být vyrobeny, 
dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.  Materiály  
a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky. 

8.6 Zhotovitel je povinen při vlastní realizaci konzultovat jak zásahy do stávající 
technologie a jejího vedení, tak i veškeré trasy vedení nových rozvodů (koaxiálních, 
optických, strukturované kabeláže, silnoproudých, podparapetních žlabů) s určenými 
pracovníky Policie ČR, zejména co se týká  dostatečné kapacity prostupů a ocelových 
žlabů k vytvoření potřebných rezerv k umístění nových technologií a před zaklopením 
všech tras toto učinit až s písemným souhlasem pracovníků Policie ČR. 

8.7 Zhotovitel je povinen dbát zvýšené opatrnosti při veškerých bouracích pracích, 

(zejména na stávající trasy kabelů - optických, SK, silnoproudých). Případné poškození 
či znehodnocení zařízení nebo majetku objednatele vzniklé při realizaci této akce, 
zjištěné i dodatečně, je povinen zhotovitel neprodleně odstranit na vlastní náklady 
v plné výši a rozsahu. 

8.8  Zhotovitel je povinen při  realizaci akce provést taková stavební a technologická 
opatření, aby nedošlo v případě nepříznivých klimatických podmínek k jakémukoliv 
zatečení do vnitřních prostor objektu. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost a 
dojde k zatečení do objektu, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
50 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

          Případné poškození či znehodnocení zařízení nebo majetku objednatele vzniklé při 
realizaci, zjištěné i dodatečně, je povinen zhotovitel neprodleně odstranit na vlastní 
náklady v plné výši a rozsahu 
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8.9   Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského 

zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně technickému dozoru 

stavebníka písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související 
s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas  
od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí 
z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je 
povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat 

objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, 
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto 
výzvu musí technický dozor stavebníka ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se 
technický dozor stavebníka k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší 
než 5 dnů, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady 
dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly 
provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

8.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

- zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, 
provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních  
a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti 
dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen 
dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště 
požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 
viditelně na staveništi umístit  

- zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.,  
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích 
předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých 
poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci)    

- zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež vykonávají, 
a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné  
po celou dobu výkonu dotčené profese  

- dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost 

- v případě úrazu s pracovní neschopností nad 3 kalendářní dny je zhotovitel povinen 

neprodleně informovat zástupce objednatele (bezpečnostního referenta Odboru 
specializovaných činností). O ostatních úrazech je zhotovitel povinen informovat 

objednavatele průběžně. 
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8.11 Realizace díla bude probíhat v pracovní dny v časech 6:00 – 18:00 hod., příp.  
po dohodě i v jiných termínech, po dohodě o sobotách a nedělích v časech 6:00 – 

18:00 hod. Realizace díla bude probíhat za plného provozu objednatele. 

Postup prací bude realizován dle dohody s objednatelem (uživatelem), který 
bude v dostatečném předstihu zhotovitelem informován o postupu prací tak, aby 
mohl včas zajistit, případně vyklidit potřebné prostory pro umožnění realizace 
stavebních prací. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz PČR s tím, 
že v žádném případě nebude omezen provoz objednatele, veškeré komunikační 
 i zásobovací trasy budou řešeny vně objektu a bude zamezeno ohrožení zdraví 
pracovníků objednatele. Při realizaci zhotovitel zajistí max. oddělení ostatních 
prostor objednatele od staveniště (dělící protiprašné příčky aj.), aby nedošlo  
k poškození zařízení PČR, zejména prachem při bouracích pracích, dále zajistí 
každodenní úklid staveniště, přístupových cest a dotčených vnějších i vnitřních 
prostor objednatele (na základě požadavku objednatele i vícekrát denně). 
Zhotovitel při realizaci díla zajistí celoplošné zakrytí lešeňových konstrukcí. 

8.12 Objednatel dále požaduje, aby zhotovitel plnil s ohledem na čerpání finančních 
prostředků strukturálních fondů následující povinnosti:  

- Do konce roku 2032 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek 
programu OPŽP poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (OSF MV ČR, MMR, Ministerstva financí, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k Programu OPŽP do konce 
roku 2032 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na Programu OPŽP.  

- Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při finanční kontrole. 

- Dokumenty související s povinnostmi ve vztahu k EU jsou volně přístupné  
na webových stránkách www.opzp.cz a www.sfzp.cz. 

8.13 Zhotovitel je povinen označit veškeré dokumenty související s veřejnou zakázkou  
a veškeré účetní doklady, související s realizací díla vizuální identitou projektu, tj. 
logem, registračním číslem a názvem projektu takto: „KŘP Zlk – UV955/2016 

Realizace úspor energie – ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2 – ŽP 2014+, 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009193“, v rámci Operačního programu Životní prostředí“ 
(viz záhlaví smlouvy). 

8.14 Objednatel je oprávněn v případě špatných klimatických podmínek (venkovní teplota 
klesne pod +7°C) přerušit venkovní práce na finálních vrstvách KZS, a to až  
do odvolání. Toto přerušení nemá vliv na termín dokončení díla. 

http://www.opzp.cz/
http://www.sfzp.cz/
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8.15 Zhotovitel zajistí označení pracoviště/staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu 
nepovolaným osobám (viz. Seznam oprávněných osob na staveništi). 

8.16 Zhotovitel je povinen vypracovat a pravidelně aktualizovat seznam pracovníků - 

,,Seznam oprávněných osob na staveništi“, vč. čísel OP (nutnost pravidelné 
aktualizace seznamu i u poddodavatelských firem). V případě nedodržení nebudou 
příslušné osoby na staveniště (areál / objekt) vpuštěny.  

8.17 Všichni pracovníci pohybující se na staveništi budou v řádně označených oděvech 
(označení oděvů i u poddodavatelů). 

8.18 Pracovníci zhotovitele mají zákaz volného pohybu po objektu a areálu. Pohyb  
při nutných stavebních pracích v jednotlivých podlažích a na střeše pouze se svolením 

a po předchozí dohodě s objednatelem. 

8.19 Parkovací plochy na parkovišti před objektem ÚO Kroměříž budou sloužit výhradně 
potřebám PČR, je zde zakázáno parkovat vozidla pracovníků zhotovitele. 

8.20  Zákaz parkování osobních vozidel stavby na místech určených pro zařízení staveniště. 
Zařízení staveniště bude sloužit výhradně technickým potřebám stavby.   

8.21 Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí další zhotovitele, kteří se budou 
pohybovat na staveništi a na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím 
prováděných činností ve vztahu k činnosti objednatele. 

8.22  Zhotovitel nesmí v žádném případě ohrozit fungování ÚO Kroměříž, ani jiných složek 
PČR v objektu a bránit jim tak ve výkonu služby. 

 

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

9.1 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá,  
     jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

9.2 Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli 
předat a umožnit: 

- projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení v tištěné a elektronické formě ke dni   

  podpisu smlouvy o dílo 

- předání staveniště ke dni zahájení provádění díla 

 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením  
a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je 
oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu 

o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.   

Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky 
pro úplné dokončení stavebních prací, jsou předány všechny doklady  
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o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých 
výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uložení vybouraných 
hmot na předepsanou skládku, doklady vyplývajících z bodu 10.2.3 této smlouvy, 
následné podepsání protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, 

včetně případného dokladu o odstranění závad a nedodělků. 

10.2 Přejímací řízení 

10.2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 10 pracovních dnů 

předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele 
k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději  
do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Objednatel k předání a převzetí díla přizve 
osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského 
dozoru. 

10.2.2 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků objednatelem. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen 
převzít.  
Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou 
odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním 
předpisům včetně technických norem a této smlouvě.  

10.2.3 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, osvědčení (protokoly)  
o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních) 

- doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,  

a prováděcích předpisů a obalů 

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 

- stavební deník (deníky) 

- průběžnou fotodokumentaci 

- osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb.,  
o technických požadavcích na výrobky 

- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací 

- osvědčení o jakosti stavebních dílů a další doklady, které bude objednatel 
požadovat  

- písemné prohlášení autorského dozoru o zateplovaných plochách, a prohlášení, 
že zhotovené dílo je provedeno v souladu s projektovou dokumentací, 
energetickým posudkem a zoologickým posudkem 

- písemné prohlášení zhotovitele, že zhotovené dílo je provedeno v souladu  

s projektovou dokumentací, energetickým posudkem a zoologickým posudkem 
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- písemné prohlášení odborného ornitologa, že zhotovené dílo je provedeno 
v souladu se zoologickým posudkem (příp. zoologickou závěrečnou zprávou) 

- očíslovaný seznam předávaných dokladů 

- kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. 

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

10.2.4 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních 
stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. Jestliže je protokol  
o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré 
údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá  
ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu 
nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady 

projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. K datu 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. 
Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.  

10.2.5 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě  
o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá 
stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít 
řádně zhotovené dílo. Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku 
nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí 
zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.  

10.3 Předčasné užívání stavby (nebo části stavby). 

Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem 
financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání 
nebrání dokončení zbývajících části díla. Smluvní strany se mohou na tomto 
dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech 
dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví  
i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým 
částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně 
předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.   
 

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí 
díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, 
hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, 
kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti 
objednatele nebo třetí osoby. 

11.2 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících  
ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen 
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bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

11.3 Zhotovitel předloží na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé,  
že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně  
na pojistnou částku 10 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným 
výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu 

realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. 
Objednatel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy zhotovitel předložil platnou 
pojistnou smlouvu, kterou prokázal druh a rozsah pojištění požadovaný objednatelem. 

 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY  

12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli  
a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, 
závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, 
dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady 

zjevné). 

12.3 Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly 
porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo 
v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

12.4 Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad  

a nedodělků, a to v délce 60 měsíců, na střešní krytinu 120 měsíců. Po tuto dobu 

zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu 
reklamoval. 

12.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady,  
za které odpovídá zhotovitel.  

12.6 V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné 
vady užíváno. Na opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku 
v délce 24 měsíců. 

12.7 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 

- veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace, 

- veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 

- veškeré provedené montážní práce a 

- veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 
náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části 
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díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude 
v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění 
díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.  

12.8 Smluvní strany se dohodly, že dva měsíce před uplynutím záruční doby provede 
objednatel za součinnosti zhotovitele prohlídku díla, při níž budou společně zjištěny 
případné vady, na něž se vztahuje záruka. Termín kontroly bude stanoven  
po vzájemné dohodě. Pokud se zhotovitel nezúčastní prohlídky, je objednatel oprávněn 
tuto provést sám.   

 

13. REKLAMACE 

13.1 Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho 
části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady  
bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele  
o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit  
do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

13.2 Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace  
a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a je povinen započít  
s  odstraňováním vad i v případě, že zhotovitel důvody reklamace neuznává.  

Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu  
v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak,  

a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na 
vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů 
za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada 
musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

13.3 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel 
potvrdí odstranění vady. Do protokolu může zhotovitel uvést důvody, pro které odmítá 
reklamaci uznat, což ho však nezbavuje povinnosti vadu odstranit. 

13.4 V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto 
neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu  
po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to  

na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě 
záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.  

13.5 Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebo jeho 

části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, příp. 
ohrozit nebo omezit činnost objednatele, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po 

oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, nejpozději  
do 12 hodin po nahlášení vad. 

13.6 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň 
souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost  
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a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové 
dokumentaci skutečného provedení díla. 

13.7 Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla  
a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout 
k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně 
oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě. 

13.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn.,  
že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 
lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti 

s odstaraňováním vad. 

 

14. SMLUVNÍ SANKCE 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že:  

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla  

včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním; 

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za jednotlivé 
porušení povinností stanovených ve smlouvě, není-li ve smlouvě upraveno jinak; 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 
k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu 
a kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 

10 000,- Kč; 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním 
reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý 
kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu  
10 000,- Kč; 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště  
ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den 
prodlení; 

f)   pokud zhotovitel poruší zákaz kouření dle článku 6.7, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu 10 000,- Kč za každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně; 

g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za porušení 
povinnosti mlčenlivosti stanovené v čl. 18 této smlouvy; 

h) pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svých finančních závazku vůči 
zhotoviteli, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky 

včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení; 

i) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za odstoupení od smlouvy na základě 
požadavku zhotovitele ve výši 5% ze sjednané ceny díla včetně DPH. 
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14.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct kalendářních dnů ode dne doručení 
jejich vyúčtování. 

14.3 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné 
strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši 
přesahující uhrazenou smluvní pokutu.   

14.4 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání 
na základě své vůle upustit.  

 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského 

zákoníku nebo jednostranným právním úkonem, tj. písemným odstoupením  
od smlouvy, a to před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení 
povinností smluvních stran. Dále může tato smlouva zaniknout písemnou dohodou 

smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv 
ze smluvních stran.  

15.2 Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně  
bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. 
Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů 

ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy.  
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje  
a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.  

15.3 Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit  
od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí,  
že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy  
před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě,  
že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

15.4 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu 
nebude poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí v rámci 
projektu KŘP Zlk – UV955/2016 Realizace úspor energie – ÚO Kroměříž, Březinova 
2819/2 – ŽP 2014+, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009193, nebo mu nebudou 

poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR. V případě, že nebudou 
objednateli poskytnuty dotace z důvodu ležícího na straně zhotovitele, je zhotovitel 

povinen objednateli nahradit škodu, která mu tímto vznikne. 

15.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy 
mimo ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy: 

- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 15 (patnáct) 
kalendářních dnů 

- delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla 
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- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo 
projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků  
a zhotovitel tak neučiní 

- neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele  
i přes písemné upozornění objednatele 

- neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

- zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, likvidace zhotovitele.  

15.6 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

- prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak patnáct 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

- prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního 
režimu delším, jak 45 dní počítaného ode dne jejich splatnosti. 

15.7    Důsledky odstoupení od smlouvy: 

15.7.1 Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se 
však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody 
uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami a dále i jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní 
pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.  

15.7.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení  
od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel  
do takového odstoupení realizoval. 

15.7.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných  
dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh  
a zpracuje "dílčí konečnou fakturu" 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen  
do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení"  

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy  

na základě vystavené faktury 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 
nedohodnou jinak 
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15.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že vůči němu neprobíhá insolvenční 
řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl 
zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele a není v likvidaci. V případě, že je toto 
prohlášení nepravdivé anebo v případě, že jedna z výše uvedených skutečností 
nastane v průběhu účinnosti této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, 
a to v souladu s čl. 15 této smlouvy. 

15.9 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru neplátců DPH 
vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé 
anebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru neplátců DPH 
v průběhu účinnosti této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit,  
a to v souladu s čl. 15 této smlouvy. 

15.10 V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal alespoň 
část kvalifikace, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli doklady, které 
prokazují splnění příslušné kvalifikace zhotovitele. Změnit poddodavatele, pomocí 
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možné jen  
ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním 
poddodavatelem v zadávacím řízení. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní, 
je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit v souladu s čl. 15 této smlouvy. 

 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami 
smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

17. VYŠŠÍ MOC 

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale 
nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí 
platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně 
předvídány nebo odvráceny. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění 
smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností 
druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto 
okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší 
moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla,  
resp. změnu dodatkem k této smlouvě. 

 

18. POVINOST MLČENLIVOSTI 

18.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost 
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli  
či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného 
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souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, 
ledaže se jedná: 

a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu.  

18.2 Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby, 
které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy. 

18.3 Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování 
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

18.4 Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy.  

 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1 Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které 
má plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas 
s převodem, s výjimkou práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených  
se svými poddodavateli díla. 

Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu 
právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného 
odkladu. 

19.2 Tuto smlouvu je objednatel povinen uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu 

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Z tohoto důvodu nabývá smlouva 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

19.3 Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo 
možno poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů 
zejména důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství a v důsledku 
toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv. 

19.4 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob  
   oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených  
   pracovníků. 

19.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

19.6 Dnem uzavření této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní   
   ujednání smluvních stran vztahující se k dílu. 

19.7 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této  
smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených 
údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci 
těchto údajů. 
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19.8 Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Smluvní strany prohlašují, že žádná z 
částí této smlouvy není předmětem obchodního tajemství dle § 504 občanského 
zákoníku. 

 Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena tato smlouva o dílo, 

zveřejní na profilu zadavatele   https://nen.nipez.cz/profil/KRPZLK uzavřenou smlouvu 
a všechny skutečnosti v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a vyslovuje s výše uvedeným souhlas. 

19.9 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,  
že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré   
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují  
smluvní strany k této smlouvě své elektronické podpisy. 

19.10  Pokud by se některé z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoli 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení této smlouvy. Jakákoli 

vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude 
dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které 
bude respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

19.11  Všechny záležitosti a spory vyplývající z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit 
především smírnou cestou a dohodou ve snaze odstranit nedostatky, které brání plnění 
smlouvy. 

19.12  Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo  
 osobami jimi zmocněnými. 

19.13  Tato smlouva je tvořena 28 stranami textu a jednou přílohou, které je její nedílnou    
 součástí. Přílohou č. 1 je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet). 

19.14  Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 
 

 

Ve Zlíně                                                   Ve Vyškově 

         Za objednatele:             Za zhotovitele:  
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 61 CC-CZ:

Místo:  Datum: 28.1.2020

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 27675912

DIČ: CZ27675912

Projektant: IČ: 25507893

KB projekt, s.r.o. DIČ: CZ25507893

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 40 572 456,40

21,00% 14 098 533,96 2 960 692,13

15,00% 0,00 0,00

2018/042

Zateplení ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2

VESTAV group s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

37 611 764,27

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2018/042

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:

Uchazeč: VESTAV group s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

PROHLÁŠENÍ NABÍZEJÍCÍHO:

2018/042-

1-VON
Vedlejší a ostatní náklady 472 000,00 571 120,00

2018/042-

1-A
Hlavní budova A 23 513 230,31 23 513 230,31

2018/042-

1-B
Vedlejší budova B 13 626 533,96 16 488 106,09

37 611 764,27 40 572 456,40

2018/042-

1
Zateplení ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2 37 611 764,27 40 572 456,40

28.01.2020

KB projekt, s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Zateplení ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2
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POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMER:

f) Součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu, geodetické 
zaměření prováděných inženýrských sítí, apod.

g) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb a osob.

c) Zhotovitel prohlašuje, že zateplení objektu bude provedeno z komplexního zateplovacího systémo vybraného certifikovaného dodavatele zateplovacího 
systému. (tj. zateplení vnějšího obvodového pláště a střešní konstrukce), vč. doložení certifikace

a) Veškeré náklady na přípomoce, lešení, přesun hmot a suti, uložení hmot a suti na skládku, vč. poplatků, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, 
atd...jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách.
b) Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v 
českám jazyce, revize plynu, revize elektro, revize hromosvodu, aj. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 
hodin.
c) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, zpracování výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění 
kontroly objektů odborným ornitologem po celou dobu výstavby, vč. zpracování závěrečné zoologické zprávy po dokončení stavby a zapracování 
veškerých jeho případných podmínek

d) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby, vč. zapracování a realizace všech požadavků 
vyplývajících z kolaudačního řízení a požadavků dotčených orgánů.

e) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale 
nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, vč. jejich seznamu, dodání požárně hasicích prostředků dle 
požadavku PBŘ, splnění veškerých podmínek PBŘ, splnění veškerých podmínek zoologického posudku, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, 
zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, 
speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně, opětovná montáž stávajících prvků - částí stavby - zařízení a materiálů 
zpět do původního stavu,  atd.),  které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

a) Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupis výkonů - výkaz výměr) podrobně prostudoval, že jsou mu 
zcela jasné a jednoznačné a tim bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto 
podmínek, nebude brán zřetel.
b) Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou. V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně 
upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.
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h) Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, zajištění střešních konstrukcí a vnitřních prostor proti zatečení 
vody, průběžným úklidem staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasným dopravním omezením, zřízení protiprašných příček v chodbách 
a všech místnostech zasažených rekonstrukcí (vč. vnitřní dveře v příčce), zajištění ochrany areálu a staveniště (proti vniknutí cizí osoby) bezpečnostní 
agenturou po celou dobu výstavby, kompletní kamerové zkoušky kanalizace - deštové svody, stavební jeřáby + stavební výtahy po celou dobu 
rekonstrukce, atd.
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 61 CC-CZ:

Místo:  Datum: 28.01.2020

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 27675912

VESTAV group s.r.o. DIČ: CZ27675912

Projektant: IČ: 25507893

KB projekt, s.r.o. DIČ: CZ25507893

Poznámka:

Zateplení ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2

2018/042-1 - Zateplení ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2

2018/042-1-A - Hlavní budova A
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Cena bez DPH 23 513 230,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 513 230,31

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KBprojekt s r.o. v listopadu 
2018. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita 
cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O VEŘEJNOU 
ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A 
SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ 
JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, 
SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                                                                                 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých 
dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné 
výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, 
bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při 
stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 
položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU 
SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.01.2020

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:

Uchazeč: VESTAV group s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 513 230,31

HSV - Práce a dodávky HSV 6 648 109,54

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 472 224,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 557 365,97

    997 - Přesun sutě 584 699,49

    998 - Přesun hmot 33 820,00

PSV - Práce a dodávky PSV 15 153 775,77

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 032,10

    712 - Povlakové krytiny 78 509,00

    713 - Izolace tepelné 1 246 096,81

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 32 000,00

    751 - Vzduchotechnika 318 230,00

    762 - Konstrukce tesařské 823 479,09

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 578 945,20

Zateplení ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2

2018/042-1 - Zateplení ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2

2018/042-1-A - Hlavní budova A

KB projekt, s.r.o.
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    764 - Konstrukce klempířské 750 103,42

    765 - Krytina skládaná 1 327 731,65

    766 - Konstrukce truhlářské 2 566 175,00

    767 - Konstrukce zámečnické 3 707 446,45

    771 - Podlahy z dlaždic 35 802,95

    776 - Podlahy povlakové 1 413 732,21

    783 - Dokončovací práce - nátěry 173 709,52

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 726 968,77

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 362 813,60

M - Práce a dodávky M 1 711 345,00

    21-M - Elektromontáže 1 711 345,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.01.2020

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: VESTAV group s.r.o.

PČ Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 23 513 230,31

D HSV Práce a dodávky HSV 6 648 109,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 472 224,08

1 K 611-01 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 1 195,080 20,00 23 901,60

VV "otvory"

VV "horní špalety"

VV
"1.pp"(0,9*6+1,5+0,9*4+0,9+0,9*5+0,9*5+0,6+0,9*11+0,9*6+0,9*12+0,9*6+3,3*2

+0,9)
60,000

VV "1.np"(0,9*14+0,9*13+1,5+0,9*7+0,9*16+1,5+0,9*14+0,9*13+1,6) 73,900

VV "2.np"(0,9*14+0,9*12+1,5+0,9*8+0,9*16+1,6+0,9*16+0,9*13+1,6) 75,800

VV "3.np"(1,5+0,9*16+1,6+0,9*16+1,6) 33,500

VV "4.np"1,6 1,600

VV "schodiště"2,7 2,700

VV Mezisoučet 247,500

VV "boční špalety"

VV
"1.pp"(1,5*12+2,1*2+1,5*8+2,1*2+0,6*10+0,6*8+1,5*4+0,6*22+0,6*8+0,6*24+0,6*

12+2,8*4+1,97*2)
109,940

VV
"1.np"(1,8*28+1,8*26+1,5*2+1,8*14+1,8*14+2,5*2+1,8*16+2*2+1,8*28+1,8*26+2,

6*2)
290,800

2018/042-1-A - Hlavní budova A

Zateplení ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2

2018/042-1 - Zateplení ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2

Strana 9 z 172



VV "2.np"(1,8*28+1,8*24+1,5*2+1,8*16+1,8*32+2,6*2+1,8*32+1,8*26+2,6*2) 297,800

VV "3.np"(2,6*2+1,5*2+1,8*32+2,6*2+1,8*32) 128,600

VV "4.np"(2,6*2) 5,200

VV "schodiště"(7,62*2) 15,240

VV Mezisoučet 847,580

VV 100 100,000

VV Součet 1 195,080

2 M 590514800 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 1 254,834 30,00 37 645,02
CS ÚRS 2018 
01

VV 1195,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 254,834

3 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-
silikonová nanášená ručně stropů

m2 109,000 40,00 4 360,00 CS ÚRS 2018 01

VV "horní špalety"

VV
"1.pp"0,4*(0,9*6+1,5+0,9*4+0,9+0,9*5+0,9*5+0,6+0,9*11+0,9*6+0,9*12+0,9*6+3,

3*2+0,9)
24,000

VV "1.np"0,4*(0,9*14+0,9*13+1,5+0,9*7+0,9*16+1,5+0,9*14+0,9*13+1,6) 29,560

VV "2.np"0,4*(0,9*14+0,9*12+1,5+0,9*8+0,9*16+1,6+0,9*16+0,9*13+1,6) 30,320

VV "3.np"0,4*(1,5+0,9*16+1,6+0,9*16+1,6) 13,400

VV "4.np"0,4*1,6 0,640

VV "schodiště"0,4*2,7 1,080

VV Mezisoučet 99,000

VV 10 10,000

VV Součet 109,000

4 K 611135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 
10 mm vápenocementovou stropů

m2 109,000 120,00 13 080,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; 
tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, 
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické._x000D_
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení 
cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické._x000D_
3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u 
novostaveb._x000D_

4. Vyrovnáním se rozumí:_x000D_
a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),_x000D_
b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná 
tloušťka vrstvy omítky._x000D_

VV "dtto penetrace stropy"109 109,000

5 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-
silikonová nanášená ručně stěn

m2 369,032 40,00 14 761,28 CS ÚRS 2018 01

VV "stáv.boční špalety"

VV
"1.pp"0,4*(1,5*12+2,1*2+1,5*8+2,1*2+0,6*10+0,6*8+1,5*4+0,6*22+0,6*8+0,6*24+

0,6*12+2,8*4+1,97*2)
43,976

VV
"1.np"0,4*(1,8*28+1,8*26+1,5*2+1,8*14+1,8*14+2,5*2+1,8*16+2*2+1,8*28+1,8*2

6+2,6*2)
116,320
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VV "2.np"0,4*(1,8*28+1,8*24+1,5*2+1,8*16+1,8*32+2,6*2+1,8*32+1,8*26+2,6*2) 119,120

VV "3.np"0,4*(2,6*2+1,5*2+1,8*32+2,6*2+1,8*32) 51,440

VV "4.np"0,4*(2,6*2) 2,080

VV "schodiště"0,4*(7,62*2) 6,096

VV Mezisoučet 339,032

VV 30 30,000

VV Součet 369,032

6 K 612135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 
10 mm vápenocementovou stěn

m2 369,032 70,00 25 832,24 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; 
tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, 
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické._x000D_
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení 
cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické._x000D_
3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u 
novostaveb._x000D_

4. Vyrovnáním se rozumí:_x000D_
a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),_x000D_
b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná 
tloušťka vrstvy omítky._x000D_

0,00

VV "dtto panetrace stěn"369,032 369,032 0,00

7 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 478,032 220,00 105 167,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při 
dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného 
otvoru._x000D_

VV "špalety otvorů"
VV "dtto penetrace stropy"109 109,000

VV "dtto panetrace stěn"369,032 369,032

VV Mezisoučet 478,032

8 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 3 337,000 50,00 166 850,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých 
konstrukcí a prvků._x000D_
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí 
vnějších ploch před znečištěním._x000D_

VV "ochrana ploch při stav.pracích a malbách objektu"
VV "1.pp"742 742,000

VV "1.np"745 745,000

VV "2.np"745 745,000

VV "3.np"745 745,000

VV "4.np"360 360,000
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VV Mezisoučet 3 337,000

9 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a 
prvků obalením fólií a přelepením páskou

m2 2 455,875 50,00 122 793,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých 
konstrukcí a prvků._x000D_
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí 
vnějších ploch před znečištěním._x000D_

VV "výplně otvorů"
VV "106A"0,9*1,5*10 13,500

VV "107A"0,9*1,5*1 1,350

VV "108A"0,9*0,6*40 21,600

VV "109A"0,9*1,5*1 1,350

VV "110A"0,9*1,5*3 4,050

VV "112A"0,9*1,8*171 277,020

VV "113A"0,9*1,8*2 3,240

VV "114A"0,9*0,9*2 1,620

VV "115A"0,9*1,8*8 12,960

VV "116A"1,5*1,5*3 6,750

VV "117A"1,5*2,0*1 3,000

VV "118A"1,7*2,6*3 13,260

VV "119A"1,68*2,6*3 13,104

VV "120A"0,9*1,8*4 6,480

VV "121A"0,9*0,9*2 1,620

VV "123A"(0,705*2+1,828)*7,62 24,674

VV Mezisoučet 405,578

VV "dveře,vrata"2,5*2,1*4+2,5*2,1+0,9*2,1+3,3*2,8*2+0,9*1,97+0,8*2,5 50,393

VV "krček-AL stěna"(2,7*9,78)*2 52,812

VV

"střešní 
okna"(0,78*0,98)*4*24+(0,78*0,98)*2*3+(0,78*0,98)*6*2+(0,78*0,98)*8*1+(0,78*0,

97)*2*1+0,78*0,98+0,66*1,18*2

97,092

VV "zařízení (radiátory,zařízení,dveř,...)"350*5 1 750,000

VV Mezisoučet 1 950,297

VV "ostatní "100 100,000

VV Součet 2 455,875

10 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 1 272,380 70,00 89 066,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, 
dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové 
omítky v celé ploše._x000D_

VV "otvory"

VV "horní špalety"
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VV "1.pp"(0,9*6+1,5+0,9*4+0,9+0,9*5+0,9*5+0,6+0,9*11+0,9*6+0,9*12+0,9*6) 52,500

VV "1.np"(0,9*14+0,9*13+1,5+0,9*7+0,9*16+1,5+0,9*14+0,9*13+1,6) 73,900

VV "2.np"(0,9*14+0,9*12+1,5+0,9*8+0,9*16+1,6+0,9*16+0,9*13+1,6) 75,800

VV "3.np"(1,5+0,9*16+1,6+0,9*16+1,6) 33,500

VV "4.np"1,6 1,600

VV "schodiště"2,7 2,700

VV "vrata"2,4*4+3,3*2+0,9*2 18,000

VV Mezisoučet 258,000

VV "boční špalety"

VV
"1.pp"(1,5*12+2,1*2+1,5*8+2,1*2+0,6*10+0,6*8+1,5*4+0,6*22+0,6*8+0,6*24+0,6*

12)
94,800

VV
"1.np"(1,8*28+1,8*26+1,5*2+1,8*14+1,8*14+2,5*2+1,8*16+2*2+1,8*28+1,8*26+2,

6*2)
290,800

VV "2.np"(1,8*28+1,8*24+1,5*2+1,8*16+1,8*32+2,6*2+1,8*32+1,8*26+2,6*2) 297,800

VV "3.np"(2,6*2+1,5*2+1,8*32+2,6*2+1,8*32) 128,600

VV "4.np"(2,6*2) 5,200

VV "schodiště"(7,62*2) 15,240

VV "vrata"2,1*8+2,8*4+1,97*2 31,940

VV Mezisoučet 864,380

VV 150 150,000

VV Součet 1 272,380

11 K 619996115
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího 
odstranění obedněním podlahy

m2 534,575 350,00 187 101,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy._x000D_

VV "ochrana podlahy ve stáv.objektu před poškozením stavebními pracemi"
VV "v pásu u oken"

VV
"1.pp"1,0*(3,525+2,7+2,275+2+1,725+3,4+1,1+9,225+5,1+2,85+2,1+2,025+1,6+5

,8+3,2+3,375+2,0*3+3,375+3,3+2,35+2,2+1,3+0,9+1,35+6,9)
79,675

VV "1.np"1,0*(17+2,7+20+1,5+10,5+19+1,5+18+15+1,5) 106,700

VV "2.np"1,0*(17+2,7+20+1,5+10,5+19+1,5+18+15+1,5) 106,700

VV "3.np-v pásu"1,0*(20*2+1,5) 41,500

VV "ostatní potřebné plochy (přístup,schodiště,apod.)"50*4 200,000

VV Mezisoučet 534,575

12 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího 
odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků

m2 1 373,848 70,00 96 169,36 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy._x000D_

VV "ochrana podlahy ve stáv.objektu před poškozením stavebními pracemi"
VV "v pásu u oken"
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VV
"1.pp"1,0*(3,525+2,7+2,275+2+1,725+3,4+1,1+9,225+5,1+2,85+2,1+2,025+1,6+5

,8+3,2+3,375+2,0*3+3,375+3,3+2,35+2,2+1,3+0,9+1,35+6,9)
79,675

VV "1.np"1,0*(17+2,7+20+1,5+10,5+19+1,5+18+15+1,5) 106,700

VV "2.np"1,0*(17+2,7+20+1,5+10,5+19+1,5+18+15+1,5) 106,700

VV "3.np podkroví-celé"11,55*41,45 478,748

VV "3.np-v pásu"1,0*(20*2+1,5) 41,500

VV "4.np-podkroví-celé"12,65*28,5 360,525

VV "ostatní potřebné plochy (přístup,schodiště,apod.)"50*4 200,000

VV Mezisoučet 1 373,848

13 K 621221001
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm

m2 124,339 750,00 93 254,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na:_x000D_
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,_x000D_
b) přestěrkování izolačních desek,_x000D_
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,_x000D_
d) uzavření otvorů po kotvách lešení._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 
2%,_x000D_

b) provedení konečné povrchové úpravy:_x000D_
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu_x000D_
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783_x000D_
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-
781 Obklady keramické,_x000D_
c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu._x000D_
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy._x000D_
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny._x000D_
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z 

VV "MW.tl.40mm

VV "podbití-vodorovná část"0,65*(42,62+18,05+10,85+25,3*2) 79,378

VV "horní široké špalety vrat"0,61*(2,4*4) 5,856

VV "spodní líc lodžií"1,68*0,8*3+1,78*0,95*3 9,105

VV 10 10,000

VV Mezisoučet 104,339

VV "MW tl.50mm-vstup"20 20,000

VV Mezisoučet 20,000

VV Součet 124,339

14 M 63151518 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 109,556 100,00 10 955,60
CS ÚRS 2018 
01

VV "MW tl.40mm-podhled"104,339 104,339

VV 104,339*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 109,556

15 M 63151519 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm m2 21,000 120,00 2 520,00
CS ÚRS 2018 
01
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VV "MW.tl.50mm-podhled"20 20,000

VV 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

16 K 621251105
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s 
použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny

m2 124,339 30,00 3 730,17 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na:_x000D_
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,_x000D_
b) přestěrkování izolačních desek,_x000D_
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,_x000D_
d) uzavření otvorů po kotvách lešení._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 
2%,_x000D_

b) provedení konečné povrchové úpravy:_x000D_
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu_x000D_
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783_x000D_
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-
781 Obklady keramické,_x000D_
c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu._x000D_
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy._x000D_
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny._x000D_
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z 

VV "podhledy KZS MW"

VV "tl.40mm"104,339 104,339

VV "tl.50mm"20 20,000

VV Mezisoučet 124,339

17 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-
silikonová nanášená ručně stěn

m2 144,719 40,00 5 788,76 CS ÚRS 2018 01

VV "dtto vyrov. fasády"144,719 144,719

18 K 622135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 
mm vápenocementovou stěn

m2 144,719 100,00 14 471,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; 
tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, 
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické._x000D_
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení 
cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické._x000D_
3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u 
novostaveb._x000D_

4. Vyrovnáním se rozumí:_x000D_
a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),_x000D_
b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná 
tloušťka vrstvy omítky._x000D_

VV "vyrovnání po odsek.vnějš.ker.obkladu na stáv.fasádě"
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VV
2,9*42,2+3,1*12,92-

(3,3*2,8*2+0,9*1,97+0,9*0,6*5+0,9*2,1+0,9*1,5*4+1,5*2,1+0,9*1,5*6+2,4*2,1*4)
100,779

VV
"špalety"0,2*(0,9*6+1,5*12+1,5+2,1*2+0,9*4+1,5*8+0,9+2,1*2+0,9*5+0,6*10)+0,4
5*(2,4*4+2,1*8)

23,940

VV Mezisoučet 124,719

VV 20 20,000

VV Součet 144,719

19 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných 
vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 368,970 20,00 7 379,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, 
ztratné lze stanovit ve výši 5%._x000D_
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují 
cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru._x000D_

VV
"rohy"11,5*2+0,65*2+10,5*2+9,1*2+0,65*4+25,3*2+18,05+10,85+42,62+1,78*3+1

,68*3+2,8*12
232,200

VV "gar.vrata"2,4*4+2,1*8 26,400

VV 100 100,000

VV Mezisoučet 358,600

VV "dilatační"
VV "napojení krčku"2,9*2+2,285*2 10,370

VV Mezisoučet 10,370

VV Součet 368,970

20 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 376,530 20,00 7 530,60
CS ÚRS 2018 
01

VV "rohy"358,6 358,600

VV 358,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 376,530

21 M 59051502 profil dilatační rohový m 10,889 150,00 1 633,35
CS ÚRS 2018 
01

VV "dilatační"10,37 10,370

VV 10,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,889

22 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných 
desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm

m2 1,098 650,00 713,70 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na:_x000D_
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,_x000D_
b) přestěrkování izolačních desek,_x000D_
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,_x000D_
d) uzavření otvorů po kotvách lešení._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 
2%,_x000D_

b) provedení konečné povrchové úpravy:_x000D_
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu_x000D_
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783_x000D_
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-
781 Obklady keramické,_x000D_
c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu._x000D_
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy._x000D_
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny._x000D_
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z 

VV "ostění garáž.vrat-soklová část XPS tl.40mm"
VV 0,3*(0,61*6) 1,098

VV Mezisoučet 1,098

23 M 28376365 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 40mm m2 1,153 120,00 138,36
CS ÚRS 2018 
01

VV 1,098*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,153

24 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných 
desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 50,516 650,00 32 835,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na:_x000D_
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,_x000D_
b) přestěrkování izolačních desek,_x000D_
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,_x000D_
d) uzavření otvorů po kotvách lešení._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 
2%,_x000D_

b) provedení konečné povrchové úpravy:_x000D_
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu_x000D_
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783_x000D_
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-
781 Obklady keramické,_x000D_
c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu._x000D_
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy._x000D_
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny._x000D_
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z 

VV "soklová část"
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VV
"1.pp"0,3*(42,52+0,15*2+12,92+10,96+0,15+21,6+13,72+17,6+15+0,15+12,92)-

0,3*(2,4*4+1,5+0,9+3,3+0,9+0,8)
39,252

VV "lodžie"0,3*(1,78*3+0,95*6+1,68*3+0,8*6) 6,264

VV Mezisoučet 45,516

VV 5 5,000

VV Součet 50,516

25 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm m2 53,042 450,00 23 868,90
CS ÚRS 2018 
01

VV 50,516*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 53,042

26 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 
z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 240,000 250,00 60 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na:_x000D_
a) upevnění desek celoplošným lepením,_x000D_
b) přestěrkování izolačních desek,_x000D_
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,_x000D_
d) osazení a dodávku rohovníků._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 
10%,_x000D_

b) provedení konečné povrchové úpravy:_x000D_
- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu_x000D_
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry_x000D_
3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se 
použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení._x000D_

VV "spodní špalety pod oplechováním (bez omítky)"
VV "1.pp"(0,9*6+1,5+0,9*4+0,9+0,9*5+0,9*5+0,6+0,9*11+0,9*6+0,9*12+0,9*6) 52,500

VV "1.np"(0,9*14+0,9*13+1,5+0,9*7+0,9*16+1,5+0,9*14+0,9*13+1,6) 73,900

VV "2.np"(0,9*14+0,9*12+1,5+0,9*8+0,9*16+1,6+0,9*16+0,9*13+1,6) 75,800

VV "3.np"(1,5+0,9*16+1,6+0,9*16+1,6) 33,500

VV "4.np"1,6 1,600

VV "schodiště"2,7 2,700

VV Mezisoučet 240,000

27 M 28376361 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm m2 52,800 90,00 4 752,00
CS ÚRS 2018 
01

VV "XPS tl.40mm"240*0,2 48,000

VV 48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 52,800

28 K 622221001
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm

m2 56,212 750,00 42 159,00 CS ÚRS 2018 01

Strana 18 z 172



PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na:_x000D_
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,_x000D_
b) přestěrkování izolačních desek,_x000D_
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,_x000D_
d) uzavření otvorů po kotvách lešení._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 
2%,_x000D_

b) provedení konečné povrchové úpravy:_x000D_
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu_x000D_
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783_x000D_
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-
781 Obklady keramické,_x000D_
c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu._x000D_
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy._x000D_
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny._x000D_
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z 

VV "podbití-svislá část"0,35*(42,62+18,05+10,85+25,3*2)+(0,8*0,9)*6 47,062

VV "boční široké špalety vrat"0,61*(2,1*8) 10,248

VV "odpočet sokl.části XPS"-1,098 -1,098

VV Mezisoučet 56,212

29 M 63151518 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 59,023 100,00 5 902,30
CS ÚRS 2018 
01

VV 56,212*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 59,023

30 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 1 392,813 750,00 1 044 609,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na:_x000D_
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,_x000D_
b) přestěrkování izolačních desek,_x000D_
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,_x000D_
d) uzavření otvorů po kotvách lešení._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 
2%,_x000D_

b) provedení konečné povrchové úpravy:_x000D_
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu_x000D_
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783_x000D_
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-
781 Obklady keramické,_x000D_
c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu._x000D_
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy._x000D_
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny._x000D_
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z 

Strana 19 z 172



VV "fasáda"
VV "podélné pohledy (mimo vstupu z Bond panelů a zasahujícího krčku)"
VV "pohled z horní ulice"155+110 265,000

VV "pohled na garáže"450 450,000

VV
"pohled z vnitř.parkoviště na boční fasádu s vstupem (malá 
lexan.stříška)vč.prosturu vstupu pod úrovní terénu (po vnějš. schodech)"282 282,000

VV
"pohled z parkoviště (fasáda s nájezd.inv.rampou) mimo vstup s Bond obkladem 
vč.plocha v angl.dvorku"270 270,000

VV "štíty"190+165+150 505,000

VV "boky lodžií"2,6*(0,95*6+0,8*6) 27,300

VV "odpočet zasahujícího XPS soklu"-50,516 -50,516

VV "odpočet otvorů"
VV "106A"-0,9*1,5*10 -13,500

VV "107A"-0,9*1,5*1 -1,350

VV "108A"-0,9*0,6*40 -21,600

VV "109A"-0,9*1,5*1 -1,350

VV "110A"-0,9*1,5*3 -4,050

VV "112A"-0,9*1,8*171 -277,020

VV "113A"-0,9*1,8*2 -3,240

VV "114A"-0,9*0,9*2 -1,620

VV "115A"-0,9*1,8*8 -12,960

VV "116A"-1,5*1,5*3 -6,750

VV "117A"-1,5*2,0*1 -3,000

VV "118A"-1,7*2,6*3 -13,260

VV "119A"-1,68*2,6*3 -13,104

VV "120A"-0,9*1,8*4 -6,480

VV "121A"-0,9*0,9*2 -1,620

VV "123A"-(0,705*2+1,828)*7,62 -24,674

VV "dveře,vrata"-(2,5*2,1*4+2,5*2,1+0,9*2,1+3,3*2,8*2+0,9*1,97+0,8*2,5) -50,393

VV Mezisoučet 1 292,813

VV 100 100,000

VV Součet 1 392,813

31 M 63151538 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 1 462,454 450,00 658 104,30
CS ÚRS 2018 
01

VV 1392,813*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 462,454

32 K 622222001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek 
z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 
mm, tloušťky desek do 40 mm

m 1 095,080 250,00 273 770,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na:_x000D_
a) upevnění desek celoplošným lepením,_x000D_
b) přestěrkování izolačních desek,_x000D_
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,_x000D_
d) osazení a dodávku rohovníků._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 
10%,_x000D_

b) provedení konečné povrchové úpravy:_x000D_
- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu_x000D_
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry_x000D_
3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se 
použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení._x000D_

VV "horní špalety"

VV
"1.pp"(0,9*6+1,5+0,9*4+0,9+0,9*5+0,9*5+0,6+0,9*11+0,9*6+0,9*12+0,9*6+3,3*2

+0,9)
60,000

VV "1.np"(0,9*14+0,9*13+1,5+0,9*7+0,9*16+1,5+0,9*14+0,9*13+1,6) 73,900

VV "2.np"(0,9*14+0,9*12+1,5+0,9*8+0,9*16+1,6+0,9*16+0,9*13+1,6) 75,800

VV "3.np"(1,5+0,9*16+1,6+0,9*16+1,6) 33,500

VV "4.np"1,6 1,600

VV "schodiště"2,7 2,700

VV "boční špalety"

VV
"1.pp"(1,5*12+2,1*2+1,5*8+2,1*2+0,6*10+0,6*8+1,5*4+0,6*22+0,6*8+0,6*24+0,6*

12+2,8*4+1,97*2)
109,940

VV
"1.np"(1,8*28+1,8*26+1,5*2+1,8*14+1,8*14+2,5*2+1,8*16+2*2+1,8*28+1,8*26+2,

6*2)
290,800

VV "2.np"(1,8*28+1,8*24+1,5*2+1,8*16+1,8*32+2,6*2+1,8*32+1,8*26+2,6*2) 297,800

VV "3.np"(2,6*2+1,5*2+1,8*32+2,6*2+1,8*32) 128,600

VV "4.np"(2,6*2) 5,200

VV "schodiště"(7,62*2) 15,240

VV Mezisoučet 1 095,080

VV Součet 1 095,080

33 M 631515-01 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 30mm m2 240,918 90,00 21 682,62

VV "špalety MW tl.40mm"1095,08*0,2 219,016

VV 219,016*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 240,918

34 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s 
použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

m2 51,614 20,00 1 032,28 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na:_x000D_
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,_x000D_
b) přestěrkování izolačních desek,_x000D_
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,_x000D_
d) uzavření otvorů po kotvách lešení._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 
2%,_x000D_

b) provedení konečné povrchové úpravy:_x000D_
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu_x000D_
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783_x000D_
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-
781 Obklady keramické,_x000D_
c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu._x000D_
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy._x000D_
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny._x000D_
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z 

VV "KZS XPS tl.40mm"1,098 1,098

VV "KZS XPS tl.160mm"50,516 50,516

VV Mezisoučet 51,614

35 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s 
použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny

m2 1 449,025 30,00 43 470,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na:_x000D_
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,_x000D_
b) přestěrkování izolačních desek,_x000D_
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,_x000D_
d) uzavření otvorů po kotvách lešení._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 
2%,_x000D_

b) provedení konečné povrchové úpravy:_x000D_
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu_x000D_
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783_x000D_
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-
781 Obklady keramické,_x000D_
c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu._x000D_
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy._x000D_
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny._x000D_
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z 

VV "KZS MW tl.40mm"56,212 56,212

VV "KZS MW tl.160mm"1392,813 1 392,813

VV Mezisoučet 1 449,025
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36 K 622252001
Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných 
hmoždinkami

m 156,600 80,00 12 528,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze 
stanovit ve výši 5%._x000D_
3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo 
nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny._x000D_

VV "pro KZS tl.40mm"

VV 0,61*8 4,880

VV Mezisoučet 4,880

VV "pro KZS tl.160mm"

VV
"1.pp"(42,52+0,15*2+12,92+10,96+0,15+21,6+13,72+17,6+15+0,15+12,92)-

(2,4*4+1,5+0,9+3,3+0,9+0,8)
130,840

VV "lodžie"(1,78*3+0,95*6+1,68*3+0,8*6) 20,880

VV Mezisoučet 151,720

VV Součet 156,600

37 M 59051653 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 0,95/200cm m 159,306 100,00 15 930,60
CS ÚRS 2018 
01

VV "pro KZS tl.160mm"151,72 151,720

VV 151,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 159,306

38 M 590516-01 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 04cm 0,7/200cm m 4,880 80,00 390,40

VV "pro KZS tl.40mm"4,88 4,880

39 K 622325101
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké 
stěn, v rozsahu opravované plochy do 30%

m2 1 503,410 30,00 45 102,30 CS ÚRS 2018 01

VV "vyspravení podkladu fasády"
VV "fasáda"
VV "pohled z horní ulice"155+110 265,000

VV "pohled na garáže"450 450,000

VV
"pohled z vnitř.parkoviště na boční fasádu s vstupem (malá 
lexan.stříška)vč.prosturu vstupu pod úrovní terénu (po vnějš. schodech)"282 282,000

VV
"pohled z parkoviště (fasáda s nájezd.inv.rampou) mimo vstup s Bond obkladem 
vč.plocha v angl.dvorku"270 270,000

VV "štíty"190+165+150 505,000

VV "boky lodžií"2,6*(0,95*6+0,8*6) 27,300

VV "odpočet otvorů"
VV "106A"-0,9*1,5*10 -13,500

VV "107A"-0,9*1,5*1 -1,350

VV "108A"-0,9*0,6*40 -21,600

VV "109A"-0,9*1,5*1 -1,350

VV "110A"-0,9*1,5*3 -4,050

VV "112A"-0,9*1,8*171 -277,020

VV "113A"-0,9*1,8*2 -3,240
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VV "114A"-0,9*0,9*2 -1,620

VV "115A"-0,9*1,8*8 -12,960

VV "116A"-1,5*1,5*3 -6,750

VV "117A"-1,5*2,0*1 -3,000

VV "118A"-1,7*2,6*3 -13,260

VV "119A"-1,68*2,6*3 -13,104

VV "120A"-0,9*1,8*4 -6,480

VV "121A"-0,9*0,9*2 -1,620

VV "123A"-(0,705*2+1,828)*7,62 -24,674

VV "dveře,vrata"-(2,5*2,1*4+2,5*2,1+0,9*2,1+3,3*2,8*2+0,9*1,97+0,8*2,5) -50,393

VV "odpočet ker.obkladu"-144,719 -144,719

VV "přípočet"
VV "komín"2,0*(2,3*2+1,1*2)+1,0*(1,5*2+1,1*2) 18,800

VV "zídky oplocení"1,8*10*2+2,5*6,0*2 66,000

VV "zídka u vstupu 1.pp (pod stříškou z lexanu)"20 20,000

VV Mezisoučet 1 303,410

VV 200 200,000

VV Součet 1 503,410

40 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace 
podkladu mozaiková střednězrnná stěn

m2 360,509 390,00 140 598,51 CS ÚRS 2018 01

VV "soklová část"
VV "podélné fasády"12+35+115+60+25 247,000

VV "štíty"13+48+20 81,000

VV
"špalety"0,2*(0,9*6+1,8*12+1,5+2,1*2+0,9*4+1,5*8+0,9+2,1*2+0,9*5+0,6*10+3,3*
2+2,8*4+0,9+1,97*2+0,9*5+0,6+0,6*12)

19,768

VV 0,2*(0,9*10+0,6*14+1,5*6+0,9*6+0,6*12+0,9*12+0,6*24+0,9*6+0,6*12) 15,360

VV "vrata"0,61*(2,4*4+2,1*8) 16,104

VV "nadkrytí garáží"
VV (0,6+0,2)*(41,3+12,3)+0,5*4 44,880

VV

"odpočet zasahujících otvorů"-
(2,4*2,1*4+0,9*1,5*12+1,5*2,1+0,9*1,5*4+0,9*2,1+0,9*0,6*5+3,3*2,8*2+0,9*1,97+

0,9*0,6*5+0,6*0,6+0,9*0,6*7+0,9*1,5*3)

-80,643

VV -(0,9*0,6*6+0,9*0,6*12+0,9*0,6*6) -12,960

VV Mezisoučet 330,509

VV 30 30,000

VV Součet 360,509

41 K 6225310-01
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace 
podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn,podhledů a špalet

m2 1 566,306 290,00 454 228,74
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P

Poznámka k položce:
Probarvená pastovitá omítka s obsahem zušlechtěné silikonové pryskyřice včetně mikrovláken 
proti vzniku mikrotrhlin, která má pomocí multifunkčního drypor efektu zvýšenou odolnost proti 
napadení fasády mikroorganismy se současným zrychlený vysýcháním fasády podporovaným 
příslušně upraveným pojivem – např. mikroskopicky prokazatelnými PCC (tzv. Precipitated 
Calcium Carbonate) částicemi se zvýšenou porézností a zvýšeným měrným povrchem. 
Propustnost pro vodní páry V1 s faktorem difuzního odporu µ ≤ 30, permeabilita vody v 
kategorii W2

VV "struktur.omítka (nad mozaikovou částí)"
VV "podélné fasády"140+80+335+220+225 1 000,000

VV "štíty"180+120+130 430,000

VV "komín"2,0*(2,3*2+1,1*2)+1,0*(1,5*2+1,1*2) 18,800

VV "horní špalety"
VV "1.np"0,2*(0,9*14+0,9*13+1,5+0,9*7+0,9*16+1,5+0,9*14+0,9*13+1,6) 14,780

VV "2.np"0,2*(0,9*14+0,9*12+1,5+0,9*8+0,9*16+1,6+0,9*16+0,9*13+1,6) 15,160

VV "3.np"0,2*(1,5+0,9*16+1,6+0,9*16+1,6) 6,700

VV "4.np"0,2*1,6 0,320

VV "schodiště"0,2*2,7 0,540

VV "boční špalety"

VV
"1.pp"0,2*(1,5*12+2,1*2+1,5*8+2,1*2+0,6*10+0,6*8+1,5*4+0,6*22+0,6*8+0,6*24+

0,6*12+2,8*4+1,97*2)
21,988

VV
"1.np"0,2*(1,8*28+1,8*26+1,5*2+1,8*14+1,8*14+2,5*2+1,8*16+2*2+1,8*28+1,8*2

6+2,6*2)
58,160

VV "2.np"0,2*(1,8*28+1,8*24+1,5*2+1,8*16+1,8*32+2,6*2+1,8*32+1,8*26+2,6*2) 59,560

VV "3.np"0,2*(2,6*2+1,5*2+1,8*32+2,6*2+1,8*32) 25,720

VV "4.np"0,2*(2,6*2) 1,040

VV "schodiště"0,2*(7,62*2) 3,048

VV "podbití-vodorovná část"0,65*(42,62+18,05+10,85+25,3*2) 79,378

VV "spodní líc lodžií"1,68*0,8*3+1,78*0,95*3 9,105

VV "podbití-svislá část"0,35*(42,62+18,05+10,85+25,3*2)+(0,8*0,9)*6 47,062

VV "boky lodžií"2,6*(0,95*6+0,8*6) 27,300

VV "odpočet zasahujících otvorů"

VV

-

(0,9*1,8*171+0,9*1,8*2+0,9*0,9*2+0,9*1,8*8+1,5*1,5*3+1,5*2+1,7*2,6*3+1,68*2,6

*3+0,9*1,8*4+0,9*0,9*2+0,8*2,5+(0,705*2+1,828)*7,62)

-365,728

VV "odpočet krčku"-(2,285*2,9) -6,627

VV "MW tl.50mm-podhled"20 20,000

VV Mezisoučet 1 466,306

VV 100 100,000

VV Součet 1 566,306

42 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch 
podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně

m2 363,120 50,00 18 156,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se 
oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci._x000D_

VV "okolo objektu"1,5*(42,52+12,92*2+10,9+21,6*2+13,62+18) 231,120

VV "přístřešek z lexanu"3,5*7,0 24,500

VV "vstup-bond panely"1,5*5 7,500

VV "ostatní"100 100,000

VV Mezisoučet 363,120

43 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů 
a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

m2 717,875 40,00 28 715,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se 
oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci._x000D_

VV "výplně otvorů"
VV "106A"0,9*1,5*10 13,500

VV "107A"0,9*1,5*1 1,350

VV "108A"0,9*0,6*40 21,600

VV "109A"0,9*1,5*1 1,350

VV "110A"0,9*1,5*3 4,050

VV "112A"0,9*1,8*171 277,020

VV "113A"0,9*1,8*2 3,240

VV "114A"0,9*0,9*2 1,620

VV "115A"0,9*1,8*8 12,960

VV "116A"1,5*1,5*3 6,750

VV "117A"1,5*2,0*1 3,000

VV "118A"1,7*2,6*3 13,260

VV "119A"1,68*2,6*3 13,104

VV "120A"0,9*1,8*4 6,480

VV "121A"0,9*0,9*2 1,620

VV "123A"(0,705*2+1,828)*7,62 24,674

VV "dveře,vrata"2,5*2,1*4+2,5*2,1+0,9*2,1+3,3*2,8*2+0,9*1,97+0,8*2,5 50,393

VV "krček-AL stěna"(2,7*9,78)*2 52,812

VV

"střešní 
okna"(0,78*0,98)*4*24+(0,78*0,98)*2*3+(0,78*0,98)*6*2+(0,78*0,98)*8*1+(0,78*0,

97)*2*1+0,78*0,98+0,66*1,18*2

97,092

VV "krček"2,0*3,0*2 12,000

VV Mezisoučet 617,875

VV "ostatní"100 100,000

VV Součet 717,875

44 K 629999011
Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění 
styku dvou struktur na fasádě

m 163,110 100,00 16 311,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu._x000D_
2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění:_x000D_
a) různobarevných ploch omítek,_x000D_
b) přechodů různých struktur omítek,_x000D_
c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou,_x000D_
d) šambrán,_x000D_
e) přechodů různých materiálů._x000D_
3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání:_x000D_
a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám,_x000D_
b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 
rozvinuté plochy zaoblení._x000D_
4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch s využitím omítkových profilů, kde 
úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % z celkové 
plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken neohraničených omítkou 
alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané plochy jednotlivých 
průčelí (uliční, dvorní, štítové)._x000D_
5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé 
omítky._x000D_
6. K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 619 99- 

VV
"styk soklové mozaikové a strukturované 
omítky"15+13,5+10,8+42,52+21,45+12,92+12,92+19 148,110

VV Mezisoučet 148,110

VV 15 15,000

VV Součet 163,110

45 K 629999031

Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění 
prací menšího rozsahu omítané plochy s podílem otvorů v ploše fasády přes 45 
do 65 %

m2 1 926,815 100,00 192 681,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu._x000D_
2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění:_x000D_
a) různobarevných ploch omítek,_x000D_
b) přechodů různých struktur omítek,_x000D_
c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou,_x000D_
d) šambrán,_x000D_
e) přechodů různých materiálů._x000D_
3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání:_x000D_
a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám,_x000D_
b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 
rozvinuté plochy zaoblení._x000D_
4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch s využitím omítkových profilů, kde 
úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % z celkové 
plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken neohraničených omítkou 
alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané plochy jednotlivých 
průčelí (uliční, dvorní, štítové)._x000D_
5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé 
omítky._x000D_
6. K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 619 99- 

VV "mozaiková"360,509 360,509
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VV "strukturovaná"1566,306 1 566,306

VV Mezisoučet 1 926,815

46 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 
120 mm tř. C 20/25

m3 1,628 5 000,00 8 140,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu)._x000D_
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:_x000D_
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy 
z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,_x000D_
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb._x000D_
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového 
žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně._x000D_
4. V ceně jsou započteny i náklady na:_x000D_
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným 
hladítkem,_x000D_
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při 
provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami 

VV "okap.chodník"0,1*0,5*(10,15+4,8+7,6) 1,128

VV Mezisoučet 1,128

VV 0,5 0,500

VV Součet 1,628

47 K 631311131
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, 
plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm

m3 0,375 6 000,00 2 250,00 CS ÚRS 2018 01

VV "okolo lapače"(0,15*0,5*0,5)*10 0,375

48 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina 
tl. přes 80 do 120 mm

m3 1,628 1 000,00 1 628,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10._x000D_
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny 
ocelovým hladítkem._x000D_
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže 
nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž 
výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny._x000D_

VV "okap.chodní"1,628 1,628

49 K 631319183
Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny 
mazanina tl. přes 80 do 120 mm

m3 1,628 500,00 814,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10._x000D_
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny 
ocelovým hladítkem._x000D_
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže 
nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž 
výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny._x000D_
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VV "okap.chodník"1,628 1,628

50 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 77,077 350,00 26 976,95 CS ÚRS 2018 01
VV "okap.chodník"0,2*(10,15+4,8+7,6) 4,510

VV "vyrovnání pro výměnu oken"

VV
0,15*2*(0,9*10+0,9+0,9*40+0,9+0,9*3+0,9*171+0,9*2+0,9*2+0,9*8+1,5*3+1,5*1+

1,7*3+1,68*3+0,9*4+0,9*2)
70,722

VV "balkony"0,15*(2,1*3+2,0*3) 1,845

VV Mezisoučet 77,077

51 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 77,077 200,00 15 415,40 CS ÚRS 2018 01
VV "dtto zřízení"77,077 77,077

52 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,112 60 000,00 6 720,00 CS ÚRS 2018 01
VV "kari síť prům.6mm oka 100/100 vč.% překrytí-okap.chodník"
VV "okap.chodník"((0,5*(10,15+4,8+7,6))*5,325)/1000 0,060

VV Mezisoučet 0,060

VV "v potěru ker.dlažby"(D1*5,325)/1000 0,052

VV Mezisoučet 0,052

VV Součet 0,112

53 K 632450122
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. 
přes 20 do 30 mm

m2 106,083 300,00 31 824,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu 
do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod 
oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, 
apod._x000D_

2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z 
prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na 
mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při 
kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech)._x000D_
3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek 
usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty._x000D_
4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační 
lištou nebo dřevěným hladítkem._x000D_

VV "vyrovnání pro výměnu oken"

VV
0,45*(0,9*10+0,9+0,9*40+0,9+0,9*3+0,9*171+0,9*2+0,9*2+0,9*8+1,5*3+1,5*1+1,

7*3+1,68*3+0,9*4+0,9*2)
106,083

VV Mezisoučet 106,083

54 K 632450133
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. 
přes 30 do 40 mm

m2 9,850 350,00 3 447,50 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu 
do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod 
oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, 
apod._x000D_

2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z 
prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na 
mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při 
kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech)._x000D_
3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek 
usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty._x000D_
4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační 
lištou nebo dřevěným hladítkem._x000D_

VV "ker.dlažba"D1 9,850

55 K 6324812-01
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie zesílená s 
přelepenými spoji ( 100 μm )-D+M

m2 9,850 40,00 394,00

VV "ker.dlažba"D1 9,850

56 K 6329022-01 Příprava podkladu horního líce stropní k-ce pro nové souvrství podlah m2 779,703 250,00 194 925,75

VV "ker.dlažba"D1 9,850

VV "PVC podlahy"P1 769,853

VV Mezisoučet 779,703

57 K 634611111
Výplň dilatačních spár mazanin pískem a asfaltem tl. mazaniny do 100 mm, 
šířka spáry do 10 mm

m 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití 
asfaltem._x000D_

VV "okapový chodník"0,5*8 4,000

58 K 634911114
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo 
potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm

m 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání._x000D_

VV "dtti dilatace okap.chodník"4,0 4,000

59 K 635111215
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze 
štěrkopísku

m3 2,691 1 500,00 4 036,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro 
násypy na plochých střechách._x000D_

VV "okap.chodník"0,15*0,5*(10,15+4,8+7,6) 1,691

VV Mezisoučet 1,691

VV 1 1,000

VV Součet 2,691

60 K 635111411

Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny pískem neupraveným (s 
dodáním hmot), s udusáním a urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě do 2 
m2

m3 0,500 1 500,00 750,00 CS ÚRS 2018 01
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VV "podklad pro zarovnání u lapačů splavenin"(0,2*0,5*0,5)*10 0,500

61 K 637211911
Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění 
okapového chodníčku z dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél budovy

m 24,550 50,00 1 227,50 CS ÚRS 2018 01

VV "okap.chodník"(10,15+4,8+7,6) 22,550

VV Mezisoučet 22,550

VV 2 2,000

VV Součet 24,550

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 557 365,97

62 K 919726121
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 
g/m2

m2 12,966 60,00 777,96 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně 
přesahů._x000D_

VV "okap.chodník"0,5*(10,15+4,8+7,6) 11,275

VV Mezisoučet 11,275

VV 11,275*0,15 1,691

VV Součet 12,966

63 K 941111112

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky 
přes 10 do 25 m

m2 1 872,525 45,00 84 263,63 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení._x000D_
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje 
individuálně._x000D_
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k 
protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci._x000D_

VV "lešení fasáda"
VV 11*(10,98+0,9)+12,5*(13,72+0,9*2)+8,7*(18+0,9) 489,110

VV 10,6*(42,52+0,9*2) 469,792

VV 12,6*(12,92+0,9*2)+11,6*(21,45+0,9) 444,732

VV 11,3*(12,92+0,9*2+21,45+0,9) 418,891

VV Mezisoučet 1 822,525

VV 50 50,000

VV Součet 1 872,525

64 K 941111212

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den 
použití lešení k ceně -1112

m2 168 527,250 1,00 168 527,25 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení._x000D_
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje 
individuálně._x000D_
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k 
protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci._x000D_

VV "dtto lešení"1872,525*90 168 527,250

65 K 941111812

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky 
přes 10 do 25 m

m2 1 872,525 40,00 74 901,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje 
individuálně._x000D_

VV "dtto lešení"1872,525 1 872,525

66 K 944111122
Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích 
dvoutyčového

m 1 084,320 10,00 10 843,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky._x000D_
2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m._x000D_
3. Množství měrných jednotek se určuje:_x000D_
a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí,_x000D_
b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí._x000D_

VV "lešení fasáda"
VV 6*(10,98+0,9)+7*(13,72+0,9*2)+5*(18+0,9) 274,420

VV 6*(42,52+0,9*2) 265,920

VV 7*(12,92+0,9*2)+7*(21,45+0,9) 259,490

VV 7*(12,92+0,9*2+21,45+0,9) 259,490

VV Mezisoučet 1 059,320

VV 25 25,000

VV Součet 1 084,320

67 K 944111222
Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den 
použití zábradlí k ceně -1122

m 97 588,800 0,50 48 794,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky._x000D_
2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m._x000D_
3. Množství měrných jednotek se určuje:_x000D_
a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí,_x000D_
b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí._x000D_

VV "dtto zábradlí"1084,32*90 97 588,800

68 K 944111822
Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích 
dvoutyčového

m 1 084,320 5,00 5 421,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky._x000D_
2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m._x000D_
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VV "dtto zábradlí"1084,32 1 084,320

69 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 872,525 10,00 18 725,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se 
oceňuje příslušnými cenami lešení._x000D_

VV "dtto lešení"1872,525 1 872,525

70 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -
1111

m2 168 527,250 0,10 16 852,73 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se 
oceňuje příslušnými cenami lešení._x000D_

VV "dtto lešení"1872,525*90 168 527,250

71 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 
vláken

m2 1 872,525 10,00 18 725,25 CS ÚRS 2018 01

VV "dtto lešení"1872,525 1 872,525

72 K 944711112
Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, 
šířky přes 1,5 do 2,0 m

m 12,000 300,00 3 600,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které 
mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod._x000D_
2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška 
zřizuje._x000D_

VV "vstup"3,5 3,500

VV "nad stříškou z lexanu"8,5 8,500

VV Mezisoučet 12,000

73 K 944711212
Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné 
stříšky k ceně -1112

m 1 080,000 20,00 21 600,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které 
mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod._x000D_
2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška 
zřizuje._x000D_

VV 12*90 1 080,000

74 K 944711812
Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, 
šířky přes 1,5 do 2,0 m

m 12,000 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které 
mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod._x000D_

VV "vstup"3,5 3,500

VV "nad stříškou z lexanu"8,5 8,500

VV Mezisoučet 12,000
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75 K 94522-01
Použití autojeřábu pro dopravu materiálu na střechu vč.obsluhy_x000D_
a dopravy (po celou dobu rekonstrukce - dle potřeby)

kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

P
Poznámka k položce:
pro DMTZ a zpětná MTZ objemných prvků na fasádě

76 K 945231111pc01
Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka, stavební výtah) se zdvihem 
elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m, (po celou dobu rekonstrukce)

kpl 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně jsou započteny i náklady na:_x000D_
a) kotvení, zavěšení, provoz mechanizmu, převěšení a sejmutí lávky;_x000D_
b) úpravu střechy před vyložením krakorců a provizorní zakrytí otvorů po demontáži 
krakorců;_x000D_
c) jakýkoliv způsob kotvení a druh krakorců._x000D_
2. Závěsná klec na rameni autojeřábu se oceňuje cenou 945 22-1111 katalogu 821-1 
Mosty._x000D_

3. Závěsná klec s ručním pohonem se oceňuje individuálně._x000D_
4. Závěsná klec výšky zdvihu přes 50 m se oceňuje individuálně._x000D_
5. Ochrana ploché střechy proti poškození se oceňuje cenami příslušných katalogů._x000D_

77 K 945421110
Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém 
podvozku, výšky zdvihu do 18 m

hod 70,000 1 000,00 70 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Množství měrných jednotek se určuje v hodinách skutečného použití plošiny, přičemž každá 
započatá hodina se zaokrouhlí:_x000D_
a) na půlhodinu, trvá-li práce méně než 30 minut,_x000D_
b) na celou hodinu, trvá-li práce 30 minut a více._x000D_

78 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 1 423,848 30,00 42 715,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení._x000D_
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách 
příslušných stavebních prací._x000D_
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce 
provádí._x000D_

VV "v pásu u oken"

VV
"1.pp"1,0*(3,525+2,7+2,275+2+1,725+3,4+1,1+9,225+5,1+2,85+2,1+2,025+1,6+5

,8+3,2+3,375+2,0*3+3,375+3,3+2,35+2,2+1,3+0,9+1,35+6,9)
79,675

VV "1.np"1,0*(17+2,7+20+1,5+10,5+19+1,5+18+15+1,5) 106,700

VV "2.np"1,0*(17+2,7+20+1,5+10,5+19+1,5+18+15+1,5) 106,700

VV "3.np podkroví-celé"11,55*41,45 478,748

VV "3.np-v pásu"1,0*(20*2+1,5) 41,500

VV "4.np-podkroví-celé"12,65*28,5 360,525

VV "ostatní potřebné plochy"50*5 250,000

VV Mezisoučet 1 423,848

79 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 50,000 40,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení._x000D_
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách 
příslušných stavebních prací._x000D_
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce 
provádí._x000D_

VV "krček"5,0*10 50,000

80 K 95-01
Zednická výpomoc pro ZTI,ÚT,EL,VZT (sekání,drážky) vč.jejich zpětného 
zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť

hod 450,000 250,00 112 500,00

81 K 95-02
Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení a zpětného 
umístění (v rozsahu požadavků investora)

hod 600,000 250,00 150 000,00

P
Poznámka k položce:
rozsah prací upřesněn investor ve smlouvě o dílo

82 K 95-03
Náklady na dopojení stáv.VZT potrubí ve fasádě (v místě nových větracích 
mřížek-výměna stávajících)

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce:
20 dopojení

83 K 95-04 Náklady na DMTZ a zpětnou DMTZ fasádních světel vč.manipulace s nimi ks 6,000 1 000,00 6 000,00

P

Poznámka k položce:
přepojení světel viz.soupis elektro
vč.uložení v prostoru objektu (dle instrukcí investora) a přesunu na místo dopojení

84 K 95-05

Náklady na provizorní oddělení prostor objektu od stavebních úprav vč.vnitřních 
dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s utěsnými spoji,vč.potažení folií)-
dodávka,montáž a demontáž (protiprašné příčky)

m2 210,000 450,00 94 500,00

VV "2.np"20 + 1.Np+1PP 30 50,000

VV "3.np"70 + 4.NP 90 160,000

VV Mezisoučet 90,000

85 K 95-06
Náklady odpojení,očištění,nový nátěr a dopojení stáv.stožáru antény na střeše 
vč.manipulace a přesunu-viz.pohledy a TZ

kpl 2,000 15 000,00 30 000,00

86 K 95-07 Náklady na DMTZ a zpětnou MTZ drobných fasádních prvků kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

P

Poznámka k položce:
-dopravní značky-2ks
-schránka-1ks

87 K 95-08
Náklady na úpravu obkladu typu Bond u nadkrytí vstupu v místě napojení s 
novým zateplením

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P
Poznámka k položce:
styk nové KZS z MW tl.160mm a Bond obkladu v dl.16,5m (hlavní vstup)

88 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo 
občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

m2 3 337,000 30,00 100 110,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 
umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 
konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 
třetinou plochy._x000D_
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221._x000D_
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané 
vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají._x000D_
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, 
schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů._x000D_
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických 
podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a 
umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 
a zařizovacích předmětů._x000D_
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění 
okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů._x000D_
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x 

VV "objekt A"

VV "1.pp"742 742,000

VV "1.np"745 745,000

VV "2.np"745 745,000

VV "3.np"745 745,000

VV "4.np"360 360,000

VV Mezisoučet 3 337,000

89 K 965042121
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 
m2

m3 0,250 1 500,00 375,00 CS ÚRS 2018 01

VV "lapače splavenin-výměna"10*(0,1*0,5*0,5) 0,250

90 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 
m2

m3 1,628 1 500,00 2 442,00 CS ÚRS 2018 01

VV "stáv.okap.chodník"0,1*0,5*(10,15+4,8+7,6) 1,128

VV Mezisoučet 1,128

VV 0,5 0,500

VV Součet 1,628

91 K 965045112
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 
m2

m2 8,850 200,00 1 770,00 CS ÚRS 2018 01

VV "lodžie"1,4*3+1,55*3 8,850

VV Mezisoučet 8,850

92 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 779,703 100,00 77 970,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování 
zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – 
odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar._x000D_
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VV "ker.dlažba"D1 9,850

VV "PVC"P1 769,853

VV Mezisoučet 779,703

93 K 965046119
Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm 
úběru

m2 1 559,406 20,00 31 188,12 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování 
zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – 
odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar._x000D_

VV "ker.dlažba"D1*2 19,700

VV "PVC podlahy"P1*2 1 539,706

VV Mezisoučet 1 559,406

94 K 965049111
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se 
svařovanou sítí, tl. do 100 mm

m3 1,628 1 000,00 1 628,00 CS ÚRS 2018 01

VV "stáv.okap.chodník"0,1*0,5*(10,15+4,8+7,6) 1,128

VV Mezisoučet 1,128

VV 0,5 0,500

VV Součet 1,628

95 K 965081313

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv 
výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 
1 m2

m2 8,850 100,00 885,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08._x000D_

VV "lodžie"1,4*3+1,55*3 8,850

VV Mezisoučet 8,850

96 K 965081611 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných m 13,350 100,00 1 335,00 CS ÚRS 2018 01
VV "lodžie"(2+0,625*2)*3+(2,1+0,75*2) 13,350

97 K 965082933
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 
200 mm, plochy přes 2 m2

m3 2,691 350,00 941,85 CS ÚRS 2018 01

VV "stáv.okap.chodník"0,15*0,5*(10,15+4,8+7,6) 1,691

VV Mezisoučet 1,691

VV 1 1,000

VV Součet 2,691

98 K 968072559
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění 
nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2

m2 18,480 150,00 2 772,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel._x000D_
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové 
příčky._x000D_

VV "vrata oc."3,3*2,8*2 18,480
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99 K 968072641
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění 
nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy

m2 80,636 150,00 12 095,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel._x000D_
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové 
příčky._x000D_

VV "1.pp (vstupní stěna s dveřmi)"1,5*2,1 3,150

VV "schod.stěna"(0,705*2+1,828)*7,62 24,674

VV "krček"(2,7*9,78)*2 52,812

VV Mezisoučet 80,636

100 K 9680728-01 Vybourání kovových okenních mříží m2 28,350 150,00 4 252,50

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel._x000D_
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové 
příčky._x000D_

VV "stáv.okenní mříže"0,9*0,6*40+0,9*1,5*5 28,350

101 K 968082015
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken 
s křídly, plochy do 1 m2

m2 24,840 120,00 2 980,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze 
oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů._x000D_
2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel._x000D_

VV 0,9*0,6*40+0,9*0,9*2+0,9*0,9*2 24,840

VV Mezisoučet 24,840

102 K 968082016
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken 
s křídly, plochy přes 1 do 2 m2

m2 327,189 120,00 39 262,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze 
oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů._x000D_
2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel._x000D_

VV
0,9*1,5*10+0,9*1,5*1+0,9*1,5*1+0,9*1,5*3+0,9*1,8*171+0,9*1,8*2+0,9*1,8*8+0,9

*1,8*4
319,950

VV "dveře"0,8*2,5*1+0,8*1,97+0,9*2,1+0,9*1,97 7,239

VV Mezisoučet 327,189

103 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken 
s křídly, plochy přes 2 do 4 m2

m2 9,750 150,00 1 462,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze 
oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů._x000D_
2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel._x000D_

VV 1,5*1,5*3++1,5*2*1 9,750

VV Mezisoučet 9,750
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104 K 968082032
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat vrat, plochy 
přes 5 m2

m2 52,614 150,00 7 892,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze 
oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů._x000D_
2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel._x000D_

VV "vrata"2,5*2,1*4 21,000

VV "dveře"2,5*2,1*1+1,7*2,6*3+1,68*2,6*3 31,614

VV Mezisoučet 52,614

105 K 976071111
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a 
zábradlí

m 28,500 150,00 4 275,00 CS ÚRS 2018 01

VV "stáv.zábradlí"
VV "1.np-u vstupu"17,6+1 18,600

VV "lodžie"1,6*3+1,7*3 9,900

VV Mezisoučet 28,500

106 K 977311112
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 
mm

m 20,000 100,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "lapače splavenin-výměna"10*(0,5*4) 20,000

107 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v 
rozsahu přes 50 do 100 %

m2 75,375 60,00 4 522,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních 
omítek._x000D_

VV "stáv.horní špalety"
VV "1.pp"0,3*(0,9*6+1,5+0,9*4+0,9+0,9*5+0,9*5+0,6+0,9*11+0,9*6+0,9*12+0,9*6) 15,750

VV 0,45*(3,3*2+0,9) 3,375

VV "1.np"0,3*(0,9*14+0,9*13+1,5+0,9*7+0,9*16+1,5+0,9*14+0,9*13+1,6) 22,170

VV "2.np"0,3*(0,9*14+0,9*12+1,5+0,9*8+0,9*16+1,6+0,9*16+0,9*13+1,6) 22,740

VV "3.np"0,3*(1,5+0,9*16+1,6+0,9*16+1,6) 10,050

VV "4.np"0,3*1,6 0,480

VV "schodiště"0,3*2,7 0,810

VV Mezisoučet 75,375

108 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn 
s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 256,545 60,00 15 392,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních 
omítek._x000D_

VV "stáv.boční špalety"

VV
"1.pp"0,3*(1,5*12+2,1*2+1,5*8+2,1*2+0,6*10+0,6*8+1,5*4+0,6*22+0,6*8+0,6*24+

0,6*12)
28,440

VV 0,45*(2,8*4+1,97*2) 6,813
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VV
"1.np"0,3*(1,8*28+1,8*26+1,5*2+1,8*14+1,8*14+2,5*2+1,8*16+2*2+1,8*28+1,8*2

6+2,6*2)
87,240

VV "2.np"0,3*(1,8*28+1,8*24+1,5*2+1,8*16+1,8*32+2,6*2+1,8*32+1,8*26+2,6*2) 89,340

VV "3.np"0,3*(2,6*2+1,5*2+1,8*32+2,6*2+1,8*32) 38,580

VV "4.np"0,3*(2,6*2) 1,560

VV "schodiště"0,3*(7,62*2) 4,572

VV Mezisoučet 256,545

109 K 978015391

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 
do 100 %

m2 214,488 80,00 17 159,04 CS ÚRS 2018 01

VV "stáv.horní špalety"
VV "1.pp"0,2*(0,9*6+1,5+0,9*4+0,9+0,9*5+0,9*5+0,6+0,9*11+0,9*6+0,9*12+0,9*6) 10,500

VV "1.np"0,2*(0,9*14+0,9*13+1,5+0,9*7+0,9*16+1,5+0,9*14+0,9*13+1,6) 14,780

VV "2.np"0,2*(0,9*14+0,9*12+1,5+0,9*8+0,9*16+1,6+0,9*16+0,9*13+1,6) 15,160

VV "3.np"0,2*(1,5+0,9*16+1,6+0,9*16+1,6) 6,700

VV "4.np"0,2*1,6 0,320

VV "schodiště"0,2*2,7 0,540

VV Mezisoučet 48,000

VV "stáv.boční špalety"

VV
"1.pp"0,2*(1,5*12+2,1*2+1,5*8+2,1*2+0,6*10+0,6*8+1,5*4+0,6*22+0,6*8+0,6*24+

0,6*12)
18,960

VV
"1.np"0,2*(1,8*28+1,8*26+1,5*2+1,8*14+1,8*14+2,5*2+1,8*16+2*2+1,8*28+1,8*2

6+2,6*2)
58,160

VV "2.np"0,2*(1,8*28+1,8*24+1,5*2+1,8*16+1,8*32+2,6*2+1,8*32+1,8*26+2,6*2) 59,560

VV "3.np"0,2*(2,6*2+1,5*2+1,8*32+2,6*2+1,8*32) 25,720

VV "4.np"0,2*(2,6*2) 1,040

VV "schodiště"0,2*(7,62*2) 3,048

VV Mezisoučet 166,488

VV Součet 214,488

110 K 978059641
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 144,719 80,00 11 577,52 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08._x000D_

VV "na stáv.fasádě"

VV
2,9*42,2+3,1*12,92-

(3,3*2,8*2+0,9*1,97+0,9*0,6*5+0,9*2,1+0,9*1,5*4+1,5*2,1+0,9*1,5*6+2,4*2,1*4)
100,779

VV
"špalety"0,2*(0,9*6+1,5*12+1,5+2,1*2+0,9*4+1,5*8+0,9+2,1*2+0,9*5+0,6*10)+0,4
5*(2,4*4+2,1*8)

23,940

VV Mezisoučet 124,719

VV 20 20,000

VV Součet 144,719
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111 K 978071211
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné 
izolace lepenkové svislé, plochy do 1 m2

m2 4,005 150,00 600,75 CS ÚRS 2018 01

VV "lodžie"0,3*((2+0,625*2)*3+(2,1+0,75*2)) 4,005

112 K 978071261
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné 
izolace lepenkové vodorovné, plochy přes 1 m2

m2 8,850 150,00 1 327,50 CS ÚRS 2018 01

VV "lodžie"1,4*3+1,55*3 8,850

VV Mezisoučet 8,850

D 997 Přesun sutě 584 699,49

113 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 260,769 250,00 65 192,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:_x000D_
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,_x000D_
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,_x000D_
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo 
meziskládku,_x000D_
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku._x000D_
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), 
užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky 
do 6 m._x000D_

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz 
suti._x000D_

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že 

114 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek 
k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 521,538 30,00 15 646,14 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:_x000D_
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,_x000D_
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,_x000D_
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo 
meziskládku,_x000D_
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku._x000D_
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), 
užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky 
do 6 m._x000D_

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz 
suti._x000D_

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že 
VV 260,769*2 'Přepočtené koeficientem množství 521,538

115 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 14,000 200,00 2 800,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně._x000D_
2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře._x000D_
3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro 
budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot._x000D_

VV 14 14,000

116 K 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý 
další den použití shozu k ceně -3312

m 280,000 20,00 5 600,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně._x000D_
2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře._x000D_
3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro 
budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot._x000D_

VV 14*20 280,000

117 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 260,769 100,00 26 076,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce._x000D_
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo 
meziskládku._x000D_
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční 
dopravy (i prostřednictvím kontejnerů)._x000D_
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511._x000D_

118 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 607,690 30,00 78 230,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce._x000D_
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo 
meziskládku._x000D_
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční 
dopravy (i prostřednictvím kontejnerů)._x000D_
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511._x000D_

VV 260,769*10 'Přepočtené koeficientem množství 2 607,690

119 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 260,769 1 500,00 391 153,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 
skládky odpadů._x000D_
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního 
odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů._x000D_
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D 998 Přesun hmot 33 820,00

120 K 998017003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 135,280 250,00 33 820,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb._x000D_
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -
2039 nebo -2114 až 2119._x000D_
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro 
ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m._x000D_

D PSV Práce a dodávky PSV 15 153 775,77

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 032,10

121 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 9,850 40,00 394,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2._x000D_

VV "ker.dlažba"D1 9,850

122 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,003 30 000,00 90,00
CS ÚRS 2018 
01

VV 9,85*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

123 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 
svislé S nátěrem penetračním

m2 4,005 40,00 160,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2._x000D_

VV "ker.dlažba"0,3*KS 4,005

124 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,001 30 000,00 30,00
CS ÚRS 2018 
01

VV 4,005*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

125 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné 
V

m2 9,850 100,00 985,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 
711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2._x000D_

VV "ker.dlažba"D1 9,850

126 M 62852674 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož m2 11,328 150,00 1 699,20
CS ÚRS 2018 
01

VV 9,85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,328
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127 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 4,005 100,00 400,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 
711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2._x000D_

VV "ker.dlažba"0,3*KS 4,005

128 M 62852674 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož m2 4,806 150,00 720,90
CS ÚRS 2018 
01

VV 4,005*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 4,806

129 K 7114931-03
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší vč.výztužné 
síťky a penetrace-mrazuvzdorná

m2 11,328 450,00 5 097,60

VV "ker.dlažba"D1 9,850

VV Mezisoučet 9,850

VV D1*0,15 1,478

VV Součet 11,328

130 K 7114931-04
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší vč.výztužné síťky a 
penetrace-mrazuvzdorná

m2 4,806 450,00 2 162,70

VV "ker.dlažba"0,3*KS 4,005

VV Mezisoučet 4,005

VV (0,3*KS)*0,2 0,801

VV Součet 4,806

131 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 60 m

t 0,146 2 000,00 292,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje._x000D_

D 712 Povlakové krytiny 78 509,00

132 K 712-01
Příplatek za mechanické kotvení povlakové krytiny vč.vrstev tepelné izolace, 
spoje, kouty, atd…

m2 118,340 50,00 5 917,00

VV "dtto střecha krček"K 118,340

133 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC 
(měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše

m2 118,340 350,00 41 419,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace 
a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2._x000D_

VV "střecha krček"(1,7*2)*10,1 , anglické dvorky 84 118,340

VV K Mezisoučet 118,340

134 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 136,091 200,00 27 218,20
CS ÚRS 2018 
01

VV 118,34*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 136,091

135 K 712363004

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC 
(měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) nalepením 
lepidlem v plné ploše

m2 6,060 350,00 2 121,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace 
a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2._x000D_

VV "okraje střechy"0,3*10,1*2 6,060

136 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 6,969 200,00 1 393,80
CS ÚRS 2018 
01

VV 6,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6,969

137 K 998712103

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

t 0,088 5 000,00 440,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje._x000D_

D 713 Izolace tepelné 1 246 096,81

138 K 713111121
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační 
materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

m2 78,240 100,00 7 824,00 CS ÚRS 2018 01

VV "krček"
VV "dif.folie"

VV "spodní část krčku"3,0*9,78 29,340

VV "spodní část střešního přesahu"(0,5*9,78)*2 9,780

VV Mezisoučet 39,120

VV "MW tl.100mm"

VV "spodní část krčku"3,0*9,78 29,340

VV Mezisoučet 29,340

VV "MW tl.120mm"
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VV "spodní část střešního přesahu"(0,5*9,78)*2 9,780

VV Mezisoučet 9,780

VV Součet 78,240

139 M 63148104 deska izolační minerální univerzální λ=0,038 tl 100mm m2 30,807 250,00 7 701,75
CS ÚRS 2018 
01

VV "MW tl.100mm"29,34 29,340

VV 29,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,807

140 M 63148105 deska izolační čedičová univerzální λ=0,038  tl 120mm m2 10,269 300,00 3 080,70
CS ÚRS 2018 
01

VV "MW tl.120mm"9,78 9,780

VV 9,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,269

141 M 59244084
fólie difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy - 1 
m2

m2 44,988 80,00 3 599,04
CS ÚRS 2018 
01

VV "dif.folie"39,12 39,120

VV 39,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 44,988

142 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 9,850 100,00 985,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované 
délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy._x000D_

VV "ker.dlažba"D1 9,850

143 M 28375671 deska pro kročejový útlum tl 20mm m2 10,343 60,00 620,58
CS ÚRS 2018 
01

VV 9,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,343

144 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 
materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě

m2 43,032 100,00 4 303,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných 
izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.)._x000D_
2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto 
se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché 
výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce 
truhlářské._x000D_

VV "krček"
VV "dif.folie"

VV "parapetní část"(0,55*9,78)*2 10,758

VV "svislá část střešního přesahu"(0,4*9,78)*2 7,824

VV Mezisoučet 18,582

VV "MW tl.140mm"

VV "parapetní část"(0,55*9,78)*2 10,758

VV Mezisoučet 10,758

VV "MW tl.120mm"

VV "svislá část střešního přesahu"(0,4*9,78)*2+(0,3*9,78)*2 13,692

VV Mezisoučet 13,692
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VV Součet 43,032

145 M 63148106 deska izolační minerální univerzální λ=0,038 tl 140mm m2 11,296 300,00 3 388,80
CS ÚRS 2018 
01

VV "MW tl.140mm"10,758 10,758

VV 10,758*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,296

146 M 63148105 deska izolační čedičová univerzální λ=0,038  tl 120mm m2 14,377 280,00 4 025,56
CS ÚRS 2018 
01

VV "MW tl.120mm"13,692 13,692

VV 13,692*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,377

147 M 59244084
fólie difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy - 1 
m2

m2 21,369 80,00 1 709,52
CS ÚRS 2018 
01

VV "dif.folie"18,582 18,582

VV 18,582*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 21,369

148 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 34,340 100,00 3 434,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m 
projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy._x000D_
2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 
se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy._x000D_

VV "střecha krček"K 34,340

149 M 4519 01-01
TEPELNÁ IZOLACE - TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY NA BÁZI 
POLYISOKYANURÁTU PIR V TL. 100 MM- λ=0,022 M2 36,057 600,00 21 634,20

VV 34,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,057

150 K 713141813

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, 
desek, bloků střech plochých mezi rošt volně položených z vláknitých 
materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 483,498 60,00 29 009,88 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují 
individuálně._x000D_
2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob 
nalepení._x000D_
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze 
oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům._x000D_

VV "3.np-podkroví"
VV "střecha-vodorovná část"6,55*41,45 271,498

VV "4.np-podkroví"
VV "střecha vodorovná část"8,0*26,5 212,000

VV Mezisoučet 483,498

VV Součet 483,498

151 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační 
materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve

m2 1 053,978 60,00 63 238,68 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto 
se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché 
výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce 
truhlářské._x000D_
2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je 
větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 
- Konstrukce tesařské._x000D_

VV "mezi vazníky"
VV "3.np-podkroví"
VV "střecha-šikmé části"(4,2*41,45)*2 348,180

VV "střecha-vodorovná část"6,55*41,45 271,498

VV "4.np-podkroví"
VV "střecha - šikmé části"(3,9*28,5)*2 222,300

VV "střecha vodorovná část"8,0*26,5 212,000

VV Mezisoučet 1 053,978

152 M 63152102 plsť izolační univerzální λ=0,035 tl 140mm m2 1 106,677 130,00 143 868,01
CS ÚRS 2018 
01

VV 1053,978*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 106,677

153 K 713151121
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační 
materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve

m2 1 053,978 100,00 105 397,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto 
se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché 
výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce 
truhlářské._x000D_
2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je 
větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 
- Konstrukce tesařské._x000D_

VV "pod vazníky"
VV "3.np-podkroví"
VV "střecha-šikmé části"(4,2*41,45)*2 348,180

VV "střecha-vodorovná část"6,55*41,45 271,498

VV "4.np-podkroví"
VV "střecha - šikmé části"(3,9*28,5)*2 222,300

VV "střecha vodorovná část"8,0*26,5 212,000

VV Mezisoučet 1 053,978

154 M 14210103-01 Izolace  PIR 60 mm, pero/drážka (2400x1200 mm)- λ=0,022 m2 1 106,677 350,00 387 336,95

P

Poznámka k položce:
tepelně izolační desky na bázi polyisokyanurátu

VV 1053,978*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 106,677
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155 K 713151813

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, 
desek, bloků střech šikmých nebo nadstřešních částí mezi krokve nebo pod 
krokve volně položených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 570,480 60,00 34 228,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují 
individuálně._x000D_
2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob 
nalepení._x000D_
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze 
oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům._x000D_

VV "3.np-podkroví"
VV "střecha-šikmé části"(4,2*41,45)*2 348,180

VV "4.np-podkroví"
VV "střecha - šikmé části"(3,9*28,5)*2 222,300

VV Mezisoučet 570,480

156 K 713191115

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti 
podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím pásem asfaltovým samolepícím na 
sucho

m2 39,491 100,00 3 949,10 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha krček"K 34,340

VV Mezisoučet 34,340

VV K*0,15 5,151

VV Součet 39,491

157 M 62851005 pás asfaltový modifikovaný samolepící parotěsný tl. 3 mm na plech a OSB desky m2 45,415 150,00 6 812,25
CS ÚRS 2018 
01

VV 39,491*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 45,415

158 K 713191133

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti 
podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s 
přelepením spojů

m2 483,498 50,00 24 174,90 CS ÚRS 2018 01

VV "překrytí vodorovné izolace"
VV "3.np-podkroví"
VV "střecha-vodorovná část"6,55*41,45 271,498

VV "4.np-podkroví"
VV "střecha vodorovná část"8,0*26,5 212,000

VV Mezisoučet 483,498

159 M 28329295
membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou 
spojovací páskou m2 531,848 50,00 26 592,40

CS ÚRS 2018 
01

VV 483,498*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 531,848

160 K 713191411
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti 
střech šikmých provedení podkladového roštu pod krokve

m 3 293,000 30,00 98 790,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dtto laťování"3293 3 293,000

161 M 3020202700 Masivní konstrukční dřevo KVH Si, smrk m3 8,693 10 000,00 86 930,00
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VV "KVH 60/40mm"3293*0,06*0,04 7,903

VV 7,903*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,693

162 K 713291132
Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a 
konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem fólií

m2 1 053,978 50,00 52 698,90 CS ÚRS 2018 01

VV "parozábrana"
VV "3.np-podkroví"
VV "střecha-šikmé části"(4,2*41,45)*2 348,180

VV "střecha-vodorovná část"6,55*41,45 271,498

VV "4.np-podkroví"
VV "střecha - šikmé části"(3,9*28,5)*2 222,300

VV "střecha vodorovná část"8,0*26,5 212,000

VV Mezisoučet 1 053,978

163 M 28329282 folie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 170 g/m2 (1,5 x 50 m) m2 1 159,376 80,00 92 750,08
CS ÚRS 2018 
01

VV 1053,978*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 159,376

164 K 713291152
Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a 
konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem přepáskování spár

m2 1 053,978 10,00 10 539,78 CS ÚRS 2018 01

VV "parozábrana"
VV "3.np-podkroví"
VV "střecha-šikmé části"(4,2*41,45)*2 348,180

VV "střecha-vodorovná část"6,55*41,45 271,498

VV "4.np-podkroví"
VV "střecha - šikmé části"(3,9*28,5)*2 222,300

VV "střecha vodorovná část"8,0*26,5 212,000

VV Mezisoučet 1 053,978

165 M 28329302 páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 4x15 mm m 737,785 5,00 3 688,93
CS ÚRS 2018 
01

VV 1053,978/1,5 702,652

VV 702,652*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 737,785

166 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m 
do 24 m

t 13,784 1 000,00 13 784,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje._x000D_

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 32 000,00
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167 K 7212421-01
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 
vč.výkopu,zpětného obsypu,obetonování a připojení na svod-D+M

kus 10,000 2 000,00 20 000,00

VV "pro napojení střešních svodů-popis viz.klempíř"10 10,000

VV Mezisoučet 10,000

168 K 721242805 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150 kus 10,000 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.stáv.stav"10 10,000

169 K 725-01
Náklady na dočasné odpojení,demontáž,zpětnou montáž a dopojení 
stáv.zařizovacích předmětů

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje náklady na odpojení,demontáž,přesun na místo provizorního uskladnění (v 
prostoru objektu dle instrukcí investora),dopojení a zpětnou montáž,vč.všech pomocných 
kotvících prvků, těsnění a zkoušky těsnosti.
Zařizovací předměty:
4.np:3x WC,2x umyvadlo,1x pisoár,1x výlevka, 2x sprcha,1x dřez
3.np:1x Wc,1x umyvadlo,1x dřez

170 K 998721203
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje._x000D_

D 751 Vzduchotechnika 318 230,00
171 K VZT Celkové náklady na vzduchotechniku-viz.samostatný soupis VZT kpl 1,000 318 230,00 318 230,00

D 762 Konstrukce tesařské 823 479,09

172 K 762083122

Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 
dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo 
v exteriéru)

m3 49,633 600,00 29 779,80 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva 
nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr 
tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry._x000D_
2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro 
ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy 
chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické._x000D_
3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci._x000D_
4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, 
dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci._x000D_

VV "bednění tl.24mm"1166,42*0,024 27,994

VV "latě 60/40mm"3293*0,06*0,04 7,903

VV "kontralatě 60/40mm"1294*0,06*0,04 3,106

VV "KVH 60/40mm"3293*0,06*0,04 7,903

VV "pochůzí lávka-v krovu tl.50mm"54,54*0,05 2,727

VV Mezisoučet 49,633

173 K 762331811
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, 
průřezové plochy do 120 cm2

m 1 294,000 10,00 12 940,00 CS ÚRS 2018 01

VV "stáv.kontralatě"1294 1 294,000

174 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s 
vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 1 166,420 80,00 93 313,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových 
jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje 
ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000._x000D_

VV "střecha vč.zohlednění sklonu 35st."905*1,22 1 104,100

VV "přípočet střechy nad sebou"(3,0*2)*1,22 7,320

VV "nadkrytí nad garážemi"55 55,000

VV Mezisoučet 1 166,420

175 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm m3 30,793 6 000,00 184 758,00
CS ÚRS 2018 
01

VV "bednění tl.24mm"1166,42*0,024 27,994

VV 27,994*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 30,793

176 K 762341811

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 
60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 
mm

m2 1 166,420 50,00 58 321,00 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha vč.zohlednění sklonu 35st."905*1,22 1 104,100

VV "přípočet střechy nad sebou"(3,0*2)*1,22 7,320

VV "nadkrytí nad garážemi"55 55,000

VV Mezisoučet 1 166,420

177 K 762342214
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při 
osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

m2 1 111,420 40,00 44 456,80 CS ÚRS 2018 01

Strana 52 z 172



PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových 
jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje 
ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000._x000D_

VV "latě"
VV "střecha vč.zohlednění sklonu 35st."905*1,22 1 104,100

VV "přípočet střechy nad sebou"(3,0*2)*1,22 7,320

VV Mezisoučet 1 111,420

178 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 40x60mm m3 8,693 7 500,00 65 197,50
CS ÚRS 2018 
01

VV "latě 60/40mm"3293*0,06*0,04 7,903

VV 7,903*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,693

179 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 1 294,000 20,00 25 880,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových 
jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje 
ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000._x000D_

VV "kontralatě 60/40mm"1294 1 294,000

180 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 40x60mm m3 3,417 7 500,00 25 627,50
CS ÚRS 2018 
01

VV "kontralatě 60/40mm"1294*0,06*0,04 3,106

VV 3,106*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,417

181 K 762342812

Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi 
nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové 
vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m

m2 1 166,420 30,00 34 992,60 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha vč.zohlednění sklonu 35st."905*1,22 1 104,100

VV "přípočet střechy nad sebou"(3,0*2)*1,22 7,320

VV "nadkrytí nad garážemi"55 55,000

VV Mezisoučet 1 166,420

182 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, 
prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 40,583 500,00 20 291,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:_x000D_
a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,_x000D_
b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441,_x000D_
c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,_x000D_
d) 762 36- Montáž spádových klínů._x000D_
2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva 
tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry._x000D_

VV "bednění tl.24mm"1166,42*0,024 27,994

VV "latě 60/40mm"3293*0,06*0,04 7,903

VV "kontralatě 60/40mm"1294*0,06*0,04 3,106

VV "podbití-vodorovná část"79,378*0,0125 0,992

VV "podbití-svislá část"47,062*0,0125 0,588
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VV Mezisoučet 40,583

183 K 762421230

Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevovláknitých 
hmot s tvarováním a úpravou pro olištování spár cementotřískovými nebo 
cementovými na sraz

m2 79,378 450,00 35 720,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -0011 až -1037 obložení stropů a střešních podhledů z desek dřevoštěpkových a 
cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto 
položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-
5000._x000D_

2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části 
A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce, nebo cenou -
9001 v případě dřevěné konstrukce._x000D_
3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro 
zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně._x000D_
4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-
1.01 Olištování spár stropů._x000D_
5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, 
sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 

VV "podbití-vodorovná část"0,65*(42,62+18,05+10,85+25,3*2) 79,378

184 M 59034000 deska cementová odolná proti vodě a plísni tl 12,5mm m2 82,553 350,00 28 893,55
CS ÚRS 2018 
01

VV 79,378*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 82,553

185 K 762431230
Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a 
úpravy pro olištování spár cementotřískovými nebo cementovými na sraz

m2 47,062 450,00 21 177,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 
započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje 
ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000._x000D_
2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části 
A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -
9001 v případě dřevěné konstrukce._x000D_
3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro 
zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně._x000D_
4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-
2.01 Olištování spár stěn._x000D_
5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, 
sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 
katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby._x000D_

VV "podbití-svislá část"0,35*(42,62+18,05+10,85+25,3*2)+(0,8*0,9)*6 47,062

VV Mezisoučet 47,062

186 M 59034000 deska cementová odolná proti vodě a plísni tl 12,5mm m2 48,944 350,00 17 130,40
CS ÚRS 2018 
01

VV 47,062*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 48,944

187 K 762521108 Položení podlah nehoblovaných na sraz z fošen hrubých m2 54,540 200,00 10 908,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř 
budov._x000D_

VV "pochůzí lávka-v krovu"0,9*(35,6+25) 54,540

188 M 60515121 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4-6cm m3 3,000 6 500,00 19 500,00
CS ÚRS 2018 
01
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VV "pochůzí lávka-v krovu tl.50mm"54,54*0,05 2,727

VV 2,727*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

189 K 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 54,540 50,00 2 727,00 CS ÚRS 2018 01
VV "pochůzí lávka-v krovu"0,9*(35,6+25) 54,540

190 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 54,540 1 000,00 54 540,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce 
podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a 
výkopů_x000D_
2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, 
tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry._x000D_

VV "pochůzí lávka-v krovu"54,54 54,540

191 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. 
do 35 mm bez omítky

m2 150,864 60,00 9 051,84 CS ÚRS 2018 01

VV "podití střešního přesahu"
VV (0,8+0,4)*(42,62+18,05+10,85+25,3*2)+(0,8*0,9)*6 150,864

VV Mezisoučet 150,864

192 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

t 28,272 1 000,00 28 272,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje._x000D_

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 578 945,20

193 K 763112951
Vyspravení sádrokartonových příček nebo předsazených stěn plochy jednotlivě 
přes 0,25 do 0,50 m2 desky tl. 12,5 mm standardní A

kus 230,000 300,00 69 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně -2901 jsou započteny i náklady na vyspravení desky přestěrkováním a tmelením 
včetně výztužné pásky._x000D_
2. V cenách -2911 až -2994 jsou započteny i náklady na vyříznutí poškozené části desky, na 
připevnění a dodání ocelových profilů, přišroubování a dodání nové části desky včetně 
výztužné pásky, přestěrkování a tmelení._x000D_
3. Ceny jsou určeny pro opravu desek jednoduše opláštěných příček nebo předsazených stěn 
a pro opravu vrchní desky u dvojitého opláštění._x000D_
4. U příček je cena určena pro opravu desky na jedné straně příčky._x000D_

VV
"drobné opravy stáv.SDK stěn (při rekonstrukci podkroví cca 5 
oprav/místnost)"(24+22)*5 230,000
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194 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech 
ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 953,182 15,00 14 297,73 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -
1714._x000D_

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 
60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm._x000D_
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 
podhledu._x000D_

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 
profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD 
a 0,9 m profilu UD._x000D_

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka 
se oceňuje ve specifikaci._x000D_
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, 
atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci._x000D_

VV "dtto SDK podkroví"972,888 972,888

VV "dtto opl.obvodu střeš.okna"(0,5*526,056)/2 131,514

VV "odpočet miner.podhledu"-151,22 -151,220

VV Mezisoučet 953,182

195 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech 
ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 1 070,177 60,00 64 210,62 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -
1714._x000D_

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 
60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm._x000D_
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 
podhledu._x000D_

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 
profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD 
a 0,9 m profilu UD._x000D_

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka 
se oceňuje ve specifikaci._x000D_
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, 
atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci._x000D_

VV "zateplení-izolace MW MW 50mm v podhledu podkroví"
VV "3.np-podkroví"
VV "střecha-šikmé části"(3,6*41,45)*2 298,440

VV "střecha-vodorovná část"6,55*41,45 271,498

VV "4.np-podkroví"
VV "střecha - šikmé části"(3,35*28,5)*2 190,950

VV "střecha vodorovná část"8,0*26,5 212,000

VV Mezisoučet 972,888

VV 972,888*0,1 97,289
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VV Součet 1 070,177

196 M 63150966 plsť tepelně izolační příčková akustická λ=0,037 tl 50mm m2 1 123,686 60,00 67 421,16
CS ÚRS 2018 
01

VV 1070,177*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 123,686

197 K 763161721

Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových 
profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI 
, REI 15

m2 972,888 650,00 632 377,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714,_x000D_
b) parotěsnou zábranu; tyto se oceňují cenou 763 13-1751._x000D_
3. Ceny 763 16-16 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 
60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm._x000D_
4. Ceny -1781 a -1782 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 
podkroví._x000D_
5. V ceně -1781 nejsou započteny náklady na dřevo a v ceně -1782 náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu 
UD._x000D_

6. V cenách -1785 a -1788 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 
oceňuje ve specifikaci._x000D_
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podkroví se oceňují cenami 763 13-17.. pro 

VV "3.np-podkroví"
VV "střecha-šikmé části"(3,6*41,45)*2 298,440

VV "střecha-vodorovná část"6,55*41,45 271,498

VV "4.np-podkroví"
VV "střecha - šikmé části"(3,35*28,5)*2 190,950

VV "střecha vodorovná část"8,0*26,5 212,000

VV Mezisoučet 972,888

198 K 763161785 Podkroví ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm m2 972,888 150,00 145 933,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714,_x000D_
b) parotěsnou zábranu; tyto se oceňují cenou 763 13-1751._x000D_
3. Ceny 763 16-16 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 
60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm._x000D_
4. Ceny -1781 a -1782 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 
podkroví._x000D_
5. V ceně -1781 nejsou započteny náklady na dřevo a v ceně -1782 náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu 
UD._x000D_

6. V cenách -1785 a -1788 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 
oceňuje ve specifikaci._x000D_
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podkroví se oceňují cenami 763 13-17.. pro 

VV "2.vrstva podkroví"
VV "DFH2-soc.zař. (sprchy,WC,..)"
VV "šikmá část"3,6*1,1+3,3*4,6 19,140
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VV "vodorovná část"1,1*1,7+2,7*5,6 16,990

VV Mezisoučet 36,130

VV "DF-dtto 1.vrstva"972,888 972,888

VV "odpočet DFH2"-36,13 -36,130

VV Mezisoučet 936,758

VV Součet 972,888

199 M 59030027 deska sdk protipožární DF tl 12,5mm m2 1 030,434 70,00 72 130,38
CS ÚRS 2018 
01

VV "DF-dtto 1.vrstva"972,888 972,888

VV "odpočet DFH2"-36,13 -36,130

VV Mezisoučet 936,758

VV 936,758*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 030,434

200 M 59030034 deska sdk protipožární impregnovaná DFH2 tl 12,5mm m2 39,743 120,00 4 769,16
CS ÚRS 2018 
01

VV "DFH2-soc.zař. (sprchy,WC,..)"36,13 36,130

VV 36,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,743

201 K 763161822
Demontáž podkroví ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou 
z ocelových profilů, opláštění dvojité

m2 972,888 200,00 194 577,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny -1811 a -1822 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podkroví, tj. nosné konstrukce, 
desek i tepelné izolace._x000D_

VV "3.np-podkroví"
VV "střecha-šikmé části"(3,6*41,45)*2 298,440

VV "střecha-vodorovná část"6,55*41,45 271,498

VV "4.np-podkroví"
VV "střecha - šikmé části"(3,35*28,5)*2 190,950

VV "střecha vodorovná část"8,0*26,5 212,000

VV Mezisoučet 972,888

202 K 763182411
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu střešního 
okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m

m 526,056 300,00 157 816,80 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, 
profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se 
určí:_x000D_
a) pro příčku výšky do 2,75 m takto:_x000D_
- délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky_x000D_
- délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm,_x000D_
b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto:_x000D_
- délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm,_x000D_
- délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky,_x000D_
- patka UA = 4 kusy._x000D_

2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 
Konstrukce truhlářské._x000D_
3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné 
úhelníky._x000D_
4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily._x000D_
5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí 
šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů._x000D_
6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního 
pouzdra._x000D_

7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra 

VV

"střešní okna (2x-
dvoj.opláštění)"((1,56*2+1,96*2)*24+(0,78*2+1,96*2)*3+(2,34*2+1,96*2)*2+(3,12*
2+1,96*2)*1+(1,56*2+0,98*2)*1+(0,78*2+0,98*2)*1)*2

442,720

VV "výlez"((0,66*2+1,18*2)*2)*2 14,720

VV Mezisoučet 457,440

VV 457,44*0,15 68,616

VV Součet 526,056

203 K 763431001
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely 
vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

m2 151,220 250,00 37 805,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku 
nosné konstrukce._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve 
specifikaci._x000D_

3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . 
._x000D_

VV "3.np-chodba 340"95,22 95,220

VV "4.np-chodba 402"56 56,000

VV Mezisoučet 151,220

204 M 59036010 panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š.24, tl 20mm m2 158,781 350,00 55 573,35
CS ÚRS 2018 
01

VV 151,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 158,781

205 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 155,350 100,00 15 535,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku 
nosné konstrukce._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve 
specifikaci._x000D_

3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . 
._x000D_

VV "3.np-chodba 340"40,825*2+6,975*2 95,600

VV "4.np 402"2*2+27,875*2 59,750

VV Mezisoučet 155,350

206 K 763431801 Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném m2 151,220 100,00 15 122,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní 
demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů._x000D_

VV "3.np-chodba 340"95,22 95,220

VV "4.np-chodba 402"56 56,000

VV Mezisoučet 151,220

207 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

t 32,376 1 000,00 32 376,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení 
individuálně._x000D_

D 764 Konstrukce klempířské 750 103,42
208 K 764001861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti m 44,500 30,00 1 335,00 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha"16,5+9,3+18,7 44,500

209 K 764001871
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací mřížkou nebo 
podkladním plechem do suti

m 56,974 30,00 1 709,22 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha vč.zohlednění sklonu střechy 35 st."(5,05*2+7,05*2+5,05*2+6,2*2)*1,22 56,974

210 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti m 24,000 30,00 720,00 CS ÚRS 2018 01
VV "střecha"3,6*2+4,2*2+4,2*2 24,000

211 K 764002811
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině 
povlakové

m 10,500 30,00 315,00 CS ÚRS 2018 01
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VV "lodžie"10,5 10,500

212 K 764002812 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané m 145,220 60,00 8 713,20 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha"42,62+7,2*2+18,05+10,85+25,3*2+8,7 145,220

213 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti kus 86,000 500,00 43 000,00 CS ÚRS 2018 01
VV "střešní okna"84 84,000

VV "výlez"2 2,000

VV Mezisoučet 86,000

214 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 227,000 30,00 6 810,00 CS ÚRS 2018 01
VV "parapety"227 227,000

VV Mezisoučet 227,000

215 K 764003801
Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 
nástavců a ostatních kusových prvků do suti

kus 20,000 30,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha"20 20,000

216 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 168,200 30,00 5 046,00 CS ÚRS 2018 01
VV "střecha"122,5+25,7 148,200

VV "krček"20 20,000

VV Mezisoučet 168,200

217 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 107,600 30,00 3 228,00 CS ÚRS 2018 01
VV "střecha"103,6 103,600

VV "krček"4 4,000

VV Mezisoučet 107,600

218 K 764041422
Dilatační lišta z titanzinkového předzvětralého plechu připojovací, včetně 
tmelení rš 120 mm

m 11,200 350,00 3 920,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.výpis klempíř 306A"7,2 7,200

VV "307A"4,0 4,000

VV Mezisoučet 11,200

219 K 764042414
Strukturní odddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš přes 300 do 500 
mm

m 226,400 150,00 33 960,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pro 304A"226,4 226,400

220 K 764141403

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou 
u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, 
sklon střechy přes 30 do 60°

m2 55,000 1 500,00 82 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.výpis klempíř 308A"55 55,000

221 K 764212663
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm

m 20,000 200,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se 
oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s 
upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku._x000D_
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VV "viz.výpis klempíř 309A"20 20,000

222 K 7642424-01
Oplechování balkonu rovné okapové hrany se zarážkou z TiZn předzvětralého 
plechu rš 250 mm-D+M

m 10,500 450,00 4 725,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se 
oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a 
rozvinuté šířce dle rš střešního prvku._x000D_

VV "viz.výpis klempíř 305A"10,5 10,500

223 K 764243456
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu sněhový 
zachytávač průbežný dvoutrubkový

m 145,300 750,00 108 975,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se 
oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a 
rozvinuté šířce dle rš střešního prvku._x000D_

VV "střecha"42,6+7,2*2+8,8+25,3*2+18,05+10,85 145,300

224 K 764246404
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

m 226,400 480,00 108 672,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.výpis klempíř 304A"226,4 226,400

225 K 764344412
Lemování prostupů z titanzinkového předzvětralého plechu bez lišty, střech s 
krytinou skládanou nebo z plechu

m2 6,720 2 500,00 16 800,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, tyto se oceňují cenami 
souboru cen 764 04 - 142. Dilatační lišta z titanzinkového předzvětralého plechu._x000D_

VV "viz.výpis klempíř 306A"7,2*0,6 4,320

VV "307A"4,0*0,6 2,400

VV Mezisoučet 6,720

226 K 764345423

Lemování trub,konzol,držáků a ostatních kusových prvků z titanzinkového 
předzvětralého plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z 
plechu, průměr přes 100 do 150 mm

kus 20,000 1 500,00 30 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "stáv.potrubí nad rovinou střechy"20 20,000

227 K 7645414-01
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel 
hranatý rš 500 mm-D+M

m 122,500 980,00 120 050,00

VV "viz.výpis klempíř 301A"122,5 122,500

228 K 764541415
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel 
hranatý rš 400 mm

m 45,700 900,00 41 130,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.výpis klempíř 303A"45,7 45,700

229 K 764541464
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík 
hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 12,000 1 500,00 18 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pro 302A"12 12,000

230 K 764548403
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků 
hranatý, o straně 100 mm

m 107,600 900,00 96 840,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.výpis klempíř 302A"107,6 107,600
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231 K 998764103

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

t 1,811 5 000,00 9 055,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje._x000D_

D 765 Krytina skládaná 1 327 731,65
232 K 765111801 Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti m2 1 166,420 60,00 69 985,20 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha vč.zohlednění sklonu 35st."905*1,22 1 104,100

VV "přípočet střechy nad sebou"(3,0*2)*1,22 7,320

VV "nadkrytí nad garážemi"55 55,000

VV Mezisoučet 1 166,420

233 K 765111811 Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti m2 1 166,420 20,00 23 328,40 CS ÚRS 2018 01
VV "dtto krytina"1166,42 1 166,420

234 K 765111861
Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na 
sucho do suti

m 84,300 100,00 8 430,00 CS ÚRS 2018 01

VV "hřeben"16,5+9,3+18,7 44,500

VV "nároží"5,5*2+4,3*4+5,8*2 39,800

VV Mezisoučet 84,300

235 K 765111881 Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti m 84,300 50,00 4 215,00 CS ÚRS 2018 01
VV "hřeben"16,5+9,3+18,7 44,500

VV "nároží"5,5*2+4,3*4+5,8*2 39,800

VV Mezisoučet 84,300

236 K 765113015
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho maloformátová 
režná (D+M), černý odstín

m2 1 111,420 700,00 777 994,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek._x000D_
2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé 
strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy._x000D_
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene 
a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami 
části A02._x000D_
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce 
klempířské._x000D_

VV "střecha vč.zohlednění sklonu 35st."905*1,22 1 104,100
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VV "přípočet střechy nad sebou"(3,0*2)*1,22 7,320

VV Mezisoučet 1 111,420

237 K 765113112
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím 
pásem kovovým (D+M), černý odstín

m 145,445 60,00 8 726,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek._x000D_
2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé 
strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy._x000D_
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene 
a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami 
části A02._x000D_
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce 
klempířské._x000D_

VV "okap.hrana"42,62+7,3*2+18,05+10,85+25,3*2+8,725 145,445

238 K 765113211
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° nárožní hrana na sucho 
s větracím lepícím pásem kovovým z hřebenáčů režných (D+M) - černý odstín

m 39,800 700,00 27 860,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek._x000D_
2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé 
strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy._x000D_
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene 
a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami 
části A02._x000D_
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce 
klempířské._x000D_

VV "nároží"5,5*2+4,3*4+5,8*2 39,800

239 K 765113311
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím 
pásem kovovým z hřebenáčů režných (D+M) - odstín černý

m 44,500 700,00 31 150,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek._x000D_
2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé 
strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy._x000D_
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene 
a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami 
části A02._x000D_
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce 
klempířské._x000D_

VV "hřeben"16,5+9,3+18,7 44,500

240 K 765113555
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° štítová hrana na sucho z 
okrajových tašek maloformátových režných (D+M)

m 24,400 600,00 14 640,00 CS ÚRS 2018 01
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Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek._x000D_
2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé 
strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy._x000D_
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene 
a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami 
části A02._x000D_
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce 
klempířské._x000D_

VV "štíty"3,9*2+4,15*4 24,400

241 K 765113561
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° štítová hrana na sucho lištou 
závětrnou (D+M)

m 24,400 450,00 10 980,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek._x000D_
2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé 
strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy._x000D_
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene 
a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami 
části A02._x000D_
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce 
klempířské._x000D_

VV "štíty"3,9*2+4,15*4 24,400

242 K 765113711
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° lemování prostupů těsnícím 
pásem plochy jednotlivě do 0,25 m2 (D+M)

kus 20,000 1 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek._x000D_
2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé 
strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy._x000D_
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene 
a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami 
části A02._x000D_
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce 
klempířské._x000D_

243 K 765113911
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 
30° do 40°

m2 1 111,420 30,00 33 342,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek._x000D_
2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé 
strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy._x000D_
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene 
a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami 
části A02._x000D_
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce 
klempířské._x000D_

VV "střecha vč.zohlednění sklonu 35st."905*1,22 1 104,100

VV "přípočet střechy nad sebou"(3,0*2)*1,22 7,320

VV Mezisoučet 1 111,420
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244 K 765191013
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění 
nebo tepelnou izolaci

m2 1 166,420 50,00 58 321,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné 
lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%._x000D_
2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami 
ceníku 800-764 Konstrukce klempířské._x000D_

VV "střecha vč.zohlednění sklonu 35st."905*1,22 1 104,100

VV "přípočet střechy nad sebou"(3,0*2)*1,22 7,320

VV "nadkrytí nad garážemi"55 55,000

VV Mezisoučet 1 166,420

245 M 28329295
membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou 
spojovací páskou m2 1 222,562 50,00 61 128,10

CS ÚRS 2018 
01

VV "střecha vč.zohlednění sklonu 35st."905*1,22 1 104,100

VV "přípočet střechy nad sebou"(3,0*2)*1,22 7,320

VV Mezisoučet 1 111,420

VV 1111,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 222,562

246 M 98002-01
Vícevrstvá polypropylenová fólie lehkého typu s nakašírovanou strukturovanou 
rohoží z polypropylenových m2 60,500 250,00 15 125,00

VV "nadkrytí nad garážemi"55 55,000

VV 55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 60,500

247 K 765191031 Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě m 1 294,000 10,00 12 940,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné 
lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%._x000D_
2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami 
ceníku 800-764 Konstrukce klempířské._x000D_

VV "dtto kontralatě"1294 1 294,000

248 M 28329304 páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 3x30 mm m 1 423,400 5,00 7 117,00
CS ÚRS 2018 
01

VV 1294*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 423,400

249 K 765191051 Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané m 84,300 100,00 8 430,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné 
lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%._x000D_
2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami 
ceníku 800-764 Konstrukce klempířské._x000D_

VV "hřeben"16,5+9,3+18,7 44,500

VV "nároží"5,5*2+4,3*4+5,8*2 39,800

VV Mezisoučet 84,300

250 M 28329295
membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou 
spojovací páskou m2 48,473 50,00 2 423,65

CS ÚRS 2018 
01

VV "nároží,hřeben"84,3*0,5 42,150
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VV 42,15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 48,473

251 K 765191071 Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu přesahem na okapnici m 145,445 50,00 7 272,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné 
lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%._x000D_
2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami 
ceníku 800-764 Konstrukce klempířské._x000D_

VV "okap.hrana"42,62+7,3*2+18,05+10,85+25,3*2+8,725 145,445

252 M 28329295
membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou 
spojovací páskou m2 83,631 50,00 4 181,55

CS ÚRS 2018 
01

VV "okap.hrana"145,445*0,5 72,723

VV 72,723*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 83,631

253 K 765191091
Montáž pojistné hydroizolační fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo 
tepelnou izolaci za sklon přes 30°

m2 1 166,420 10,00 11 664,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné 
lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%._x000D_
2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami 
ceníku 800-764 Konstrukce klempířské._x000D_

VV "střecha vč.zohlednění sklonu 35st."905*1,22 1 104,100

VV "přípočet střechy nad sebou"(3,0*2)*1,22 7,320

VV "nadkrytí nad garážemi"55 55,000

VV Mezisoučet 1 166,420

254 K 765191911 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° m2 1 166,420 10,00 11 664,20 CS ÚRS 2018 01
VV "střecha vč.zohlednění sklonu 35st."905*1,22 1 104,100

VV "přípočet střechy nad sebou"(3,0*2)*1,22 7,320

VV "nadkrytí nad garážemi"55 55,000

VV Mezisoučet 1 166,420

255 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 2 332,840 20,00 46 656,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu._x000D_
2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na:_x000D_
a) montáž a demontáž plachty,_x000D_
b) opotřebení plachty._x000D_

VV "střecha vč.zohlednění sklonu 35st."905*1,22*2 2 208,200

VV "přípočet střechy nad sebou"(3,0*2)*1,22*2 14,640

VV "nadkrytí nad garážemi"55*2 110,000

VV Mezisoučet 2 332,840

256 K 998765103

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 
24 m

t 50,156 1 000,00 50 156,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje._x000D_

D 766 Konstrukce truhlářské 2 566 175,00

257 K 766-201A

201A-Sestava čtyř kyvných střešních oken 780/980mm s dř.jádrem a 
polyuret.bezúdržbovou úpravou,systémové osazení dle dodavatele-D+M(plný 
popis viz.výpis zámečník)

kpl 24,000 76 900,00 1 845 600,00

P

Poznámka k položce:
-madlo s dvoukrokovým zámkem a integrovanou ventilací,manuální ovládádní,spodní ovládací 
klika,zastiňující rolety s lištami,sestava oken vč.lemování se zateplovací sadou,izolační sklo U-
1,0 W/mK

258 K 766-202A

202A-Sestava dvou kyvných střešních oken 780/980mm s dř.jádrem a 
polyuret.bezúdržbovou úpravou,systémové osazení dle dodavatele-D+M(plný 
popis viz.výpis zámečník)

kpl 3,000 38 450,00 115 350,00

P

Poznámka k položce:
-madlo s dvoukrokovým zámkem a integrovanou ventilací,manuální ovládádní,spodní ovládací 
klika,zastiňující rolety s lištami,sestava oken vč.lemování se zateplovací sadou,izolační sklo U-
1,0 W/mK

259 K 766-203A

203A-Sestava šesti kyvných střešních oken 780/980mm s dř.jádrem a 
polyuret.bezúdržbovou úpravou,systémové osazení dle dodavatele-D+M(plný 
popis viz.výpis zámečník)

kpl 2,000 115 350,00 230 700,00

P

Poznámka k položce:
-madlo s dvoukrokovým zámkem a integrovanou ventilací,manuální ovládádní,spodní ovládací 
klika,zastiňující rolety s lištami,sestava oken vč.lemování se zateplovací sadou,izolační sklo U-
1,0 W/mK

260 K 766-204A

204A-Sestava osmi kyvných střešních oken 780/980mm s dř.jádrem a 
polyuret.bezúdržbovou úpravou,systémové osazení dle dodavatele-D+M(plný 
popis viz.výpis zámečník)

kpl 1,000 153 800,00 153 800,00

P

Poznámka k položce:
-madlo s dvoukrokovým zámkem a integrovanou ventilací,manuální ovládádní,spodní ovládací 
klika,zastiňující rolety s lištami,sestava oken vč.lemování se zateplovací sadou,izolační sklo U-
1,0 W/mK

261 K 766-205A

205A-Sestava dvou kyvných střešních oken 780/980mm s dř.jádrem a 
polyuret.bezúdržbovou úpravou,systémové osazení dle dodavatele-D+M(plný 
popis viz.výpis zámečník)

kpl 1,000 38 450,00 38 450,00

P

Poznámka k položce:
-madlo s dvoukrokovým zámkem a integrovanou ventilací,manuální ovládádní,spodní ovládací 
klika,zastiňující rolety s lištami,sestava oken vč.lemování se zateplovací sadou,izolační sklo U-
1,0 W/mK
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262 K 766-206A
206A-Kyvné střešních okno 780/980mm s dř.jádrem a polyuret.bezúdržbovou 
úpravou,systémové osazení dle dodavatele-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

kpl 1,000 19 225,00 19 225,00

P

Poznámka k položce:
-madlo s dvoukrokovým zámkem a integrovanou ventilací,manuální ovládádní,spodní ovládací 
klika,zastiňující rolety s lištami,sestava oken vč.lemování se zateplovací sadou,izolační sklo U-
1,0 W/mK

263 K 766-207A
207A-Střešní výlez 660/1180mm dřevěný,impregnovaný 
vč.laku,lemování,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 2,000 21 800,00 43 600,00

264 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky 
do 1m

kus 244,000 150,00 36 600,00 CS ÚRS 2018 01

VV "106A"10 10,000

VV "107A"1 1,000

VV "108A"40 40,000

VV "109A"1 1,000

VV "110A"3 3,000

VV "112A"171 171,000

VV "113A"2 2,000

VV "114A"2 2,000

VV "115A"8 8,000

VV "120A"4 4,000

VV "121A"2 2,000

VV Mezisoučet 244,000

265 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky 
přes 1m

kus 7,000 150,00 1 050,00 CS ÚRS 2018 01

VV "116A"3 3,000

VV "117A"1 1,000

VV "118"3 3,000

VV Mezisoučet 7,000

266 K 766674811 Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45° kus 126,000 500,00 63 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "střešní okna"4*24+2*3+6*2+8*1+2*1+1+1 126,000

267 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 92,000 150,00 13 800,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce._x000D_

VV "3.np"23*2 46,000

VV "4.np"23*2 46,000

VV Mezisoučet 92,000

268 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje._x000D_

D 767 Konstrukce zámečnické 3 707 446,45

269 K 767-101A

101A-Sekční vrata 2500/2100mm-oc.dvoustěnný plášť s polyuret.jádrm 
tl.42mm,lamely v-420mm,U-1,2W/m2K,el.hřídel 
motor,el.ovládání,dálk.ovl.,vč.vodících lišt,pružin-D+M(plný popis viz.výpis 

ks 4,000 42 500,00 170 000,00

P
Poznámka k položce:
RAL 9006,větrací mřížky 2x 225cm2

270 K 767-102A

102A-Vnějš.AL dvoukř.dveře 2500/2100mm 
,vč.panik.kování,bezp.zámku,izol.bezp.sklo,syst.osazení (těsnění,APU 
lišty,parotěs.)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 48 000,00 48 000,00

P

Poznámka k položce:
zasklení dle vyhl.398/2009Sb.,madla,samozavírač,panikové kování,čtečka čipových 
karet,profily s přerušeným tepelným mostem

271 K 767-103A

103A-Vnějš.AL dveře 900/2100mm 
,vč.kování,bezp.zámku,izol.bezp.sklo,syst.osazení (těsnění,APU lišty,parotěs.)-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 29 500,00 29 500,00

P
Poznámka k položce:
zasklení dle vyhl.398/2009Sb.,samozavírač,profily s přerušeným tepelným mostem

272 K 767-104A

104A-Vnějš.kovové dveře dvoukř.3300/2800mm oboustr.oplechované s 
izol.vložkou,bez.zámek,zárubeň,kování,nátěr RAL-D+M(plný popis viz.výpis 
zámečník)

ks 2,000 62 500,00 125 000,00

273 K 767-105A

105A-Vnějš.kovové dveře 900/1970mm oboustr.oplechované s 
izol.vložkou,bez.zámek,zárubeň,kování,nátěr RAL-D+M(plný popis viz.výpis 
zámečník)

ks 1,000 24 800,00 24 800,00

274 K 767-106A

106A-Vnějš.plast.okno 
jednokř.900/1500mm,izol.bezp.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(těs
nění,APU lišty,parotěs.)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 10,000 7 200,00 72 000,00

275 K 767-107A

107A-Vnějš.plast.okno 
jednokř.900/1500mm,izol.bezp.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(těs
nění,APU lišty,parotěs.)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 7 800,00 7 800,00

P
Poznámka k položce:
horní část pevná s neprůhlednou výplní-napojení VZT odvětrání

276 K 767-108A

108A-Vnějš.plast.okno 
jednokř.900/600mm,izol.bezp.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(těsn
ění,APU lišty,parotěs.),pákový mechanismus-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 40,000 6 500,00 260 000,00
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277 K 767-109A

109A-Vnějš.plast.okno 
jednokř.900/1500mm,izol.bezp.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(těs
nění,APU lišty,parotěs.),rozšiř.profil-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 7 000,00 7 000,00

P
Poznámka k položce:
horní část pevná s neprůhlednou výplní-napojení VZT odvětrání

278 K 767-110A

110A-Vnějš.plast.okno 
jednokř.900/1500mm,izol.bezp.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(těs
nění,APU lišty,parotěs.),pákový mechanismus-D+M(plný popis viz.výpis 

ks 3,000 9 100,00 27 300,00

279 K 767-111A

111A-Vnějš.kovové dveře 800/1970mm oboustr.oplechované s 
izol.vložkou,bez.zámek,zárubeň,kování,nátěr RAL-D+M(plný popis viz.výpis 
zámečník)

ks 1,000 29 500,00 29 500,00

280 K 767-112A

112A-Vnějš.plast.okno 
jednokř.900/1800mm,izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(těsnění,
APU lišty,parotěs.)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 144,000 6 000,00 864 000,00

281 K 767-113A

113A-Vnějš.plast.okno 
jednokř.900/1800mm,izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(těsnění,
APU lišty,parotěs.),rozšiř.profil-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 2,000 9 500,00 19 000,00

282 K 767-114A

114A-Vnějš.plast.okno 
jednokř.900/900mm,izol.bezp.sklo,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(těsnění,AP
U lišty,parotěs.)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 2,000 9 000,00 18 000,00

283 K 767-115A

115A-Vnějš.plast.okno 
jednokř.900/1800mm,izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(těsnění,
APU lišty,parotěs.)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 8,000 6 200,00 49 600,00

P
Poznámka k položce:
horní část pevná s neprůhlednou výplní-napojení VZT odvětrání

284 K 767-116A

116A-Vnějš.plast.okno 
dvoukř.1500/1500mm,izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(těsnění,
APU lišty,parotěs.)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 3,000 8 500,00 25 500,00

285 K 767-117A

117A-Vnějš.plast.okno 
čtyřkř.1500/2000mm,izol.bezp.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(těs
nění,APU lišty,parotěs.)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 14 000,00 14 000,00

286 K 767-118A

118A-Sestava vnějš.plast.dveří 1700/2600mm dvoukř.1700/2100mm s 
nadsvětlíkem v-500mm fix,izol.bezp.sklo,syst.osazení(těsnění,APU 
lišty,parotěs.)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 3,000 33 000,00 99 000,00

287 K 767-119A

119A-Sestava vnějš.plast.dveří 1680/2600mm dvoukř.1700/2100mm s 
nadsvětlíkem v-500mm fix,izol.bezp.sklo,syst.osazení(těsnění,APU 
lišty,parotěs.)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 3,000 33 000,00 99 000,00

288 K 767-120A

120A-Vnějš.plast.okno 
jednokř.900/1800mm,izol.bezp.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(těs
nění,APU lišty,parotěs.)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 4,000 12 000,00 48 000,00

289 K 767-121A

121A-Vnějš.plast.okno 
jednokř.900/900mm,izol.sklo,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(těsnění,APU 
lišty,parotěs.),pákový mechanismus-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 2,000 5 000,00 10 000,00

Strana 71 z 172



290 K 767-122A

122A-Vnějš.AL dveře 800/2500mm 
,vč.kování,bezp.zámku,izol.bezp.sklo,nadsvětlík fix v-400mm,panikové 
kování,čtečka karet,syst.osazení (těsnění,APU lišty,parotěs.)-D+M(plný popis 

ks 1,000 33 000,00 33 000,00

P
Poznámka k položce:
zasklení dle vyhl.398/2009Sb.,samozavírač,profily s přerušeným tepelným mostem

291 K 767-123A

123A-Vnějš.AL celoproskl.stěna tvaru U 
705+1828+705/7620mm,vč.kování,izol.bezp.sklo,rozšiř.profil,syst.osazení 
(těsnění,APU lišty,parotěs.)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 190 000,00 190 000,00

P
Poznámka k položce:
vč.vnitř.parapetu,profily s přerušeným tepelným mostem

292 K 767-124A
124A-Venkovní oc.mříž 900/600mm žár.zinkovaná,vč.kotvení-D+M(plný popis 
viz.vžpis zámečník) - bez certifikátu

ks 40,000 6 000,00 240 000,00

P
Poznámka k položce:
žár.pozink+nátěr

293 K 767-125A
125A-Venkovní oc.mříž 900/1500mm žár.zinkovaná,vč.kotvení-D+M(plný popis 
viz.vžpis zámečník)- bez certifikátu

ks 5,000 7 000,00 35 000,00

P
Poznámka k položce:
žár.pozink+nátěr

294 K 767-126A
126A-Venkovní větrací VZT mřížka 600/600mm 
vč.osaz.rámečku,žár.pozink,kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 1 300,00 1 300,00

295 K 767-127A
127A-Venkovní větrací VZT mřížka 300/300mm 
vč.osaz.rámečku,žár.pozink,kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 2,000 800,00 1 600,00

296 K 767-128A
128A-Venkovní větrací VZT mřížka 350/350mm 
vč.osaz.rámečku,žár.pozink,kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 980,00 980,00

297 K 767-129A
129A-Venkovní větrací VZT mřížka 150/150mm 
vč.osaz.rámečku,žár.pozink,kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 2,000 500,00 1 000,00

298 K 767-130A
130A-Venk.celokov.trubkové zábradlí dl.17,6m,žár.pozink+nátěr,kotvení-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 95 000,00 95 000,00

P

Poznámka k položce:
VENKOVNÍ CELOKOVOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ TL. 44,5/3,2 MM - SLOUPKY A HORNÍ 
MADLO, SLOUPKY á 1,35 M, VODOROVNÁ VÝPLŇ Z TR. 32/2,6 MM, VODÍCÍ TYČ PRO 
INVALIDY Z TR. 32/2,6 MM,KOTVENO CHEM. KOTVAMI K OPĚRNÉ STĚNĚ ANGLICKÉHO 
DVORKU, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO, NÁTĚR V BARVĚ RAL 9006
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

299 K 767-131A
131A-Venk.celokov.trubkové zábradlí dl.1m,žár.pozink+nátěr,kotvení-D+M(plný 
popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 7 000,00 7 000,00

P

Poznámka k položce:
VENKOVNÍ CELOKOVOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ TL. 44,5/3,2 MM - SLOUPKY A HORNÍ 
MADLO, SLOUPKY á 1,35 M, VODOROVNÁ VÝPLŇ Z TR. 32/2,6 MM, KOTVENO CHEM. 
KOTVAMI K PODKLADU-podesty hl.vstupu, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO, NÁTĚR V BARVĚ RAL 
9006

300 K 767-132A
132A-Venk.celokov.pororošt pro zakrytí stáv.angl.dvorku 14600/600mm 
vč.osaz.rámu,žár.pozink+nátěr,kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 22 500,00 22 500,00

P
Poznámka k položce:
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

301 K 767-133A
133A-Venk.celokov.pororošt pro zakrytí stáv.angl.dvorku 7100/550mm 
vč.osaz.rámu,žár.pozink+nátěr,kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 15 000,00 15 000,00
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P
Poznámka k položce:
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

302 K 767-134A

134A-Venk.oc.zábradlí z rám.k-ce 1600/950mm-Jackl 50/3mm,horní madlo 
Jackl 50/20mm,výplň Tahokov oka 20/20mm,v rámu z Jackl 30/30mm,kotvení 
pásovinou+chem.kotvy,žár.pozink+nátěr-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 3,000 15 000,00 45 000,00

P
Poznámka k položce:
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

303 K 767-135A

135A-Venk.oc.zábradlí z rám.k-ce 1700/950mm-Jackl 50/3mm,horní madlo 
Jackl 50/20mm,výplň Tahokov oka 20/20mm,v rámu z Jackl 30/30mm,kotvení 
pásovinou+chem.kotvy,žár.pozink+nátěr-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 3,000 15 000,00 45 000,00

P
Poznámka k položce:
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

304 K 767-136A

136A-Úprava stáv.nastřešení vstupu-oc.nosná k-ce oblouk dl.1,3m.+dl.6,5m 
(nad schody do 1.pp),výplň polykarbonát,nátěr,lemování-D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

P

Poznámka k položce:
z důvodu zateplení tl.160mm vložení nosného profilu (Jakl 100/50 dl.8,1m)+nový 
nátěr,lemování fasády

305 K 767-137A
137A-Venkovní větrací VZT mřížka 300/200mm 
vč.osaz.rámečku,žár.pozink,kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 2 400,00 2 400,00

306 K 767-138A

138A-Vnějš.AL celoproskl.stěnav krčku 2700/9780 mm,vč.kování,izol.bezp.sklo 
neprůhledné,rozšiř.profil,syst.osazení (těsnění,APU lišty,parotěs.)-D+M(plný 
popis viz.výpis zámečník)

ks 2,000 160 000,00 320 000,00

P
Poznámka k položce:
vč.vnitř.parapetu,profily s přerušeným tepelným mostem

307 K 767-139A

139A-Vnějš.plast.okno 
jednokř.900/1800mm,izol.bezp.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(těs
nění,APU lišty,parotěs.)D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 27,000 7 200,00 194 400,00

308 K 767415512
Montáž vnějšího obkladu pláště z kompozitních panelů typu BOND kazetové 
provedení s negativní spárou - skryté uchycení stěn výšky budovy přes 6 do 12 m

m2 17,604 1 000,00 17 604,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci._x000D_
b) oplechování prostupů; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce 
klempířské._x000D_
2. Množství měrných jednotek se určí v m2 z rozměru plochy stěny nebo podhledu podle 
projektu._x000D_

3. Ceny jsou určeny pouze pro montáž pravoúhlých panelů._x000D_

VV "krček-stěny"
VV "parapetní část"(0,55*9,78)*2 10,758

VV "svislá část střešního přesahu"(0,35*9,78)*2 6,846

VV Mezisoučet 17,604

309 M 553240-01
panel kompozitní s minerálním jádrem hliníkový, požární klasifikace b-s d0, 
4x1270x3099 mm, RAL

m2 18,484 2 500,00 46 210,00

VV 17,604*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,484
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310 K 767415522

Montáž vnějšího obkladu pláště z kompozitních panelů typu BOND kazetové 
provedení s negativní spárou - skryté uchycení podhledů výšky budovy přes 6 do 
12 m

m2 34,230 1 000,00 34 230,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci._x000D_
b) oplechování prostupů; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce 
klempířské._x000D_
2. Množství měrných jednotek se určí v m2 z rozměru plochy stěny nebo podhledu podle 
projektu._x000D_

3. Ceny jsou určeny pouze pro montáž pravoúhlých panelů._x000D_

VV "krček"
VV "spodní část krčku"3,0*9,78 29,340

VV "spodní část střešního přesahu"(0,25*9,78)*2 4,890

VV Mezisoučet 34,230

311 M 553240-01
panel kompozitní s minerálním jádrem hliníkový, požární klasifikace b-s d0, 
4x1270x3099 mm, RAL

m2 35,942 2 500,00 89 855,00

VV 34,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,942

312 K 767415592

Montáž vnějšího obkladu pláště z kompozitních panelů typu BOND kazetové 
provedení s negativní spárou - skryté uchycení doplňků podkonstrukce "Z" 
profilu včetně PVC klipu

m 154,140 150,00 23 121,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci._x000D_
b) oplechování prostupů; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce 
klempířské._x000D_
2. Množství měrných jednotek se určí v m2 z rozměru plochy stěny nebo podhledu podle 
projektu._x000D_

3. Ceny jsou určeny pouze pro montáž pravoúhlých panelů._x000D_

VV "stěny"9,78*8 78,240

VV "podhledy"9,78*5 48,900

VV "příčné"3,0*9 27,000

VV Mezisoučet 154,140

313 M 15441000 profil Z ke kompozitním bondovým panelům délky 6000mm m 161,847 350,00 56 646,45
CS ÚRS 2018 
01

VV 154,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 161,847

314 K 767810811 Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných neho kruhových kus 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2018 01
VV "fasádní mřížky"1+2+1+2 6,000

315 K 7678811-01
Celkové náklady na záchytný systém šikmých střech se střešní krytinou 
keramickou-D+M (plný popis viz.TZ)

kpl 1,000 88 000,00 88 000,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu._x000D_
2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zátěžových dlaždic. Jejich dodávka je 
součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve specifikaci._x000D_
3. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku prvků potřebných k uchycení sloupků a bodů (vyjma kotev chemických); tyto jsou 
součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve specifikaci,_x000D_
b) nutné zapravení povrchu střechy podle druhu (měkčené PVC, bitumen, ...) po montáži 
sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 katalogu 800-711 Izolace proti vodě nebo 
713 36-3115 katalogu 800-712 Povlakové krytiny nebo individuálně._x000D_
4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému 
poddajného kotvícího vedení se určuje v souborech podle výsledné délky vedení 
zajišťovaného úseku._x000D_
5. Montáž záchytného systému pro šikmé střechy skládané se oceňují cenami 765 11-5421, 
765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-5022 části A02 katalogu 765 Konstrukce 

P

Poznámka k položce:
U1-Sřešní hák standartní zalomený určený k montáži na šikmé střechy se skládanou krytinou. 
Minimální rozměr nosníku 60x120 mm-24ks
cena obsahuje dodávku,montáž,dopravu,revizi a předání do užívání

316 K 767-VZT
DMTZ+zpětná VZT jednotek na fasádě vč.prodloužení a nátěru pomocné oc.k-ce-
viz.fasáda

kpl 2,000 10 000,00 20 000,00

P

Poznámka k položce:
VZT jednotky se odpojí, prodlouží se dopojení, nosné oc.k-ce se zdemontuje, navaří 
prodloužení,očistí a opatří nátěrem a osadí zpět na fasádu vč zpětného dopojení VZT jednotek

VV "viz.pohledy"2 2,000

317 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje._x000D_

D 771 Podlahy z dlaždic 35 802,95

318 K 771-01
Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem-pro ukončení soklíku-
D+M

m 13,350 350,00 4 672,50

VV "dtto soklík"KS 13,350

319 K 771-02 Izolace koutu-spár (styk dlažba-soklík alt.obklad) impregnovanými provazci m 13,350 200,00 2 670,00

VV "dtto soklík"KS 13,350

320 M 28376-01 provazec těsnící impregnovaný m 14,018 150,00 2 102,70
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VV 13,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,018

321 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných 
výšky přes 90 do 120 mm

m 13,350 350,00 4 672,50 CS ÚRS 2018 01

VV "lodžie"(2+0,625*2)*3+(2,1+0,75*2) 13,350

VV Mezisoučet 13,350

VV KS Součet 13,350

322 M 597612-02
dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 ks/m2-protiskluzné 
mrazuvzdorné m2 1,535 700,00 1 074,50

VV "ker.soklík"KS*0,1 1,335

VV 1,335*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,535

323 K 771574131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných 
nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2

m2 9,850 550,00 5 417,50 CS ÚRS 2018 01

VV "lodžie"1,4*3+1,55*3 8,850

VV Mezisoučet 8,850

VV 1 1,000

VV D1 Součet 9,850

324 M 597612-02
dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 ks/m2-protiskluzné 
mrazuvzdorné m2 11,328 500,00 5 664,00

VV 9,85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,328

325 K 771579191
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 
jednotlivě

m2 9,850 50,00 492,50 CS ÚRS 2018 01

VV D1 9,850

326 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

m2 9,850 100,00 985,00 CS ÚRS 2018 01

VV D1 9,850

327 K 7715911-01 Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických m 13,350 100,00 1 335,00

VV "dtto soklík"KS 13,350

328 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 11,185 50,00 559,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle 
na jejich velikosti._x000D_

2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby._x000D_

VV "dlažba"D1 9,850

VV "soklík"KS*0,1 1,335

VV Mezisoučet 11,185

329 K 771591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 13,350 100,00 1 335,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle 
na jejich velikosti._x000D_

2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby._x000D_

VV "dtto soklík"KS 13,350
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330 K 771990112
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 
MPa

m2 9,850 450,00 4 432,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační 
stěrky._x000D_

VV D1 9,850

331 K 998771103

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

t 0,390 1 000,00 390,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje._x000D_

D 776 Podlahy povlakové 1 413 732,21
332 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 769,853 70,00 53 889,71 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem._x000D_
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 
pletiva._x000D_

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_
VV "dtto PVC podlaha"P1 769,853

VV Mezisoučet 769,853

333 K 776111117
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění 
nerovností (diamantovým kotoučem)

m2 775,373 70,00 54 276,11 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem._x000D_
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 
pletiva._x000D_

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_
VV "dtto PVC podlaha"P1 769,853

VV "PVC stupně"S*0,3+P*0,2 5,520

VV Mezisoučet 775,373

334 K 776111211 Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky do 300 mm m 9,200 100,00 920,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem._x000D_
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 
pletiva._x000D_

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_
VV S 9,200

335 K 776111221 Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm m 13,800 100,00 1 380,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem._x000D_
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 
pletiva._x000D_

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_
VV P 13,800

336 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 2 309,559 20,00 46 191,18 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem._x000D_
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 
pletiva._x000D_

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_
VV "dtto PVC podlaha"P1*3 2 309,559

337 K 776111321 Příprava podkladu vysátí schodišť stupnic, šířky do 300 mm m 27,600 30,00 828,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem._x000D_
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 
pletiva._x000D_

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_
VV S*3 27,600

338 K 776111331 Příprava podkladu vysátí schodišť podstupnic, výšky do 200 mm m 41,400 30,00 1 242,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem._x000D_
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 
pletiva._x000D_

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_
VV P*3 41,400

339 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) 
ředěná v poměru 1:3 podlah

m2 769,853 40,00 30 794,12 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem._x000D_
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 
pletiva._x000D_

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_
VV "dtto PVC podlaha"P1 769,853
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340 K 776121211
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) 
ředěná v poměru 1:3 schodišť stupnic, šířky do 300 mm

m 9,200 50,00 460,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem._x000D_
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 
pletiva._x000D_

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_
VV S 9,200

341 K 776121221
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) 
ředěná v poměru 1:3 schodišť podstupnic, výšky do 200 mm

m 13,800 50,00 690,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem._x000D_
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 
pletiva._x000D_

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_
VV P 13,800

342 K 776141122
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 
tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 769,853 145,00 111 628,69 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem._x000D_
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 
pletiva._x000D_

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_
VV "dtto PVC podlaha"P1 769,853

343 K 776142112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky do 
300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

m 9,200 600,00 5 520,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem._x000D_
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 
pletiva._x000D_

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_
VV S 9,200

344 K 776143112
Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka 
tloušťky přes 3 do 5 mm

m 13,800 560,00 7 728,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem._x000D_
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 
pletiva._x000D_

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_
VV P 13,800

345 K 776144111 Příprava podkladu tmelení schodišť hran m 13,800 250,00 3 450,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem._x000D_
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 
pletiva._x000D_

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_
VV "krček"2,6*3 7,800

VV "3.np"2,0*3 6,000

VV Mezisoučet 13,800

346 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 769,853 90,00 69 286,77 CS ÚRS 2018 01
VV "dtto PVC podlaha"P1 769,853

347 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 769,853 140,00 107 779,42 CS ÚRS 2018 01
VV "2.np-krček"27,45 27,450

VV

"3.np:321-

340"23,5+15,15+21,5+22,3+20,9+26+32,9+10,5+10,64+2,61+2+14,1+25,11+27,0

6+15,5+30,9+20,7+12,9+9,55+95,22

439,040

VV "místnosti mezi 332 a 333"1,5*2,675+1,5*1,5 6,263

VV "4.np:402,412-424"56+8,8+16,65+18,25+17,7+17,7+18,25*5+36,5+16+18,25 297,100

VV Mezisoučet 769,853

VV P1 Součet 769,853

348 M 284110-01 podlahovina PVC homogenní vinylová v rolích tl.2mm (specifikace viz.TZ) m2 846,838 720,00 609 723,36

P

Poznámka k položce:
Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Celková tloušťka 2mm, 
lejzrem tvrzená povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci 
ochranných emulzí. Reakce na oheň Bfl-s1, váha ≤ 2780 g/m2, součinitel smykového tření dle 
ČSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28 dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých 
kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). 
šedý odstín

VV 769,853*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 846,838

349 K 776223111 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) m 577,390 60,00 34 643,40 CS ÚRS 2018 01
VV "svařování vinylu vč.dodávku šňůry"P1*0,75 577,390

350 K 776301812 Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou m 13,800 95,00 1 311,00 CS ÚRS 2018 01
VV "krček"2,6*3 7,800

VV "3.np"2,0*3 6,000

VV Mezisoučet 13,800

351 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm m 9,200 200,00 1 840,00 CS ÚRS 2018 01
VV "stupnice"

VV "krček"2,6*2 5,200

VV "3.np"2,0*2 4,000

VV S Mezisoučet 9,200

352 M 284110-01 podlahovina PVC homogenní vinylová v rolích tl.2mm (specifikace viz.TZ) m2 3,036 720,00 2 185,92

VV "PVC stupnice"S*0,3 2,760

VV 2,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,036
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353 K 776321211 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm m 13,800 200,00 2 760,00 CS ÚRS 2018 01

VV "podstupnice"

VV "krček"2,6*3 7,800

VV "3.np"2,0*3 6,000

VV P Mezisoučet 13,800

354 M 284110-01 podlahovina PVC homogenní vinylová v rolích tl.2mm (specifikace viz.TZ) m2 3,036 720,00 2 185,92

VV "podstupnice"P*0,2 2,760

VV 2,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,036

355 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 650,700 15,00 9 760,50 CS ÚRS 2018 01
VV "stáv.soklík"L+LS 650,700

356 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 644,700 60,00 38 682,00 CS ÚRS 2018 01
VV "lišta obvodová pro vinyl"
VV "2.np-krček"10,05*2+2,6*2+0,1*2*6-(0,9*2) 24,700

VV "3.np"

VV "321"4,8*2+4,725*2+0,3*2-0,8 18,850

VV "322"3,325*2+4,625*2-0,8 15,100

VV "323"4,7*2+4,625*2+0,35*2-0,8 18,550

VV "324"4,7*2+4,625*2+0,35*2-0,8 18,550

VV "325"4,6*2+4,625*2+0,35*2-0,8 18,350

VV "326"5,775*2+4,625*2+0,35*2-0,8 20,700

VV "327"7,1*2+4,625*2+0,35*4-0,8*2 23,250

VV "328"2,3*2+4,625*2+0,35*2-0,8*3 12,150

VV "329"2,275*2+4,625*2-0,8*2 12,200

VV "330"1,1*2+2,375*2+0,35*2-0,8*2 6,050

VV "331"1,1*2+1,8*2-0,8 5,000

VV "332"3,3*2+4,625*2-0,8 15,050

VV "místnosti mezi 332 a 333"1,5*2+2,675*2+1,5*2+1,85*2-0,8*2 13,450

VV "333"4,8*2+4,625*2-0,8*2 17,250

VV "334"5,9*2+4,625*2+0,35*2-0,8 20,950

VV "335"3,4*2+4,625*2-0,8 15,250

VV "336"5,775*2+4,625*2+0,35*2-0,8 20,700

VV "337"4,55*2+4,625*2+0,35*2-0,8 18,250

VV "338"4,8*2+2,825*2+0,35*2-0,8 15,150

VV "339"4,8*2+2,2*2+0,35*2-0,8 13,900

VV "340"40,825*2+6,975*2-(2,0+0,8*19+2,7) 75,700

VV "4.np"

VV "402"2,0*2+7,875*2-(0,8*15+1,5+1,6) 4,650

VV "412"2,3*2+5,225*2-0,8 14,250

VV "413"3,5*2+5,225*2-0,8 16,650
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VV "414"3,5*2+5,225*2-0,8 16,650

VV "415"3,4*2+5,225*2-0,8 16,450

VV "416"3,4*2+5,225*2-0,8 16,450

VV "417"3,5*2+5,225*2-0,8 16,650

VV "418"3,5*2+5,225*2-0,8 16,650

VV "419"3,5*2+5,225*2-0,8 16,650

VV "420"3,5*2+5,225*2-0,8 16,650

VV "421"3,5*2+5,225*2-0,8 16,650

VV "422"7*2+5,225*2+0,35*2-0,8 24,350

VV "423"3,4*2+5,225*2-0,8 16,450

VV "424"3,4*2+5,225*2-0,8 16,450

VV Mezisoučet 644,700

VV L Součet 644,700

357 M 697512-01 lišta obvodová 5 x 0,7 cm pro PVC krytiny m 709,170 85,00 60 279,45

VV L 644,700

VV 644,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 709,170

358 K 776421211 Montáž lišt schodišťových samolepících m 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2018 01
VV "krček"(0,2+0,3)*2*3 3,000

VV "3.np"(0,2+0,3)*2*3 3,000

VV LS Mezisoučet 6,000

359 M 697512-01 lišta obvodová 5 x 0,7 cm pro PVC krytiny m 6,600 85,00 561,00

VV 6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,600

360 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 7,900 150,00 1 185,00 CS ÚRS 2018 01
VV "3.np"2,7 2,700

VV "2.np-krček"2,6*2 5,200

VV Mezisoučet 7,900

361 M 59054101 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10 x 20mm m 8,295 410,00 3 400,95
CS ÚRS 2018 
01

VV 7,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,295

362 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 650,700 37,00 24 075,90 CS ÚRS 2018 01
VV "dtto obvod.lišta"L 644,700

VV "schodišťová"LS 6,000

VV Mezisoučet 650,700

363 M 284110-01 podlahovina PVC homogenní vinylová v rolích tl.2mm (specifikace viz.TZ) m2 52,381 720,00 37 714,32

VV "dtto obvod.lišta"L*0,07 45,129

VV "schodišťová"LS*0,07 0,420

VV Mezisoučet 45,549

VV 45,549*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 52,381

364 K 776430811 Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových m 13,200 40,00 528,00 CS ÚRS 2018 01
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VV "2.np-krček"2,4*3 7,200

VV "3.np-340"2,0*3 6,000

VV Mezisoučet 13,200

365 K 776431111 Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených m 13,200 150,00 1 980,00 CS ÚRS 2018 01
VV "2.np-krček"2,4*3 7,200

VV "3.np-340"2,0*3 6,000

VV Mezisoučet 13,200

366 M 28342164 hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 28/40/5,5 mm m 13,860 420,00 5 821,20
CS ÚRS 2018 
01

VV 13,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,860

367 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 650,700 30,00 19 521,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým 
mopem._x000D_

2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty._x000D_

VV "dtto obvod.lišta"L+LS 650,700

368 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 775,373 45,00 34 891,79 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým 
mopem._x000D_

2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty._x000D_

VV "dtto PVC podlaha"P1 769,853

VV "PVC stupnice"S*0,3 2,760

VV "podstupnice"P*0,2 2,760

VV Mezisoučet 775,373

369 K 998776103

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

t 9,487 2 500,00 23 717,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje._x000D_

D 783 Dokončovací práce - nátěry 173 709,52

370 K 783-01
Nátěr stáv.oc.zárubní 700,800,900/1970mm vč.odstranění stáv.nátěru a 
očištění

ks 46,000 300,00 13 800,00

VV "3.np-stáv.zárubně"23 23,000
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VV "4.np"23 23,000

VV Mezisoučet 46,000

371 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem vodou ředitelným

m2 242,360 50,00 12 118,00 CS ÚRS 2018 01

VV "oc.k-ce krček"
VV "trapéz-střecha"((3,0*10)*2)*1,5 90,000

VV "sloupky"2,7*(0,1*4)*12 12,960

VV "vaznice"10*(0,1*4)*2 8,000

VV "střední vaznice (I č.140)"0,5*10*2 10,000

VV "trapéz-podlaha"3,0*10 30,000

VV "zábradlí"((0,05*4)*10*3)*2 12,000

VV "ostatní pomocné oc.k-ce krčku"20 20,000

VV "HUP vč.rámu"(0,8*0,8*2)*1,5 1,920

VV "oc,-kce nadkrytí vstupu z lexanu"
VV "sloupky"1,6*(0,1*4)*5 3,200

VV "vaznice"6,5*(0,15*4)*2 7,800

VV "oblouky"3,5*(0,1*4)*5 7,000

VV "příčníky"3,2*(0,1*4)*6 7,680

VV "svislé"0,9*(0,1*4)*5 1,800

VV "ostatní drobné fasádní oc.k-ce"20 20,000

VV Mezisoučet 232,360

VV 10 10,000

VV Součet 242,360

372 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 242,360 10,00 2 423,60 CS ÚRS 2018 01
VV "dtto příprava podkladu"242,36 242,360

373 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
samozákladující

m2 242,360 100,00 24 236,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dtto příprava podkladu"242,36 242,360

374 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

m2 242,360 100,00 24 236,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dtto příprava podkladu"242,36 242,360

375 K 783801281

Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s 
okartáčováním, nátěrem jednonásobným, povrchů hrubých betonových povrchů 
nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných 
(břízolitových)

m2 124,800 150,00 18 720,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na následné omytí ošetřené fasády tlakovou vodou, 
tyto se oceňují cenou 783 80-1503._x000D_

VV "zídky oplocení"1,8*10*2+2,5*6,0*2 66,000

VV "zídka u vstupu 1.pp (pod stříškou z lexanu)"20 20,000

VV "komín"2,0*(2,3*2+1,1*2)+1,0*(1,5*2+1,1*2) 18,800
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VV Mezisoučet 104,800

VV 20 20,000

VV Součet 124,800

376 K 783801403 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení m2 124,800 10,00 1 248,00 CS ÚRS 2018 01
VV "dttto očištění"124,8 124,800

377 K 783823155
Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, 
rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových) silikonový

m2 124,800 40,00 4 992,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dttto očištění"124,8 124,800

378 K 783826315 Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový m2 124,800 220,00 27 456,00 CS ÚRS 2018 01
VV "dttto očištění"124,8 124,800

379 K 783896305
Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin Příplatek k cenám za provedení 
barevného nátěru v odstínu středně sytém

m2 124,800 100,00 12 480,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dttto očištění"124,8 124,800

380 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 29,550 20,00 591,00 CS ÚRS 2018 01
VV "ker.dlažba"D1*3 29,550

381 K 783913171 Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický m2 785,223 40,00 31 408,92 CS ÚRS 2018 01
VV "penetrace samoniv.stěrky"P1 769,853

VV "PVC stupně"S*0,3+P*0,2 5,520

VV "ker.dlažba"D1 9,850

VV Mezisoučet 785,223

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 726 968,77
382 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 12 202,628 1,00 12 202,63 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy._x000D_

VV "stropy"

VV
"1.pp"10,1*2+27,85+15,35+24,45+38,75+8,5+21,4+30,85+1,8+1,65+2,15+1,1+2,

5+1,65+1,7+1,1+2,25+4,6+14,3+2,85+4,2+9,55+11,35
250,100

VV
21,85+159,05+5,9+9,95+12,3+11,8+7,2+9,3+19,2+7,85+8,55+4+8,05+11,8+15,8

5+16,2+67+10,8+10,25+2,8
419,700

VV
"1.np"8,25+30,85+9,88+24,97+2,23+6,93+2,9+2,3+7,24+11,86+15,87+22,47+11,

53+10,85+8,85+35,36+35,9+14,2+50,33+2,42+2+5,3+15,47
337,960

VV 9,84+15,4+12,6+9,66+10,01+15,62+30,78+34,65+9,96+2,57+4,76+1,38+1,56 158,790

VV 23,47+10,75+16,5+17,3 68,020

VV
"2.np"17,15+51,6+1,95+6,8+2,45+1,95+7,15+2,1+8,65+16,2+11,64+22,75+16,85

+17,65*5+14,5+15,5+15,1+9,65+16,3+15,5+9,65+12,6+17,65
381,940

VV
14,8+10,25+20,65+15,5+14,8+9,55+9,65+10,3+31,45+15,36+18,05+11,2+92,22+

13,65
287,430

VV

"3.np-mimo 

podkroví"17,15+41,3+2,2+3,5+1,55+1,7+2,7+2,2+4,15+1+1,5+2,3+8,45+22+29,1
+22,8+17,6+17,6+11,65+11,65+23,6+14,85

260,550
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VV "3.np-nové podhledy podkroví"0 0,000

VV "4.np-nové podhledy podkroví"0 0,000

VV Mezisoučet 2 164,490

VV "stěny"
VV "1.pp"

VV "001"2,7*(2,175*2+4,8*2) 37,665

VV "001a"2,7*(2,1*2+4,8*2) 37,260

VV "002"4,3*(5,8*2+4,8*2) 91,160

VV "003"2,7*(3,2*2+4,8*2) 43,200

VV "004"2,7*(3,375*2+4,8*2) 44,145

VV "chodba vedle 004 a 039"2,7*(2*2+3,375*2) 29,025

VV "005"2,825*(9,225*2+4,2*2)-(3,3*2,8) 66,611

VV "006"(2,825-1,5)*(2,4*2+3,7*2+0,15*4) 16,960

VV "007"2,825*(4,2*2+5,1*2)-(3,3*2,8) 43,305

VV "008,017"2,825*(8,95*2+4,2*2+0,95*2) 79,665

VV "009"2,825*(1,7*2+1,4*2) 17,515

VV "010"(2,825-1,5)*(1,7*2+1,2*2) 7,685

VV "011"2,825*(1,4*2+1,55*2) 16,668

VV "012"2,825*(1,4*2+0,8*2) 12,430

VV "013"2,825*(1,75*2+1,4*2) 17,798

VV "014"(2,825-1,5)*(1,75*2+1,2*2) 7,818

VV "015"2,825*(1,4*2+1,35*2) 15,538

VV "016"2,825*(1,4*2+0,8*2) 12,430

VV "018"2,825*(1,1*2+4,2*2) 29,945

VV "019"2,825*(3,4*2+4,2*2) 42,940

VV "020"2,825*(1,725*2+1,65*2) 19,069

VV "021"2,825*(1,725*2+1,35*2+1,725*2+1*2) 32,770

VV "022"2,825*(2,275*2+4,2*2) 36,584

VV "023"2,825*(2,7*2+4,2*2) 38,985

VV "024"2,825*(3,525*2+6,75*2+1,7*2) 67,659

VV "025"2,825*(13,95*2+11,4*2+0,45*4*6)-(2,4*2,1*4) 153,578

VV "026"2,825*(5,1*2+1,2*2) 35,595

VV "027"2,825*(1,95*2+4,775*2) 37,996

VV "028"2,825*(2,55*2+4,925*2) 42,234

VV "029"2,825*(1,7*2+5,4*2) 40,115

VV "030"2,825*(1,6*2+4,5*2) 34,465

VV "031"2,825*(3,65*2+2,8*2) 36,443

VV "032"2,7*(4,8*2+3,95*2) 47,250

VV "033"2,7*(2,1*2+3,6*2) 30,780

VV "034"2,7*(3,6*2+2,35*2+0,9*2+1,2*2) 43,470
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VV "035"2,7*(1,3*2+3,6*2) 26,460

VV "036"2,7*(2,2*2+3,6*2) 31,320

VV "036 předsíň"2,7*(1,1*2+1,35*2) 13,230

VV "037"2,7*(4,8*2+2,85*2) 41,310

VV "038"2,7*(4,8*2+3,3*2) 43,740

VV "039"2,7*(3,375*2+4,8*2) 44,145

VV "040"2,7*(2,0*2+29,475*2+1,55*2+6,3*2) 212,355

VV "041"2,7*(5,075*2+3,3*2) 45,225

VV "vedle 041"2,7*(3,75*2+1,95*2) 30,780

VV "042"2,825*(2,85*2+4,2*2) 39,833

VV "043"2,825*(1,2*2+2,4*2) 20,340

VV "1.np"

VV "101"2,5*(1,855*2) 9,275

VV "102,122"3,25*(19+6,82+1,385+3,365+1,715+1,345+2,15+13,5+1,9+13,3+5,6) 227,760

VV "103"2,85*(4,5*2+3,2*2) 43,890

VV "104"2,85*(1,97*2+12,68*2) 83,505

VV "105"2,85*(1,5*2+1,3*2) 15,960

VV "106"2,85*(1,7*2+2,2*2+1,35*4+1*2+1,1*2) 49,590

VV "107"2,85*(1,5*2+1,75*2) 18,525

VV "108"2,85*(1,5*21,35*2) 182,543

VV "109"2,85*(1,7*2+2,3*2+1,35*4+1,1*2+1,1*2) 50,730

VV "110"2,85*(5,2*2+2,33*2) 42,921

VV "111"2,85*(4,75*2+3,44*2) 46,683

VV "112"2,85*(4,75*2+4,7*2) 53,865

VV "113"2,85*(4,75*2+2,1*2) 39,045

VV "114"2,85*(4,68*2+3,3*2) 45,486

VV "115"2,85*(4,68*2+3,5*2) 46,626

VV "116"2,85*(4,68*2+4,6*2) 52,896

VV "116a"2,85*(4,68*2+2,3*2) 39,786

VV "117"2,85*(4,68*2+2,2*2) 39,216

VV "118,119"3,25*(4,75*2+9,5*2+0,6*2) 96,525

VV "120"3,25*(2,1*2+17,1*2) 124,800

VV "121"3,25*(2,65*2+4,95*2) 49,400

VV "123"(3,25-2,05)*(1,9*2+1,42*2) 7,968

VV "124"(3,25-2,05)*(1,9*2+1,05*2) 7,080

VV "125"(3,25-2,05)*(1,6*2+3,25*2) 11,640

VV "126"3,25*(3,35*2+4,55*2) 51,350

VV "127"3,25*(3,475*2+4,55*2) 52,163

VV "128"3,25*(3,5*2+4,55*2) 52,325

VV "129"3,25*(3,5*2+4,55*2) 52,325
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VV "130"3,25*(3,325*2+4,55*2) 51,188

VV "131"3,25*(4,525*2+4,55*2) 58,988

VV "132"3,25*(3,5*2+4,55*2) 52,325

VV "133"3,25*(3,5*2+4,55*2) 52,325

VV "134"3,25*(3,5*2+4,55*2) 52,325

VV "135"3,25*(2,2*2+4,55*2) 43,875

VV "136"3,25*(4,2*2+4,55*2) 56,875

VV "137"3,25*(2,9*2+4,55*2) 48,425

VV "138"3,25*(2,3*2+4,55*2) 44,525

VV "139"3,25*(2,2*2+4,55*2) 43,875

VV "140"3,25*(3,5*2+4,55*2) 52,325

VV "141"3,25*(4,56*2+6,75*2+0,45*4) 79,365

VV "142"3,25*(8,25*2+4,2*2) 80,925

VV "143"3,25*(2,45*2+4,2*2) 43,225

VV "144"3,25*(1,5*2+1,85*2) 21,775

VV "145-neobsazeno"

VV "146"2,85*(3,8*2+1,25*2) 28,785

VV "147-150 neobsazeno"

VV "151"(3,25-2,05)*(1,5*2+0,9*2) 5,760

VV "152 neobsazeno"

VV "153"(3,25-2,05)*(1,9*2+0,9*2) 6,720

VV "2.np"

VV "201"2,85*(4,8*2+3,3*2) 46,170

VV "202,240"2,85*(2+25,925*2)+3,0*(40,825+16,05+22,775+3,15+4,65*2) 429,773

VV "203"(2,85-1,5)*(1,85*2+1,3*2) 8,505

VV "204"(2,85-1,5)*(2,2*2+1,7*2+1,1*4+1,4*4) 24,030

VV "205"(2,85-1,5)*(1,85*2+1,7*2+0,8*2) 11,745

VV "206"(2,85-1,5)*(1,85*2+1,4*2) 8,775

VV "207"(2,85-1,5)*(1,7*2+2,3*2+1,1*4+1,4*4) 24,300

VV "208"(2,85-1,5)*(0,9*2+2,3*2) 8,640

VV "209"2,85*(5,15*2+2,3*2) 42,465

VV "210"2,85*(5,15*2+3,5*2) 49,305

VV "211"2,85*(5,15*2+2,3*2) 42,465

VV "212"2,85*(5,15*2+4,525*2) 55,148

VV "213"2,85*(5,15*2+3,325*2) 48,308

VV "214"2,85*(5,15*2+3,5*2) 49,305

VV "215"2,85*(5,15*2+3,5*2) 49,305

VV "216"2,85*(5,15*2+3,5*2) 49,305

VV "217"2,85*(5,15*2+3,5*2) 49,305

VV "218"2,85*(5,15*2+3,5*2) 49,305
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VV "219"3,0*(3,3*2+4,55*2) 47,100

VV "220"3,0*(3,5*2+4,55*2) 48,300

VV "221"3,0*(3,35*2+4,55*2) 47,400

VV "222"3,0*(4,8*2+2,325*2) 42,750

VV "223"3,0*(3,675*2+4,55*2) 49,350

VV "224"3,0*(3,5*2+4,55*2) 48,300

VV "225"3,0*(2,3*2+4,55*2) 41,100

VV "226"3,0*(3,0*2+4,55*2) 45,300

VV "227"3,0*(4,8*2+4,725*2) 57,150

VV "228"3,0*(3,325*2+4,55*2) 47,250

VV "229"3,0*(2,25*2+4,55*2) 40,800

VV "230"3,0*(4,75*2+4,55*2) 55,800

VV "231"3,0*(3,5*2+4,55*2) 48,300

VV "232"3,0*(3,325*2+4,55*2) 47,250

VV "233"3,0*(2,125*2+4,55*2) 40,050

VV "234"3,0*(2,3*2+4,55*2) 41,100

VV "235"3,0*(2,3*2+4,55*2) 41,100

VV "236"3,0*(7,1*2+4,55*2+0,45*2) 72,600

VV "237"3,0*(3,45*2+4,55*2) 48,000

VV "238"3,0*(4,3*2+4,55*2) 53,100

VV "239"3,0*(2,2*2+4,8*2) 42,000

VV "241"3,0*(2,7*2+5,1*2) 46,800

VV "krček"2,675*(0,45*4) 4,815

VV "3.np"

VV "301"3,05*(3,3+5,2*2) 41,785

VV "302"3,05*(2*2+21*2) 140,300

VV "303"3,05*(1,85*2+1,3*2) 19,215

VV "304"(3,05-1,5)*(1,7*2+2,2*2) 12,090

VV "305"(3,05-1,5)*(1*2+1,4*2) 7,440

VV "306"(3,05-1,5)*(1,1*2+1,4*2) 7,750

VV "307"(3,05-1,5)*(1,85*2+1,7*2+0,8*2) 13,485

VV "308"(3,05-1,5)*(1,85*2+1,4*2) 10,075

VV "309"(3,05-1,5)*(2,3*2+1,7*2) 12,400

VV "310"(3,05-1,5)*(1,1*2+1,4*2) 7,750

VV "311"(3,05-1,5)*(1,1*2+1,4*2) 7,750

VV "312"(3,05-1,5)*(2,65*2+0,9*2) 11,005

VV "313"3,05*(5,15*2+2,3*2) 45,445

VV "314"3,05*(5,15*2+4,7*2) 60,085

VV "315"3,05*(5,15*2+5,725*2) 66,338

VV "316"3,05*(5,15*2+4,525*26+0,45*2) 392,993
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VV "317"3,05*(5,15*2+3,5*2+0,45*2) 55,510

VV "318"3,05*(5,15*2+3,5*2+0,45*2) 55,510

VV "319"3,05*(5,15*2+2,3*2) 45,445

VV "319a"3,05*(5,15*2+2,3*2) 45,445

VV "320"3,05*(5,15*2+4,7*2) 60,085

VV "3.np-podkroví  (prům.výška 2,5m)"
VV "321"2,5*(4,8*2+4,725*2+0,3*2) 49,125

VV "322"2,5*(3,325*2+4,625*2) 39,750

VV "323"2,5*(4,7*2+4,625*2+0,35*2) 48,375

VV "324"2,5*(4,7*2+4,625*2+0,35*2) 48,375

VV "325"2,5*(4,6*2+4,625*2+0,35*2) 47,875

VV "326"2,5*(5,775*2+4,625*2+0,35*2) 53,750

VV "327"2,5*(7,1*2+4,625*2+0,35*4) 62,125

VV "328"2,5*(2,3*2+4,625*2+0,35*2) 36,375

VV "329"2,275*2+4,625*2-0,8*2 12,200

VV "330"3,05*(1,1*2+2,375*2+0,35*2) 23,333

VV "331"2,5*(1,1*2+1,8*2) 14,500

VV "332"2,5*(3,3*2+4,625*2) 39,625

VV "místnosti mezi 332 a 333"3,05*(1,5*2+2,675*2+1,5*2+1,85*2) 45,903

VV "333"2,5*(4,8*2+4,625*2-0,8) 45,125

VV "334"2,5*(5,9*2+4,625*2+0,35*2) 54,375

VV "335"2,5*(3,4*2+4,625*2) 40,125

VV "336"2,5*(5,775*2+4,625*2+0,35*2) 53,750

VV "337"2,5*(4,55*2+4,625*2+0,35*2) 47,625

VV "338"3,05*(4,8*2+2,825*2+0,35*2) 48,648

VV "339"3,05*(4,8*2+2,2*2+0,35*2) 44,835

VV "340"3,05*(40,825*2+6,975*2) 291,580

VV "4.np (prům.výška 2,5m)"
VV "401"3,05*(3,3+5,275*2) 42,243

VV "402"3,05*(2,0*2+7,875*2) 60,238

VV "403"3,05*(1,8*2+1,3*2) 18,910

VV "404"2,5*(1,65*2+2,2*2) 19,250

VV "405"2,5*(1,575*2+1,1*2) 13,375

VV "406"2,5*(1,575*2+1,1*2) 13,375

VV "407"3,05*(1,8*2+1,7*2+0,8*2) 26,230

VV "408"3,05*(1,8*2+1,4*2) 19,520

VV "409"2,5*(1,65*2+2,3*2) 19,750

VV "410"2,5*(1,575*2+1,1*2) 13,375

VV "411"2,5*(1,575*2+1,1*2) 13,375

VV "412"2,5*(2,3*2+5,225*2) 37,625
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VV "413"2,5*(3,5*2+5,225*2) 43,625

VV "414"2,5*(3,5*2+5,225*2) 43,625

VV "415"2,5*(3,4*2+5,225*2) 43,125

VV "416"2,5*(3,4*2+5,225*2) 43,125

VV "417"2,5*(3,5*2+5,225*2) 43,625

VV "418"2,5*(3,5*2+5,225*2) 43,625

VV "419"2,5*(3,5*2+5,225*2) 43,625

VV "420"2,5*(3,5*2+5,225*2) 43,625

VV "421"2,5*(3,5*2+5,225*2) 43,625

VV "422"2,5*(7*2+5,225*2+0,35*2) 62,875

VV "423"2,5*(3,4*2+5,225*2) 43,125

VV "424"2,5*(3,4*2+5,225*2) 43,125

VV Mezisoučet 9 538,138

VV 500 500,000

VV Součet 12 202,628

383 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 12 202,628 1,00 12 202,63 CS ÚRS 2018 01
VV "dtto oškrabání"12202,628 12 202,628

384 K 784161211
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 
do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m

kus 1 350,000 10,00 13 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV "drobné opravy stěn a stropů (před malbami)"
VV "1.pp"300 300,000

VV "1.np"300 300,000

VV "2.np"300 300,000

VV "3.np"300 300,000

VV "4.np"150 150,000

VV Mezisoučet 1 350,000

385 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 12 202,628 5,00 61 013,14 CS ÚRS 2018 01
VV "dtto oškrabání"12202,628 12 202,628

386 K 784211031
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m, vč. přísada proti 

m2 953,182 40,00 38 127,28 CS ÚRS 2018 01

VV "stropy"

VV "dtto SDK podkroví"972,888 972,888

VV "dtto opl.obvodu střeš.okna"(0,5*526,056)/2 131,514

VV "odpočet miner.podhledu"-151,22 -151,220

VV Mezisoučet 953,182

387 K 784211111
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m, vč. přísada proti 

m2 10 338,138 40,00 413 525,52 CS ÚRS 2018 01

VV "stěny"
VV "1.pp"

VV "001"2,7*(2,175*2+4,8*2) 37,665
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VV "001a"2,7*(2,1*2+4,8*2) 37,260

VV "002"4,3*(5,8*2+4,8*2) 91,160

VV "003"2,7*(3,2*2+4,8*2) 43,200

VV "004"2,7*(3,375*2+4,8*2) 44,145

VV "chodba vedle 004 a 039"2,7*(2*2+3,375*2) 29,025

VV "005"2,825*(9,225*2+4,2*2)-(3,3*2,8) 66,611

VV "006"(2,825-1,5)*(2,4*2+3,7*2+0,15*4) 16,960

VV "007"2,825*(4,2*2+5,1*2)-(3,3*2,8) 43,305

VV "008,017"2,825*(8,95*2+4,2*2+0,95*2) 79,665

VV "009"2,825*(1,7*2+1,4*2) 17,515

VV "010"(2,825-1,5)*(1,7*2+1,2*2) 7,685

VV "011"2,825*(1,4*2+1,55*2) 16,668

VV "012"2,825*(1,4*2+0,8*2) 12,430

VV "013"2,825*(1,75*2+1,4*2) 17,798

VV "014"(2,825-1,5)*(1,75*2+1,2*2) 7,818

VV "015"2,825*(1,4*2+1,35*2) 15,538

VV "016"2,825*(1,4*2+0,8*2) 12,430

VV "018"2,825*(1,1*2+4,2*2) 29,945

VV "019"2,825*(3,4*2+4,2*2) 42,940

VV "020"2,825*(1,725*2+1,65*2) 19,069

VV "021"2,825*(1,725*2+1,35*2+1,725*2+1*2) 32,770

VV "022"2,825*(2,275*2+4,2*2) 36,584

VV "023"2,825*(2,7*2+4,2*2) 38,985

VV "024"2,825*(3,525*2+6,75*2+1,7*2) 67,659

VV "025"2,825*(13,95*2+11,4*2+0,45*4*6)-(2,4*2,1*4) 153,578

VV "026"2,825*(5,1*2+1,2*2) 35,595

VV "027"2,825*(1,95*2+4,775*2) 37,996

VV "028"2,825*(2,55*2+4,925*2) 42,234

VV "029"2,825*(1,7*2+5,4*2) 40,115

VV "030"2,825*(1,6*2+4,5*2) 34,465

VV "031"2,825*(3,65*2+2,8*2) 36,443

VV "032"2,7*(4,8*2+3,95*2) 47,250

VV "033"2,7*(2,1*2+3,6*2) 30,780

VV "034"2,7*(3,6*2+2,35*2+0,9*2+1,2*2) 43,470

VV "035"2,7*(1,3*2+3,6*2) 26,460

VV "036"2,7*(2,2*2+3,6*2) 31,320

VV "036 předsíň"2,7*(1,1*2+1,35*2) 13,230

VV "037"2,7*(4,8*2+2,85*2) 41,310

VV "038"2,7*(4,8*2+3,3*2) 43,740

VV "039"2,7*(3,375*2+4,8*2) 44,145
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VV "040"2,7*(2,0*2+29,475*2+1,55*2+6,3*2) 212,355

VV "041"2,7*(5,075*2+3,3*2) 45,225

VV "vedle 041"2,7*(3,75*2+1,95*2) 30,780

VV "042"2,825*(2,85*2+4,2*2) 39,833

VV "043"2,825*(1,2*2+2,4*2) 20,340

VV "1.np"

VV "101"2,5*(1,855*2) 9,275

VV "102,122"3,25*(19+6,82+1,385+3,365+1,715+1,345+2,15+13,5+1,9+13,3+5,6) 227,760

VV "103"2,85*(4,5*2+3,2*2) 43,890

VV "104"2,85*(1,97*2+12,68*2) 83,505

VV "105"2,85*(1,5*2+1,3*2) 15,960

VV "106"2,85*(1,7*2+2,2*2+1,35*4+1*2+1,1*2) 49,590

VV "107"2,85*(1,5*2+1,75*2) 18,525

VV "108"2,85*(1,5*21,35*2) 182,543

VV "109"2,85*(1,7*2+2,3*2+1,35*4+1,1*2+1,1*2) 50,730

VV "110"2,85*(5,2*2+2,33*2) 42,921

VV "111"2,85*(4,75*2+3,44*2) 46,683

VV "112"2,85*(4,75*2+4,7*2) 53,865

VV "113"2,85*(4,75*2+2,1*2) 39,045

VV "114"2,85*(4,68*2+3,3*2) 45,486

VV "115"2,85*(4,68*2+3,5*2) 46,626

VV "116"2,85*(4,68*2+4,6*2) 52,896

VV "116a"2,85*(4,68*2+2,3*2) 39,786

VV "117"2,85*(4,68*2+2,2*2) 39,216

VV "118,119"3,25*(4,75*2+9,5*2+0,6*2) 96,525

VV "120"3,25*(2,1*2+17,1*2) 124,800

VV "121"3,25*(2,65*2+4,95*2) 49,400

VV "123"(3,25-2,05)*(1,9*2+1,42*2) 7,968

VV "124"(3,25-2,05)*(1,9*2+1,05*2) 7,080

VV "125"(3,25-2,05)*(1,6*2+3,25*2) 11,640

VV "126"3,25*(3,35*2+4,55*2) 51,350

VV "127"3,25*(3,475*2+4,55*2) 52,163

VV "128"3,25*(3,5*2+4,55*2) 52,325

VV "129"3,25*(3,5*2+4,55*2) 52,325

VV "130"3,25*(3,325*2+4,55*2) 51,188

VV "131"3,25*(4,525*2+4,55*2) 58,988

VV "132"3,25*(3,5*2+4,55*2) 52,325

VV "133"3,25*(3,5*2+4,55*2) 52,325

VV "134"3,25*(3,5*2+4,55*2) 52,325

VV "135"3,25*(2,2*2+4,55*2) 43,875
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VV "136"3,25*(4,2*2+4,55*2) 56,875

VV "137"3,25*(2,9*2+4,55*2) 48,425

VV "138"3,25*(2,3*2+4,55*2) 44,525

VV "139"3,25*(2,2*2+4,55*2) 43,875

VV "140"3,25*(3,5*2+4,55*2) 52,325

VV "141"3,25*(4,56*2+6,75*2+0,45*4) 79,365

VV "142"3,25*(8,25*2+4,2*2) 80,925

VV "143"3,25*(2,45*2+4,2*2) 43,225

VV "144"3,25*(1,5*2+1,85*2) 21,775

VV "145-neobsazeno"

VV "146"2,85*(3,8*2+1,25*2) 28,785

VV "147-150 neobsazeno"

VV "151"(3,25-2,05)*(1,5*2+0,9*2) 5,760

VV "152 neobsazeno"

VV "153"(3,25-2,05)*(1,9*2+0,9*2) 6,720

VV "2.np"

VV "201"2,85*(4,8*2+3,3*2) 46,170

VV "202,240"2,85*(2+25,925*2)+3,0*(40,825+16,05+22,775+3,15+4,65*2) 429,773

VV "203"(2,85-1,5)*(1,85*2+1,3*2) 8,505

VV "204"(2,85-1,5)*(2,2*2+1,7*2+1,1*4+1,4*4) 24,030

VV "205"(2,85-1,5)*(1,85*2+1,7*2+0,8*2) 11,745

VV "206"(2,85-1,5)*(1,85*2+1,4*2) 8,775

VV "207"(2,85-1,5)*(1,7*2+2,3*2+1,1*4+1,4*4) 24,300

VV "208"(2,85-1,5)*(0,9*2+2,3*2) 8,640

VV "209"2,85*(5,15*2+2,3*2) 42,465

VV "210"2,85*(5,15*2+3,5*2) 49,305

VV "211"2,85*(5,15*2+2,3*2) 42,465

VV "212"2,85*(5,15*2+4,525*2) 55,148

VV "213"2,85*(5,15*2+3,325*2) 48,308

VV "214"2,85*(5,15*2+3,5*2) 49,305

VV "215"2,85*(5,15*2+3,5*2) 49,305

VV "216"2,85*(5,15*2+3,5*2) 49,305

VV "217"2,85*(5,15*2+3,5*2) 49,305

VV "218"2,85*(5,15*2+3,5*2) 49,305

VV "219"3,0*(3,3*2+4,55*2) 47,100

VV "220"3,0*(3,5*2+4,55*2) 48,300

VV "221"3,0*(3,35*2+4,55*2) 47,400

VV "222"3,0*(4,8*2+2,325*2) 42,750

VV "223"3,0*(3,675*2+4,55*2) 49,350

VV "224"3,0*(3,5*2+4,55*2) 48,300
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VV "225"3,0*(2,3*2+4,55*2) 41,100

VV "226"3,0*(3,0*2+4,55*2) 45,300

VV "227"3,0*(4,8*2+4,725*2) 57,150

VV "228"3,0*(3,325*2+4,55*2) 47,250

VV "229"3,0*(2,25*2+4,55*2) 40,800

VV "230"3,0*(4,75*2+4,55*2) 55,800

VV "231"3,0*(3,5*2+4,55*2) 48,300

VV "232"3,0*(3,325*2+4,55*2) 47,250

VV "233"3,0*(2,125*2+4,55*2) 40,050

VV "234"3,0*(2,3*2+4,55*2) 41,100

VV "235"3,0*(2,3*2+4,55*2) 41,100

VV "236"3,0*(7,1*2+4,55*2+0,45*2) 72,600

VV "237"3,0*(3,45*2+4,55*2) 48,000

VV "238"3,0*(4,3*2+4,55*2) 53,100

VV "239"3,0*(2,2*2+4,8*2) 42,000

VV "241"3,0*(2,7*2+5,1*2) 46,800

VV "krček"2,675*(0,45*4) 4,815

VV "3.np"

VV "301"3,05*(3,3+5,2*2) 41,785

VV "302"3,05*(2*2+21*2) 140,300

VV "303"3,05*(1,85*2+1,3*2) 19,215

VV "304"(3,05-1,5)*(1,7*2+2,2*2) 12,090

VV "305"(3,05-1,5)*(1*2+1,4*2) 7,440

VV "306"(3,05-1,5)*(1,1*2+1,4*2) 7,750

VV "307"(3,05-1,5)*(1,85*2+1,7*2+0,8*2) 13,485

VV "308"(3,05-1,5)*(1,85*2+1,4*2) 10,075

VV "309"(3,05-1,5)*(2,3*2+1,7*2) 12,400

VV "310"(3,05-1,5)*(1,1*2+1,4*2) 7,750

VV "311"(3,05-1,5)*(1,1*2+1,4*2) 7,750

VV "312"(3,05-1,5)*(2,65*2+0,9*2) 11,005

VV "313"3,05*(5,15*2+2,3*2) 45,445

VV "314"3,05*(5,15*2+4,7*2) 60,085

VV "315"3,05*(5,15*2+5,725*2) 66,338

VV "316"3,05*(5,15*2+4,525*26+0,45*2) 392,993

VV "317"3,05*(5,15*2+3,5*2+0,45*2) 55,510

VV "318"3,05*(5,15*2+3,5*2+0,45*2) 55,510

VV "319"3,05*(5,15*2+2,3*2) 45,445

VV "319a"3,05*(5,15*2+2,3*2) 45,445

VV "320"3,05*(5,15*2+4,7*2) 60,085

VV "3.np-podkroví  (prům.výška 2,5m)"

Strana 95 z 172



VV "321"2,5*(4,8*2+4,725*2+0,3*2) 49,125

VV "322"2,5*(3,325*2+4,625*2) 39,750

VV "323"2,5*(4,7*2+4,625*2+0,35*2) 48,375

VV "324"2,5*(4,7*2+4,625*2+0,35*2) 48,375

VV "325"2,5*(4,6*2+4,625*2+0,35*2) 47,875

VV "326"2,5*(5,775*2+4,625*2+0,35*2) 53,750

VV "327"2,5*(7,1*2+4,625*2+0,35*4) 62,125

VV "328"2,5*(2,3*2+4,625*2+0,35*2) 36,375

VV "329"2,275*2+4,625*2-0,8*2 12,200

VV "330"3,05*(1,1*2+2,375*2+0,35*2) 23,333

VV "331"2,5*(1,1*2+1,8*2) 14,500

VV "332"2,5*(3,3*2+4,625*2) 39,625

VV "místnosti mezi 332 a 333"3,05*(1,5*2+2,675*2+1,5*2+1,85*2) 45,903

VV "333"2,5*(4,8*2+4,625*2-0,8) 45,125

VV "334"2,5*(5,9*2+4,625*2+0,35*2) 54,375

VV "335"2,5*(3,4*2+4,625*2) 40,125

VV "336"2,5*(5,775*2+4,625*2+0,35*2) 53,750

VV "337"2,5*(4,55*2+4,625*2+0,35*2) 47,625

VV "338"3,05*(4,8*2+2,825*2+0,35*2) 48,648

VV "339"3,05*(4,8*2+2,2*2+0,35*2) 44,835

VV "340"3,05*(40,825*2+6,975*2) 291,580

VV "4.np (prům.výška 2,5m)"
VV "401"3,05*(3,3+5,275*2) 42,243

VV "402"3,05*(2,0*2+7,875*2) 60,238

VV "403"3,05*(1,8*2+1,3*2) 18,910

VV "404"2,5*(1,65*2+2,2*2) 19,250

VV "405"2,5*(1,575*2+1,1*2) 13,375

VV "406"2,5*(1,575*2+1,1*2) 13,375

VV "407"3,05*(1,8*2+1,7*2+0,8*2) 26,230

VV "408"3,05*(1,8*2+1,4*2) 19,520

VV "409"2,5*(1,65*2+2,3*2) 19,750

VV "410"2,5*(1,575*2+1,1*2) 13,375

VV "411"2,5*(1,575*2+1,1*2) 13,375

VV "412"2,5*(2,3*2+5,225*2) 37,625

VV "413"2,5*(3,5*2+5,225*2) 43,625

VV "414"2,5*(3,5*2+5,225*2) 43,625

VV "415"2,5*(3,4*2+5,225*2) 43,125

VV "416"2,5*(3,4*2+5,225*2) 43,125

VV "417"2,5*(3,5*2+5,225*2) 43,625

VV "418"2,5*(3,5*2+5,225*2) 43,625
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VV "419"2,5*(3,5*2+5,225*2) 43,625

VV "420"2,5*(3,5*2+5,225*2) 43,625

VV "421"2,5*(3,5*2+5,225*2) 43,625

VV "422"2,5*(7*2+5,225*2+0,35*2) 62,875

VV "423"2,5*(3,4*2+5,225*2) 43,125

VV "424"2,5*(3,4*2+5,225*2) 43,125

VV Mezisoučet 9 538,138

VV 800 800,000

VV Součet 10 338,138

388 K 784211131
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m, vč. přísada proti 

m2 3 117,672 40,00 124 706,88 CS ÚRS 2018 01

VV "stropy"

VV
"1.pp"10,1*2+27,85+15,35+24,45+38,75+8,5+21,4+30,85+1,8+1,65+2,15+1,1+2,

5+1,65+1,7+1,1+2,25+4,6+14,3+2,85+4,2+9,55+11,35
250,100

VV
21,85+159,05+5,9+9,95+12,3+11,8+7,2+9,3+19,2+7,85+8,55+4+8,05+11,8+15,8

5+16,2+67+10,8+10,25+2,8
419,700

VV
"1.np"8,25+30,85+9,88+24,97+2,23+6,93+2,9+2,3+7,24+11,86+15,87+22,47+11,

53+10,85+8,85+35,36+35,9+14,2+50,33+2,42+2+5,3+15,47
337,960

VV 9,84+15,4+12,6+9,66+10,01+15,62+30,78+34,65+9,96+2,57+4,76+1,38+1,56 158,790

VV 23,47+10,75+16,5+17,3 68,020

VV
"2.np"17,15+51,6+1,95+6,8+2,45+1,95+7,15+2,1+8,65+16,2+11,64+22,75+16,85

+17,65*5+14,5+15,5+15,1+9,65+16,3+15,5+9,65+12,6+17,65
381,940

VV
14,8+10,25+20,65+15,5+14,8+9,55+9,65+10,3+31,45+15,36+18,05+11,2+92,22+

13,65
287,430

VV

"3.np-mimo 

podkroví"17,15+41,3+2,2+3,5+1,55+1,7+2,7+2,2+4,15+1+1,5+2,3+8,45+22+29,1
+22,8+17,6+17,6+11,65+11,65+23,6+14,85

260,550

VV Mezisoučet 2 164,490

VV "dtto SDK podkroví"972,888 972,888

VV "dtto opl.obvodu střeš.okna"(0,5*526,056)/2 131,514

VV "odpočet miner.podhledu"-151,22 -151,220

VV Mezisoučet 953,182

VV Součet 3 117,672

389 K 784211163

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám 
dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích 
automatech, v odstínu středně sytém

m2 10 338,138 5,00 51 690,69 CS ÚRS 2018 01

VV "dtto malba za mokra otěruvzdorné"10338,138 10 338,138

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 362 813,60

390 K 786624111
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, 
sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných

m2 380,904 100,00 38 090,40 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie._x000D_

VV "pro nová okna"
VV "106A"0,9*1,5*10 13,500

VV "107A"0,9*1,5*1 1,350

VV "108A"0,9*0,6*40 21,600

VV "109A"0,9*1,5*1 1,350

VV "110A"0,9*1,5*3 4,050

VV "112A"0,9*1,8*171 277,020

VV "113A"0,9*1,8*2 3,240

VV "114A"0,9*0,9*2 1,620

VV "115A"0,9*1,8*8 12,960

VV "116A"1,5*1,5*3 6,750

VV "117A"1,5*2,0*1 3,000

VV "118A"1,7*2,6*3 13,260

VV "119A"1,68*2,6*3 13,104

VV "120A"0,9*1,8*4 6,480

VV "121A"0,9*0,9*2 1,620

VV Mezisoučet 380,904

391 M 6112434-01
žaluzie hliníková interiérová horizontální,ovládání řetízkem (viz.výpis truhlářských 
výrobků) m2 380,904 700,00 266 632,80

P
Poznámka k položce:
barva stříbrná RAL

392 K 786627-03 Demontáž zastiňujících žaluzií horizontálních hliníkových m2 480,904 100,00 48 090,40

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie._x000D_

VV "dtto nové žaluzie"380,904 380,904

VV Mezisoučet 380,904

VV "střešní okna"(0,8*1,0)*(4*24+2*3+6*2+8*1+2*1+1) 100,000

VV Mezisoučet 100,000

VV Součet 480,904

393 K 998786203
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje._x000D_

D M Práce a dodávky M 1 711 345,00

D 21-M Elektromontáže 1 711 345,00

394 K Silnoproud
Celkové náklady na elektroinstalace vč.hromosvodu a uzemnění - 
viz.samostatný soupis elektro

kpl 1,000 1 711 345,00 1 711 345,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 61 CC-CZ:

Místo:  Datum: 28.01.2020

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 27675912

VESTAV group s.r.o. DIČ: CZ27675912

Projektant: IČ: 25507893

KB projekt, s.r.o. DIČ: CZ25507893

Poznámka:

Zateplení ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2

2018/042-1 - Zateplení ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2

2018/042-1-B - Vedlejší budova B
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Cena bez DPH 13 626 533,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 13 626 533,96 21,00% 2 861 572,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 488 106,09

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KBprojekt s r.o. v listopadu 
2018. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla 
použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O 
VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ 
JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, 
SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                                                                                 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých 
dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné 
výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně 
uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je 
potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a 
činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU 
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S 
VÝKAZEM VÝMĚR.

Strana 101 z 172



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.01.2020

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:

Uchazeč: VESTAV group s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 626 533,96

HSV - Práce a dodávky HSV 4 294 279,94

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 979 888,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 910 151,64

    997 - Přesun sutě 379 914,32

    998 - Přesun hmot 24 325,50

PSV - Práce a dodávky PSV 7 960 159,02

    713 - Izolace tepelné 664 110,57

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 000,00

    751 - Vzduchotechnika 672 400,00

    762 - Konstrukce tesařské 469 390,75

    763 - Konstrukce suché výstavby 840 690,69

    764 - Konstrukce klempířské 308 715,20

    765 - Krytina skládaná 821 343,48

Zateplení ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2

2018/042-1 - Zateplení ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2

2018/042-1-B - Vedlejší budova B

KB projekt, s.r.o.
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    766 - Konstrukce truhlářské 1 218 925,00

    767 - Konstrukce zámečnické 1 632 660,00

    776 - Podlahy povlakové 705 546,58

    783 - Dokončovací práce - nátěry 64 150,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 400 867,75

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 146 359,00

M - Práce a dodávky M 1 372 095,00

    21-M - Elektromontáže 1 372 095,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.01.2020

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: VESTAV group s.r.o.

PČ Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 13 626 533,96

D HSV Práce a dodávky HSV 4 294 279,94

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 979 888,48

1 K 611-01 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 595,400 20,00 11 908,00

VV "otvory"
VV "2.pp"1,6*2+1,8*2+2,5+2,1*2 13,500
VV "1.pp"0,9*12+0,6*12+0,9*12+0,9*4+1,8*4+2,1*3+2,5*5+2,1*10+4,4+3,25*2 90,300
VV "1.np"0,9*20+1,8*20+0,9*8+0,9*4+1,8*4+0,9*48+1,8*48 201,600
VV "2.np"0,9*20+1,8*20+0,9*22+1,8*22+0,9*4+1,8*4+0,9*46+1,8*46+0,9*4+1,8*4 259,200
VV "3.np"0,9*4+1,8*4 10,800
VV Mezisoučet 575,400
VV 20 20,000
VV Součet 595,400

2 M 590514800 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 625,170 30,00 18 755,10
CS ÚRS 2018 
01

VV 595,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 625,170

3 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-
silikonová nanášená ručně stropů

m2 44,520 40,00 1 780,80 CS ÚRS 2018 01

VV "horní špalety"
VV "2.pp"0,4*1,6 0,640
VV "1.pp"0,4*(0,9*7+0,9*5+0,9*3+0,9*2) 6,120
VV "1.np"0,4*(0,9*10+0,9*2+0,9*2+0,9*24) 13,680

2018/042-1-B - Vedlejší budova B

Zateplení ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2

2018/042-1 - Zateplení ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2
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VV "2.np"0,4*(0,9*10+0,9*11+0,9*2+0,9*23+0,9*2) 17,280
VV "3.np"0,4*(0,9*2) 0,720
VV "schodiště"0,4*2,7 1,080
VV Mezisoučet 39,520
VV 5 5,000
VV Součet 44,520

4 K 611135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 
10 mm vápenocementovou stropů

m2 44,520 120,00 5 342,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; 
tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, 
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické._x000D_
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení 
cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické._x000D_
3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u 
novostaveb._x000D_

4. Vyrovnáním se rozumí:_x000D_
a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),_x000D_
b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná 
tloušťka vrstvy omítky._x000D_

VV "dtto penetrace stropy"44,52 44,520

5 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-
silikonová nanášená ručně stěn

m2 124,992 40,00 4 999,68 CS ÚRS 2018 01

VV "stáv.boční špalety"
VV "2.pp"0,4*(1,8*2) 1,440
VV "1.pp"0,4*(0,6*24+0,9*6+1,8*4) 10,800
VV "1.np"0,4*(1,8*20+0,9*4+1,8*4+1,8*48) 53,280
VV "2.np"0,4*(1,8*20+1,8*22+1,8*4+1,8*4,6+1,8*4) 39,312
VV "3.np"0,4*(1,8*4) 2,880
VV "schodiště"0,4*(9,1*2) 7,280
VV Mezisoučet 114,992
VV 10 10,000
VV Součet 124,992

6 K 612135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 
10 mm vápenocementovou stěn

m2 124,992 70,00 8 749,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; 
tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, 
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické._x000D_
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení 
cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické._x000D_
3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u 
novostaveb._x000D_

4. Vyrovnáním se rozumí:_x000D_
a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),_x000D_
b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná 
tloušťka vrstvy omítky._x000D_

VV "dtto penetrace stěn"124,992 124,992

Strana 105 z 172



7 K 612325222
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy 
jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2

kus 120,000 120,00 14 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV "drobné opravy na stěnách v podkroví (cca 5ks/místnost)"5*24 120,000

8 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 169,512 220,00 37 292,64 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při 
dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného 
otvoru._x000D_

VV "horní špalety"
VV "2.pp"0,4*1,6 0,640
VV "1.pp"0,4*(0,9*7+0,9*5+0,9*3+0,9*2) 6,120
VV "1.np"0,4*(0,9*10+0,9*2+0,9*2+0,9*24) 13,680
VV "2.np"0,4*(0,9*10+0,9*11+0,9*2+0,9*23+0,9*2) 17,280
VV "3.np"0,4*(0,9*2) 0,720
VV "schodiště"0,4*2,7 1,080
VV Mezisoučet 39,520
VV "stáv.boční špalety"
VV "2.pp"0,4*(1,8*2) 1,440
VV "1.pp"0,4*(0,6*24+0,9*6+1,8*4) 10,800
VV "1.np"0,4*(1,8*20+0,9*4+1,8*4+1,8*48) 53,280
VV "2.np"0,4*(1,8*20+1,8*22+1,8*4+1,8*4,6+1,8*4) 39,312
VV "3.np"0,4*(1,8*4) 2,880
VV "schodiště"0,4*(9,1*2) 7,280
VV Mezisoučet 114,992
VV 15 15,000
VV Součet 169,512

9 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 2 121,530 50,00 106 076,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých 
konstrukcí a prvků._x000D_
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí 
vnějších ploch před znečištěním._x000D_

VV "ochrana ploch při stav.pracích a malbách objektu"
VV "2.pp"32,2*13,25 426,650
VV "1.pp"32,1*13,2 423,720
VV "1.np"32,1*13,2 423,720
VV "2.np"32,1*13,2 423,720
VV "3.np"32,1*13,2 423,720
VV Mezisoučet 2 121,530

10 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a 
prvků obalením fólií a přelepením páskou

m2 1 628,166 50,00 81 408,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých 
konstrukcí a prvků._x000D_
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí 
vnějších ploch před znečištěním._x000D_
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VV "2.pp"1,6*1,8+2,5*2,1 8,130
VV "1.pp"0,9*0,6*12+0,9*0,9*3+0,9*1,8*2+4,4*3,25+2,5*2,1*5+2,5*2,5+2,1*2,1 63,360
VV "1.np"0,9*1,8*10+0,9*0,9*2+0,9*1,8*2+0,9*1,8*24 59,940
VV "2.np"0,9*1,8*10+0,9*1,8*11+0,9*1,8*2+0,9*1,8*23+0,9*1,8*2 77,760
VV "3.np"0,9*1,8*2 3,240
VV "střešní okna"(0,78*2,4)*28+(0,55*0,8)*3 53,736
VV "krček"2,0*3,0*2 12,000
VV "zařízení (radiátory,zařízení,dveře,...)"250*5 1 250,000
VV Mezisoučet 1 528,166
VV "ostatní"100 100,000
VV Součet 1 628,166

11 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 501,180 70,00 35 082,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, 
dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové 
omítky v celé ploše._x000D_

VV "horní špalety"
VV "2.pp"1,6 1,600
VV "1.pp"(0,9*7+0,9*5+0,9*3+0,9*2) 15,300
VV "1.np"(0,9*10+0,9*2+0,9*2+0,9*24) 34,200
VV "2.np"(0,9*10+0,9*11+0,9*2+0,9*23+0,9*2) 43,200
VV "3.np"(0,9*2) 1,800
VV "schodiště"2,7 2,700
VV "vrata"2,5*6+4,4+2,1 21,500
VV "vstup"2,5 2,500
VV Mezisoučet 122,800
VV "stáv.boční špalety"
VV "2.pp"(1,8*2) 3,600
VV "1.pp"(0,6*24+0,9*6+1,8*4) 27,000
VV "1.np"(1,8*20+0,9*4+1,8*4+1,8*48) 133,200
VV "2.np"(1,8*20+1,8*22+1,8*4+1,8*4,6+1,8*4) 98,280
VV "3.np"(1,8*4) 7,200
VV "schodiště"(9,1*2) 18,200
VV "vrata"3,25*2+2,1*12+2,1*2 35,900
VV "vstup"2,5*2 5,000
VV Mezisoučet 328,380
VV 50 50,000
VV Součet 501,180

12 K 619996115
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího 
odstranění obedněním podlahy

m2 447,875 350,00 156 756,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy._x000D_

VV "ochrana podlahy ve stáv.objektu před poškozením stavebními pracemi"
VV "v pásu u oken"
VV "2.pp"1,0*(1,6+2,5) 4,100
VV "1.pp"1,0*(5+3,1+2,325+1,3+1,9+2,7+6,6+1,85+6,125+2,5+4,4+2,5*5+2,5+2,1) 54,900
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VV
"1.np"1,0*(4,775+2,3+2,3+2,2+2,1+2,7+4,35+4,35+2,5+5,625+3,475+4,7+7,1+10,

75)
59,225

VV
"2.np"1,0*(3,575+3,5+2,3+2,2+2,1+2,7+9,05+5,675+2,5+5,65+3,5+2,3+2,3+4,7+

2,3+2,325+5,225+2,5)
64,400

VV "3.np"1,0*(31,2*2+2,85) 65,250
VV "ostatní potřebné plochy (přístup,schodiště,apod.)"50*4 200,000
VV Mezisoučet 447,875

13 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího 
odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků

m2 897,658 70,00 62 836,06 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy._x000D_

VV "ochrana podlahy ve stáv.objektu před poškozením stavebními pracemi"
VV "v pásu u oken"
VV "2.pp"1,5*(1,6+2,5) 6,150
VV "1.pp"1,5*(5+3,1+2,325+1,3+1,9+2,7+6,6+1,85+6,125+2,5+4,4+2,5*5+2,5+2,1) 82,350

VV
"1.np"1,5*(4,775+2,3+2,3+2,2+2,1+2,7+4,35+4,35+2,5+5,625+3,475+4,7+7,1+10,

75)
88,838

VV
"2.np"1,5*(3,575+3,5+2,3+2,2+2,1+2,7+9,05+5,675+2,5+5,65+3,5+2,3+2,3+4,7+

2,3+2,325+5,225+2,5)
96,600

VV "3.np-celé"32,1*13,2 423,720
VV "ostatní potřebné plochy (přístup,schodiště,apod.)"50*4 200,000
VV Mezisoučet 897,658

14 K 621221001
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm

m2 56,797 750,00 42 597,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na:_x000D_
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,_x000D_
b) přestěrkování izolačních desek,_x000D_
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,_x000D_
d) uzavření otvorů po kotvách lešení._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 
2%,_x000D_

b) provedení konečné povrchové úpravy:_x000D_
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu_x000D_
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783_x000D_
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-
781 Obklady keramické,_x000D_
c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu._x000D_
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy._x000D_
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny._x000D_
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z 

VV "podbití-vodorovná část"0,65*(33,32*2) 43,316
VV "horní široké špalety vrat"0,61*(2,5*6+4,4+2,7) 13,481
VV Mezisoučet 56,797

15 M 63151518 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 59,637 120,00 7 156,44
CS ÚRS 2018 
01
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VV 56,797*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 59,637

16 K 621221031
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 4,860 750,00 3 645,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na:_x000D_
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,_x000D_
b) přestěrkování izolačních desek,_x000D_
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,_x000D_
d) uzavření otvorů po kotvách lešení._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 
2%,_x000D_

b) provedení konečné povrchové úpravy:_x000D_
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu_x000D_
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783_x000D_
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-
781 Obklady keramické,_x000D_
c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu._x000D_
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy._x000D_
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny._x000D_
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z 

VV "podhled vstup"2,7*1,0 2,700
VV "pod římsou schod.okna"0,8*2,7 2,160
VV Mezisoučet 4,860

17 M 63151538 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 5,103 390,00 1 990,17
CS ÚRS 2018 
01

VV 4,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,103

18 K 621251105
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s 
použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny

m2 61,657 30,00 1 849,71 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na:_x000D_
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,_x000D_
b) přestěrkování izolačních desek,_x000D_
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,_x000D_
d) uzavření otvorů po kotvách lešení._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 
2%,_x000D_

b) provedení konečné povrchové úpravy:_x000D_
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu_x000D_
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783_x000D_
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-
781 Obklady keramické,_x000D_
c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu._x000D_
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy._x000D_
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny._x000D_
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z 

VV "podhledy KZS MW"
VV "tl.40mm"56,797 56,797
VV "tl.160mm"4,86 4,860
VV Mezisoučet 61,657

19 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-
silikonová nanášená ručně stěn

m2 492,340 40,00 19 693,60 CS ÚRS 2018 01

VV "dtto vyrov. fasády"492,34 492,340

20 K 622135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 
mm vápenocementovou stěn

m2 492,340 100,00 49 234,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; 
tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, 
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické._x000D_
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení 
cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické._x000D_
3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u 
novostaveb._x000D_

4. Vyrovnáním se rozumí:_x000D_
a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),_x000D_
b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná 
tloušťka vrstvy omítky._x000D_

VV "vyrovnání po odsek.vnějš.ker.obkladu na stáv.fasádě" + bet. zídky v areálu
VV

3,25*(33,32*2+14,42*2)-

(4,4*3,25+2,5*2,1*5+2,1*2,1+2,5*2,5+0,9*0,6*12+0,9*0,9*3+0,9*1,8)
248,570

VV
"špalety"0,2*(0,9*3+0,9*6+0,9*12+0,6*24+0,9*26+1,8*4+4,4+3,25+2,5*5+2,1*10+
2,1*3+2,5+2,5*2)

23,770

VV Mezisoučet 272,340
VV 20 + (2*100) 220,000
VV Součet 492,340
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21 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných 
vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 247,110 20,00 4 942,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, 
ztratné lze stanovit ve výši 5%._x000D_
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují 
cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru._x000D_

VV "rohy"
VV 25,5*2+2,0*2+10,5+9,9+0,8*2+0,8*2+9,8+10,6+33,32*2+2,5*2 170,640
VV "gar.vrata"2,5+2,1*2+2,5*5+2,1*10+4,4+3,25*2 51,100
VV 15 15,000
VV Mezisoučet 236,740
VV "dilatační"
VV "napojení krčku"2,9*2+2,285*2 10,370
VV Mezisoučet 10,370
VV Součet 247,110

22 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 248,577 20,00 4 971,54
CS ÚRS 2018 
01

VV "rohy"236,74 236,740
VV 236,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 248,577

23 M 59051502 profil dilatační rohový m 10,889 150,00 1 633,35
CS ÚRS 2018 
01

VV "dilatační"10,37 10,370
VV 10,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,889

24 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných 
desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm

m2 2,562 650,00 1 665,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na:_x000D_
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,_x000D_
b) přestěrkování izolačních desek,_x000D_
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,_x000D_
d) uzavření otvorů po kotvách lešení._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 
2%,_x000D_

b) provedení konečné povrchové úpravy:_x000D_
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu_x000D_
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783_x000D_
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-
781 Obklady keramické,_x000D_
c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu._x000D_
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy._x000D_
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny._x000D_
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z 

VV "ostění garáž.vrat-soklová část XPS tl.40mm"
VV "2.pp"0,3*(0,61*2) 0,366
VV "1.pp"0,3*(0,61*12) 2,196
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VV Mezisoučet 2,562

25 M 28376365 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 40mm m2 2,690 120,00 322,80
CS ÚRS 2018 
01

VV 2,562*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,690

26 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných 
desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 26,474 650,00 17 208,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na:_x000D_
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,_x000D_
b) přestěrkování izolačních desek,_x000D_
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,_x000D_
d) uzavření otvorů po kotvách lešení._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 
2%,_x000D_

b) provedení konečné povrchové úpravy:_x000D_
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu_x000D_
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783_x000D_
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-
781 Obklady keramické,_x000D_
c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu._x000D_
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy._x000D_
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny._x000D_
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z 

VV "soklová část"
VV "2.pp"0,3*(4+1,6)-0,3*2,5 0,930
VV "1.pp"0,3*(33,32*2+14,42*2+1,0*2)-0,3*(4,4+2,5*5+2,1) 23,544
VV Mezisoučet 24,474
VV 2 2,000
VV Součet 26,474

27 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm m2 27,798 480,00 13 343,04
CS ÚRS 2018 
01

VV 26,474*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 27,798

28 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 
z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 98,800 250,00 24 700,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na:_x000D_
a) upevnění desek celoplošným lepením,_x000D_
b) přestěrkování izolačních desek,_x000D_
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,_x000D_
d) osazení a dodávku rohovníků._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 
10%,_x000D_

b) provedení konečné povrchové úpravy:_x000D_
- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu_x000D_
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry_x000D_
3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se 
použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení._x000D_
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VV "spodní špalety pod oplechováním (bez omítky)"
VV "2.pp"1,6 1,600
VV "1.pp"0,9*12+0,9*3+0,9*2+2,7 18,000
VV "1.np"0,9*10+0,9*2+0,9*2+0,9*24 34,200
VV "2.np"0,9*10+0,9*11+0,9*2+0,9*23+0,9*2 43,200
VV "3.np"0,9*2 1,800
VV Mezisoučet 98,800

29 M 28376361 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm m2 21,736 90,00 1 956,24
CS ÚRS 2018 
01

VV "XPS tl.40mm"98,8*0,2 19,760
VV 19,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 21,736

30 K 622221001
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm

m2 46,273 750,00 34 704,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na:_x000D_
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,_x000D_
b) přestěrkování izolačních desek,_x000D_
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,_x000D_
d) uzavření otvorů po kotvách lešení._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 
2%,_x000D_

b) provedení konečné povrchové úpravy:_x000D_
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu_x000D_
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783_x000D_
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-
781 Obklady keramické,_x000D_
c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu._x000D_
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy._x000D_
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny._x000D_
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z 

VV "podbití-svislá část"0,35*(33,32*2)+(0,8*0,9)*4 26,204
VV "boční široké špalety vrat"0,61*(2,1*12+3,25*2+2,7*2) 22,631
VV "odpočet sokl.části XPS"-2,562 -2,562
VV Mezisoučet 46,273

31 M 63151518 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 48,587 100,00 4 858,70
CS ÚRS 2018 
01

VV 46,273*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 48,587

32 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 1 036,096 750,00 777 072,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na:_x000D_
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,_x000D_
b) přestěrkování izolačních desek,_x000D_
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,_x000D_
d) uzavření otvorů po kotvách lešení._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 
2%,_x000D_

b) provedení konečné povrchové úpravy:_x000D_
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu_x000D_
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783_x000D_
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-
781 Obklady keramické,_x000D_
c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu._x000D_
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy._x000D_
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny._x000D_
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z 

VV "fasáda"
VV "podélné pohledy"14,5*33,32+10,5*33,32 833,000
VV "štíty"205+207 412,000
VV "odpočet zasahujícího XPS soklu"-26,474 -26,474
VV "odpočet otvorů"
VV "2.pp"-(1,6*1,8+2,5*2,1) -8,130
VV "1.pp"-(0,9*0,6*12+0,9*0,9*3+0,9*1,8*2+4,4*3,25+2,5*2,1*5+2,5*2,5+2,1*2,1) -63,360
VV "1.np"-(0,9*1,8*10+0,9*0,9*2+0,9*1,8*2+0,9*1,8*24) -59,940
VV "2.np"-(0,9*1,8*10+0,9*1,8*11+0,9*1,8*2+0,9*1,8*23+0,9*1,8*2) -77,760
VV "3.np"-(0,9*1,8*2) -3,240
VV Mezisoučet 1 006,096
VV 30 30,000
VV Součet 1 036,096

33 M 63151538 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 1 087,901 450,00 489 555,45
CS ÚRS 2018 
01

VV 1036,096*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 087,901

34 K 622222001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek 
z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 
mm, tloušťky desek do 40 mm

m 442,600 250,00 110 650,00 CS ÚRS 2018 01
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Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na:_x000D_
a) upevnění desek celoplošným lepením,_x000D_
b) přestěrkování izolačních desek,_x000D_
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,_x000D_
d) osazení a dodávku rohovníků._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 
10%,_x000D_

b) provedení konečné povrchové úpravy:_x000D_
- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu_x000D_
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry_x000D_
3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se 
použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení._x000D_

VV "horní špalety"
VV "2.pp"1,6 1,600
VV "1.pp"0,9*12+0,9*3+0,9*2+2,7 18,000
VV "1.np"0,9*10+0,9*2+0,9*2+0,9*24 34,200
VV "2.np"0,9*10+0,9*11+0,9*2+0,9*23+0,9*2 43,200
VV "3.np"0,9*2 1,800
VV "boční špalety"
VV "2.pp"1,8*2 3,600
VV "1.pp"0,6*24+0,9*6+1,8*4 27,000
VV "1.np"1,8*20+0,9*4+1,8*4+1,8*48 133,200
VV "2.np"1,8*20+1,8*22+1,8*4+1,8*46+1,8*4 172,800
VV "3.np"1,8*4 7,200
VV Mezisoučet 442,600
VV Součet 442,600

35 M 631515-01 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 30mm m2 97,372 100,00 9 737,20

VV "špalety MW tl.40mm"442,6*0,2 88,520
VV 88,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 97,372

36 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s 
použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

m2 29,036 30,00 871,08 CS ÚRS 2018 01
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Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na:_x000D_
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,_x000D_
b) přestěrkování izolačních desek,_x000D_
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,_x000D_
d) uzavření otvorů po kotvách lešení._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 
2%,_x000D_

b) provedení konečné povrchové úpravy:_x000D_
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu_x000D_
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783_x000D_
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-
781 Obklady keramické,_x000D_
c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu._x000D_
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy._x000D_
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny._x000D_
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z 

VV "KZS XPS tl.40mm"2,562 2,562
VV "KZS XPS tl.160mm"26,474 26,474
VV Mezisoučet 29,036

37 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s 
použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny

m2 1 082,369 30,00 32 471,07 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na:_x000D_
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,_x000D_
b) přestěrkování izolačních desek,_x000D_
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,_x000D_
d) uzavření otvorů po kotvách lešení._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 
2%,_x000D_

b) provedení konečné povrchové úpravy:_x000D_
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu_x000D_
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783_x000D_
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-
781 Obklady keramické,_x000D_
c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu._x000D_
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy._x000D_
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku 
tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny._x000D_
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z 

VV "KZS MW tl.40mm"46,273 46,273
VV "KZS MW tl.160mm"1036,096 1 036,096
VV Mezisoučet 1 082,369

38 K 622252001
Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných 
hmoždinkami

m 92,320 80,00 7 385,60 CS ÚRS 2018 01
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Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze 
stanovit ve výši 5%._x000D_
3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo 
nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny._x000D_

VV "pro KZS tl.40mm"
VV "2.pp"(0,61*2) 1,220
VV "1.pp"(0,61*12) 7,320
VV Mezisoučet 8,540
VV "pro KZS tl.160mm"
VV "2.pp"(4+1,6)-0,3 5,300
VV "1.pp"(33,32*2+14,42*2+1,0*2)-(4,4+2,5*5+2,1) 78,480
VV Mezisoučet 83,780
VV Součet 92,320

39 M 59051653 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 0,95/200cm m 87,969 100,00 8 796,90
CS ÚRS 2018 
01

VV "pro KZS tl.160mm"83,78 83,780
VV 83,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 87,969

40 M 590516-01 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 04cm 0,7/200cm m 8,540 60,00 512,40

VV "pro KZS tl.40mm"8,54 8,540

41 K 622325101
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké 
stěn, v rozsahu opravované plochy do 80%

m2 984,980 30,00 29 549,40 CS ÚRS 2018 01

VV "vyspravení podkladu fasády"
VV "fasáda"
VV "podélné pohledy"14,5*33,32+10,5*33,32 833,000
VV "štíty"205+207 412,000
VV "odpočet otvorů"
VV "2.pp"-(1,6*1,8+2,5*2,1) -8,130
VV "1.pp"-(0,9*0,6*12+0,9*0,9*3+0,9*1,8*2+4,4*3,25+2,5*2,1*5+2,5*2,5+2,1*2,1) -63,360
VV "1.np"-(0,9*1,8*10+0,9*0,9*2+0,9*1,8*2+0,9*1,8*24) -59,940
VV "2.np"-(0,9*1,8*10+0,9*1,8*11+0,9*1,8*2+0,9*1,8*23+0,9*1,8*2) -77,760
VV "3.np"-(0,9*1,8*2) -3,240
VV "odpočet ker.obkladu"-292,34 -292,340
VV "přípočet"
VV "komín"(0,8+0,45*2)*16,5+0,8*4,0 31,250
VV "přístřešky (odvětrání garáží)"(1,5*(1,2*2+1,05*2))*2 + 2x bet. zídky 100*2 213,500
VV Mezisoučet 984,980

42 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace 
podkladu mozaiková střednězrnná stěn

m2 315,217 390,00 122 934,63 CS ÚRS 2018 01

VV "soklová část"
VV "podélné fasády"2,3*33,32+3,25*33,32 184,926
VV "štíty"52+42+1,6*2,1 97,360
VV "boky vstupu"3,0*(1,5*2) 9,000
VV "podhled vstup"2,7*1,0 2,700
VV "pod římsou schod.okna"0,8*2,7 2,160
VV "špalety"0,2*(1,6+1,8*2+0,9*12+0,6*24+0,9*9+0,9*2+1,8*4+2,1*3) 10,760
VV "vrata"0,61*(2,5*6+2,1*12+4,4+3,25*2) 31,171
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VV "komín"2,4*(0,8+0,45*2) 4,080
VV "nadkrytí garáží"
VV (0,6+0,2)*25,5+0,5*2+2 23,400

VV
"odpočet zasahujících otvorů"-
(1,6*1,8+2,1*2,1+2,5*2,1*6+2,5*2,7+4,4+3,25+0,9*1,8*2+0,9*0,9*3+0,9*0,6*12)

-65,340

VV Mezisoučet 300,217
VV 15 15,000
VV Součet 315,217

43 K 6225310-01
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace 
podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn,podhledů a špalet

m2 994,955 290,00 288 536,95

P

Poznámka k položce:
Probarvená pastovitá omítka s obsahem zušlechtěné silikonové pryskyřice včetně mikrovláken 
proti vzniku mikrotrhlin, která má pomocí multifunkčního drypor efektu zvýšenou odolnost proti 
napadení fasády mikroorganismy se současným zrychlený vysýcháním fasády podporovaným 
příslušně upraveným pojivem – např. mikroskopicky prokazatelnými PCC (tzv. Precipitated 
Calcium Carbonate) částicemi se zvýšenou porézností a zvýšeným měrným povrchem. 
Propustnost pro vodní páry V1 s faktorem difuzního odporu µ ≤ 30, permeabilita vody v 
kategorii W2

VV "struktur.omítka (nad mozaikovou částí)"
VV "podélné fasády"250+245 495,000
VV "štíty"152+165 + oplocení/zídky napojené na stávající fasádu 100 417,000
VV "komín"(0,8+0,45*2)*16,5+0,8*4,0 31,250

VV
"špalety"0,2*(0,9*10+1,8*20+0,9*6+0,9*2+1,8*4+0,9*24+1,8*48+0,9*10+1,8*20+0
,9*11+1,8*22+0,9*2+1,8*4+0,9*23+1,8*46+0,9*4+1,8*8)

78,480

VV "podbití-vodorovná část"0,65*(33,32*2) 43,316
VV "horní široké špalety vrat"0,61*(2,5*6+4,4+2,7) 13,481
VV "podbití-svislá část"0,35*(33,32*2)+(0,8*0,9)*4 26,204
VV "boční široké špalety vrat"0,61*(2,1*12+3,25*2+2,7*2) 22,631

VV

"odpočet zasahujících otvorů"-
(2,7*9,2+0,9*1,8*10+0,9*0,9*2+0,9*1,8*2+0,9*1,8*24+0,9*1,8*10+0,9*1,8*11+0,9*

1,8*4+0,9*1,8*23+0,9*1,8*2)

-165,780

VV "odpočet krčku"-(2,285*2,9) -6,627
VV Mezisoučet 954,955
VV 40 40,000
VV Součet 994,955

44 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch 
podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně

m2 230,450 50,00 11 522,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se 
oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci._x000D_

VV "okolo objektu"1,5*(33,3*2+14,4*2+1,5*4) 152,100
VV "přístřešek z lexanu"3,5*8,1 28,350
VV "ostatní"50 50,000
VV Mezisoučet 230,450

45 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů 
a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

m2 438,166 40,00 17 526,64 CS ÚRS 2018 01
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Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se 
oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci._x000D_

VV "2.pp"1,6*1,8+2,5*2,1 8,130
VV "1.pp"0,9*0,6*12+0,9*0,9*3+0,9*1,8*2+4,4*3,25+2,5*2,1*5+2,5*2,5+2,1*2,1 63,360
VV "1.np"0,9*1,8*10+0,9*0,9*2+0,9*1,8*2+0,9*1,8*24 59,940
VV "2.np"0,9*1,8*10+0,9*1,8*11+0,9*1,8*2+0,9*1,8*23+0,9*1,8*2 77,760
VV "3.np"0,9*1,8*2 3,240
VV "střešní okna"(0,78*2,4)*28+(0,55*0,8)*3 53,736
VV "krček"2,0*3,0*2 12,000
VV "přístřešek větrání"30*2 60,000
VV Mezisoučet 338,166
VV "ostatní"100 100,000
VV Součet 438,166

46 K 629999011
Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění 
styku dvou struktur na fasádě

m 95,480 100,00 9 548,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu._x000D_
2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění:_x000D_
a) různobarevných ploch omítek,_x000D_
b) přechodů různých struktur omítek,_x000D_
c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou,_x000D_
d) šambrán,_x000D_
e) přechodů různých materiálů._x000D_
3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání:_x000D_
a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám,_x000D_
b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 
rozvinuté plochy zaoblení._x000D_
4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch s využitím omítkových profilů, kde 
úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % z celkové 
plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken neohraničených omítkou 
alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané plochy jednotlivých 
průčelí (uliční, dvorní, štítové)._x000D_
5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé 
omítky._x000D_
6. K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 619 99- 

VV "styk soklové mozaikové a strukturované omítky"33,32*2+14,42*2 95,480

47 K 629999031

Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění 
prací menšího rozsahu omítané plochy s podílem otvorů v ploše fasády přes 45 
do 65 %

m2 1 210,172 100,00 121 017,20 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu._x000D_
2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění:_x000D_
a) různobarevných ploch omítek,_x000D_
b) přechodů různých struktur omítek,_x000D_
c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou,_x000D_
d) šambrán,_x000D_
e) přechodů různých materiálů._x000D_
3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání:_x000D_
a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám,_x000D_
b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 
rozvinuté plochy zaoblení._x000D_
4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch s využitím omítkových profilů, kde 
úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % z celkové 
plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken neohraničených omítkou 
alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané plochy jednotlivých 
průčelí (uliční, dvorní, štítové)._x000D_
5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé 
omítky._x000D_
6. K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 619 99- 

VV "mozaiková"315,217 315,217
VV "strukturovaná"894,955 894,955
VV Mezisoučet 1 210,172

48 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 
120 mm tř. C 20/25

m3 2,624 5 000,00 13 120,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu)._x000D_
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:_x000D_
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy 
z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,_x000D_
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb._x000D_
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového 
žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně._x000D_
4. V ceně jsou započteny i náklady na:_x000D_
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným 
hladítkem,_x000D_
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při 
provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami 

VV "okap.chodník"0,1*0,5*(15+34,3+2,1)+0,1*0,3*1,8 2,624
VV Mezisoučet 2,624
VV Součet 2,624

49 K 631311131
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, 
plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm

m3 0,150 6 000,00 900,00 CS ÚRS 2018 01

VV "okolo lapače"(0,15*0,5*0,5)*4 0,150

50 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina 
tl. přes 80 do 120 mm

m3 2,624 1 000,00 2 624,00 CS ÚRS 2018 01
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Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10._x000D_
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny 
ocelovým hladítkem._x000D_
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže 
nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž 
výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny._x000D_

VV "okap.chodní"2,624 2,624

51 K 631319183
Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny 
mazanina tl. přes 80 do 120 mm

m3 2,624 1 000,00 2 624,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10._x000D_
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny 
ocelovým hladítkem._x000D_
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže 
nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž 
výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny._x000D_

VV "okap.chodní"2,624 2,624

52 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 40,600 300,00 12 180,00 CS ÚRS 2018 01
VV "okap.chodník"0,2*(15+34,3+2,1)+0,2*(1,8+0,5*2+0,3*2) 10,960
VV "vyrovnání pro výměnu oken"
VV "2.pp"0,15*2*1,6 0,480
VV "1.pp"0,15*2*(0,9*12+0,9*3+0,9*2+2,7) 5,400
VV "1.np"0,15*2*(0,9*10+0,9*2+0,9*2+0,9*24) 10,260
VV "2.np"0,15*2*(0,9*10+0,9*11+0,9*2+0,9*23+0,9*2) 12,960
VV "3.np"0,15*2*(0,9*2) 0,540
VV Mezisoučet 40,600

53 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 40,600 200,00 8 120,00 CS ÚRS 2018 01
VV "dtto zřízení"40,6 40,600

54 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,140 60 000,00 8 400,00 CS ÚRS 2018 01
VV "kari síť prům.6mm oka 100/100 vč.% překrytí-okap.chodník"
VV "okap.chodník"((0,5*(15+34,3+2,1)+0,3*1,8)*5,325)/1000 0,140
VV Mezisoučet 0,140

55 K 632450122
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. 
přes 20 do 30 mm

m2 44,460 300,00 13 338,00 CS ÚRS 2018 01
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Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu 
do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod 
oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, 
apod._x000D_

2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z 
prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na 
mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při 
kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech)._x000D_
3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek 
usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty._x000D_
4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační 
lištou nebo dřevěným hladítkem._x000D_

VV "vyrovnání pro výměnu oken"
VV "2.pp"0,45*1,6 0,720
VV "1.pp"0,45*(0,9*12+0,9*3+0,9*2+2,7) 8,100
VV "1.np"0,45*(0,9*10+0,9*2+0,9*2+0,9*24) 15,390
VV "2.np"0,45*(0,9*10+0,9*11+0,9*2+0,9*23+0,9*2) 19,440
VV "3.np"0,45*(0,9*2) 0,810
VV Mezisoučet 44,460

56 K 6329022-01 Příprava podkladu horního líce stropní k-ce pro nové souvrství podlah m2 361,900 250,00 90 475,00

VV "PVC podlahy"P1 361,900
VV Mezisoučet 361,900

57 K 634611111
Výplň dilatačních spár mazanin pískem a asfaltem tl. mazaniny do 100 mm, 
šířka spáry do 10 mm

m 6,500 100,00 650,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na 50 % zasypání pískem a 50 % zalití 
asfaltem._x000D_

VV "okapový chodní"0,5*13 6,500

58 K 634911114
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo 
potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm

m 6,500 100,00 650,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání._x000D_

VV "dtti dilatace okap.chodník"6,5 6,500

59 K 635111215
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze 
štěrkopísku

m3 4,436 1 000,00 4 436,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro 
násypy na plochých střechách._x000D_

VV "okap.chodník"0,15*0,5*(15+34,3+2,1)+0,15*0,3*1,8 3,936
VV Mezisoučet 3,936
VV 0,5 0,500
VV Součet 4,436

60 K 635111411

Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny pískem neupraveným (s 
dodáním hmot), s udusáním a urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě do 2 
m2

m3 0,200 1 000,00 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV "podklad pro zarovnání u lapačů splavenin"(0,2*0,5*0,5)*4 0,200
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61 K 637211911
Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění 
okapového chodníčku z dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél budovy

m 26,240 100,00 2 624,00 CS ÚRS 2018 01

VV "okap.chodník"0,5*(15+34,3+2,1)+0,3*1,8 26,240
VV Mezisoučet 26,240
VV Součet 26,240

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 910 151,64

62 K 919726121
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 
g/m2

m2 30,176 60,00 1 810,56 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně 
přesahů._x000D_

VV "okap.chodník"0,5*(15+34,3+2,1)+0,3*1,8 26,240
VV Mezisoučet 26,240
VV 26,24*0,15 3,936
VV Součet 30,176

63 K 941111112

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky 
přes 10 do 25 m

m2 1 128,384 45,00 50 777,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení._x000D_
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje 
individuálně._x000D_
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k 
protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci._x000D_

VV "lešení fasáda"
VV 10,8*(33,32*2+14,42*2+0,9*10) 1 128,384

64 K 941111212

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den 
použití lešení k ceně -1112

m2 67 703,040 1,00 67 703,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení._x000D_
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje 
individuálně._x000D_
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k 
protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci._x000D_

VV "dtto lešení"1128,384*60 67 703,040

65 K 941111812

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky 
přes 10 do 25 m

m2 1 128,384 40,00 45 135,36 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje 
individuálně._x000D_

VV "dtto lešení"1128,384 1 128,384
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66 K 944111122
Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích 
dvoutyčového

m 626,880 10,00 6 268,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky._x000D_
2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m._x000D_
3. Množství měrných jednotek se určuje:_x000D_
a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí,_x000D_
b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí._x000D_

VV "lešení fasáda"
VV 6*(33,32*2+14,42*2+0,9*10) 626,880

67 K 944111222
Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den 
použití zábradlí k ceně -1122

m 37 612,800 1,00 37 612,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky._x000D_
2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m._x000D_
3. Množství měrných jednotek se určuje:_x000D_
a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí,_x000D_
b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí._x000D_

VV "dtto zábradlí"626,88*60 37 612,800

68 K 944111822
Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích 
dvoutyčového

m 626,880 5,00 3 134,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky._x000D_
2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m._x000D_

VV "dtto zábradlí"626,88 626,880

69 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 128,384 10,00 11 283,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se 
oceňuje příslušnými cenami lešení._x000D_

VV "dtto lešení"1128,384 1 128,384

70 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -
1111

m2 67 703,040 0,10 6 770,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se 
oceňuje příslušnými cenami lešení._x000D_

VV "dtto lešení"1128,384*60 67 703,040

71 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 
vláken

m2 1 128,384 10,00 11 283,84 CS ÚRS 2018 01

VV "dtto lešení"1128,384 1 128,384

72 K 944711112
Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, 
šířky přes 1,5 do 2,0 m

m 12,000 300,00 3 600,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které 
mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod._x000D_
2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška 
zřizuje._x000D_

VV "vstup"3,5 3,500
VV "nad stříškou z lexanu"8,5 8,500
VV Mezisoučet 12,000

73 K 944711212
Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné 
stříšky k ceně -1112

m 720,000 10,00 7 200,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které 
mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod._x000D_
2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška 
zřizuje._x000D_

VV 12*60 720,000

74 K 944711812
Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, 
šířky přes 1,5 do 2,0 m

m 12,000 100,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které 
mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod._x000D_

VV "vstup"3,5 3,500
VV "nad stříškou z lexanu"8,5 8,500
VV Mezisoučet 12,000

75 K 94522-01
Použití autojeřábu pro dopravu materiálu na střechu vč.obsluhy_x000D_
a dopravy (po celou dobu výstavby - dle potřeby)

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

P
Poznámka k položce:
pro DMTZ a zpětná MTZ objemných prvků na fasádě

76 K 945231111
Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka, staveništní výtah) se zdvihem 
elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m (po celou dobu výstavby)

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně jsou započteny i náklady na:_x000D_
a) kotvení, zavěšení, provoz mechanizmu, převěšení a sejmutí lávky;_x000D_
b) úpravu střechy před vyložením krakorců a provizorní zakrytí otvorů po demontáži 
krakorců;_x000D_
c) jakýkoliv způsob kotvení a druh krakorců._x000D_
2. Závěsná klec na rameni autojeřábu se oceňuje cenou 945 22-1111 katalogu 821-1 
Mosty._x000D_

3. Závěsná klec s ručním pohonem se oceňuje individuálně._x000D_
4. Závěsná klec výšky zdvihu přes 50 m se oceňuje individuálně._x000D_
5. Ochrana ploché střechy proti poškození se oceňuje cenami příslušných katalogů._x000D_

77 K 945421110
Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém 
podvozku, výšky zdvihu do 18 m

hod 50,000 1 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Množství měrných jednotek se určuje v hodinách skutečného použití plošiny, přičemž každá 
započatá hodina se zaokrouhlí:_x000D_
a) na půlhodinu, trvá-li práce méně než 30 minut,_x000D_
b) na celou hodinu, trvá-li práce 30 minut a více._x000D_

78 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 806,345 40,00 32 253,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení._x000D_
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách 
příslušných stavebních prací._x000D_
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce 
provádí._x000D_

VV "v pásu u oken"
VV "2.pp"1,0*(1,6+2,5) 4,100
VV "1.pp"1,0*(5+3,1+2,325+1,3+1,9+2,7+6,6+1,85+6,125+2,5+4,4+2,5*5+2,5+2,1) 54,900

VV
"1.np"1,0*(4,775+2,3+2,3+2,2+2,1+2,7+4,35+4,35+2,5+5,625+3,475+4,7+7,1+10,

75)
59,225

VV
"2.np"3,575+3,5+2,3+2,2+2,1+2,7+9,05+5,675+2,5+5,65+3,5+2,3+2,3+4,7+2,3+2

,325+5,225+2,5
64,400

VV "3.np-celé"32,1*13,2 423,720
VV "ostatní potřebné plochy"50*4 200,000
VV Mezisoučet 806,345

79 K 95-01
Zednická výpomoc pro ZTI,ÚT,EL,VZT (sekání,drážky) vč.jejich zpětného 
zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť

hod 200,000 250,00 50 000,00

80 K 95-02
Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení a zpětného 
umístění (v rozsahu požadavků investora)

hod 350,000 250,00 87 500,00

P
Poznámka k položce:
rozsah prací upřesněn investor ve smlouvě o dílo

81 K 95-03
Náklady na dopojení stáv.VZT potrubí ve fasádě (v místě nových větracích 
mřížek-výměna stávajících)

kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

P
Poznámka k položce:
15 dopojení

82 K 95-04 Náklady na DMTZ a zpětnou DMTZ fasádních světel vč.manipulace s nimi ks 3,000 1 000,00 3 000,00

P

Poznámka k položce:
přepojení světel viz.soupis elektro
vč.uložení v prostoru objektu (dle instrukcí investora) a přesunu na místo dopojení

83 K 95-05

Náklady na provizorní oddělení prostor objektu od stavebních úprav vč.dveří 
(SDK alt.dřevoštěpková stěna s utěsnými spoji,vč.potažení folií)-
dodávka,montáž a demontáž

m2 150,000 450,00 67 500,00

VV "3.np"50 + 1+2.np 100 150,000
VV Mezisoučet 150,000

84 K 95.06
Repase stávající antenních stožárů, Náklady odpojení,očištění,nový nátěr a 
dopojení stáv.stožáru antény na střeše vč.manipulace a přesunu

kpl 2,000 15 000,00 30 000,00

85 K 95-07 Náklady na tvarovou úpravu oplocení kotveného k rohu fasády kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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86 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo 
občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

m2 2 121,530 30,00 63 645,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 
umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 
konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 
třetinou plochy._x000D_
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221._x000D_
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané 
vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají._x000D_
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, 
schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů._x000D_
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických 
podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a 
umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 
a zařizovacích předmětů._x000D_
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění 
okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů._x000D_
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x 

VV "objekt B"
VV "2.pp"32,2*13,25 426,650
VV "1.pp"32,1*13,2 423,720
VV "1.np"32,1*13,2 423,720
VV "2.np"32,1*13,2 423,720
VV "3.np"32,1*13,2 423,720
VV Mezisoučet 2 121,530

87 K 965042121
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 
m2

m3 0,100 1 500,00 150,00 CS ÚRS 2018 01

VV "lapače splavenin-výměna"4*(0,1*0,5*0,5) 0,100

88 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 
m2

m3 2,624 1 500,00 3 936,00 CS ÚRS 2018 01

VV "stáv.okap.chodník"0,1*0,5*(15+34,3+2,1)+0,1*0,3*1,8 2,624
VV Mezisoučet 2,624

89 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 361,900 100,00 36 190,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování 
zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – 
odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar._x000D_

VV "PVC"P1 361,900
VV Mezisoučet 361,900

90 K 965046119
Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm 
úběru

m2 723,800 20,00 14 476,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování 
zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – 
odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar._x000D_

VV "PVC podlahy"P1*2 723,800
VV Mezisoučet 723,800

91 K 965049111
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se 
svařovanou sítí, tl. do 100 mm

m3 2,624 1 500,00 3 936,00 CS ÚRS 2018 01

VV "stáv.okap.chodník"0,1*0,5*(15+34,3+2,1)+0,1*0,3*1,8 2,624
VV Mezisoučet 2,624

92 K 965082933
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 
200 mm, plochy přes 2 m2

m3 3,909 1 500,00 5 863,50 CS ÚRS 2018 01

VV "stáv.okap.chodník"0,15*0,5*(15+34,3+2,1)+0,1*0,3*1,8 3,909
VV Mezisoučet 3,909

93 K 968072558
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění 
nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2

m2 4,410 150,00 661,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel._x000D_
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové 
příčky._x000D_

VV "vrata oc."2,1*2,1 4,410

94 K 968072641
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění 
nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy

m2 34,770 150,00 5 215,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel._x000D_
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové 
příčky._x000D_

VV "1.pp (vstupní stěna s dveřmi+schod.stěna)"2,5*2,5+9,2*(0,65*2+1,8) 34,770

95 K 9680728-01 Vybourání kovových okenních mříží m2 13,770 150,00 2 065,50

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel._x000D_
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové 
příčky._x000D_

VV "stáv.okenní mříže"0,9*1,8*2+0,9*0,9*3+0,9*0,6*12+0,9*0,9*2 13,770

96 K 968082015
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken 
s křídly, plochy do 1 m2

m2 9,720 150,00 1 458,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze 
oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů._x000D_
2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel._x000D_

VV "1.pp"0,9*0,9*3+0,9*0,6*12 8,910
VV "1.np"0,9*0,9 0,810
VV Mezisoučet 9,720

97 K 968082016
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken 
s křídly, plochy přes 1 do 2 m2

m2 144,180 150,00 21 627,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze 
oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů._x000D_
2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel._x000D_

VV "1.pp"0,9*1,8*2 3,240
VV "1.np"0,9*1,8*2+0,9*1,8*10+0,9*1,8*24 58,320
VV "2.np"0,9*1,8*2+0,9*1,8*22+0,9*1,8*23+0,9*1,8*2 79,380
VV "3.np"0,9*1,8*2 3,240
VV Mezisoučet 144,180

98 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken 
s křídly, plochy přes 2 do 4 m2

m2 2,880 150,00 432,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze 
oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů._x000D_
2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel._x000D_

VV "2.pp"1,6*1,8 2,880

99 K 968082032
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat vrat, plochy 
přes 5 m2

m2 45,800 150,00 6 870,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze 
oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů._x000D_
2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel._x000D_

VV "vrata"2,5*2,1*5+4,4*3,25+2,5*2,1 45,800

100 K 977311112
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 
mm

m 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV "lapače splavenin-výměna"4*(0,5*4) 8,000

101 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v 
rozsahu přes 50 do 100 %

m2 29,640 60,00 1 778,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních 
omítek._x000D_

VV "stáv.horní špalety"
VV "2.pp"0,3*1,6 0,480
VV "1.pp"0,3*(0,9*7+0,9*5+0,9*3+0,9*2) 4,590
VV "1.np"0,3*(0,9*10+0,9*2+0,9*2+0,9*24) 10,260
VV "2.np"0,3*(0,9*10+0,9*11+0,9*2+0,9*23+0,9*2) 12,960
VV "3.np"0,3*(0,9*2) 0,540
VV "schodiště"0,3*2,7 0,810
VV Mezisoučet 29,640

102 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn 
s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 86,244 80,00 6 899,52 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních 
omítek._x000D_

VV "stáv.boční špalety"
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VV "2.pp"0,3*(1,8*2) 1,080
VV "1.pp"0,3*(0,6*24+0,9*6+1,8*4) 8,100
VV "1.np"0,3*(1,8*20+0,9*4+1,8*4+1,8*48) 39,960
VV "2.np"0,3*(1,8*20+1,8*22+1,8*4+1,8*4,6+1,8*4) 29,484
VV "3.np"0,3*(1,8*4) 2,160
VV "schodiště"0,3*(9,1*2) 5,460
VV Mezisoučet 86,244

103 K 978015391

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 
do 100 %

m2 77,256 100,00 7 725,60 CS ÚRS 2018 01

VV "stáv.horní špalety"
VV "2.pp"0,2*1,6 0,320
VV "1.pp"0,2*(0,9*7+0,9*5+0,9*3+0,9*2) 3,060
VV "1.np"0,2*(0,9*10+0,9*2+0,9*2+0,9*24) 6,840
VV "2.np"0,2*(0,9*10+0,9*11+0,9*2+0,9*23+0,9*2) 8,640
VV "3.np"0,2*(0,9*2) 0,360
VV "schodiště"0,2*2,7 0,540
VV Mezisoučet 19,760
VV "stáv.boční špalety"
VV "2.pp"0,2*(1,8*2) 0,720
VV "1.pp"0,2*(0,6*24+0,9*6+1,8*4) 5,400
VV "1.np"0,2*(1,8*20+0,9*4+1,8*4+1,8*48) 26,640
VV "2.np"0,2*(1,8*20+1,8*22+1,8*4+1,8*4,6+1,8*4) 19,656
VV "3.np"0,2*(1,8*4) 1,440
VV "schodiště"0,2*(9,1*2) 3,640
VV Mezisoučet 57,496
VV Součet 77,256

104 K 978059641 pc00

Odsekání obkladů stěn, omítek, bet. přizdívek, včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 
1 m2

m2 492,340 80,00 39 387,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08._x000D_

VV "na stáv.fasádě" + bet. zídky
VV

3,25*(33,32*2+14,42*2)-

(4,4*3,25+2,5*2,1*5+2,1*2,1+2,5*2,5+0,9*0,6*12+0,9*0,9*3+0,9*1,8)
248,570

VV
"špalety"0,2*(0,9*3+0,9*6+0,9*12+0,6*24+0,9*26+1,8*4+4,4+3,25+2,5*5+2,1*10+
2,1*3+2,5+2,5*2)

23,770

VV Mezisoučet 272,340
VV 20 + bet. zídky (100*2) 220,000
VV Součet 492,340

D 997 Přesun sutě 379 914,32

105 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 169,192 250,00 42 298,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:_x000D_
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,_x000D_
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,_x000D_
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo 
meziskládku,_x000D_
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku._x000D_
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), 
užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky 
do 6 m._x000D_

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz 
suti._x000D_

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že 

106 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek 
k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 338,384 30,00 10 151,52 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:_x000D_
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,_x000D_
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,_x000D_
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo 
meziskládku,_x000D_
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku._x000D_
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), 
užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky 
do 6 m._x000D_

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz 
suti._x000D_

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že 
VV 169,192*2 'Přepočtené koeficientem množství 338,384

107 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 12,000 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně._x000D_
2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře._x000D_
3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro 
budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot._x000D_

VV 12 12,000

108 K 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý 
další den použití shozu k ceně -3312

m 180,000 20,00 3 600,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně._x000D_
2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře._x000D_
3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro 
budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot._x000D_

VV 12*15 180,000
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109 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 169,192 100,00 16 919,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce._x000D_
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo 
meziskládku._x000D_
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční 
dopravy (i prostřednictvím kontejnerů)._x000D_
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511._x000D_

110 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 691,920 30,00 50 757,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce._x000D_
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo 
meziskládku._x000D_
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční 
dopravy (i prostřednictvím kontejnerů)._x000D_
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511._x000D_

VV 169,192*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 691,920

111 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 169,192 1 500,00 253 788,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 
skládky odpadů._x000D_
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního 
odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů._x000D_

D 998 Přesun hmot 24 325,50

112 K 998017003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 97,302 250,00 24 325,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb._x000D_
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -
2039 nebo -2114 až 2119._x000D_
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro 
ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m._x000D_

D PSV Práce a dodávky PSV 7 960 159,02

D 713 Izolace tepelné 664 110,57
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113 K 713141813

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, 
desek, bloků střech plochých mezi rošt volně položených z vláknitých 
materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 321,000 60,00 19 260,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují 
individuálně._x000D_
2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob 
nalepení._x000D_
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze 
oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům._x000D_

VV "střecha vodorovná část"10*32,1 321,000

114 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační 
materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve

m2 554,940 60,00 33 296,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto 
se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché 
výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce 
truhlářské._x000D_
2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je 
větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 
- Konstrukce tesařské._x000D_

VV "mezi vazníky"
VV "střecha zateplení šikmé části"(3,5*33,42)*2 233,940
VV "střecha vodorovná část"10*32,1 321,000
VV Mezisoučet 554,940

115 M 63152102 plsť izolační univerzální λ=0,035 tl 140mm m2 582,687 130,00 75 749,31
CS ÚRS 2018 
01

VV 554,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 582,687

116 K 713151121
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační 
materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve

m2 554,940 100,00 55 494,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto 
se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché 
výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce 
truhlářské._x000D_
2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je 
větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 
- Konstrukce tesařské._x000D_

VV "pod vazníky"
VV "střecha zateplení šikmé části"(3,5*33,42)*2 233,940
VV "střecha vodorovná část"10*32,1 321,000
VV Mezisoučet 554,940

117 M 14210103-01 Izolace  PIR 60 mm, pero/drážka (2400x1200 mm), λ=0,022 m2 582,687 350,00 203 940,45

P

Poznámka k položce:
tepelně izolační desky na bázi polyisokyanurátu

VV 554,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 582,687
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118 K 713151813

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, 
desek, bloků střech šikmých nebo nadstřešních částí mezi krokve nebo pod 
krokve volně položených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 233,940 100,00 23 394,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují 
individuálně._x000D_
2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob 
nalepení._x000D_
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze 
oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům._x000D_

VV "střecha zateplení šikmé části"(3,5*33,42)*2 233,940

119 K 713191133

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti 
podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s 
přelepením spojů

m2 321,000 60,00 19 260,00 CS ÚRS 2018 01

VV "překrytí vodorovné izolace"
VV "střecha vodorovná část"10*32,1 321,000
VV Mezisoučet 321,000

120 M 28329295
membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou 
spojovací páskou m2 353,100 50,00 17 655,00

CS ÚRS 2018 
01

VV 321*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 353,100

121 K 713191411
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti 
střech šikmých provedení podkladového roštu pod krokve

m 2 074,000 30,00 62 220,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dtto laťování"2074 2 074,000

122 M 3020202700 Masivní konstrukční dřevo KVH Si, smrk m3 5,476 10 000,00 54 760,00

VV "KVH 60/40mm"2074*0,06*0,04 4,978
VV 4,978*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,476

123 K 713291132
Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a 
konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem fólií

m2 554,940 50,00 27 747,00 CS ÚRS 2018 01

VV "parozábrana"
VV "střecha zateplení šikmé části"(3,5*33,42)*2 233,940
VV "střecha vodorovná část"10*32,1 321,000
VV Mezisoučet 554,940

124 M 28329282 folie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 170 g/m2 (1,5 x 50 m) m2 610,434 80,00 48 834,72
CS ÚRS 2018 
01

VV 554,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 610,434

125 K 713291152
Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a 
konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem přepáskování spár

m2 554,940 10,00 5 549,40 CS ÚRS 2018 01

VV "parozábrana"
VV "střecha zateplení šikmé části"(3,5*33,42)*2 233,940
VV "střecha vodorovná část"10*32,1 321,000
VV Mezisoučet 554,940

126 M 28329302 páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 4x15 mm m 388,458 5,00 1 942,29
CS ÚRS 2018 
01

VV 554,94/1,5 369,960
VV 369,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 388,458
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127 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m 
do 24 m

t 7,504 2 000,00 15 008,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje._x000D_

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 000,00

128 K 7212421-01
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 
vč.výkopu,zpětného obsypu,obetonování a připojení na svod-D+M

kus 4,000 1 500,00 6 000,00

VV "pro napojení střešních svodů-popis viz.klempíř"4 4,000
VV Mezisoučet 4,000

129 K 721242805 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150 kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.stáv.stav"4 4,000

130 K 725-01
Náklady na dočasné odpojení,demontáž,zpětnou montáž a dopojení 
stáv.zařizovacích předmětů

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje náklady na odpojení,demontáž,přesun na místo provizorního uskladnění (v 
prostoru objektu dle instrukcí investora),dopojení a zpětnou montáž,vč.všech pomocných 
kotvících prvků, těsnění a zkoušky těsnosti.
Zařizovací předměty:
-2x WC,3x umyvadlo,1x pisoár,1x výlevka, 2x sprcha,1x dřez

131 K 998721203
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje._x000D_

D 751 Vzduchotechnika 672 400,00
132 K VZT Celkové náklady na vzduchotechniku-viz.samostatný soupis VZT kpl 1,000 672 400,00 672 400,00
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D 762 Konstrukce tesařské 469 390,75

133 K 762083122

Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 
dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo 
v exteriéru)

m3 29,996 600,00 17 997,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva 
nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr 
tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry._x000D_
2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro 
ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy 
chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické._x000D_
3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci._x000D_
4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, 
dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci._x000D_

VV "bednění tl.24mm"709,109*0,024 17,019
VV "latě 60/40mm"2074*0,06*0,04 4,978
VV "kontralatě 60/40mm"715*0,06*0,04 1,716
VV "KVH 60/40mm"2074*0,06*0,04 4,978
VV "pochůzí lávka-v krovu tl.50mm"0,9*29*0,05 1,305
VV Mezisoučet 29,996

134 K 762331811
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, 
průřezové plochy do 120 cm2

m 715,000 10,00 7 150,00 CS ÚRS 2018 01

VV "stáv.kontralatě"715 715,000

135 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s 
vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 709,109 80,00 56 728,72 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových 
jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje 
ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000._x000D_

VV "střecha vč.zohlednění sklonu 40st."(33,42*15,64)*1,305 682,109
VV "nadkrytí nad garážemi-sklon 42st."27 27,000
VV Mezisoučet 709,109

136 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm m3 18,721 6 000,00 112 326,00
CS ÚRS 2018 
01

VV "bednění tl.24mm"709,109*0,024 17,019
VV 17,019*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,721

137 K 762341811

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 
60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 
mm

m2 709,109 50,00 35 455,45 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha vč.zohlednění sklonu 40st."(33,42*15,64)*1,305 682,109
VV "nadkrytí nad garážemi-sklon 42st."27 27,000
VV Mezisoučet 709,109

138 K 762342214
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při 
osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

m2 682,109 40,00 27 284,36 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových 
jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje 
ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000._x000D_

VV "latě"
VV "střecha vč.zohlednění sklonu 40st."(33,42*15,64)*1,305 682,109

139 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 40x60mm m3 5,476 7 500,00 41 070,00
CS ÚRS 2018 
01

VV "latě 60/40mm"2074*0,06*0,04 4,978
VV 4,978*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,476

140 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 715,000 20,00 14 300,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových 
jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje 
ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000._x000D_

VV "kontralatě 60/40mm"715 715,000

141 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 40x60mm m3 1,888 7 500,00 14 160,00
CS ÚRS 2018 
01

VV "kontralatě 60/40mm"715*0,06*0,04 1,716
VV 1,716*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,888

142 K 762342812

Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi 
nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové 
vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m

m2 709,109 30,00 21 273,27 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha vč.zohlednění sklonu 40st."(33,42*15,64)*1,305 682,109
VV "nadkrytí nad garážemi-sklon 42st."27 27,000
VV Mezisoučet 709,109

143 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, 
prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 24,582 500,00 12 291,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:_x000D_
a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,_x000D_
b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441,_x000D_
c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,_x000D_
d) 762 36- Montáž spádových klínů._x000D_
2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva 
tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry._x000D_

VV "bednění tl.24mm"709,109*0,024 17,019
VV "latě 60/40mm"2074*0,06*0,04 4,978
VV "kontralatě 60/40mm"715*0,06*0,04 1,716
VV "podbití-vodorovná část"(0,65*(33,32*2))*0,0125 0,541
VV "podbití-svislá část"(0,35*(33,32*2)+(0,8*0,9)*4)*0,0125 0,328
VV Mezisoučet 24,582

144 K 762421230

Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevovláknitých 
hmot s tvarováním a úpravou pro olištování spár cementotřískovými nebo 
cementovými na sraz

m2 43,316 450,00 19 492,20 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -0011 až -1037 obložení stropů a střešních podhledů z desek dřevoštěpkových a 
cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto 
položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-
5000._x000D_

2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části 
A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce, nebo cenou -
9001 v případě dřevěné konstrukce._x000D_
3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro 
zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně._x000D_
4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-
1.01 Olištování spár stropů._x000D_
5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, 
sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 

VV "podbití-vodorovná část"0,65*(33,32*2) 43,316

145 M 59034000 deska cementová odolná proti vodě a plísni tl 12,5mm m2 45,049 350,00 15 767,15
CS ÚRS 2018 
01

VV 43,316*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 45,049

146 K 762431230
Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a 
úpravy pro olištování spár cementotřískovými nebo cementovými na sraz

m2 26,204 450,00 11 791,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 
započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje 
ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000._x000D_
2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části 
A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -
9001 v případě dřevěné konstrukce._x000D_
3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro 
zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně._x000D_
4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-
2.01 Olištování spár stěn._x000D_
5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, 
sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 
katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby._x000D_

VV "podbití-svislá část"0,35*(33,32*2)+(0,8*0,9)*4 26,204

147 M 59034000 deska cementová odolná proti vodě a plísni tl 12,5mm m2 27,252 350,00 9 538,20
CS ÚRS 2018 
01

VV 26,204*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 27,252

148 K 762521108 Položení podlah nehoblovaných na sraz z fošen hrubých m2 26,100 100,00 2 610,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř 
budov._x000D_

VV "pochůzí lávka-v krovu"0,9*29 26,100

149 M 60515121 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4-6cm m3 1,436 6 500,00 9 334,00
CS ÚRS 2018 
01

VV "pochůzí lávka-v krovu tl.50mm"0,9*29*0,05 1,305
VV 1,305*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,436

150 K 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 26,100 100,00 2 610,00 CS ÚRS 2018 01
VV "pochůzí lávka-v krovu"0,9*29 26,100

151 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 26,100 500,00 13 050,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce 
podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a 
výkopů_x000D_
2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, 
tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry._x000D_

VV "pochůzí lávka-v krovu"0,9*29 26,100

152 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. 
do 35 mm bez omítky

m2 83,040 100,00 8 304,00 CS ÚRS 2018 01

VV "podití střešního přesahu"(0,8+0,4)*(33,4*2)+0,9*0,8*4 83,040

153 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

t 16,857 1 000,00 16 857,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje._x000D_

D 763 Konstrukce suché výstavby 840 690,69

154 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech 
ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 591,764 15,00 8 876,46 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -
1714._x000D_

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 
60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm._x000D_
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 
podhledu._x000D_

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 
profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD 
a 0,9 m profilu UD._x000D_

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka 
se oceňuje ve specifikaci._x000D_
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, 
atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci._x000D_

VV "dtto SDK podkroví"484,71 484,710
VV "dtto opl.obvodu střeš.okna"(0,5*428,214)/2 107,054
VV Mezisoučet 591,764

155 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech 
ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 533,181 60,00 31 990,86 CS ÚRS 2018 01
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Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -
1714._x000D_

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 
60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm._x000D_
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 
podhledu._x000D_

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na 
profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD 
a 0,9 m profilu UD._x000D_

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka 
se oceňuje ve specifikaci._x000D_
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, 
atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci._x000D_

VV "střecha - šikmé části"(2,8*32,1)*2 179,760
VV "střecha vodorovná část"9,5*32,1 304,950
VV Mezisoučet 484,710
VV 484,71*0,1 48,471
VV Součet 533,181

156 M 63150966 plsť tepelně izolační příčková akustická λ=0,037 tl 50mm m2 559,840 60,00 33 590,40
CS ÚRS 2018 
01

VV 533,181*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 559,840

157 K 763161721

Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových 
profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI 
, REI 15

m2 484,710 650,00 315 061,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714,_x000D_
b) parotěsnou zábranu; tyto se oceňují cenou 763 13-1751._x000D_
3. Ceny 763 16-16 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 
60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm._x000D_
4. Ceny -1781 a -1782 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 
podkroví._x000D_
5. V ceně -1781 nejsou započteny náklady na dřevo a v ceně -1782 náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu 
UD._x000D_

6. V cenách -1785 a -1788 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 
oceňuje ve specifikaci._x000D_
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podkroví se oceňují cenami 763 13-17.. pro 

VV "střecha - šikmé části"(2,8*32,1)*2 179,760
VV "střecha vodorovná část"9,5*32,1 304,950
VV Mezisoučet 484,710

158 K 763161785 Podkroví ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm m2 484,710 150,00 72 706,50 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714,_x000D_
b) parotěsnou zábranu; tyto se oceňují cenou 763 13-1751._x000D_
3. Ceny 763 16-16 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 
60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm._x000D_
4. Ceny -1781 a -1782 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy 
podkroví._x000D_
5. V ceně -1781 nejsou započteny náklady na dřevo a v ceně -1782 náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu 
UD._x000D_

6. V cenách -1785 a -1788 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 
oceňuje ve specifikaci._x000D_
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podkroví se oceňují cenami 763 13-17.. pro 

VV "2.vrstva podkroví"
VV "DFH2-soc.zař. (sprchy,WC,..)"
VV "šikmá část"2,8*4,4 12,320
VV "vodorovná část"3,3*4,4 14,520
VV Mezisoučet 26,840
VV "DF-dtto 1.vrtsva"484,71 484,710
VV "odpočet DFH2"-26,84 -26,840
VV Mezisoučet 457,870
VV Součet 484,710

159 M 59030027 deska sdk protipožární DF tl 12,5mm m2 503,657 70,00 35 255,99
CS ÚRS 2018 
01

VV "DF-dtto 1.vrtsva"484,71 484,710
VV "odpočet DFH2"-26,84 -26,840
VV Mezisoučet 457,870
VV 457,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 503,657

160 M 59030034 deska sdk protipožární impregnovaná DFH2 tl 12,5mm m2 29,524 120,00 3 542,88
CS ÚRS 2018 
01

VV "DFH2-soc.zař. (sprchy,WC,..)"26,84 26,840
VV 26,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,524

161 K 763161822
Demontáž podkroví ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou 
z ocelových profilů, opláštění dvojité

m2 484,710 250,00 121 177,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny -1811 a -1822 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podkroví, tj. nosné konstrukce, 
desek i tepelné izolace._x000D_

VV "střecha - šikmé části"(2,8*32,1)*2 179,760
VV "střecha vodorovná část"9,5*32,1 304,950
VV Mezisoučet 484,710

162 K 763182411
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu střešního 
okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m

m 428,214 300,00 128 464,20 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, 
profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se 
určí:_x000D_
a) pro příčku výšky do 2,75 m takto:_x000D_
- délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky_x000D_
- délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm,_x000D_
b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto:_x000D_
- délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm,_x000D_
- délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky,_x000D_
- patka UA = 4 kusy._x000D_

2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 
Konstrukce truhlářské._x000D_
3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné 
úhelníky._x000D_
4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily._x000D_
5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí 
šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů._x000D_
6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního 
pouzdra._x000D_

7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra 
VV "střešní okna (2x-dvoj.opláštění)"((0,78*2+2,4*2)*28+(0,55*2+0,8*2)*3)*2 372,360
VV 372,36*0,15 55,854
VV Mezisoučet 428,214

163 K 763431001
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely 
vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

m2 91,485 250,00 22 871,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku 
nosné konstrukce._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve 
specifikaci._x000D_

3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . 
._x000D_

VV "3.np-chodba"2,85*32,1 91,485

164 M 59036010 panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š.24, tl 20mm m2 96,059 350,00 33 620,65
CS ÚRS 2018 
01

VV 91,485*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 96,059

165 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 81,300 100,00 8 130,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku 
nosné konstrukce._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve 
specifikaci._x000D_

3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . 
._x000D_

VV "3.np-chodba"2,85*6+32,1*2 81,300

166 K 763431801 Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném m2 91,485 100,00 9 148,50 CS ÚRS 2018 01
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Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní 
demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů._x000D_

VV "3.np-chodba"2,85*32,1 91,485

167 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

t 16,254 1 000,00 16 254,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení 
individuálně._x000D_

D 764 Konstrukce klempířské 308 715,20
168 K 764001861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti m 29,500 30,00 885,00 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha"29,5 29,500

169 K 764001871
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací mřížkou nebo 
podkladním plechem do suti

m 10,600 30,00 318,00 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha"5,3*2 10,600

170 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti m 30,600 30,00 918,00 CS ÚRS 2018 01
VV "střecha"5*2+10,3*2 30,600

171 K 764002812 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané m 74,600 30,00 2 238,00 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha"8+33,3*2 74,600

172 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti kus 60,000 30,00 1 800,00 CS ÚRS 2018 01
VV "střešní okna"16*2+12*2+3 59,000
VV "výlez"1 1,000
VV Mezisoučet 60,000

173 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 98,800 30,00 2 964,00 CS ÚRS 2018 01
VV "2.pp"1,6 1,600
VV "1.pp"0,9*12+0,9*3+0,9*2+2,7 18,000
VV "1.np"0,9*10+0,9*2+0,9*2+0,9*24 34,200
VV "2.np"0,9*10+0,9*11+0,9*2+0,9*23+0,9*2 43,200
VV "3.np"0,9*2 1,800
VV Mezisoučet 98,800

174 K 764003801
Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 
nástavců a ostatních kusových prvků do suti

kus 10,000 30,00 300,00 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha"10 10,000
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175 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 75,940 30,00 2 278,20 CS ÚRS 2018 01
VV "střecha"33,42*2+8,5+0,3*2 75,940

176 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 41,400 30,00 1 242,00 CS ÚRS 2018 01
VV "střecha"10,7*2+10*2 41,400

177 K 764041422
Dilatační lišta z titanzinkového předzvětralého plechu připojovací, včetně 
tmelení rš 120 mm

m 2,300 350,00 805,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.výpis klempíř 305B"2,3 2,300

178 K 764042414
Strukturní odddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš přes 300 do 500 
mm

m 90,900 150,00 13 635,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pro 304B"90,9 90,900

179 K 764141403

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou 
u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, 
sklon střechy přes 30 do 60°

m2 27,000 1 500,00 40 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.výpis klempíř 306B"27 27,000

180 K 764243456
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu sněhový 
zachytávač průbežný dvoutrubkový

m 74,800 750,00 56 100,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se 
oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a 
rozvinuté šířce dle rš střešního prvku._x000D_

VV "střecha"33,4*2+8 74,800

181 K 764246404
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

m 90,900 480,00 43 632,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.výpis klempíř 304B"90,9 90,900

182 K 764344412
Lemování prostupů z titanzinkového předzvětralého plechu bez lišty, střech s 
krytinou skládanou nebo z plechu

m2 1,380 2 500,00 3 450,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, tyto se oceňují cenami 
souboru cen 764 04 - 142. Dilatační lišta z titanzinkového předzvětralého plechu._x000D_

VV "viz.výpis klempíř 305B"2,3*0,6 1,380

183 K 764345423

Lemování trub,konzol,držáků a ostatních kusových prvků z titanzinkového 
předzvětralého plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z 
plechu, průměr přes 100 do 150 mm

kus 10,000 1 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "stáv.potrubí nad rovinou střechy"10 10,000

184 K 7645414-01
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel 
hranatý rš 500 mm-D+M

m 67,000 980,00 65 660,00

VV "viz.výpis klempíř 301B"67 67,000

185 K 764541415
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel 
hranatý rš 400 mm

m 9,200 900,00 8 280,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.výpis klempíř 303B"9,2 9,200

186 K 764541464
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík 
hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 4,000 1 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pro 302B"4 4,000
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187 K 764548403
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků 
hranatý, o straně 100 mm

m 43,400 900,00 39 060,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.výpis klempíř 302B"43,4 43,400

188 K 998764103

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

t 0,730 5 000,00 3 650,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje._x000D_

D 765 Krytina skládaná 821 343,48
189 K 765111801 Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti m2 709,109 60,00 42 546,54 CS ÚRS 2018 01

VV "střecha vč.zohlednění sklonu 40st."(33,42*15,64)*1,305 682,109
VV "nadkrytí nad garážemi-sklon 42st."27 27,000
VV Mezisoučet 709,109

190 K 765111811 Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti m2 709,109 20,00 14 182,18 CS ÚRS 2018 01
VV "dtto krytina"709,109 709,109

191 K 765111861
Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na 
sucho do suti

m 40,100 100,00 4 010,00 CS ÚRS 2018 01

VV "hřeben"29,5 29,500
VV "nároží"5,3*2 10,600
VV Mezisoučet 40,100

192 K 765111881 Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti m 40,100 50,00 2 005,00 CS ÚRS 2018 01
VV "hřeben"29,5 29,500
VV "nároží"5,3*2 10,600
VV Mezisoučet 40,100

193 K 765113015
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho maloformátová 
režná (D+M) odstín černá

m2 682,109 700,00 477 476,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek._x000D_
2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé 
strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy._x000D_
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene 
a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami 
části A02._x000D_
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce 
klempířské._x000D_

VV "střecha vč.zohlednění sklonu 40st."(33,42*15,64)*1,305 682,109
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194 K 765113112
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím 
pásem kovovým (D+M) odstín černá

m 75,040 60,00 4 502,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek._x000D_
2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé 
strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy._x000D_
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene 
a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami 
části A02._x000D_
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce 
klempířské._x000D_

VV "okap.hrana"33,42*2+8,2 75,040

195 K 765113211
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° nárožní hrana na sucho 
s větracím lepícím pásem kovovým z hřebenáčů režných

m 10,600 700,00 7 420,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek._x000D_
2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé 
strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy._x000D_
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene 
a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami 
části A02._x000D_
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce 
klempířské._x000D_

VV "nároží"5,3*2 10,600

196 K 765113311
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím 
pásem kovovým z hřebenáčů režných

m 29,500 700,00 20 650,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek._x000D_
2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé 
strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy._x000D_
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene 
a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami 
části A02._x000D_
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce 
klempířské._x000D_

VV "hřeben"29,5 29,500

197 K 765113555
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° štítová hrana na sucho z 
okrajových tašek maloformátových režných

m 31,000 600,00 18 600,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek._x000D_
2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé 
strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy._x000D_
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene 
a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami 
části A02._x000D_
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce 
klempířské._x000D_

VV "štíty"5,2*2+10,3*2 31,000
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198 K 765113561
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° štítová hrana na sucho lištou 
závětrnou

m 31,000 450,00 13 950,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek._x000D_
2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé 
strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy._x000D_
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene 
a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami 
části A02._x000D_
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce 
klempířské._x000D_

VV "štíty"5,2*2+10,3*2 31,000

199 K 765113711
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° lemování prostupů těsnícím 
pásem plochy jednotlivě do 0,25 m2

kus 10,000 1 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek._x000D_
2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé 
strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy._x000D_
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene 
a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami 
části A02._x000D_
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce 
klempířské._x000D_

200 K 765113911
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 
30° do 40°

m2 682,109 30,00 20 463,27 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek._x000D_
2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé 
strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy._x000D_
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene 
a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami 
části A02._x000D_
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce 
klempířské._x000D_

VV "střecha vč.zohlednění sklonu 40st."(33,42*15,64)*1,305 682,109

201 K 765191013
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění 
nebo tepelnou izolaci

m2 709,109 50,00 35 455,45 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné 
lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%._x000D_
2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami 
ceníku 800-764 Konstrukce klempířské._x000D_

VV "střecha vč.zohlednění sklonu 40st."(33,42*15,64)*1,305 682,109
VV "stříška nad garážemi"27 27,000
VV Mezisoučet 709,109

202 M 28329295
membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou 
spojovací páskou m2 750,320 50,00 37 516,00

CS ÚRS 2018 
01

VV "střecha vč.zohlednění sklonu 40st."(33,42*15,64)*1,305 682,109
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VV 682,109*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 750,320

203 M 98002-01
Vícevrstvá polypropylenová fólie lehkého typu s nakašírovanou strukturovanou 
rohoží z polypropylenových m2 29,700 280,00 8 316,00

VV "stříška nad garážemi"27 27,000
VV 27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,700

204 K 765191031 Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě m 715,000 10,00 7 150,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné 
lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%._x000D_
2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami 
ceníku 800-764 Konstrukce klempířské._x000D_

VV "dtto kontralatě"715 715,000

205 M 28329304 páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 3x30 mm m 786,500 5,00 3 932,50
CS ÚRS 2018 
01

VV 715*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 786,500

206 K 765191051 Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané m 40,100 100,00 4 010,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné 
lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%._x000D_
2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami 
ceníku 800-764 Konstrukce klempířské._x000D_

VV "nároží"5,3*2 10,600
VV "hřeben"29,5 29,500
VV Mezisoučet 40,100

207 M 28329295
membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou 
spojovací páskou m2 23,058 50,00 1 152,90

CS ÚRS 2018 
01

VV "nároží"5,3*2*0,5 5,300
VV "hřeben"29,5*0,5 14,750
VV Mezisoučet 20,050
VV 20,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,058

208 K 765191071 Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu přesahem na okapnici m 75,040 100,00 7 504,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné 
lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%._x000D_
2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami 
ceníku 800-764 Konstrukce klempířské._x000D_

VV "okap.hrana"33,42*2+8,2 75,040

209 M 28329295
membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou 
spojovací páskou m2 43,148 50,00 2 157,40

CS ÚRS 2018 
01

VV "okap.hrana"(33,42*2+8,2)*0,5 37,520
VV 37,52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 43,148

210 K 765191091
Montáž pojistné hydroizolační fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo 
tepelnou izolaci za sklon přes 30°

m2 709,109 10,00 7 091,09 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné 
lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%._x000D_
2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami 
ceníku 800-764 Konstrukce klempířské._x000D_

VV "střecha vč.zohlednění sklonu 40st."(33,42*15,64)*1,305 682,109
VV "stříška nad garážemi"27 27,000
VV Mezisoučet 709,109

211 K 765191911 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° m2 709,109 10,00 7 091,09 CS ÚRS 2018 01
VV "střecha vč.zohlednění sklonu 40st."(33,42*15,64)*1,305 682,109
VV "nadkrytí nad garážemi-sklon 42st."27 27,000
VV Mezisoučet 709,109

212 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 1 418,218 20,00 28 364,36 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu._x000D_
2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na:_x000D_
a) montáž a demontáž plachty,_x000D_
b) opotřebení plachty._x000D_

VV "střecha vč.zohlednění sklonu 40st."((33,42*15,64)*1,305)*2 1 364,218
VV "nadkrytí nad garážemi-sklon 42st."27*2 54,000
VV Mezisoučet 1 418,218

213 K 998765103

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 
24 m

t 30,797 1 000,00 30 797,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje._x000D_

D 766 Konstrukce truhlářské 1 218 925,00

214 K 766-201B

201B-Sestava čtyř kyvných střešních oken 780/980mm s dř.jádrem a 
polyuret.bezúdržbovou úpravou,systémové osazení dle dodavatele-D+M(plný 
popis viz.výpis zámečník)

kpl 9,000 76 900,00 692 100,00

P

Poznámka k položce:
-madlo s dvoukrokovým zámkem a integrovanou ventilací,manuální ovládádní,spodní ovládací 
klika,zastiňující rolety s lištami,sestava oken vč.lemování se zateplovací sadou,izolační sklo U-
1,0 W/mK

215 K 766-202B

202B-Sestava šesti kyvných střešních oken 780/980mm s dř.jádrem a 
polyuret.bezúdržbovou úpravou,systémové osazení dle dodavatele-D+M(plný 
popis viz.výpis zámečník)

kpl 3,000 115 350,00 346 050,00
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P

Poznámka k položce:
-madlo s dvoukrokovým zámkem a integrovanou ventilací,manuální ovládádní,spodní ovládací 
klika,zastiňující rolety s lištami,sestava oken vč.lemování se zateplovací sadou,izolační sklo U-
1,0 W/mK

216 K 766-203B

203B-Sestava dvou kyvných střešních oken 780/980mm s dř.jádrem a 
polyuret.bezúdržbovou úpravou,systémové osazení dle dodavatele-D+M(plný 
popis viz.výpis zámečník)

kpl 1,000 38 450,00 38 450,00

P

Poznámka k položce:
-madlo s dvoukrokovým zámkem a integrovanou ventilací,manuální ovládádní,spodní ovládací 
klika,zastiňující rolety s lištami,sestava oken vč.lemování se zateplovací sadou,izolační sklo U-
1,0 W/mK

217 K 766-204B
204B-Kyvné střešních okno 780/980mm s dř.jádrem a polyuret.bezúdržbovou 
úpravou,systémové osazení dle dodavatele-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

kpl 3,000 19 225,00 57 675,00

P

Poznámka k položce:
-madlo s dvoukrokovým zámkem a integrovanou ventilací,manuální ovládádní,spodní ovládací 
klika,zastiňující rolety s lištami,sestava oken vč.lemování se zateplovací sadou,izolační sklo U-
1,0 W/mK

218 K 766-205B
205B-Střešní výlez 660/1180mm dřevěný,impregnovaný 
vč.laku,lemování,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 21 800,00 21 800,00

219 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky 
do 1m

kus 105,000 150,00 15 750,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.pp"7+5+3+2 17,000
VV "1.np"10+2+2+24 38,000
VV "2.np"10+11+2+23+2 48,000
VV "3.np"2 2,000
VV Mezisoučet 105,000

220 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky 
přes 1m

kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01

VV "2.pp"1 1,000

221 K 766674811 Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45° kus 59,000 500,00 29 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV "střešní okna"16*2+12*2+3 59,000

222 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 50,000 150,00 7 500,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce._x000D_

VV "3.np"25*2 50,000

223 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje._x000D_

D 767 Konstrukce zámečnické 1 632 660,00

224 K 767-101B

101B-Sekční vrata 2500/2100mm-oc.dvoustěnný plášť s polyuret.jádrm 
tl.42mm,lamely v-420mm,U-1,2W/m2K,el.hřídel 
motor,el.ovládání,dálk.ovl.,vč.vodících lišt,pružin-D+M(plný popis viz.výpis 
zámečník) 5 ks ovladačů

ks 6,000 42 000,00 252 000,00

P
Poznámka k položce:
RAL 9006,větrací mřížky 2x 225cm2

225 K 767-102B

102B-Vnějš.kovové dveře dvoukř.2100/2100mm oboustr.oplechované s 
izol.vložkou,bez.zámek,zárubeň,kování,nátěr RAL-D+M(plný popis viz.výpis 
zámečník)

ks 1,000 49 800,00 49 800,00

226 K 767-103B

103B-Sekční vrata 4400/3250mm-oc.dvoustěnný plášť s polyuret.jádrm 
tl.42mm,lamely v-540mm,U-1,2W/m2K,el.hřídel 
motor,el.ovládání,dálk.ovl.,vč.vodících lišt,pružin-D+M(plný popis viz.výpis 
zámečník) 5 ks ovladačů

ks 1,000 65 900,00 65 900,00

P
Poznámka k položce:
RAL 9006,větrací mřížky 2x 225cm2

227 K 767-104B

104B-Vnějš.AL celoproskl.stěna 2500/2550mm s dvoukř.dveřmi 
1500/2000mm,boční díl+nadsvětlík 
fix,vč.panik.kování,bezp.zámku,izol.bezp.sklo,rozšířené profily,syst.osazení 
(těsnění,APU lišty,parotěs.)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 50 000,00 50 000,00

P

Poznámka k položce:
zasklení dle vyhl.398/2009Sb.,madla,samozavírač,panikové kování,pevný nadsvětlík v-
350mm,čtečka čipových karet,profily s přerušeným tepelným mostem

228 K 767-105B

105B-Vnějš.plast.okno 
jednokř.900/600mm,izol.bezp.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(těsn
ění,APU lišty,parotěs.)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 12,000 3 900,00 46 800,00

229 K 767-106B

106B-Vnějš.plast.okno 
jednokř.900/900mm,izol.bezp.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(těsn
ění,APU lišty,parotěs.)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 3,000 6 000,00 18 000,00

230 K 767-107B

107B-Vnějš.plast.okno 
jednokř.900/1800mm,izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(těsnění,
APU lišty,parotěs.)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 76,000 7 000,00 532 000,00

231 K 767-108B

108B-Vnějš.plast.okno 
jednokř.900/1800mm,izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(těsnění,
APU lišty,parotěs.),pákový mechanismus-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 6,000 8 000,00 48 000,00
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232 K 767-109B

109B-Vnějš.plast.okno jednokř.900/900mm otevíravé (na žádost investora může 
být fix) - prostor cel, 
,izol.bezp.sklo,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(těsnění,APU lišty,parotěs.)-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník), vč. vnitřní bezpečnostní mříže s výplní, 
otvíravá v rámu (zapuštěný zámek, fab), vč. vnější bezpečnostní mříže, pevná

ks 2,000 9 000,00 18 000,00

233 K 767-110B

110B-Vnějš.plast.okno 
jednokř.900/1800mm,izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(těsnění,
APU lišty,parotěs.),horní část neprůhl.výplň-napojení na VZT potrubí-D+M(plný 
popis viz.výpis zámečník)

ks 4,000 7 000,00 28 000,00

234 K 767-111B

111B-Vnějš.AL celoproskl.stěna tvaru U 
677+1931+677/8930mm,vč.kování,izol.bezp.sklo,rozšiř.profil,syst.osazení 
(těsnění,APU lišty,parotěs.)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 195 000,00 195 000,00

P
Poznámka k položce:
vč.vnitř.parapetu,profily s přerušeným tepelným mostem

235 K 767-112B
112B-Venkovní oc.mříž 900/600mm žár.zinkovaná,vč.kotvení-D+M(plný popis 
viz.vžpis zámečník) - bez certifikátu

ks 12,000 6 000,00 72 000,00

P
Poznámka k položce:
žár.pozink+nátěr

236 K 767-113B
113B-Venkovní oc.mříž 900/900mm žár.zinkovaná,vč.kotvení-D+M(plný popis 
viz.vžpis zámečník) - bez certifikátu

ks 5,000 7 000,00 35 000,00

P
Poznámka k položce:
žár.pozink+nátěr

237 K 767-114B
114B-Venkovní větrací VZT mřížka 400/400mm 
vč.osaz.rámečku,žár.pozink,kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 2,000 1 120,00 2 240,00

238 K 767-115B
115B-Venkovní větrací VZT mřížka 500/500mm 
vč.osaz.rámečku,žár.pozink,kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 1 300,00 1 300,00

239 K 767-116B
116B-Venkovní větrací VZT mřížka 450/450mm 
vč.osaz.rámečku,žár.pozink,kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 3,000 1 300,00 3 900,00

240 K 767-117B
117B-Venkovní větrací VZT mřížka 150/150mm 
vč.osaz.rámečku,žár.pozink,kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 4,000 500,00 2 000,00

241 K 767-118B
118B-Venkovní větrací VZT mřížka 650/900mm 
vč.osaz.rámečku,žár.pozink,kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 2,000 1 500,00 3 000,00

242 K 767-119B
119B-Venkovní větrací VZT mřížka 400/250mm 
vč.osaz.rámečku,žár.pozink,kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 780,00 780,00

243 K 767-120B
120B-Venkovní větrací VZT mřížka 250/200mm 
vč.osaz.rámečku,žár.pozink,kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 450,00 450,00

244 K 767-121B
121B-Venkovní větrací VZT mřížka 350/300mm 
vč.osaz.rámečku,žár.pozink,kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 790,00 790,00

245 K 767-122B
122B-Venkovní oc.mříž 900/1800mm žár.zinkovaná,vč.kotvení-D+M(plný popis 
viz.vžpis zámečník)

ks 2,000 9 000,00 18 000,00

P
Poznámka k položce:
žár.pozink+nátěr
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246 K 767-123B
123B-D+M oc.celokov.žebřík pro výlez na střech dl.10m, dle akt.normy, 
tizn:demontáž stávajícícho

ks 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce:
žebřík pro výlez na střechu vč.horní plošiny a ochranného koše

247 K 767-124B

124B-Vnějš.plast.okno 
jednokř.1600/1800mm,izol.bezp.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(tě
snění,APU lišty,parotěs.)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 9 800,00 9 800,00

248 K 767-125B
125B-Úprava stáv.nastřešení vstupu-oc.nosná k-ce oblouk dl.8,1m.,výplň 
polykarbonát,nátěr,lemování-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

P

Poznámka k položce:
z důvodu zateplení tl.160mm vložení nosného profilu (Jakl 100/50 dl.8,1m)+nový 
nátěr,lemování fasády

249 K 767-126B

126B-Vnějš.plast.okno 
jednokř.900/1800mm,izol.bezp.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení(těs
nění,APU lišty,parotěs.)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 2,000 13 200,00 26 400,00

250 K 767810811 Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných neho kruhových kus 15,000 100,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01
VV "fasádní mřížky"15 15,000

251 K 7678811-01
Celkové náklady na záchytný systém šikmých střech se střešní krytinou 
keramickou-D+M (plný popis viz.TZ)

kpl 1,000 47 000,00 47 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu._x000D_
2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zátěžových dlaždic. Jejich dodávka je 
součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve specifikaci._x000D_
3. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodávku prvků potřebných k uchycení sloupků a bodů (vyjma kotev chemických); tyto jsou 
součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve specifikaci,_x000D_
b) nutné zapravení povrchu střechy podle druhu (měkčené PVC, bitumen, ...) po montáži 
sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 katalogu 800-711 Izolace proti vodě nebo 
713 36-3115 katalogu 800-712 Povlakové krytiny nebo individuálně._x000D_
4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému 
poddajného kotvícího vedení se určuje v souborech podle výsledné délky vedení 
zajišťovaného úseku._x000D_
5. Montáž záchytného systému pro šikmé střechy skládané se oceňují cenami 765 11-5421, 
765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-5022 části A02 katalogu 765 Konstrukce 

P

Poznámka k položce:
U1-Sřešní hák standartní zalomený určený k montáži na šikmé střechy se skládanou krytinou. 
Minimální rozměr nosníku 60x120 mm-12ks
cena obsahuje dodávku,montáž,dopravu,revizi a předání do užívání

252 K
767-odvětrání 
diesel

DMTZ+zpětná MTZ odvětrání dieselu na fasádě dl.cca 15,5m 
vč.prodloužení,očištění,nátěru a nového kotvení-viz.fasáda

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

253 K 767-VZT
DMTZ+zpětná VZT jednotek na fasádě vč.prodloužení a nátěru pomocné oc.k-ce-
viz.fasáda

kpl 5,000 5 000,00 25 000,00

P

Poznámka k položce:
VZT jednotky se odpojí, prodlouží se dopojení, nosné oc.k-ce se zdemontuje, navaří 
prodloužení,očistí a opatří nátěrem a osadí zpět na fasádu vč zpětného dopojení VZT jednotek

VV "viz.pohledy"1+1+3 5,000
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254 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje._x000D_

D 776 Podlahy povlakové 705 546,58
255 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 361,900 90,00 32 571,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem._x000D_
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 
pletiva._x000D_

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_
VV "dtto PVC podlaha"P1 361,900

256 K 776111117
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění 
nerovností (diamantovým kotoučem)

m2 361,900 140,00 50 666,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem._x000D_
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 
pletiva._x000D_

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_
VV "dtto PVC podlaha"P1 361,900

257 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 1 085,700 25,00 27 142,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem._x000D_
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 
pletiva._x000D_

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_
VV "dtto PVC podlaha"P1*3 1 085,700

258 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) 
ředěná v poměru 1:3 podlah

m2 361,900 50,00 18 095,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem._x000D_
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 
pletiva._x000D_

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_
VV "dtto PVC podlaha"P1 361,900
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259 K 776141122
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 
tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 361,900 145,00 52 475,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem._x000D_
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 
pletiva._x000D_

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_
VV "dtto PVC podlaha"P1 361,900

260 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 361,900 90,00 32 571,00 CS ÚRS 2018 01
VV "dtto PVC podlaha"P1 361,900

261 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 361,900 140,00 50 666,00 CS ÚRS 2018 01

VV

"3.np:302-305,307-

318"65,55+22,2+22,45+29,3+16,65+22,2+20,15+17,9+14,2+15,1+28,15+22,6+18

,35+27+8,6+11,5

361,900

VV Mezisoučet 361,900
VV P1 Součet 361,900

262 M 284110-01 podlahovina PVC homogenní vinylová v rolích tl.2mm (specifikace viz.TZ) m2 398,090 720,00 286 624,80

P

Poznámka k položce:
Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Celková tloušťka 2mm, 
lejzrem tvrzená povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci 
ochranných emulzí. Reakce na oheň Bfl-s1, váha ≤ 2780 g/m2, součinitel smykového tření dle 
ČSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28 dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých 
kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).

VV 361,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 398,090

263 K 776223111 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) m 271,425 60,00 16 285,50 CS ÚRS 2018 01
VV "svařování vinylu vč.dodávku šňůry"P1*0,75 271,425

264 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 295,200 95,00 28 044,00 CS ÚRS 2018 01
VV "stáv.soklík"L 295,200

265 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 295,200 60,00 17 712,00 CS ÚRS 2018 01
VV "lišta obvodová pro vinyl"
VV "302"(2,85*2+23*2)-(0,8*7+1,5+1,5) 43,100
VV "303"(4,4*2+5,075*2)-0,8 18,150
VV "304"(4,45*2+5,075*2)-0,8*2 17,450
VV "305"(5,775*2+5,075*2)-0,8 20,900
VV "307"(5,85*2+2,85*2)-(0,8*3+1,5) 13,500
VV "308"(4,375*2+5,075*2)-0,8 18,100
VV "309"(4*2+5,075*2)-0,8 17,350
VV "310"(3,55*2+5,075*2)-0,8 16,450
VV "311"(2,8*2+5,075*2)-0,8*2 14,150
VV "312"(3*2+5,075*2)-0,8 15,350
VV "313"(5,55*2+5,075*2)-0,8*2 19,650
VV "314"(4,475*2+5,075*2)-0,8*2 17,500
VV "315"(3,65*2+5,075*2)-0,8 16,650
VV "316"(5,375*2+5,075*2+0,45*2)-0,8*2 20,200
VV "317"(1,7*2+5,075*2)-0,8 12,750
VV "318"(2,3*2+5,075*2)-0,8 13,950
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VV Mezisoučet 295,200
VV L Součet 295,200

266 M 697512-01 lišta obvodová 5 x 0,7 cm pro PVC krytiny m 324,720 85,00 27 601,20

VV 295,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 324,720

267 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 295,200 40,00 11 808,00 CS ÚRS 2018 01
VV "dtto obvod.lišta"L 295,200

268 M 284110-01 podlahovina PVC homogenní vinylová v rolích tl.2mm (specifikace viz.TZ) m2 23,764 720,00 17 110,08

VV "dtto obvod.lišta"L*0,07 20,664
VV 20,664*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,764

269 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 295,200 30,00 8 856,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým 
mopem._x000D_

2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty._x000D_

VV "dtto obvod.lišta"L 295,200

270 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 361,900 45,00 16 285,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým 
mopem._x000D_

2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty._x000D_

VV "dtto PVC podlaha"P1 361,900

271 K 998776103

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

t 4,413 2 500,00 11 032,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje._x000D_

D 783 Dokončovací práce - nátěry 64 150,00

272 K 783-01
Nátěr stáv.oc.zárubní 700,800,900/1970mm vč.odstranění stáv.nátěru a 
očištění

ks 25,000 400,00 10 000,00

VV "3.np-stáv.zárubně"25 25,000

273 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem vodou ředitelným

m2 112,600 80,00 9 008,00 CS ÚRS 2018 01

VV "oc.lávka nad vjezdem do garáží"1,0*5,0*2 10,000
VV "oc.k-ce nadkrytí vjezdu"
VV "sloupky"2,6*(0,1*4)*9 9,360
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VV "vaznice"8,1*(0,15*4)*2 9,720
VV "oblouky"3,5*(0,1*4)*9 12,600
VV "příčníky"3,2*(0,1*4)*6 7,680
VV "svislé"0,9*(0,1*4)*9 + oc. Přístřešky, kce komplet 25*2 53,240
VV Mezisoučet 102,600
VV 10 10,000
VV Součet 112,600

274 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 112,600 10,00 1 126,00 CS ÚRS 2018 01
VV "dtto příprava podkladu"112,6 112,600

275 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
samozákladující

m2 112,600 100,00 11 260,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dtto příprava podkladu"112,6 112,600

276 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

m2 112,600 100,00 11 260,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dtto příprava podkladu"112,6 112,600

277 K 783801281

Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s 
okartáčováním, nátěrem jednonásobným, povrchů hrubých betonových povrchů 
nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných 
(břízolitových)

m2 13,500 150,00 2 025,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na následné omytí ošetřené fasády tlakovou vodou, 
tyto se oceňují cenou 783 80-1503._x000D_

VV "přístřešky (odvětrání garáží)"(1,5*(1,2*2+1,05*2))*2 13,500
VV Mezisoučet 13,500
VV Součet 13,500

278 K 783801403 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení m2 13,500 50,00 675,00 CS ÚRS 2018 01
VV "dttto očištění"13,5 13,500

279 K 783823155
Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, 
rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových) silikonový

m2 13,500 200,00 2 700,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dttto očištění"13,5 13,500

280 K 783826315 Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový m2 13,500 100,00 1 350,00 CS ÚRS 2018 01
VV "dttto očištění"13,5 13,500

281 K 783896305
Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin Příplatek k cenám za provedení 
barevného nátěru v odstínu středně sytém

m2 13,500 20,00 270,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dttto očištění"13,5 13,500

282 K 783913171 Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický m2 361,900 40,00 14 476,00 CS ÚRS 2018 01
VV "penetrace samoniv.stěrky"P1 361,900

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 400 867,75
283 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 6 238,171 1,00 6 238,17 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy._x000D_

VV "stropy"
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VV "2.pp"22,9+402,4+3,3+1,55+1,55+3 434,700

VV
"1.pp"14,85+22,9+88,05+96,15+9,4+72,1+31,3+33,8+10,1+10,85+8,15+6,35+1,1

5+1,7+1,6
408,450

VV
"1.np"15,05+52,95+21,3*2+96,15+17,5+23+25,9+54,25+9,95+15,55+24,1+7,8+1

1,5+3,25+2,15+2+1+2,3+3,2+2+1,9+1,55
415,650

VV
"2.np"15,05+81,85+45,6+42,05+28,65+17,85+13,1+11,65+11,5+22,7+14,5+7,45

+26,35+17,7+17,75+11,5+3,25+2,15+2+1+2,3+3,2+2+1,55+1,9+2,2
406,800

VV "3.np-nové podhledy podkroví"0 0,000
VV Mezisoučet 1 665,600
VV "stěny"
VV "2.pp"
VV "01"2,27*(2,7*2+4,775*2) 33,937
VV "02"2,27*(32,2*2+13,3*2+0,45*4*10+4,775*2)-(2,5*2,1) 263,859
VV "03"2,27*(1,675*2+1,925*2) 16,344
VV "04"(2,27-1,5)*(0,8*2+1,925*2) 4,197
VV "05"(2,27-1,5)*(0,8*2+1,925*2) 4,197
VV "06"2,27*(1,55*2+1,925*2) 15,777
VV "1.pp"
VV "001"3,0*(4,225*2) 25,350
VV "002"3,0*(8,5*2+2,7) 59,100
VV "003"3,0*(6,6*2+13,2*2+0,45*8)-(2,5*2,1*2) 119,100
VV "004"3,0*(8,075*2+13,2*2+0,45*6)-(4,4*3,25) 121,450
VV "005"3,0*(1,85*2+5,075*2) 41,550
VV "006"3,0*(8,025*2+9,025*2+0,45*6) 110,400
VV "007"3,0*(6,4*2+5,0*2+0,45*4)-(2,1*2,1) 69,390
VV "008"3,0*(5*2+6,7*2) 70,200
VV "009"3,0*(1,425*2+9,025*2) 62,700
VV "010"3,0*(3,1*2+3,5*2) 39,600
VV "011"3,0*(2,325*2+3,5*2) 34,950
VV "012"3,0*(3,3*2+2,5*2) 34,800
VV "013"(3,0-1,5)*(1,3*2+0,9*2) 6,600
VV "014"(3,0-1,5)*(1,9*2+0,9*2) 8,400
VV "015"(3,0-2,0)*(0,9*2+1,8*2) 5,400
VV "1.np"
VV "101"3,35*(2,7*2+5,575*2)-(2,7*2,0) 50,043
VV "102"3,35*(18,475*2+2,85*2) 142,878
VV "103"3,35*(4,35*2+4,925*2) 62,143
VV "104"3,35*(4,35*2+4,925*2) 62,143
VV "105"3,35*(5,625*2+13,2*2) 126,128
VV "106"3,35*(3,475*2+5,075*2) 57,285
VV "107"3,35*(4,7*5,075*2) 159,812
VV "108"3,35*(7,1*2+5,075*2) 81,573
VV "109-neobsazeno"
VV "110"3,35*(10,75*2+5,075*2) 106,028
VV "111"3,35*(2,85*2+3,5*2) 42,545
VV "112"3,35*(4,525*2+4,2*2)-(2,85*2,0) 52,758
VV "113"3,35*(4,775*2+5,075*2) 65,995
VV "114"3,35*(2,3*2+3,4*2) 38,190
VV "115"3,35*(2,3*2+5,075*2) 49,413
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VV "116"(3,35-1,5)*(2,175*2+1,5*2) 13,598
VV "117"3,35*(1,2*2+1,8*2) 20,100
VV "118"(3,35-1,5)*(0,9*2+2,2*2) 11,470
VV "119"(3,35-2,0)*(0,9*2+1,8*2) 7,290
VV "120"(3,35-1,5)*(1,2*2+1,925*2) 11,563
VV "121"(3,35-1,5)*(2,175*2+1,5*2) 13,598
VV "122"3,35*(1,1*2+1,8*2) 19,430
VV "123"(3,35-1,5)*(0,9*2+2,1*2) 11,100
VV "124"(3,35-2,0)*(0,9*2+1,8*2) 7,290
VV "2.np"
VV "201"3,05*(2,7*2+5,575*2)-(2,7*2,0) 45,078
VV "202"3,05*(8,025*2+22,775*2+1,125)-(2,7*2,0+2,85*2,0+2,025*2,0) 176,161
VV "203"3,05*(9,05*2+5,075*2) 86,163
VV "204"3,05*(5,675*2+8,025*2) 83,570
VV "205"3,05*(5,65*2+5,075*2) 65,423
VV "206,207"3,05*(4,675*2+8,025*2+0,6*2+0,45*2)-(2,85*2,0) 78,175
VV "208"3,05*(2,3*2+5,075*2) 44,988
VV "209"3,05*(2,3*2+5,075*2) 44,988
VV "210"3,05*(4,7*2+5,075*2) 59,628
VV "211"3,05*(4,725*2+5,075*2) 59,780
VV "212"3,05*(2,325*2+3,2*2) 33,703
VV "213"3,05*(5,225*2+5,075*2) 62,830
VV "214"3,05*(3,575*2+5,075*2) 52,765
VV "215"3,05*(3,5*2+5,075*2) 52,308
VV "216"3,05*(2,3*2+5,075*2+0,45*2) 47,733
VV "217"(3,35-1,5)*(2,175*2+1,5*2) 13,598
VV "218"3,35*(1,2*2+1,8*2) 20,100
VV "219"(3,35-1,5)*(0,9*2+2,2*2) 11,470
VV "220"(3,35-2,0)*(0,9*2+1,8*2) 7,290
VV "221"(3,35-1,5)*(1,2*2+1,925*2) 11,563
VV "222"(3,35-1,5)*(2,175*2+1,5*2) 13,598
VV "223"3,35*(1,1*2+1,8*2) 19,430
VV "224"(3,35-2,0)*(0,9*2+1,8*2) 7,290
VV "225"(3,35-1,5)*(0,9*2+2,1*2) 11,100
VV "3.np (místnosti v šikminách prům.výška 2,4m)"
VV "301"2,9*(2,7*2+5,575*2)-(2,7*2,0) 42,595
VV "302"2,9*(2,85*2+23*2)-(2,7*2,0+2,85*2,0) 138,830
VV "303"2,4*(4,4*2+5,075*2) 45,480
VV "304"2,4*(4,45*2+5,075*2) 45,720
VV "305"2,4*(5,775*2+5,075*2) 52,080
VV "306"2,4*(3,1*2+2,85*2) 28,560
VV "307"2,4*(5,85*2+2,85*2)-(2,85*2,0) 36,060
VV "308"2,4*(4,375*2+5,075*2) 45,360
VV "309"2,4*(4*2+5,075*2) 43,560
VV "310"2,4*(3,55*2+5,075*2) 41,400
VV "311"2,4*(2,8*2+5,075*2) 37,800
VV "312"2,4*(3*2+5,075*2) 38,760
VV "313"2,4*(5,55*2+5,075*2) 51,000
VV "314"2,4*(4,475*2+5,075*2) 45,840
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VV "315"2,4*(3,65*2+5,075*2) 41,880
VV "316"2,4*(5,375*2+5,075*2+0,45*2) 52,320
VV "317"2,4*(1,7*2+5,075*2) 32,520
VV "318"2,4*(2,3*2+5,075*2) 35,400
VV "319"(2,9-1,5)*(1,4*2+2,175*2) 10,010
VV "320"(2,4-1,5)*(2,2*2+2,8*2+0,6*2) 10,080
VV "321"(2,9-2,0)*(1,4*2+1,1*2) 4,500
VV "322"(2,9-1,5)*(1,4*2+2,175*2) 10,010
VV "323"(2,4-1,5)*(2,2*2+2,8*2+0,6*2) 10,080
VV "324"(2,9-2,0)*(1*2+1,4*2) 4,320
VV Mezisoučet 4 372,571
VV 200 200,000
VV Součet 6 238,171

284 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 6 238,171 1,00 6 238,17 CS ÚRS 2018 01
VV "dtto oškrabání"6238,171 6 238,171

285 K 784161211
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 
do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m

kus 490,000 10,00 4 900,00 CS ÚRS 2018 01

VV "drobné opravy stěn a stropů (před malbami)"
VV "2.pp"20 20,000
VV "1.pp"50 50,000
VV "1.np"150 150,000
VV "2.np"150 150,000
VV "3.np"120 120,000
VV Mezisoučet 490,000

286 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 6 238,171 10,00 62 381,71 CS ÚRS 2018 01
VV "dtto oškrabání"6238,171 6 238,171

287 K 784211031
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m, vč. přísada proti 

m2 496,500 40,00 19 860,00 CS ÚRS 2018 01

VV "stropy"
VV "3.np"
VV "dtto SDK podkroví"484,71 484,710
VV "dtto opl.obvodu střeš.okna"0,5*186,18 93,090
VV "odpočet miner.podledu"-81,3 -81,300
VV Mezisoučet 496,500

288 K 784211131
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m, vč. přísada proti 

m2 2 162,100 40,00 86 484,00 CS ÚRS 2018 01

VV "stropy"
VV "2.pp"22,9+402,4+3,3+1,55+1,55+3 434,700

VV
"1.pp"14,85+22,9+88,05+96,15+9,4+72,1+31,3+33,8+10,1+10,85+8,15+6,35+1,1

5+1,7+1,6
408,450

VV
"1.np"15,05+52,95+21,3*2+96,15+17,5+23+25,9+54,25+9,95+15,55+24,1+7,8+1

1,5+3,25+2,15+2+1+2,3+3,2+2+1,9+1,55
415,650

VV
"2.np"15,05+81,85+45,6+42,05+28,65+17,85+13,1+11,65+11,5+22,7+14,5+7,45

+26,35+17,7+17,75+11,5+3,25+2,15+2+1+2,3+3,2+2+1,55+1,9+2,2
406,800

VV "3.np"
VV "dtto SDK podkroví"484,71 484,710
VV "dtto opl.obvodu střeš.okna"0,5*186,18 93,090
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VV "odpočet miner.podledu"-81,3 -81,300
VV Mezisoučet 2 162,100

289 K 784211163

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám 
dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích 
automatech, v odstínu středně sytém,

m2 4 772,571 5,00 23 862,86 CS ÚRS 2018 01

VV "dtto malba za mokra otěruvzdorné"4772,571 4 772,571

290 K 784211111
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m, vč. přísada proti 

m2 4 772,571 40,00 190 902,84 CS ÚRS 2018 01

VV "stěny"
VV "2.pp"
VV "01"2,27*(2,7*2+4,775*2) 33,937
VV "02"2,27*(32,2*2+13,3*2+0,45*4*10+4,775*2)-(2,5*2,1) 263,859
VV "03"2,27*(1,675*2+1,925*2) 16,344
VV "04"(2,27-1,5)*(0,8*2+1,925*2) 4,197
VV "05"(2,27-1,5)*(0,8*2+1,925*2) 4,197
VV "06"2,27*(1,55*2+1,925*2) 15,777
VV "1.pp"
VV "001"3,0*(4,225*2) 25,350
VV "002"3,0*(8,5*2+2,7) 59,100
VV "003"3,0*(6,6*2+13,2*2+0,45*8)-(2,5*2,1*2) 119,100
VV "004"3,0*(8,075*2+13,2*2+0,45*6)-(4,4*3,25) 121,450
VV "005"3,0*(1,85*2+5,075*2) 41,550
VV "006"3,0*(8,025*2+9,025*2+0,45*6) 110,400
VV "007"3,0*(6,4*2+5,0*2+0,45*4)-(2,1*2,1) 69,390
VV "008"3,0*(5*2+6,7*2) 70,200
VV "009"3,0*(1,425*2+9,025*2) 62,700
VV "010"3,0*(3,1*2+3,5*2) 39,600
VV "011"3,0*(2,325*2+3,5*2) 34,950
VV "012"3,0*(3,3*2+2,5*2) 34,800
VV "013"(3,0-1,5)*(1,3*2+0,9*2) 6,600
VV "014"(3,0-1,5)*(1,9*2+0,9*2) 8,400
VV "015"(3,0-2,0)*(0,9*2+1,8*2) 5,400
VV "1.np"
VV "101"3,35*(2,7*2+5,575*2)-(2,7*2,0) 50,043
VV "102"3,35*(18,475*2+2,85*2) 142,878
VV "103"3,35*(4,35*2+4,925*2) 62,143
VV "104"3,35*(4,35*2+4,925*2) 62,143
VV "105"3,35*(5,625*2+13,2*2) 126,128
VV "106"3,35*(3,475*2+5,075*2) 57,285
VV "107"3,35*(4,7*5,075*2) 159,812
VV "108"3,35*(7,1*2+5,075*2) 81,573
VV "109-neobsazeno"
VV "110"3,35*(10,75*2+5,075*2) 106,028
VV "111"3,35*(2,85*2+3,5*2) 42,545
VV "112"3,35*(4,525*2+4,2*2)-(2,85*2,0) 52,758
VV "113"3,35*(4,775*2+5,075*2) 65,995
VV "114"3,35*(2,3*2+3,4*2) 38,190
VV "115"3,35*(2,3*2+5,075*2) 49,413
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VV "116"(3,35-1,5)*(2,175*2+1,5*2) 13,598
VV "117"3,35*(1,2*2+1,8*2) 20,100
VV "118"(3,35-1,5)*(0,9*2+2,2*2) 11,470
VV "119"(3,35-2,0)*(0,9*2+1,8*2) 7,290
VV "120"(3,35-1,5)*(1,2*2+1,925*2) 11,563
VV "121"(3,35-1,5)*(2,175*2+1,5*2) 13,598
VV "122"3,35*(1,1*2+1,8*2) 19,430
VV "123"(3,35-1,5)*(0,9*2+2,1*2) 11,100
VV "124"(3,35-2,0)*(0,9*2+1,8*2) 7,290
VV "2.np"
VV "201"3,05*(2,7*2+5,575*2)-(2,7*2,0) 45,078
VV "202"3,05*(8,025*2+22,775*2+1,125)-(2,7*2,0+2,85*2,0+2,025*2,0) 176,161
VV "203"3,05*(9,05*2+5,075*2) 86,163
VV "204"3,05*(5,675*2+8,025*2) 83,570
VV "205"3,05*(5,65*2+5,075*2) 65,423
VV "206,207"3,05*(4,675*2+8,025*2+0,6*2+0,45*2)-(2,85*2,0) 78,175
VV "208"3,05*(2,3*2+5,075*2) 44,988
VV "209"3,05*(2,3*2+5,075*2) 44,988
VV "210"3,05*(4,7*2+5,075*2) 59,628
VV "211"3,05*(4,725*2+5,075*2) 59,780
VV "212"3,05*(2,325*2+3,2*2) 33,703
VV "213"3,05*(5,225*2+5,075*2) 62,830
VV "214"3,05*(3,575*2+5,075*2) 52,765
VV "215"3,05*(3,5*2+5,075*2) 52,308
VV "216"3,05*(2,3*2+5,075*2+0,45*2) 47,733
VV "217"(3,35-1,5)*(2,175*2+1,5*2) 13,598
VV "218"3,35*(1,2*2+1,8*2) 20,100
VV "219"(3,35-1,5)*(0,9*2+2,2*2) 11,470
VV "220"(3,35-2,0)*(0,9*2+1,8*2) 7,290
VV "221"(3,35-1,5)*(1,2*2+1,925*2) 11,563
VV "222"(3,35-1,5)*(2,175*2+1,5*2) 13,598
VV "223"3,35*(1,1*2+1,8*2) 19,430
VV "224"(3,35-2,0)*(0,9*2+1,8*2) 7,290
VV "225"(3,35-1,5)*(0,9*2+2,1*2) 11,100
VV "3.np (místnosti v šikminách prům.výška 2,4m)"
VV "301"2,9*(2,7*2+5,575*2)-(2,7*2,0) 42,595
VV "302"2,9*(2,85*2+23*2)-(2,7*2,0+2,85*2,0) 138,830
VV "303"2,4*(4,4*2+5,075*2) 45,480
VV "304"2,4*(4,45*2+5,075*2) 45,720
VV "305"2,4*(5,775*2+5,075*2) 52,080
VV "306"2,4*(3,1*2+2,85*2) 28,560
VV "307"2,4*(5,85*2+2,85*2)-(2,85*2,0) 36,060
VV "308"2,4*(4,375*2+5,075*2) 45,360
VV "309"2,4*(4*2+5,075*2) 43,560
VV "310"2,4*(3,55*2+5,075*2) 41,400
VV "311"2,4*(2,8*2+5,075*2) 37,800
VV "312"2,4*(3*2+5,075*2) 38,760
VV "313"2,4*(5,55*2+5,075*2) 51,000
VV "314"2,4*(4,475*2+5,075*2) 45,840
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VV "315"2,4*(3,65*2+5,075*2) 41,880
VV "316"2,4*(5,375*2+5,075*2+0,45*2) 52,320
VV "317"2,4*(1,7*2+5,075*2) 32,520
VV "318"2,4*(2,3*2+5,075*2) 35,400
VV "319"(2,9-1,5)*(1,4*2+2,175*2) 10,010
VV "320"(2,4-1,5)*(2,2*2+2,8*2+0,6*2) 10,080
VV "321"(2,9-2,0)*(1,4*2+1,1*2) 4,500
VV "322"(2,9-1,5)*(1,4*2+2,175*2) 10,010
VV "323"(2,4-1,5)*(2,2*2+2,8*2+0,6*2) 10,080
VV "324"(2,9-2,0)*(1*2+1,4*2) 4,320
VV Mezisoučet 4 372,571
VV 400 400,000
VV Součet 4 772,571

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 146 359,00

291 K 786624111
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, 
sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných

m2 155,970 100,00 15 597,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie._x000D_

VV "pro nová okna"
VV "105B"0,9*0,6*12 6,480
VV "106B"0,9*0,9*3 2,430
VV "107B"0,9*1,8*78 126,360
VV "108B"0,9*1,8*6 9,720
VV "109B"0,9*0,9*2 1,620
VV "110B"0,9*1,8*4 6,480
VV "124B"1,6*1,8 2,880
VV Mezisoučet 155,970

292 M 6112434-01
žaluzie hliníková interiérová horizontální,ovládání řetízkem (viz.výpis truhlářských 
výrobků) m2 155,970 700,00 109 179,00

P
Poznámka k položce:
barva stříbrná RAL

293 K 786627-03 Demontáž zastiňujících žaluzií horizontálních hliníkových m2 191,660 50,00 9 583,00

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie._x000D_

VV "1.pp"0,9*0,9*3+0,9*0,6*12 8,910
VV "1.np"0,9*0,9 0,810
VV "1.pp"0,9*1,8*2 3,240
VV "1.np"0,9*1,8*2+0,9*1,8*10+0,9*1,8*24 58,320
VV "2.np"0,9*1,8*2+0,9*1,8*22+0,9*1,8*23+0,9*1,8*2 79,380
VV "3.np"0,9*1,8*2 3,240
VV Mezisoučet 153,900
VV "střešní okna"0,8*0,8*(16*2+12*2+3) 37,760
VV Mezisoučet 37,760
VV Součet 191,660
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294 K 998786203
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové 
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje._x000D_

D M Práce a dodávky M 1 372 095,00

D 21-M Elektromontáže 1 372 095,00

295 K Silnoproud
Celkové náklady na elektroinstalace vč.hromosvodu a uzemnění - 
viz.samostatný soupis elektro

kpl 1,000 1 372 095,00 1 372 095,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 61 CC-CZ:

Místo:  Datum: 28.01.2020

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 27675912

VESTAV group s.r.o. DIČ: CZ27675912

Projektant: IČ: 25507893

KB projekt, s.r.o. DIČ: CZ25507893

Poznámka:

Zateplení ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2

2018/042-1 - Zateplení ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2

2018/042-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady
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Cena bez DPH 472 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 472 000,00 21,00% 99 120,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 571 120,00

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KBprojekt s r.o. v listopadu 
2018. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla 
použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O 
VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ 
JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, 
SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                                                                                 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých 
dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné 
výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně 
uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je 
potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a 
činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU 
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S 
VÝKAZEM VÝMĚR.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.01.2020

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:

Uchazeč: VESTAV group s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 472 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 472 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 297 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 40 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 50 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 15 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 20 000,00

Zateplení ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2

2018/042-1 - Zateplení ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2

2018/042-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KB projekt, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.01.2020

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: VESTAV group s.r.o.

PČ Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 472 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 472 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00
1 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:
Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, interiér,ocelové k-ce,zámečnické a 
truhlářské výrobky apod.)-dle smlouvy o dílo.

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

2018/042-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Zateplení ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2

2018/042-1 - Zateplení ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2
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P

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem """"beze změn"""".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné 
stanovisko.

Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 
1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN 
(BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange 

File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft 
Word)

D VRN3 Zařízení staveniště 297 000,00
4 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:
Náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, 
stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod.) Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto 
účely přizpůsobeny stávající objekty.

5 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.

Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení 
čistého úklidu mokrou cestou.
Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí.

6 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) 
včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na 
případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.

7 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

8 K 034203000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 034203000.1 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
Náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.

10 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 01
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P

Poznámka k položce:
Jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení 
staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob.
Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 
realizace díla a následné odstranění po předání díla.

11 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:
Zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby.
Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.

12 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

13 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.přípojek 
energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno (jsou zde 
zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu).

14 K 039203000 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do 
původního stavu.

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace,chodníky,zeleň,…)
.

D VRN4 Inženýrská činnost 40 000,00

15 K 042503000..pc01

Zajištění a zabezpečení BOZP - Inženýrská činnost BOZP, dodržení podmínek 
plánu BOZP na staveništi, technické a ochranné konstrukce a zařízení dle plánu 
BOZP (práce ve výškách), tak aby byla zajištěna bezpečná zdraví neohrožující 
práce po celou dobu rekonstrukce

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, 
náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 
staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska 
provozu staveniště (provozně dopravní řád). Dodržení podmínek BOZP při práci ve výškách 
(dočasná lešení, zábradlí, ochranné sítě a konstrukce, technické vybavení, ochranné 
vybavení, dočasné ochranné konstrukce ve výškách, zajištění nebezpečných prostorů, stálý 
dozor při bouracích pracích, OOPP proti pádu z výšky), atd

16 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01
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P

Poznámka k položce:
Revize a odtrhové zkoušky-náklady spojené s provedením všech technickými normami 
předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

17 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:
Jedná se o zajišťování:

* činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích 
přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla 
podléhajících záruční lhůtě.
* poradenství (technická pomoc,aj.)
* zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů 
(výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování změn do výkresů, ke 
kterým došlo v průběhu výstavby.
* účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání 
konstrukcí,objektů a celků.
* kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností.

Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.
Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání 
předmětu veřejné zakázky ( vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O 
technických požadavcích na výrobky).
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí 
(vč.revizí a zkoušek pro profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k 
prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové 
zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.).
Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s 
projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.
Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.

D VRN5 Finanční náklady 50 000,00
18 K 051002000 Pojistné kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v 
rozsahu obchodních podmínek.

19 K 056002000 Bankovní záruka kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Ke krytí finančních nároků objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu 
porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a 
smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost.
Výše bankovní záruky dle obchodních podmínek.

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00
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20 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na 
staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce 
provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu.

21 K 075603000 Jiná ochranná pásma kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
viz.zoologický posudek

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00
22 K 0910030-01 Nakládání s odpady kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:
Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a jiných odpadů ze stavby na 
skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

23 K 091504000 Náklady související s publikační činností kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:
Zahrnuje zejména náklady na informační tabuli dle SOD a tabuli formátu A3.
Povinnost konzultovat grafický název velkoplošného reklamního panelu a stálé vysvětlující 
tabule dle oficiálního názvu projektu (upřesněno zadavatelem).

24 K 092103001 Náklady na zkušební provoz kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
pro všechny profese v rozsahu jejich požadavků (viz.smlouva o dílo)
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KŘP Zlk - ÚO Kroměříž,Březinova 2819/2 Úpravy klimatizačního zařízení při zateplení budovy D.1.4 - Vzduchotechnika

Jednotková Celkem

BUDOVA "A"

1.NP

Zař.č.1 - Klimatizace m.č.126

1. 1.1 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka; Qch=3,4kW; Qt=4kW; rozměry:v.268 x š.870 x hl.204mm;
hmotnost 8,5kg; akust.tlak 21-43dB(A); včetně infra ovladače ks 1 20800,0 20 800 Kč        

1.2 Venkovní kondenzační jednotka; Qch=3,4kW;Qt=4kW;P=1,02kW; 9A; 230V; jištění 16A "C"
v.535 x š.663 x hl.293mm; hmotnost 26kg; akust.tlak.50dB(A); napojení Cu potrubí 6,35/9,52mm; ks 1 20800,0 20 800 Kč        

náplň R410A; vč. elektro zapojení a revizí kpl 1 10400 10 400 Kč        

2. ČK Čerpadlo kondenzátu; dl.6m; 10l/hod ks 1 4550 4 550 Kč          

3. Cu6 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů, krycí lišty a montáže: pr.6,35mm
10+1 m 11 585 6 435 Kč          

4. Cu10 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů, krycí lišty a montáže: pr.9,52mm
10+1 m 11 585 6 435 Kč          

5. GN Gumová podstavná noha dl.400mm; pár (200kg + 200kg) ks 1 3900 3 900 Kč          

6. K Konzola pod venkovní kondenzační jednotku (150kg) ks 1 2600 2 600 Kč          

7. OK Hadice pro odvod kondenzátu pr.20mm
2+2 m 4 1950 7 800 Kč          

8. MM Montážní, spojovací a těsnící materiál
3+2 kg 5 1950 9 750 Kč          

74 776 Kč        

18 694 Kč        

2.NP

Demontáž stávající klimatizace v m.č.236a

9. DK Demontáž stávajícího zařízení a jeho ekologická likvidace - nástěnný split Qch=4kW komplet ks 1 3900 3 900 Kč           

PočetN á z e v MJ

Montáž zař.č.1 celkem

KŘP Zlk - ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2 - Úpravy klimatizačního zařízení při zateplení budovy
D.1.4 - Vzduchotechnika 

Č.ř.
Cena  Kč

Poz.

Dodávka zař.č.1 celkem
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10. DKP Demontáž Cu potrubí
10+10 m 20 130 2 600 Kč           

6 500 Kč          

Zař.č.2 - Klimatizace m.č.236a

11. 2.1 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka; Qch=4kW; Qt=5kW; rozměry:v.268 x š.870 x hl.204mm;
hmotnost 8,5kg; akust.tlak 25-44dB(A); včetně infra ovladače ks 1 23400,0 23 400 Kč        

2.2 Venkovní kondenzační jednotka; Qch=4kW;Qt=5kW;P=1,36kW; 10,5A; 230V; jištění 16A "C"
v.540 x š.790 x hl.290mm; hmotnost 34kg; akust.tlak.50dB(A); napojení Cu potrubí 6,35/12,7mm; ks 1 23400,0 23 400 Kč        

náplň R410A; vč. elektro zapojení a revizí kpl 1 10400 10 400 Kč        

12. ČK Čerpadlo kondenzátu; dl.6m; 10l/hod ks 1 4550 4 550 Kč          

13. Cu6 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů, krycí lišty a montáže: pr.6,35mm
10+10 m 20 585 11 700 Kč        

14. Cu12 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů, krycí lišty a montáže: pr.12,70mm
10+10 m 20 585 11 700 Kč        

15. GN Gumová podstavná noha dl.400mm; pár (200kg + 200kg) ks 1 3900 3 900 Kč          

16. K Konzola pod venkovní kondenzační jednotku (150kg) ks 1 2600 2 600 Kč          

17. OK Hadice pro odvod kondenzátu pr.20mm
4+4 m 8 260 2 080 Kč          

18. MM Montážní, spojovací a těsnící materiál
3+2 kg 5 1950 9 750 Kč          

82 784 Kč        

20 696 Kč        

3.NP

Demontáž stávající klimatizace v m.č.327a

19. DK Demontáž stávajícího zařízení a jeho ekologická likvidace - nástěnný split Qch=2,7kW komplet ks 1 3900 3 900 Kč           

20. DKP Demontáž Cu potrubí
10+10 m 20 130 2 600 Kč           

6 500 Kč          

Montáž zař.č.2 celkem

Demontáž stávající klimatizace v m.č.327a

Demontáž stávající klimatizace v m.č.236a

Dodávka zař.č.2 celkem
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Zař.č.3 - Klimatizace m.č.327a

21. 3.1 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka; Qch=3,4kW; Qt=4kW; rozměry:v.268 x š.870 x hl.204mm;
hmotnost 8,5kg; akust.tlak 21-43dB(A); včetně infra ovladače ks 1 20800,0 20 800 Kč        

3.2 Venkovní kondenzační jednotka; Qch=3,4kW;Qt=4kW;P=1,02kW; 9A; 230V; jištění 16A "C"
v.535 x š.663 x hl.293mm; hmotnost 26kg; akust.tlak.50dB(A); napojení Cu potrubí 6,35/9,52mm; ks 1 20800,0 20 800 Kč        

náplň R410A; vč. elektro zapojení a revizí kpl 1 10400 10 400 Kč        

22. ČK Čerpadlo kondenzátu; dl.6m; 10l/hod ks 1 4550 4 550 Kč          

23. Cu6 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů, krycí lišty a montáže: pr.6,35mm
10+10 m 20 585 11 700 Kč        

24. Cu12 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů, krycí lišty a montáže: pr.9,52mm
10+10 m 20 585 11 700 Kč        

25. GN Gumová podstavná noha dl.400mm; pár (200kg + 200kg) ks 1 3900 3 900 Kč          

26. K Konzola pod venkovní kondenzační jednotku (150kg) ks 1 2600 2 600 Kč          

27. OK Hadice pro odvod kondenzátu pr.20mm
4+4 m 8 260 2 080 Kč          

28. MM Montážní, spojovací a těsnící materiál
3+2 kg 5 1950 9 750 Kč          

78 624 Kč        

19 656 Kč        

D O D Á V K A
M O N T Á Ž
D E M O N T Á Ž
D O P R A V A

OBJEKT "A" VZDUCHOTECHNIKA CELKEM - pro část A (vložit do rozpočtu pro bud. A)

VZT a klimatizace nemají výkresovou část - pouze daný výkaz výměr !!!!!! Nepiště prosím dotazy o zaslání výkresů VZT a klimatizací

Dodávka zař.č.3 celkem
Montáž zař.č.3 celkem

236 184 Kč                         

59 046 Kč                           

10 000 Kč                           

318 230 Kč                     

Cena bez DPH 

13 000 Kč                           
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[001]12. PKM specifikace objekt A Excel

Akce: A

Projekt Elektroinstalace, hromosvod

Investor: Smlouva:

Zpracovatel:

Datum: 30.11.2018

Vypracoval:

  0,00   0,00

  0,00  833 170,00

  0,00  636 075,00

  0,00 1 469 245,00

  0,00   0,00

  0,00   0,00

  0,00  242 100,00

  0,00   0,00

  0,00  242 100,00
Náklady celkem 1 711 345,00

1 711 345,00  359 382,45
Náklady celkem s DPH 2 070 727,45

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
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[001]12. PKM specifikace objekt A Excel

Mj Cena Cena celkem

Elektroinstalace

PC001 ks 130   0,00   0,00   95,00  12 350,00   95,00  12 350,00

PC002 ks 51   0,00   0,00   65,00  3 315,00   65,00  3 315,00

PC003 ks 2   0,00   0,00   195,00   390,00   195,00   390,00

PC004 El.krabice ks 85   0,00   0,00   65,00  5 525,00   65,00  5 525,00

PC005 ks 16   0,00   0,00   195,00  3 120,00   195,00  3 120,00

PC006 m 950   0,00   0,00   130,00  123 500,00   130,00  123 500,00

PC007 kg 20   0,00   0,00   195,00  3 900,00   195,00  3 900,00

PC008 ks 300   0,00   0,00   65,00  19 500,00   65,00  19 500,00

PC009 t 0,1   0,00   0,00  3 900,00   390,00  3 900,00   390,00

PC010 t 0,1   0,00   0,00  6 500,00   650,00  6 500,00   650,00

  0,00  172 640,00  172 640,00

LED 38W,  1200x300x60mm

PC011 38W, 3420lm, UGR<19, IP40, 230V ks 108  4 200,00  453 600,00   260,00  28 080,00  4 460,00  481 680,00

PC012 36W, 4000K, 2997lm, IP40, 230V ks 19  2 400,00  45 600,00   460,00  8 740,00  2 860,00  54 340,00

PC013 24W, 4000K, 2279lm, IP40, 230V ks 16  2 200,00  35 200,00   260,00  4 160,00  2 460,00  39 360,00

PC014 18W, 4000K, 1440lm, IP54, 230V ks 4  1 300,00  5 200,00   260,00  1 040,00  1 560,00  6 240,00

 539 600,00  42 020,00  581 620,00

10A, 250V

PC015 ks 16   240,00  3 840,00   130,00  2 080,00   370,00  5 920,00

PC016 ks 25   250,00  6 250,00   130,00  3 250,00   380,00  9 500,00

PC017 ks 6   260,00  1 560,00   130,00   780,00   390,00  2 340,00

PC018 ks 1   330,00   330,00   195,00   195,00   525,00   525,00

PC019 ks 1   250,00   250,00   130,00   130,00   380,00   380,00

PC020 ks 4   390,00  1 560,00   130,00   520,00   520,00  2 080,00

PC021 ks 48   15,00   720,00   130,00  6 240,00   145,00  6 960,00

PC022 ks 55   75,00  4 125,00   195,00  10 725,00   270,00  14 850,00

 18 635,00  23 920,00  42 555,00

PC023 50/60 m 70   260,00  18 200,00   260,00  18 200,00   520,00  36 400,00

PC024 m 35   55,00  1 925,00   70,00  2 450,00   125,00  4 375,00

PC025 m 90   35,00  3 150,00   70,00  6 300,00   105,00  9 450,00

PC026 CY 4 mm2, m 30   30,00   900,00   70,00  2 100,00   100,00  3 000,00

PC027 CYKY 2ACx1.5 mm2, m 60   20,00  1 200,00   70,00  4 200,00   90,00  5 400,00

PC028 CYKY 3ACx1.5 mm2, m 180   20,00  3 600,00   70,00  12 600,00   90,00  16 200,00

PC029 CYKY 3Cx1.5 mm2, m 750   20,00  15 000,00   70,00  52 500,00   90,00  67 500,00

PC030 CYKY 5Cx1.5 mm2 m 50   30,00  1 500,00   70,00  3 500,00   100,00  5 000,00

PC031 CYKY 5Cx2.5 mm2, m 20   40,00   800,00   70,00  1 400,00   110,00  2 200,00

PC032  5x4   mm2 ks 95   0,00   0,00   70,00  6 650,00   70,00  6 650,00

PC033  Do   2,5 mm2 ks 280   0,00   0,00   110,00  30 800,00   110,00  30 800,00

 46 275,00  140 700,00  186 975,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE

PC034  50x50x50 mm ks 95   0,00   0,00   70,00  6 650,00   70,00  6 650,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

PC035  Sire 30 mm m 180   0,00   0,00   70,00  12 600,00   70,00  12 600,00

ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO

2.25 dm2 VE ZDIVU

PC036  Stena do 300mm ks 3   300,00   900,00   100,00   300,00   400,00  1 200,00

OMITKA RYH VE STENACH MALTOU

PC037  Sire do 150 mm m2 26   200,00  5 200,00   100,00  2 600,00   300,00  7 800,00

PC038  Stena do 150mm ks 135   0,00   0,00   110,00  14 850,00   110,00  14 850,00

PC039  Stena do 450mm ks 6   0,00   0,00   260,00  1 560,00   260,00  1 560,00

 6 100,00  38 560,00  44 660,00
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[001]12. PKM specifikace objekt A Excel

Mj Cena Cena celkem

PC040

kabelu 70 bm)

kpl 8  9 100,00  72 800,00  1 300,00  10 400,00  10 400,00  83 200,00

PC041 kpl 4   0,00   0,00   390,00  1 560,00   390,00  1 560,00

PC042 kpl 1   0,00   0,00  6 500,00  6 500,00  6 500,00  6 500,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

PC043  S ostatnimi profesemi hod 20   0,00   0,00   450,00  9 000,00   450,00  9 000,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

PC044  Revizni technik hod 30   0,00   0,00   650,00  19 500,00   650,00  19 500,00

PC045  Spoluprace s reviz.technikem hod 5   0,00   0,00   450,00  2 250,00   450,00  2 250,00

 72 800,00  49 210,00  122 010,00

Elektroinstalace - celkem  683 410,00  467 050,00 1 150 460,00

Hromosvod

PC046 m 65   65,00  4 225,00   130,00  8 450,00   195,00  12 675,00

PC047 m 350   40,00  14 000,00   130,00  45 500,00   170,00  59 500,00

PC048 ks 20   390,00  7 800,00   450,00  9 000,00   840,00  16 800,00

PC049 PV1b-15 150mm,do zdiva ks 75   50,00  3 750,00   65,00  4 875,00   115,00  8 625,00

PC050 ks 150   170,00  25 500,00   100,00  15 000,00   270,00  40 500,00

PC051 ks 10   35,00   350,00   65,00   650,00   100,00  1 000,00

KRABICE

PC052 ks 10   195,00  1 950,00   210,00  2 100,00   405,00  4 050,00

PC053 m 140   35,00  4 900,00   65,00  9 100,00   100,00  14 000,00

PC054 ks 35   40,00  1 400,00   65,00  2 275,00   105,00  3 675,00

PC055 ks 5   55,00   275,00   65,00   325,00   120,00   600,00

PC056 ks 6   45,00   270,00   65,00   390,00   110,00   660,00

PC057 JT2,  2m ks 1   390,00   390,00   260,00   260,00   650,00   650,00

PC058 JT3,  3m ks 5   650,00  3 250,00   390,00  1 950,00  1 040,00  5 200,00

PC059 ks 12   200,00  2 400,00   20,00   240,00   220,00  2 640,00

PC060 kpl 1  6 500,00  6 500,00  2 600,00  2 600,00  9 100,00  9 100,00

PC061 hod 16   0,00   0,00   450,00  7 200,00   450,00  7 200,00

PC062 Odvoz, likvidace mat. kg 140   0,00   0,00   15,00  2 100,00   15,00  2 100,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

PC063  Revizni technik hod 12   0,00   0,00   650,00  7 800,00   650,00  7 800,00

Hromosvod - celkem  76 960,00  119 815,00  196 775,00

 833 170,00  636 075,00 1 469 245,00

PC064 m 70   0,00   0,00   330,00  23 100,00   330,00  23 100,00

PC065 m 70   0,00   0,00   200,00  14 000,00   200,00  14 000,00

PC066  V asfaltu nebo betonu m 120   0,00   0,00   300,00  36 000,00   300,00  36 000,00

PC067 m2 30   0,00   0,00   200,00  6 000,00   200,00  6 000,00

PC068 m2 60   0,00   0,00   500,00  30 000,00   500,00  30 000,00

PC069 m2 20   30,00   600,00   20,00   400,00   50,00  1 000,00

PC070  Vrstva betonu 20cm m2 60  1 400,00  84 000,00   800,00  48 000,00  2 200,00  132 000,00
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[001]12. PKM specifikace objekt A Excel

Mj Cena Cena celkem

 84 600,00  157 500,00  242 100,00
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Jednotková Celkem

BUDOVA "B"

1.NP

Demontáž stávající klimatizace v m.č.102b

29. DK Demontáž stávajícího zařízení a jeho ekologická likvidace - nástěnný split Qch=5kW komplet ks 1 3900 3 900 Kč           

30. DKP Demontáž Cu potrubí
20+5 m 25 130 3 250 Kč           

7 150 Kč          

Zař.č.4 - Klimatizace m.č.108b

31. 4.1 Demontáž a opětovná montáž venkovní kondenzační jednotky
Qch=7kW; chladivo R410A; vč.konzol, odsátí a opětovného naplnění chladiva, 
prodloužení Cu potrubí pr.6,35/15,88mm vč.tep.izolace a komun.kabelů,zkoušky těsnosti 2bm. 
Elektro zapojení vč.revizí ks 2 52000 104 000 Kč       

32. K Konzola pod venkovní kondenzační jednotku (150kg) ks 2 2500 5 000 Kč           

109 000 Kč      

2.NP+3.NP

Demontáž stávající klimatizace v m.č.203b

33. DK Demontáž stávajícího zařízení a jeho ekologická likvidace - nástěnný split Qch=3,5kW komplet ks 2 3900 7 800 Kč           

34. DKP Demontáž Cu potrubí
25+25 m 50 130 6 500 Kč           

PočetN á z e v MJ

KŘP Zlk - ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2 - Úpravy klimatizačního zařízení při zateplení budovy
D.1.4 - Vzduchotechnika 

Č.ř.
Cena  Kč

Poz.

Demontáž stávající klimatizace v m.č.102b

Zař.č.4 - Klimatizace m.č.108b
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14 300 Kč        

Zař.č.5 - Klimatizace m.č.203b

35. 5.1 Vnitřní podstropní klimatizační jednotka; Qch=8,5kW; Qt=10kW; rozměry:v.240 x š.1660 x hl.700mm;
hmotnost 46kg; akust.tlak 32-45dB(A); včetně infra ovladače ks 1 39000,0 39 000 Kč         

5.2 Venkovní kondenzační jednotka; Qch=8,5kW;Qt=10kW;P=2,77kW; 17A; 230V; jištění 25A "C"
v.830 x š.900 x hl.330mm; hmotnost 61kg; akust.tlak.55dB(A); napojení Cu potrubí 9,52/15,88mm; ks 1 52000,0 52 000 Kč         

náplň R410A; Elektro zapojení vč.revizí kpl 1 10400 10 400 Kč         

36. ČK Čerpadlo kondenzátu; dl.6m; 10l/hod ks 1 4550 4 550 Kč           

37. Cu10 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů, krycí lišty a montáže: pr.9,52mm
10+5 m 25 585 14 625 Kč         

38. Cu16 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů, krycí lišty a montáže: pr.15,88mm
10+5 m 25 585 14 625 Kč         

39. K Konzola pod venkovní kondenzační jednotku (150kg) ks 1 2600 2 600 Kč           

40. OK Hadice pro odvod kondenzátu pr.20mm
10+5 m 15 260 3 900 Kč           

41. DCHL Doplnění chladiva R410A kg 1 2600 2 600 Kč           

42. MM Montážní, spojovací a těsnící materiál
3+2 kg 5 1950 9 750 Kč           

123 240 Kč      

30 810 Kč        

Demontáž stávající klimatizace v m.č.204b

43. DK Demontáž stávajícího zařízení a jeho ekologická likvidace - nástěnný split Qch=5kW komplet ks 1 3900 3 900 Kč           

44. DKP Demontáž Cu potrubí
20+5 m 25 130 3 250 Kč           

7 150 Kč          

Zař.č.6 - Klimatizace m.č.204b + m.č. 305b

45. 6.1 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka; Qch=5,2kW; Qt=6,3kW; rozměry:v.320 x š.998 x hl.238mm;
hmotnost 14kg; akust.tlak 26-43dB(A); včetně infra ovladače ks 2 15600,0 31 200 Kč         

6.2 Venkovní kondenzační jednotka; Qch=5,2kW;Qt=6,3kW;P=1,71kW; 12,5A; 230V; jištění 20A "C"
v.620 x š.790 x hl.298mm; hmotnost 40kg; akust.tlak.51dB(A); napojení Cu potrubí 6,35/12,7mm; ks 2 58500,0 117 000 Kč       

náplň R410A; Elektro zapojení vč.revizí kpl 2 10400 20 800 Kč         

46. ČK Čerpadlo kondenzátu; dl.6m; 10l/hod ks 2 4550 9 100 Kč           

47. Cu6 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů, krycí lišty a montáže: pr.6,35mm

Demontáž stávající klimatizace v m.č.203b

Dodávka zař.č.5 celkem
Montáž zař.č.5 celkem

Demontáž stávající klimatizace v m.č.204b
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10+10 m 105 585 61 425 Kč         

48. Cu12 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů, krycí lišty a montáže: pr.12,70mm
10+10 m 105 585 61 425 Kč         

49. K Konzola pod venkovní kondenzační jednotku (150kg) ks 2 2600 5 200 Kč           

50. OK Hadice pro odvod kondenzátu pr.20mm
10+10 m 60 260 15 600 Kč         

51. DCHL Doplnění chladiva R410A kg 2 2600 5 200 Kč           

52. MM Montážní, spojovací a těsnící materiál
(3+2)*2 kg 10 1950 19 500 Kč         

277 160 Kč      

69 290 Kč        

3.NP

Demontáž stávající klimatizace v m.č.313b

53. DK Demontáž stávajícího zařízení a jeho ekologická likvidace - nástěnný split Qch=7kW komplet ks 1 3900 3 900 Kč           

54. DKP Demontáž Cu potrubí
20+10 m 30 130 3 900 Kč           

7 800 Kč          

Demontáž stávající klimatizace v m.č.316b

55. DK Demontáž stávajícího zařízení a jeho ekologická likvidace - nástěnný split Qch=7kW komplet ks 1 3900 3 900 Kč           

56. DKP Demontáž Cu potrubí
10+10 m 20 130 2 600 Kč           

6 500 Kč          

D O D Á V K A
M O N T Á Ž
D E M O N T Á Ž
D O P R A V A

OBJEKT "B" VZDUCHOTECHNIKA CELKEM - pro část B (vložit do rozpočtu pro bud. B)

151 900 Kč                         

20 000 Kč                           

672 400 Kč                     

Cena bez DPH 

Dodávka zař.č.6 celkem
Montáž zař.č.6 celkem

Demontáž stávající klimatizace v m.č.313b

Demontáž stávající klimatizace v m.č.316b

400 400 Kč                         

100 100 Kč                         
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[001]13. PKM specifikace objekt B Excel

Akce: B

Projekt Elektroinstalace, hromosvod

Investor: Smlouva:

Zpracovatel:

Datum: 30.11.2018

Vypracoval:

  0,00   0,00

  0,00  685 000,00

  0,00  589 415,00

  0,00 1 274 415,00

  0,00   0,00

  0,00   0,00

  0,00  97 680,00

  0,00   0,00

  0,00  97 680,00
Náklady celkem 1 372 095,00

1 372 095,00  288 139,95
Náklady celkem s DPH 1 660 234,95

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
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[001]13. PKM specifikace objekt B Excel

Mj Cena Cena celkem

Elektroinstalace

PC001 ks 75   0,00   0,00   95,00  7 125,00   95,00  7 125,00

PC002 ks 33   0,00   0,00   65,00  2 145,00   65,00  2 145,00

PC003 ks 2   0,00   0,00   195,00   390,00   195,00   390,00

PC004 El.krabice ks 65   0,00   0,00   65,00  4 225,00   65,00  4 225,00

PC005 ks 16   0,00   0,00   195,00  3 120,00   195,00  3 120,00

PC006 m 550   0,00   0,00   130,00  71 500,00   130,00  71 500,00

PC007 kg 20   0,00   0,00   195,00  3 900,00   195,00  3 900,00

PC008 ks 200   0,00   0,00   65,00  13 000,00   65,00  13 000,00

PC009 t 0,1   0,00   0,00  3 900,00   390,00  3 900,00   390,00

PC010 t 0,1   0,00   0,00  6 500,00   650,00  6 500,00   650,00
  0,00  106 445,00  106 445,00

LED 38W,  1200x300x60mm

PC011 38W, 3420lm, UGR<19, IP40, 230V ks 53  4 200,00  222 600,00   260,00  13 780,00  4 460,00  236 380,00

PC012 36W, 4000K, 2997lm, IP40, 230V ks 7  2 400,00  16 800,00   460,00  3 220,00  2 860,00  20 020,00

PC013 24W, 4000K, 2279lm, IP40, 230V ks 10  2 200,00  22 000,00   260,00  2 600,00  2 460,00  24 600,00

PC014 18W, 4000K, 1440lm, IP54, 230V ks 4  1 300,00  5 200,00   260,00  1 040,00  1 560,00  6 240,00

 266 600,00  20 640,00  287 240,00

10A, 250V

PC015 ks 11   240,00  2 640,00   130,00  1 430,00   370,00  4 070,00

PC016 ks 10   250,00  2 500,00   130,00  1 300,00   380,00  3 800,00

PC017 ks 8   260,00  2 080,00   130,00  1 040,00   390,00  3 120,00

PC018 ks 3   330,00   990,00   195,00   585,00   525,00  1 575,00

PC019 ks 1   250,00   250,00   130,00   130,00   380,00   380,00

PC020 ks 2   390,00   780,00   130,00   260,00   520,00  1 040,00

PC021 ks 38   15,00   570,00   130,00  4 940,00   145,00  5 510,00

PC022 ks 55   75,00  4 125,00   195,00  10 725,00   270,00  14 850,00

 13 935,00  20 410,00  34 345,00

PC023 50/60 m 35   260,00  9 100,00   260,00  9 100,00   520,00  18 200,00

PC024 m 25   55,00  1 375,00   70,00  1 750,00   125,00  3 125,00

PC025 m 45   35,00  1 575,00   70,00  3 150,00   105,00  4 725,00

PC026 CY 4 mm2, m 15   30,00   450,00   70,00  1 050,00   100,00  1 500,00

PC027 CYKY 2ACx1.5 mm2, m 50   20,00  1 000,00   70,00  3 500,00   90,00  4 500,00

PC028 CYKY 3ACx1.5 mm2, m 120   20,00  2 400,00   70,00  8 400,00   90,00  10 800,00

PC029 CYKY 3Cx1.5 mm2, m 480   20,00  9 600,00   70,00  33 600,00   90,00  43 200,00

PC030 CYKY 5Cx1.5 mm2 m 50   30,00  1 500,00   70,00  3 500,00   100,00  5 000,00

PC031 CYKY 5Cx2.5 mm2, m 20   40,00   800,00   70,00  1 400,00   110,00  2 200,00

PC032  5x4   mm2 ks 65   0,00   0,00   70,00  4 550,00   70,00  4 550,00

PC033  Do   2,5 mm2 ks 220   0,00   0,00   110,00  24 200,00   110,00  24 200,00

 27 800,00  94 200,00  122 000,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE

PC034  50x50x50 mm ks 75   0,00   0,00   70,00  5 250,00   70,00  5 250,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

PC035  Sire 30 mm m 120   0,00   0,00   70,00  8 400,00   70,00  8 400,00

ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO

2.25 dm2 VE ZDIVU

PC036  Stena do 300mm ks 2   300,00   600,00   100,00   200,00   400,00   800,00

OMITKA RYH VE STENACH MALTOU

PC037  Sire do 150 mm m2 21   200,00  4 200,00   100,00  2 100,00   300,00  6 300,00

PC038  Stena do 150mm ks 115   0,00   0,00   110,00  12 650,00   110,00  12 650,00

PC039  Stena do 450mm ks 6   0,00   0,00   260,00  1 560,00   260,00  1 560,00

 4 800,00  30 160,00  34 960,00
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[001]13. PKM specifikace objekt B Excel

Mj Cena Cena celkem

PC040

(A+B)

kpl 5  23 400,00  117 000,00  4 000,00  20 000,00  27 400,00  137 000,00

PC041 kpl 129   260,00  33 540,00   500,00  64 500,00   760,00  98 040,00

PC042 kpl 1  13 000,00  13 000,00  19 500,00  19 500,00  32 500,00  32 500,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

PC043  S ostatnimi profesemi hod 20   0,00   0,00   450,00  9 000,00   450,00  9 000,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

PC044  Revizni technik hod 20   0,00   0,00   650,00  13 000,00   650,00  13 000,00

PC045  Spoluprace s reviz.technikem hod 5   0,00   0,00   450,00  2 250,00   450,00  2 250,00

 163 540,00  128 250,00  291 790,00

Elektroinstalace - celkem  476 675,00  400 105,00  876 780,00

Hromosvod

PC046 m 36   65,00  2 340,00   130,00  4 680,00   195,00  7 020,00

PC047 m 180   40,00  7 200,00   130,00  23 400,00   170,00  30 600,00

PC048 ks 12   390,00  4 680,00   450,00  5 400,00   840,00  10 080,00

PC049 PV1b-15 150mm,do zdiva ks 50   50,00  2 500,00   65,00  3 250,00   115,00  5 750,00

PC050 ks 80   170,00  13 600,00   100,00  8 000,00   270,00  21 600,00

PC051 ks 6   35,00   210,00   65,00   390,00   100,00   600,00

KRABICE

PC052 ks 6   195,00  1 170,00   210,00  1 260,00   405,00  2 430,00

PC053 m 60   35,00  2 100,00   65,00  3 900,00   100,00  6 000,00

PC054 ks 15   40,00   600,00   65,00   975,00   105,00  1 575,00

PC055 ks 3   55,00   165,00   65,00   195,00   120,00   360,00

PC056 ks 4   45,00   180,00   65,00   260,00   110,00   440,00

PC057 JT2,  2m ks 1   390,00   390,00   260,00   260,00   650,00   650,00

PC058 JT3,  3m ks 3   650,00  1 950,00   390,00  1 170,00  1 040,00  3 120,00

PC059 ks 6   200,00  1 200,00   20,00   120,00   220,00  1 320,00

PC060 kpl 1  6 500,00  6 500,00  2 600,00  2 600,00  9 100,00  9 100,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

PC061  Revizni technik hod 8   0,00   0,00   650,00  5 200,00   650,00  5 200,00

Hromosvod - celkem  44 785,00  61 060,00  105 845,00

 685 000,00  589 415,00 1 274 415,00

PC062 m 36   0,00   0,00   330,00  11 880,00   330,00  11 880,00

PC063 m 36   0,00   0,00   200,00  7 200,00   200,00  7 200,00

PC064  V asfaltu nebo betonu m 72   0,00   0,00   300,00  21 600,00   300,00  21 600,00

PC065 m2 10   0,00   0,00   200,00  2 000,00   200,00  2 000,00

PC066 m2 20   0,00   0,00   500,00  10 000,00   500,00  10 000,00

PC067 m2 20   30,00   600,00   20,00   400,00   50,00  1 000,00

PC068  Vrstva betonu 20cm m2 20  1 400,00  28 000,00   800,00  16 000,00  2 200,00  44 000,00

 28 600,00  69 080,00  97 680,00
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Mj Cena Cena celkem
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Stavba: 18_Z_022

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 27675912

DIČ: CZ27675912

68201

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 08.10.2020

Za objednatele

Víta Nejedlého 601
Vyškov

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 308 012,00

3 285 200,37

2 555 651,06

Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

VESTAV group s.r.o.

Celkem

240 842,24

Za zhotovitele

0,00

0,00

103 935,92

6 228 629,59

7 536 642,00

6 228 629,59

43 000,00

0,41
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

001 0 91 000 19 110 110 110 1

001 0 91 000 19 110 110 110 1

SO_01 0 3 670 397 770 783 4 441 180 59

D1.1-01-01 0 156 924 32 954 189 878 3

D1.4-01-01 0 508 434 106 771 615 205 8

D1.4-01-02 0 161 771 33 972 195 742 3

D1.4-01-04 0 1 199 939 251 987 1 451 926 19

D1.4-01-06 0 493 893 103 717 597 610 8

D1.4-01-07 0 1 149 437 241 382 1 390 819 18

SO_02 0 2 467 233 518 119 2 985 352 40

D1.1-02-01 0 131 363 27 586 158 949 2

D1.4-02-01 0 313 662 65 869 379 531 5

D1.4-02-02 0 137 200 28 812 166 012 2

D1.4-02-04 0 921 509 193 517 1 115 026 15

D1.4-02-06 0 439 661 92 329 531 990 7

D1.4-02-07 0 523 838 110 006 633 844 8

0 6 228 630 1 308 012 7 536 642 100

Technika prostředí staveb - část zdravotně technické instalace

Technika prostředí staveb - část plynová odběrná zařízení

Technika prostředí staveb - část vytápění

Měření a regulace - kotelna

IRC systém

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Hlavní budova A

Architektonicko stavební řešení

Měření a regulace - kotelna

IRC systém

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Vedlejší budova B

Architektonicko stavební řešení

Technika prostředí staveb - část zdravotně technické instalace

Technika prostředí staveb - část plynová odběrná zařízení

Technika prostředí staveb - část vytápění

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na 
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována 
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit 
následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č.169/2016 Sb.

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 
stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
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        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či 
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové 
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

        Příplatky za ztížené podmínky prací

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
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Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně 
přístupná na webových stránkách MMR.

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 HSV 5 858,64 0

3 HSV 603,63 0

61 HSV 18 277,15 0

63 HSV 12 769,50 0

8 HSV 1 000,00 0

94 HSV 1 470,00 0

95 HSV 6 011,88 0

953 HSV 183 825,00 3

96 HSV 2 219,70 0

97 HSV 1 800,00 0

99 HSV 1 986,27 0

711 PSV 2 164,67 0

713 PSV 124 741,38 2

721 PSV 70 822,22 1

722 PSV 572 439,78 9

723 PSV 109 544,98 2

724 PSV 132 047,24 2

725 PSV 3 970,65 0

730 PSV 76 000,00 1

731 PSV 642 328,18 10

732 PSV 338 420,60 5

733 PSV 217 307,35 3

734 PSV 685 863,15 11

735 PSV 62 096,20 1

766 PSV 12 776,00 0

767 PSV 64 279,17 1

771 PSV 146 196,70 2

783 PSV 24 202,10 0

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Odtahy spalin a vent. potrubí

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Strojní vybavení

Zařizovací předměty

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Otopná tělesa

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Nátěry

Ústřední vytápění

Kotelny

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury
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M21.1 MON 195 929,45 3

M21.2 MON 212 806,61 3

M21.2 MON 599 933,00 10

M24 MON 6 000,00 0

M36.1 MON 478 882,00 8

M36.2 MON 1 044 200,00 17

M36.3 MON 17 900,00 0

D96 PSU 5 020,47 0

VN VN 43 000,00 1

ON ON 103 935,92 2

Cena celkem 6 228 629,59 100

Montáže měřících a regulačních zařízení - 
pokojové prvky IRC systém
Montáže měřících a regulačních zařízení - 
napáječe a zdroje IRC systém

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Elektromontáže - kotelna

Elektromontáže

Elektromontáže - IRC systém

Montáže vzduchotechnických zařízení

Komponenty - kotelna
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S: 18_Z_022

O: 001

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 33 000,00 39 930,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 RTS 17/ I Indiv

1 1

2 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 RTS 17/ I Indiv

1 1

3 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 21,00 9 680,00 RTS 17/ I Indiv

1 1

Díl: ON Ostatní náklady 58 000,00 70 180,00
4 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 21,00 14 520,00 RTS 17/ I Indiv

1 1

5 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení hod   72,00000 500,00 36 000,00 21,00 43 560,00 RTS 17/ I Indiv

72 72

6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 RTS 17/ I Indiv

1 1

Celkem 91 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.1-01-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 5 129,64 6 206,86
1 278320030RAB Základy pod stroje ze železobetonu včetně bednění kompletní provedení, z betonu C 16/20 (B 

20), výztuž 150 kg/m3, objem 5 m3
m3 0,85494 6 000,00 5 129,64 21,00 6 206,86 AP-HSV RTS 17/ I RTS 17/ I

(0,73*4,505+1,9*0,6+0,535*0,6)*0,18 0,85494

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 63,63 76,99
2 310238211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou
m3 0,02121 3 000,00 63,63 21,00 76,99 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

2*pi*0,3*0,3/4*0,15 0,02121

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 10 350,45 12 524,04
3 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 6,21000 50,00 310,50 21,00 375,71 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

4*0,9*0,6+3*0,9*1,5 6,21

4 611421231RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy
 v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových

m2 41,94000 50,00 2 097,00 21,00 2 537,37 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

kotelna : 4,8*5,8-0,6*2,1 26,58

strojovna : 4,8*3,2 15,36

5 612421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  
štukových

m2 132,38250 60,00 7 942,95 21,00 9 610,97 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

kotelna : 2*(5,8*4,4+4,8*4,4+1,25*4,4)-2*0,9*1,6-3*0,9*1,5 97,35

-0,96*2,15-1,1*1,97 -4,231

strojovna : 2*(4,8*2,7+3,2*2,7)-1,45*1,97-2*0,9*0,6 39,2635

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 840,00 4 646,40
6 631315611RT3 Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 , výztuž ocelovými vlákny, 

25 kg / m3

m3 0,48000 6 000,00 2 880,00 21,00 3 484,80 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

4*0,6*0,2 0,48

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Architektonicko stavební řešení

výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin 
včetně pozdějšího odkrytí,

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár, bez zaplnění,
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S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.1-01-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Architektonicko stavební řešení

7 632451024R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 2,40000 400,00 960,00 21,00 1 161,60 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

4*0,6 2,4

Díl: 8 Trubní vedení 1 000,00 1 210,00
8 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

přečerpávací box : 1 1

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 800,00 968,00
9 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 4,00000 50,00 200,00 21,00 242,00 800-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

strojovna : 4 4

10 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 12,00000 50,00 600,00 21,00 726,00 800-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

12 12

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 660,00 4 428,60
11 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 73,20000 50,00 3 660,00 21,00 4 428,60 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

5,80*4,8+3,2*4,8+2*15 73,2

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 919,70 2 322,84
12 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 0,28460 1 500,00 426,90 21,00 516,55 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

kotelna : 0,435*1,2*0,3 0,1566

strojovna : 2*0,8*0,8*0,1 0,128

13 965042231RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,48000 1 500,00 720,00 21,00 871,20 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

kanalizace : 4*0,6*0,2 0,48

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
dřevěným hladítkem,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech
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S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.1-01-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Architektonicko stavební řešení

14 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou

m2 1,57600 150,00 236,40 21,00 286,04 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

venkovní : 0,8*1,97 1,576

15 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 150,00 150,00 21,00 181,50 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

venkovní : 1 1

16 968071126R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 1,00000 150,00 150,00 21,00 181,50 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

vnitřní : 1 1

17 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,57600 150,00 236,40 21,00 286,04 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

venkovní : 0,8*1,97 1,576

Díl: 97 Prorážení otvorů 1 300,00 1 573,00
18 970241200R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 200 mm m 8,00000 100,00 800,00 21,00 968,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

kanalizace : 8 8

19 971033331R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm

kus 1,00000 500,00 500,00 21,00 605,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

pro zaústění kouřovodu do komínu : 1 1

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 798,79 966,54
20 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů
 výšky do 25 m

t 3,19517 250,00 798,79 21,00 966,54 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,17,19, : 

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2),

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

základovém nebo nadzákladovém,

oborů 801, 803, 811 a 812

Stránka 10 z 114Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.1-01-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Architektonicko stavební řešení

Součet: : 3,19517 3,19517

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 164,67 2 619,25
21 711212000R00 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 2,40000 450,00 1 080,00 21,00 1 306,80 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

kanalizace : 4*0,6 2,4

22 711212002R00 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 2,40000 450,00 1 080,00 21,00 1 306,80 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

kanalizace : 4*0,6 2,4

23 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,00934 500,00 4,67 21,00 5,65 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
21,22, : 

Součet: : 0,00934 0,00934

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 12 776,00 15 458,96
24 078844111R00 Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC m2 1,57600 1 000,00 1 576,00 21,00 1 906,96 RTS 17/ I RTS 14/ II

venkovní : 0,8*1,97 1,576

25 766695213R00 Ostatní montáž prahů dveří
 jednokřídlých, šířky přes 100 mm

kus 1,00000 200,00 200,00 21,00 242,00 800-766 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

26 766629304R01 Montáž dveří plastových kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 Vlastní RTS 17/ I

venkovní : 1 1

27 61144 Dveře plastové 1křídlové 96x205 cm plné s panikovou klikou, s otvorem ve spodní části 
300x100 mm

kus 1,00000 9 000,00 9 000,00 21,00 10 890,00 Vlastní Indiv

venkovní : 1 1

28 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 800-766 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
24,25,26,27, : 

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně
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S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.1-01-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Architektonicko stavební řešení

Součet: : 155,78820 155,7882

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 24 103,63 29 165,39
29 766670021R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 800-766 RTS 17/ I RTS 17/ I

1+1 2

30 767646510R00 Montáž dveří protipožárních uzávěrů,  , jednokřídlových kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

31 767649191R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

1+1 2

32 54917265R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

1+1 2

33 55345504R dveře speciální protipožární; š = 1 100 mm; h = 1 970,0 mm; kovové; EI 30 min; DP1; otevíravé; 
počet křídel 1; povrch. úprava základní nátěr

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

34 767001 Klika a štít, vložka, povrchová úprava broušený chrom kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 Vlastní Indiv

1 1

35 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,10363 1 000,00 103,63 21,00 125,39 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
30,31,32,33, : 

Součet: : 0,10363 0,10363

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 81 826,70 99 010,31
36 771101115R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 

mm

m2 41,94000 250,00 10 485,00 21,00 12 686,85 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

kotelna : 4,8*5,8-0,6*2,1 26,58

strojovna : 4,8*3,2 15,36

50 m vodorovně
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S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.1-01-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Architektonicko stavební řešení

37 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 41,94000 50,00 2 097,00 21,00 2 537,37 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

kotelna : 4,8*5,8-0,6*2,1 26,58

strojovna : 4,8*3,2 15,36

38 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 36,79000 200,00 7 358,00 21,00 8 903,18 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

kotelna : 2*(4,8+5,8)+1,2+0,8-0,96 22,24

strojovna : 2*(3,2+4,8)-1,45 14,55

39 771479001R00 Řezání dlaždic pro soklíky m 36,79000 100,00 3 679,00 21,00 4 451,59 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

kotelna : 2*(4,8+5,8)+1,2+0,8-0,96 22,24

strojovna : 2*(3,2+4,8)-1,45 14,55

40 771575109RZ1 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 41,94000 450,00 18 873,00 21,00 22 836,33 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

kotelna : 4,8*5,8-0,6*2,1 26,58

strojovna : 4,8*3,2 15,36

41 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 36,79000 50,00 1 839,50 21,00 2 225,80 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

kotelna : 2*(4,8+5,8)+1,2+0,8-0,96 22,24

strojovna : 2*(3,2+4,8)-1,45 14,55

42 771579795R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - 
plošně

m2 45,61900 200,00 9 123,80 21,00 11 039,80 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

kotelna : 4,8*5,8-0,6*2,1 26,58

strojovna : 4,8*3,2 15,36

kotelna : 0,1*(2*(4,8+5,8)+1,2+0,8-0,96) 2,224

strojovna : 0,1*(2*(3,2+4,8)-1,45) 1,455

43 59764231R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; reliefní; pro interiér i exteriér m2 45,61900 600,00 27 371,40 21,00 33 119,39 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

kotelna : 4,8*5,8-0,6*2,1 26,58

strojovna : 4,8*3,2 15,36

kotelna : 0,1*(2*(4,8+5,8)+1,2+0,8-0,96) 2,224

strojovna : 0,1*(2*(3,2+4,8)-1,45) 1,455
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S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.1-01-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Architektonicko stavební řešení

44 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
36,37,38,39,40,41,42,43, : 

Součet: : 454,47050 454,4705

Díl: 783 Nátěry 459,60 556,12
45 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 0,65520 100,00 65,52 21,00 79,28 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

0,13*(1,1+1,97+1,97) 0,6552

46 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  m2 1,31040 200,00 262,08 21,00 317,12 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

0,13*(1,1+1,97+1,97)*2 1,3104

47 783626020R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování m2 0,66000 200,00 132,00 21,00 159,72 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

2*(0,1*1,1+0,05*1,1)*2 0,66

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 3 000,00 3 630,00
48 240001M Montáž axiálního ventilátoru kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 Vlastní Indiv

1 1

49 2400001 Dodavka axiálního ventilátoru pro zazdění  s automat. žaluzí, V=680 m3/h, 230V, 40W, 0,19A kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 Vlastní Indiv

1 1

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 731,22 4 514,78
50 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,97418 100,00 197,42 21,00 238,88 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
12,13,14,17,18,19, : 

Součet: : 1,97418 1,97418

51 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,97418 30,00 59,23 21,00 71,67 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
12,13,14,17,18,19, : 

50 m vodorovně

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.1-01-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Architektonicko stavební řešení

Součet: : 1,97418 1,97418

52 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,97418 30,00 59,23 21,00 71,67 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
12,13,14,17,18,19, : 

Součet: : 1,97418 1,97418

53 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1,97418 30,00 59,23 21,00 71,67 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
12,13,14,17,18,19, : 

Součet: : 1,97418 1,97418

54 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,97418 1 500,00 2 961,27 21,00 3 583,14 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
12,13,14,17,18,19, : 

Součet: : 1,97418 1,97418

55 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,97418 200,00 394,84 21,00 477,76 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
12,13,14,17,18,19, : 

Součet: : 1,97418 1,97418

Celkem 156 924,03
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S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.4-01-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 27 230,48 32 948,88
1 713463311 Montáž izolace tepelné potrubí skružemi Montáž - Izol tep potrubí pouz Al fol+pře-50 m 138,00000 35,00 4 830,00 21,00 5 844,30 800-713 Vlastní Indiv

3+39+39+7+25+6+19 138

2 713571111R00 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm kus 4,00000 920,00 3 680,00 21,00 4 452,80 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 4

3 71357001 Požární požární tmel - prostupy potrubí D 25 - D 40 kus 2,00000 350,00 700,00 21,00 847,00 Vlastní Indiv

2 2

4 631547013R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 42,00000 97,00 4 074,00 21,00 4 929,54 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace TV a cirkulace TV : 3+39 42

5 631547014R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 39,00000 100,00 3 900,00 21,00 4 719,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace TV a cirkulace TV : 39 39

6 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 32,00000 150,00 4 800,00 21,00 5 808,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace TV a cirkulace TV : 7+25 32

7 631547116R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 6,00000 161,00 966,00 21,00 1 168,86 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace TV a cirkulace TV : 6 6

8 631547218R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 19,00000 205,00 3 895,00 21,00 4 712,95 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace TV a cirkulace TV : 19 19

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Technika prostředí staveb - část zdravotně technické instalace

bez povrchové úpravy
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S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.4-01-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Technika prostředí staveb - část zdravotně technické instalace

9 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 202,88200 1,90 385,48 21,00 466,43 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8, : 

Součet: : 202,88200 202,882

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 51 267,10 62 033,19
10 721170909R00 Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 110, D 114 kus 1,00000 560,00 560,00 21,00 677,60 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

11 721176101R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30 m 6,00000 230,00 1 380,00 21,00 1 669,80 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

12 721176103R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 m 3,00000 240,00 720,00 21,00 871,20 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

13 721176124R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 75 mm, s 1,9 
mm, DN 70

m 9,00000 310,00 2 790,00 21,00 3 375,90 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

9 9

14 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 4,00000 65,00 260,00 21,00 314,60 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 4

15 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 120,00 120,00 21,00 145,20 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

16 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 18,00000 22,00 396,00 21,00 479,16 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

6+3+9 18

17 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Provedení zkoušky plynotěsnosti vnitřní kanalizace m 18,00000 27,00 486,00 21,00 588,06 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

50 m vodorovně
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S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.4-01-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Technika prostředí staveb - část zdravotně technické instalace

6+3+9 18

18 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, provedení technické prohlídky kanalizace h 1,00000 400,00 400,00 21,00 484,00 Prav.M RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

19 900     R721 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 h 12,00000 320,00 3 840,00 21,00 4 646,40 Vlastní RTS 17/ I

12 12

20 721001 Nálevka PP, DN 32 se zápachovou uzávěrkou a přídavnou mechanickou uzávěrkou, kuličkou 
pro suchý stav

kus 4,00000 500,00 2 000,00 21,00 2 420,00 Vlastní Indiv

4 4

21 721002 Neutralizační jednotka s držáky do 150 kW pro nástěnnou montáž kus 1,00000 13 500,00 13 500,00 21,00 16 335,00 Vlastní Indiv

1 1

22 721003 Automatické odčerpávací zařízení odpadní vody bez obsahu fekálií, BOX-32/8, 450 W, 230 V, 
2,1 A

kus 1,00000 24 000,00 24 000,00 21,00 29 040,00 Vlastní Indiv

1 1

23 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 494,00000 1,65 815,10 21,00 986,27 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, : 

Součet: : 494,07900 494,079

Díl: 722 Vnitřní vodovod 348 286,31 421 426,44

24 722151118R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 mm m 1,00000 1 685,00 1 685,00 21,00 2 038,85 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

25 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 167,00000 18,00 3 006,00 21,00 3 637,26 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

167 167

26 722170804R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm m 112,00000 29,00 3 248,00 21,00 3 930,08 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
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S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.4-01-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Technika prostředí staveb - část zdravotně technické instalace

112 112

27 722172912R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 20 
mm

kus 4,00000 82,00 328,00 21,00 396,88 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

propojení se stávajícím rozvodem : 4 4

28 722172913R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 
mm

kus 16,00000 90,00 1 440,00 21,00 1 742,40 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

propojení se stávajícím rozvodem : 16 16

29 722172914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 
mm

kus 2,00000 105,00 210,00 21,00 254,10 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

propojení se stávajícím rozvodem : 2 2

30 722178711R00 Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen  , D 20 mm, s 
2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 45,00000 232,00 10 440,00 21,00 12 632,40 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

3+3+39 45

31 722178712R00 Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen  , D 25 mm, s 
3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 75,00000 275,00 20 625,00 21,00 24 956,25 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

36+39 75

32 722178713R00 Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen  , D 32 mm, s 
4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 47,00000 350,00 16 450,00 21,00 19 904,50 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

15+7+25 47

33 722178714R00 Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen  , D 40 mm, s 
5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 24,00000 530,00 12 720,00 21,00 15 391,20 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

18+6 24

34 722178715R00 Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen  , D 50 mm, s 
6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 37,00000 650,00 24 050,00 21,00 29 100,50 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
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18+19 37

35 722178716R00 Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen  , D 63 mm, s 
8,6 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 3,00000 910,00 2 730,00 21,00 3 303,30 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

36 722178717R00 Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen  , D 75 mm, s 
8,4 mm, S 4,0, polyfúzně svařované

m 24,00000 1 160,00 27 840,00 21,00 33 686,40 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

24 24

37 722178718R00 Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen  , D 90 mm, s 
10,1 mm, S 4,0, polyfúzně svařované

m 24,00000 1 320,00 31 680,00 21,00 38 332,80 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

24 24

38 722182021R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo , do DN 25 m 54,00000 40,00 2 160,00 21,00 2 613,60 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

3+36+15 54

39 722182024R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo , přes DN 25 do DN 40 m 36,00000 55,00 1 980,00 21,00 2 395,80 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

18+18 36

40 722182026R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo , přes DN 40 do DN 80 m 51,00000 75,00 3 825,00 21,00 4 628,25 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

3+24+24 51

41 722220861R00 Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4" kus 28,00000 20,00 560,00 21,00 677,60 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

28 28

42 722220863R00 Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 6/4" kus 8,00000 32,00 256,00 21,00 309,76 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

8 8

43 722224111R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a 
napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz

kus 4,00000 95,00 380,00 21,00 459,80 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
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4 4

44 722224112R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a 
napouštěcí, vnější závit, DN 20, PN 10, mosaz

kus 1,00000 150,00 150,00 21,00 181,50 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

45 722239101R00 Armatury závitové se dvěma závity Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních 
armatur, G 1/2"

kus 6,00000 75,00 450,00 21,00 544,50 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

2+4 6

46 722239103R00 Armatury závitové se dvěma závity Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních 
armatur, G 1"

kus 9,00000 100,00 900,00 21,00 1 089,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

6+1+1+1 9

47 722239102R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 3/4" kus 26,00000 93,00 2 418,00 21,00 2 925,78 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

26 26

48 722239105R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 6/4" kus 6,00000 150,00 900,00 21,00 1 089,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

4+1+1 6

49 722239106R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 2" kus 2,00000 200,00 400,00 21,00 484,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1+1 2

50 722239108R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 3" kus 2,00000 300,00 600,00 21,00 726,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

51 722249102R00 Montáž armatur požárních hydrant, G 1" kus 5,00000 113,00 565,00 21,00 683,65 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

5 5

52 722254201RT3 Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 
25/30

kus 5,00000 7 000,00 35 000,00 21,00 42 350,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

5 5

53 722269111R00 Vodoměry montáž vodoměru - vodoměr ve specifikaci
 závitového jdnovtokového suchoběžného , G 1/2"

kus 2,00000 250,00 500,00 21,00 605,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I
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1+1 2

54 722269113R00 Vodoměry montáž vodoměru - vodoměr ve specifikaci
 závitového jdnovtokového suchoběžného , G 1"

kus 1,00000 350,00 350,00 21,00 423,50 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

55 722260811R00 Demontáž vodoměrů závitových G 1/2" kus 2,00000 20,00 40,00 21,00 48,40 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

56 722290229R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, přes DN  50 do DN 100 m 48,00000 80,00 3 840,00 21,00 4 646,40 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

24+24 48

57 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 231,00000 40,00 9 240,00 21,00 11 180,40 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

3+3+39+36+39+15+7+25+18+6+18+19+3 231

58 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 279,00000 28,00 7 812,00 21,00 9 452,52 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

3+3+39+36+39+15+7+25+18+6+18+19+3 231

24+24 48

59 734421160R00 Tlakoměry včetně dodávky materiálu
 Tlakoměr deformační 0-10 MPa, D 100

kus 2,00000 1 700,00 3 400,00 21,00 4 114,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

60 734424921R00 Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové
 Kohout tlakoměru, M20x1,5

kus 2,00000 350,00 700,00 21,00 847,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

61 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, provedení technické prohlídky vodovodu h 6,00000 400,00 2 400,00 21,00 2 904,00 Prav.M RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

62 900   R722 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 h 72,00000 320,00 23 040,00 21,00 27 878,40 Vlastní RTS 17/ I

72 72

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
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63 283771027R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 3,00000 30,00 90,00 21,00 108,90 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace proti rosení SV : 3 3

64 283771092R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 36,00000 33,00 1 188,00 21,00 1 437,48 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace proti rosení SV : 36 36

65 283771127R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 15,00000 42,00 630,00 21,00 762,30 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace proti rosení SV : 15 15

66 2837711523R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 40,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 18,00000 53,00 954,00 21,00 1 154,34 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace proti rosení SV : 18 18

67 283771166R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 50,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 18,00000 66,00 1 188,00 21,00 1 437,48 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace proti rosení SV : 18 18

68 283771186R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 63,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 3,00000 80,00 240,00 21,00 290,40 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace proti rosení SV : 3 3

69 28377120R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 24,00000 98,00 2 352,00 21,00 2 845,92 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace proti rosení SV : 24 24

70 283771252R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 24,00000 120,00 2 880,00 21,00 3 484,80 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace proti rosení SV : 24 24

71 551100197R šoupátko uzavírací pro vodovod; PN 20; DN 75 mm; pracovní teplota do 80 ° C; těleso mosaz kus 2,00000 2 100,00 4 200,00 21,00 5 082,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2
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72 551100304R filtr závitový užitkovou vodu; 1"; PN 20; závit vnitřní - vnitřní kus 1,00000 150,00 150,00 21,00 181,50 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

73 55111286R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 15 mm; těleso mosaz; ovládání 
manuální; pracovní teplota do 65 ° C

kus 2,00000 120,00 240,00 21,00 290,40 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

74 55111288R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 20 mm; těleso mosaz; ovládání 
manuální; pracovní teplota do 65 ° C

kus 20,00000 160,00 3 200,00 21,00 3 872,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

20 20

75 55111290R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 25 mm; těleso mosaz; ovládání 
manuální; pracovní teplota do 65 ° C

kus 6,00000 250,00 1 500,00 21,00 1 815,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

76 55111292R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 32 mm; těleso mosaz; ovládání 
manuální; pracovní teplota do 65 ° C

kus 1,00000 390,00 390,00 21,00 471,90 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

77 55111294R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 40 mm; těleso mosaz; ovládání 
manuální; pracovní teplota do 65 ° C

kus 4,00000 550,00 2 200,00 21,00 2 662,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

4 4

78 55111296R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 50 mm; těleso mosaz; ovládání 
manuální; pracovní teplota do 65 ° C

kus 1,00000 720,00 720,00 21,00 871,20 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

79 722001 Pozinkovaný žlab pro potrubí 20x2,8 kus    21,00000 68,00 1 428,00 21,00 1 727,88 Vlastní Indiv

21 21

80 722002 Pozinkovaný žlab pro potrubí 25x3,5 kus    20,00000 75,00 1 500,00 21,00 1 815,00 Vlastní Indiv

20 20

81 722003 Pozinkovaný žlab pro potrubí 32x4,5 kus    16,00000 87,00 1 392,00 21,00 1 684,32 Vlastní Indiv

16 16
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82 722004 Termostatický ventil pro cirkulaci teplé vody s plynulým nastavením teploty DN 15, kvs 1,1, 
uzavírání a teplotní regulace,tělo AMETAL, kuželka z korozivzdorného acetlového plastu

kus  4,00000 1 700,00 6 800,00 21,00 8 228,00 Vlastní Indiv

4 4

83 722005 Vyvažovací ventil s vypouštěním DN25, kvs 8,70, s elektroforetickým lakem, vnitřní závit, těleso 
ventilu AMETAL, provedení B

kus 1,00000 2 600,00 2 600,00 21,00 3 146,00 Vlastní Indiv

1 1

84 722006 Vodovodní filtrační stanice DN 40 s filtrem se zpětným proplachem a redukčním ventilem, 
včetně zpětného ventilu a uzavíracích kohoutů

kus 1,00000 40 000,00 40 000,00 21,00 48 400,00 Vlastní Indiv

ohřev TV : 1 1

85 722007 Zpětný ventil s kontrolními vývody DN 50, s kontrolou funkce, závitový kus    1,00000 4 500,00 4 500,00 21,00 5 445,00 Vlastní Indiv

požární voda : 1 1

86 722008 Vodoměr na studenou vodu DN 25, QN=6m3/h kus 1,00000 4 400,00 4 400,00 21,00 5 324,00 Vlastní Indiv

pro ohřev TV : 1 1

87 722009 Vodoměr na studenou vodu DN15, Qn=1,5m3/h kus 1,00000 550,00 550,00 21,00 665,50 Vlastní Indiv

pro úpravnu vody : 1 1

88 722010 Pojistný ventil 25/32, ot. přetlak 8 bar, průměr sedla 22 mm kus 1,00000 480,00 480,00 21,00 580,80 Vlastní Indiv

1 1

89 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 3 351,00000 1,20 4 021,20 21,00 4 865,65 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,5

4,55,56, : 

57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,8

7,88, : 

speciální ochrana ventilu pomocí práškové barvy na bázi plastových polymerů firmy DUPOINT, materiál má hygienický atest
uzavírání, přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

vodorovně do 50 m
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Součet: : 3351,19200 3351,192

90 722290821R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,11674 1 500,00 175,11 21,00 211,88 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
25,26,41,42,55, : 

Součet: : 0,11674 0,11674

Díl: 724 Strojní vybavení 77 679,04 93 991,64
91 724122816R00 Demontáž čerpadel vodovodních ručních ostatních

 G 6/4"

soubor 1,00000 190,00 190,00 21,00 229,90 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

92 724139101R00 Čerpadla vodovodní ruční montáž čerpadel 
 Montáž čerpadel oběhových  DN25

soubor 1,00000 220,00 220,00 21,00 266,20 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

cirkulační čerpadlo TV : 1 1

93 724319113R00 Tlakové nádrže stojaté montáž (tlaková nádrž ve specifikaci) o obsahu 500 l kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 21,00 1 815,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

94 724311814R00 Demontáž tlakových nádrží přes 300 do 750 litrů soubor 1,00000 800,00 800,00 21,00 968,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

95 734411147R00 Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 
200° C
 Teploměr dvoukovový pevný stonek 150 mm

kus 1,00000 700,00 700,00 21,00 847,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

96 724001 Výchozí a 1. provozní revize expanzní nádoby kus 1,00000 2 900,00 2 900,00 21,00 3 509,00 Vlastní Indiv

1 1

97 900   R724 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 h 8,00000 320,00 2 560,00 21,00 3 097,60 Vlastní RTS 17/ I

8 8

z černého ocelového plechu, se základním nátěrem vnitřním i vnějším,

vodorovně do 100 m,
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Technika prostředí staveb - část zdravotně technické instalace

98 724002 Zásobníkový nepřímotopný ohřívač  TV, 400 litrů s intenzivním ohřevem, 3,8 m2, 62,9 kW kus 1,00000 25 000,00 25 000,00 21,00 30 250,00 Vlastní Indiv

1 1

99 724003 Membránová expanzní nádoba pro pitnou vodu  DT 60/10, 60 litrů, s průtočnou armaturou 
flowjet, včetně uzavírání a vypouštění

kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 21,00 4 235,00 Vlastní Indiv

1 1

100 724004 Ochranná anoda pro ohřívač vody kus 1,00000 970,00 970,00 21,00 1 173,70 Vlastní Indiv

1 1

101 724005 Elektronická úpravna vody "EUV-25 D", 2,5 m3/h kus 1,00000 8 500,00 8 500,00 21,00 10 285,00 Vlastní Indiv

1 1

102 724006 Čerpadlo cirkulační pro pitnou vodu v nerezovém provedení řada 25-60N, Q=1,0 m3/h, H=3,0 
m, 60 W, 230 V, 0,28 A

kus 2,00000 4 200,00 8 400,00 21,00 10 164,00 Vlastní Indiv

1 1

záloha do skladu : 1 1

103 724007 Demineralizační úpravna vody s konduktometrem, kapacita 50,4 dH, Q=0,5 m3/h, 10 W, 230 V kus 1,00000 6 500,00 6 500,00 21,00 7 865,00 Vlastní Indiv

1 1

104 724008 Dávkovací nádoba na chemikálie DN 100, s kulovými kohouty kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 21,00 4 235,00 Vlastní Indiv

1 1

105 724009 Elektromagnetický ventil DN 12,5 230V/50Hz kus 1,00000 850,00 850,00 21,00 1 028,50 Vlastní Indiv

1 1

106 724010 Potrubní oddělovač  DN15, oddělovací člen pro doplňovací systémy včetně kontaktního 
vodoměru, systémový oddělovač BA

kus 1,00000 9 000,00 9 000,00 21,00 10 890,00 Vlastní Indiv

1 1

107 724011 Mechanický filtr hrubých nečistot proplachovací před úpravnu DN 20 kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00 Vlastní Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Technika prostředí staveb - část zdravotně technické instalace

1 1

108 998724201R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m % 1 355,00000 0,70 948,50 21,00 1 147,69 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107, : 

Součet: : 1354,89000 1354,89

109 724590811R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybour. hmot - strojní vybavení H do 6 m t 0,33374 1 320,00 440,54 21,00 533,05 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
91,94, : 

Součet: : 0,33374 0,33374

Díl: 725 Zařizovací předměty 3 970,65 4 804,49
110 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 1,00000 75,00 75,00 21,00 90,75 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

111 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 1,00000 300,00 300,00 21,00 363,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

stávající umývadlo ve strojovně : 1 1

112 900      R725 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, vysekání, osazení h 0,25000 350,00 87,50 21,00 105,88 Vlastní RTS 17/ I

0,25 0,25

113 55144203R baterie umyvadlová směšovací; nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové, s otevíráním 
odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; l ramínka 250 mm

kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 21,00 4 235,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

stávající umývadlo ve strojovně : 1 1

114 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 21,00000 0,29 6,09 21,00 7,37 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
110,111,112,113, : 

Součet: : 20,80380 20,8038

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

vodorovně do 100 m,
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Technika prostředí staveb - část zdravotně technické instalace

115 725590811R00 Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 
m

t 0,00156 1 320,00 2,06 21,00 2,49 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
110, : 

Součet: : 0,00156 0,00156

Celkem 508 433,58

vodorovně do 100 m,
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Díl: 953 Odtahy spalin a vent. potrubí 103 600,00 125 356,00

1 953001 Výchozí revize komína kus 1,00000 2 800,00 2 800,00 21,00 3 388,00 Vlastní Indiv

1 1

2 953002 Dodávka a montáž základní připojovací sady odkouření DN 160/110 z polypropylénu pro 2 
kotle, závislých na přívodu vzduchu z místa instalace

sada 1,00000 3 500,00 3 500,00 21,00 4 235,00 Vlastní Indiv

2 mřížky DN 125  na přívod vzduchu, 2 trubky na odvod spalin DN 80x250, 2 redukce DN 
80/110, 2 revizní kolena 87° DN 110, 2 sběrače DN 160/110 : 1

1

3 953003 Dodávka a montáž doplňkové připojovací sady odkouření DN 160/110 z polypropylénu pro 2 
kotle, závislých na přívodu vzduchu z místa instalace

sada 1,00000 2 500,00 2 500,00 21,00 3 025,00 Vlastní Indiv

mřížka DN 125  na přívod vzduchu, trubku na odvod spalin DN 80x250, redukce DN 80/110, 
revizní koleno 87° DN 110, sběrač DN 160/110 : 1

1

4 953004 Dodávka a montáž kolena DN 160 z polypropylénu, 87° kus 1,00000 3 900,00 3 900,00 21,00 4 719,00 Vlastní Indiv

1 1

5 953005 Dodávka a montáž revizní trubky DN 160 z polypropylénu, délka 290 mm kus 1,00000 750,00 750,00 21,00 907,50 Vlastní Indiv

1 1

6 953006 Dodávka a montáž trubky DN 160 z polypropylénu, délka 2000 mm kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 21,00 4 235,00 Vlastní Indiv

1 1

7 953007 Vložkování komínového průduchu nerezovou komínovou vložkou DN160 mm, délka 18,8 m, v 
provedení nerez tř. 17 348 tl. 0,8-0,6 mm svařované  svářecím automatem

soubor 18,80000 3 500,00 65 800,00 21,00 79 618,00 Vlastní Indiv

18,8 18,8

8 953008 Provedení otvoru pro napojení kouřovodu na komín a zapravení soubor 1,00000 650,00 650,00 21,00 786,50 Vlastní Indiv

1 1

9 953009 Zapravení ústí komínu s odvětráním pomocí koncové hlavice soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 21,00 1 815,00 Vlastní Indiv

1 1

10 953010 DMT stávajících kouřovodů a vložky soubor 2,00000 3 500,00 7 000,00 21,00 8 470,00 Vlastní Indiv

2 2

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Technika prostředí staveb - část plynová odběrná zařízení
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Technika prostředí staveb - část plynová odběrná zařízení

11 953011 Uzemnění komínu kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00 Vlastní Indiv

1 1

12 9539R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace, zaměření, doprava apod h 30,00000 350,00 10 500,00 21,00 12 705,00 Vlastní Indiv

30 30

Díl: 723 Vnitřní plynovod 55 918,14 67 660,95
13 723120203R00 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20 m 9,00000 450,00 4 050,00 21,00 4 900,50 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

6+3 9

14 723120202R00 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15 m 3,00000 320,00 960,00 21,00 1 161,60 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

15 723120804R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25 m 12,00000 30,00 360,00 21,00 435,60 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

12 12

16 723150804R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 76 mm do D 108 mm m 9,00000 100,00 900,00 21,00 1 089,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

9 9

17 723150313R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76 mm, s 3,2 mm m 3,00000 680,00 2 040,00 21,00 2 468,40 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

18 723150316R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 133 mm, s 4,5 mm m 1,60000 1 200,00 1 920,00 21,00 2 323,20 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1,6 1,6

19 723190252R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upevněšní plynových výpustek
 DN 20 s vnástěnkou č. 471

kus 3,00000 320,00 960,00 21,00 1 161,60 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Technika prostředí staveb - část plynová odběrná zařízení

20 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce
 Uzavření nebo otevření plynového potrubí

kus 2,00000 30,00 60,00 21,00 72,60 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

21 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce
 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

m 12,00000 25,00 300,00 21,00 363,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

9+3 12

22 723190909R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce
 neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí

kus 16,60000 45,00 747,00 21,00 903,87 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

9+3+3+1,6 16,6

23 723225113R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně materiálu vzorkovací ventil přímý, vnitřní závit, DN 
15, mosaz

kus 1,00000 210,00 210,00 21,00 254,10 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

24 723235111R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 8, 
mosaz

kus 3,00000 320,00 960,00 21,00 1 161,60 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

25 723239101R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 1/2" kus 4,00000 80,00 320,00 21,00 387,20 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

3+1 4

26 723239104R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 5/4" kus 3,00000 100,00 300,00 21,00 363,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

27 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 3,00000 150,00 450,00 21,00 544,50 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

28 734421130R00 Tlakoměry včetně dodávky materiálu
 Tlakoměr deformační 0-6 kPa

kus 1,00000 1 300,00 1 300,00 21,00 1 573,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

29 734499211R00 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky montáž Montáž návarků  M 20 x 1,5 kus 2,00000 250,00 500,00 21,00 605,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2
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Položkový soupis prací a dodávek
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Hlavní budova A

Technika prostředí staveb - část plynová odběrná zařízení

30 723001 Výchozí revize plynovodu, viz. technická zpráva soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 Vlastní Indiv

1 1

31 723002 Uvedení kotle do provozu, viz. technická zpráva kus 3,00000 3 500,00 10 500,00 21,00 12 705,00 Vlastní Indiv

3 3

32 723003 Odborná prohlídka kotelny, viz. technická zpráva soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 21,00 1 815,00 Vlastní Indiv

1 1

33 723004 Vypracování provozního řádu plynové kotelny, viz. technická zpráva soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 Vlastní Indiv

1 1

34 723005 Výchozí revize plynové kotelny  III. kategorie, viz. technická zpráva soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 21,00 4 235,00 Vlastní Indiv

1 1

35 723006 Vypracování revizní knihy kotlů, viz. technická zpráva soubor 3,00000 1 500,00 4 500,00 21,00 5 445,00 Vlastní Indiv

3 3

36 723007 Úprava revizní knihy plynovodu, viz. technická zpráva soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 Vlastní Indiv

1 1

37 723008 Uzemění plynovodu, viz. technická zpráva soubor 1,00000 650,00 650,00 21,00 786,50 Vlastní Indiv

1 1

38 202     R723 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, Práce v tarifní třídě 4 h 20,00000 350,00 7 000,00 21,00 8 470,00 Vlastní RTS 17/ I

20 20

39 723009 Plynový kohout s pojistkou DN 20 kus 3,00000 1 150,00 3 450,00 21,00 4 174,50 Vlastní Indiv

3 3

40 723010 Pěnotvorný prostředek, viz. technická zpráva kus 1,00000 120,00 120,00 21,00 145,20 Vlastní Indiv

1 1
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41 723011 Lékárnička první pomoci, viz. technická zpráva kus 1,00000 350,00 350,00 21,00 423,50 Vlastní Indiv

1 1

42 723012 Bateriová svítilna, viz. technická zpráva kus 1,00000 250,00 250,00 21,00 302,50 Vlastní Indiv

1 1

43 723013 Detektor oxid uhelnatý digitální, viz. technická zpráva kus 1,00000 650,00 650,00 21,00 786,50 Vlastní Indiv

1 1

44 723014 Dodávka hasícího přístroje sněhového S5H/89B, viz. technická zpráva kus 1,00000 1 250,00 1 250,00 21,00 1 512,50 Vlastní Indiv

1 1

45 998723201R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m % 575,00000 1,20 690,00 21,00 834,90 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,4

3,44, : 

Součet: : 575,20400 575,204

46 723290823R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 
24 m

t 0,11409 1 500,00 171,14 21,00 207,08 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
15,16, : 

Součet: : 0,11409 0,11409

Díl: 783 Nátěry 2 252,40 2 725,40
47 783424740R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní m 12,00000 12,00 144,00 21,00 174,24 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

9+3 12

48 783425350R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 
základním nátěrem

m 9,00000 80,00 720,00 21,00 871,20 800-783 RTS 17/ I RTS 16/ I

nový nátěr+ obnova stávajícího : 3+6 9

vodorovně do 50 m

vodorovně do 100 m,

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí

Stránka 34 z 114Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.4-01-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Technika prostředí staveb - část plynová odběrná zařízení

49 783425750R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, základní m 3,00000 12,00 36,00 21,00 43,56 800-783 RTS 17/ I RTS 16/ I

3 3

50 783426760R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, základní m 1,60000 14,00 22,40 21,00 27,10 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

1,6 1,6

51 783424340R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 
základním nátěrem

m 18,00000 65,00 1 170,00 21,00 1 415,70 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

nový nátěr+ obnova stávajícího : 9+3+6 18

52 783426360R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 
základním nátěrem

m 1,60000 100,00 160,00 21,00 193,60 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

1,6 1,6

Celkem 161 770,54

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 56 932,60 68 888,45
1 713463311 Montáž izolace tepelné potrubí skružemi Montáž - Izol tep potrubí pouz Al fol+pře-50 m 119,00000 35,00 4 165,00 21,00 5 039,65 800-713 Vlastní Indiv

6+12+14+15+15+57 119

2 713463312 Montáž izolace tepelné potrubí skružemi Montáž - Izol tep potrubí pouz Al fol+pře-100 m 24,00000 42,00 1 008,00 21,00 1 219,68 800-713 Vlastní Indiv

24 24

3 713571111R00 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm kus 4,00000 920,00 3 680,00 21,00 4 452,80 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 4

4 713571112R00 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 63 mm kus 14,00000 1 150,00 16 100,00 21,00 19 481,00 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

12+2 14

5 71357001 Požární požární tmel - prostupy potrubí D 25 - D 40 kus 6,00000 350,00 2 100,00 21,00 2 541,00 Vlastní Indiv

6 6

6 631547012R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 6,00000 70,00 420,00 21,00 508,20 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

7 631547013R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 12,00000 97,00 1 164,00 21,00 1 408,44 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

12 12

8 631547014R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 14,00000 100,00 1 400,00 21,00 1 694,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

6+8 14

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Technika prostředí staveb - část vytápění

bez povrchové úpravy

bez povrchové úpravy
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Technika prostředí staveb - část vytápění

9 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 15,00000 150,00 2 250,00 21,00 2 722,50 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

9+6 15

10 631547117R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 15,00000 180,00 2 700,00 21,00 3 267,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

15 15

11 631547219R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 57,00000 231,00 13 167,00 21,00 15 932,07 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

51+6 57

12 631547322R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 24,00000 333,00 7 992,00 21,00 9 670,32 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

12+6+6 24

13 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 414,00000 1,90 786,60 21,00 951,79 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, : 

Součet: : 414,35200 414,352

Díl: 730 Ústřední vytápění 40 800,00 49 368,00
14 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 12,00000 400,00 4 800,00 21,00 5 808,00 Prav.M RTS 17/ I RTS 17/ I

12 12

15 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 18,00000 400,00 7 200,00 21,00 8 712,00 Prav.M RTS 17/ I RTS 17/ I

18 18

50 m vodorovně

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva
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DPH Ceník

Cen. 
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Cenová 
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Technika prostředí staveb - část vytápění

16 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 72,00000 400,00 28 800,00 21,00 34 848,00 Prav.M RTS 17/ I RTS 17/ I

72 72

Díl: 731 Kotelny 333 583,30 403 635,79

17 731200825R00 Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 25 do 40 kW kus 1,00000 1 050,00 1 050,00 21,00 1 270,50 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

18 731200826R00 Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 40 do 60 kW kus 2,00000 1 210,00 2 420,00 21,00 2 928,20 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

19 731200829R00 Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 100 do 125 kW kus 1,00000 5 050,00 5 050,00 21,00 6 110,50 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

20 731202810R00 Demontáž kotlů ocelových rozřezání demontovaných kotlů ocelových o hmotnosti do 500 kg kus 4,00000 6 200,00 24 800,00 21,00 30 008,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 4

21 731249126R00 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva
 přes 35 do 52 kW

soubor 3,00000 5 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

22 731341150R00 Hadice napouštěcí pryžové D 25/35 m 10,00000 105,00 1 050,00 21,00 1 270,50 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

10 10

23 731391813R00 Vypouštění vody z kotlů do kanalizace samospádem, o výhřevné ploše kotlů přes 10 do 20 m2 kus 4,00000 400,00 1 600,00 21,00 1 936,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 4

24 731001 Demontáž ostatního stávajícího zařízení kotelny soubor 1,00000 8 500,00 8 500,00 21,00 10 285,00 Vlastní Indiv

1 1

25 900    R731 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 h 1,00000 320,00 320,00 21,00 387,20 Vlastní RTS 17/ I

1 1

viz. technická zpráva

demontáž zbývajícího zařízení kotelny, vyřezání, likvidace.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Technika prostředí staveb - část vytápění

26 731001 Závěsný plynový kondenzační kotel pro nízkoteplotní systémy, modulovaný hořák 11-46 kW, 
vysocevýkonný výměník

soubor 3,00000 67 800,00 203 400,00 21,00 246 114,00 Vlastní Indiv

3 3

27 731002 Přípojky pro topnou a vratnou vodu s kulovými kohouty a vypouštěcími kohouty sada 3,00000 2 500,00 7 500,00 21,00 9 075,00 Vlastní Indiv

3 3

28 731003 Samotížná klapka/ zpětný ventil z mosazi, k zabudování mezi výstup z kotle a hydraulický 
vyrovnávač

kus 3,00000 1 200,00 3 600,00 21,00 4 356,00 Vlastní Indiv

3 3

29 731004 Ovládací modul BM s vnějším snímačem a nástěnným držákem, regulátor řízený 
vnější/interiérovou teplotou s časovým programem pro vytápění a ohřev TV

kus 1,00000 5 600,00 5 600,00 21,00 6 776,00 Vlastní Indiv

1 1

30 731005 Modul směšovače a řadiče kaskády KM, rozšiřující modul pro řízení kaskády kotlů s modul. 
hořáky, jednoho směšovaného a jednoho přímého okruhu dle zadané konfigurace

kus 1,00000 11 000,00 11 000,00 21,00 13 310,00 Vlastní Indiv

1 1

31 731006 Modul směšovače MM, doplňkový modul na řízení jednoho okruhu se směšovačem se 
snímačem teploty okruh, možnost doplnění ovládacího modulu BM jako dálkového ovládání

kus 2,00000 6 200,00 12 400,00 21,00 15 004,00 Vlastní Indiv

2 2

32 731007 Snímač ohřívače vody, typ NTC 5K, volný kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00 Vlastní Indiv

1 1

33 731008 Modul ISM7e (Link Pro) s integrovaným rozhraním LAN a WLAN pro připojení na počítačovou 
síť, obsahuje modul, přip. kabel, síť. kabel

bal 1,00000 9 900,00 9 900,00 21,00 11 979,00 Vlastní Indiv

1 1

34 998731201R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m % 2 968,00000 4,10 12 168,80 21,00 14 724,25 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
vodorovně do 50 m
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Technika prostředí staveb - část vytápění

17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, : 

Součet: : 2967,68500 2967,685

35 731890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 
6 m

t 1,56100 4 500,00 7 024,50 21,00 8 499,65 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
17,18,19, : 

Součet: : 1,56100 1,561

Díl: 732 Strojovny 183 816,00 222 417,36

36 732111318R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles
 trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50

kus 6,00000 415,00 2 490,00 21,00 3 012,90 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

37 732111322R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles
 trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 65

kus 2,00000 480,00 960,00 21,00 1 161,60 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

38 732119193R00 Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci
 tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 150

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

39 732119293R00 Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci
 příplatek k ceně za montáž každých dalších i započaytých 0,5 m délky tělěsa, DN 150

kus 3,00000 140,00 420,00 21,00 508,20 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

40 732199100R00 Montáž orientačních štítků bez dodávky orientačního štítku soubor 14,00000 70,00 980,00 21,00 1 185,80 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

14 14

41 732339102R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l soubor 3,00000 210,00 630,00 21,00 762,30 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

42 732339109R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 280 l soubor 2,00000 900,00 1 800,00 21,00 2 178,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

kotelen vodorovně 100 m, umístěných ve výšce (hloubce)
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Technika prostředí staveb - část vytápění

43 732349102R00 Nádoby válcové tlakové Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod soubor 1,00000 2 600,00 2 600,00 21,00 3 146,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

44 732429111R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 soubor 4,00000 160,00 640,00 21,00 774,40 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 4

45 7320001 Výchozí a 1. provozní revize expanzní nádoby kus 4,00000 2 900,00 11 600,00 21,00 14 036,00 Vlastní Indiv

3+1 4

46 900     R732 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 h 10,00000 320,00 3 200,00 21,00 3 872,00 Vlastní RTS 17/ I

10 10

47 48466203R nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 25 l; d nádrže 280 
mm; uložení stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána 
vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá

kus 3,00000 1 800,00 5 400,00 21,00 6 534,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

jištění kotlů : 3 3

48 48466214R nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 600 l; d nádrže 740 
mm; uložení stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána 
pevná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá

kus 1,00000 43 000,00 43 000,00 21,00 52 030,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

jištění soustavy : 1 1

49 7320002 Uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby DN 20, s 
integrovaným vypouštěním

kus 3,00000 830,00 2 490,00 21,00 3 012,90 Vlastní Indiv

3 3

50 7320003 Uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby DN 25, s 
integrovaným vypouštěním

kus 1,00000 1 300,00 1 300,00 21,00 1 573,00 Vlastní Indiv

1 1

51 7320004 Hydraulická výhybka - termohydraulický rozdělovač DN 150/65, včetně izolace kus 1,00000 16 800,00 16 800,00 21,00 20 328,00 Vlastní Indiv

1 1
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52 7320005 Dod. sdruž. rozdělovače modul 150, dl.2,35 m, včetně izolace kus 1,00000 30 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00 Vlastní Indiv

1 1

53 7320006 Elektronicky regulované oběhové čerpadlo řada 2 25-80, Q=2,0 m3/h, H=3,05 m, P=50 W, 230 
V, 0,44 A

kus 2,00000 9 000,00 18 000,00 21,00 21 780,00 Vlastní Indiv

nabíjení ohřevu TV : 1 1

záloha do skladu : 1 1

54 7320007 Elektronicky regulované oběhové čerpadlo řada 3 25-80, Q=3,54 m3/h, H=4,05 m, P=116W, 
230V,1,02A

kus 4,00000 9 000,00 36 000,00 21,00 43 560,00 Vlastní Indiv

větve vytápění : 3 3

záloha do skladu : 1 1

55 7320008 Dod orientačních štítků kus 14,00000 75,00 1 050,00 21,00 1 270,50 Vlastní Indiv

14 14

56 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m % 1 920,00000 1,80 3 456,00 21,00 4 181,76 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, : 

Součet: : 1920,20400 1920,204

Díl: 733 Rozvod potrubí 136 814,12 165 545,09

57 733111114R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20 m 6,00000 390,00 2 340,00 21,00 2 831,40 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

58 733111117R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 40 m 15,00000 670,00 10 050,00 21,00 12 160,50 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

15 15

59 733111118R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 50 m 51,00000 830,00 42 330,00 21,00 51 219,30 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

51 51

Stránka 42 z 114Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.4-01-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Technika prostředí staveb - část vytápění

60 733111123R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 15 m 18,00000 290,00 5 220,00 21,00 6 316,20 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

12+6 18

61 733111124R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 20 m 8,00000 300,00 2 400,00 21,00 2 904,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

8 8

62 733111125R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 25 m 6,00000 350,00 2 100,00 21,00 2 541,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

63 733111128R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 50 m 6,00000 620,00 3 720,00 21,00 4 501,20 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

64 733111302R00 Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, nízkotlaké, DN 10 m 6,00000 240,00 1 440,00 21,00 1 742,40 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

65 733113112R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek 
závitových,  ,  , DN 10

kus 184,00000 100,00 18 400,00 21,00 22 264,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

166+18 184

66 733113114R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek 
závitových,  ,  , DN 20

kus 8,00000 150,00 1 200,00 21,00 1 452,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

8 8

67 733113115R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek 
závitových,  ,  , DN 25

kus 4,00000 190,00 760,00 21,00 919,60 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 4

68 733111115R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 m 9,00000 430,00 3 870,00 21,00 4 682,70 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

9 9
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69 733113113R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek 
závitových,  ,  , DN 15

kus 10,00000 110,00 1 100,00 21,00 1 331,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

9+1 10

70 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 24,00000 25,00 600,00 21,00 726,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

24 24

71 733110808R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 12,00000 50,00 600,00 21,00 726,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

12 12

72 733121222R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla
 v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm

m 24,00000 730,00 17 520,00 21,00 21 199,20 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

24 24

73 733120826R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 m 24,00000 90,00 2 160,00 21,00 2 613,60 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

24 24

74 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 60,00000 8,00 480,00 21,00 580,80 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

13+12+6+8+6+6+9 60

75 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 15,00000 10,00 150,00 21,00 181,50 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

15 15

76 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 m 57,00000 15,00 855,00 21,00 1 034,55 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

51+6 57

77 733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 24,00000 21,00 504,00 21,00 609,84 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

24 24

78 733194925R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých
 navaření odbočky na dosavadní potrubí
 D 89 mm, s 3,6 mm

kus 6,00000 460,00 2 760,00 21,00 3 339,60 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6
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79 900   R733 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 h 37,00000 320,00 11 840,00 21,00 14 326,40 Vlastní RTS 17/ I

37 37

80 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 1 203,00000 3,30 3 969,90 21,00 4 803,58 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79, : 

Součet: : 1203,41700 1203,417

81 733890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m
 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m

t 0,34248 1 300,00 445,22 21,00 538,72 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
70,71,73, : 

Součet: : 0,34248 0,34248

Díl: 734 Armatury 405 144,40 490 224,72

82 734109215R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65 soubor 9,00000 1 200,00 10 800,00 21,00 13 068,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

9 9

83 734100812R00 Demontáž přírubových armatur Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 10,00000 280,00 2 800,00 21,00 3 388,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

9+1 10

84 734173416R00 Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje
 PN 1,6/I MPa, DN 65

soubor 18,00000 950,00 17 100,00 21,00 20 691,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

18 18

85 734209112R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/8" kus 198,00000 75,00 14 850,00 21,00 17 968,50 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

166+18+5+9 198

86 734209125R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se třemi závity, G 1" kus 2,00000 140,00 280,00 21,00 338,80 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

87 734209126R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se třemi závity, G 5/4" kus 1,00000 170,00 170,00 21,00 205,70 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1
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88 734200824R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" kus 39,00000 200,00 7 800,00 21,00 9 438,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

3+6+12+6+1+3+4+4 39

89 734209103R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" kus 84,00000 24,00 2 016,00 21,00 2 439,36 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

6+2+2+56+8+10 84

90 734209113R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" kus 34,00000 75,00 2 550,00 21,00 3 085,50 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

9+1+9+15 34

91 734209114R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" kus 31,00000 95,00 2 945,00 21,00 3 563,45 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

8+4+12+4+3 31

92 734209115R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1" kus 10,00000 105,00 1 050,00 21,00 1 270,50 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

8+1+1 10

93 734209116R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 5/4" kus 1,00000 125,00 125,00 21,00 151,25 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

94 734209117R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 6/4" kus 8,00000 160,00 1 280,00 21,00 1 548,80 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

3+3+1+1 8

95 734209118R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 2" kus 15,00000 200,00 3 000,00 21,00 3 630,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

9+3+3 15

96 734200821R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" kus 232,00000 85,00 19 720,00 21,00 23 861,20 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

166+9+18+1+5+9+9+15 232

97 734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 37,00000 100,00 3 700,00 21,00 4 477,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

8+4+12+4+8+1 37

98 734200823R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4" kus 6,00000 130,00 780,00 21,00 943,80 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6
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99 734291113R00 Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu
 kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, litina

kus 74,00000 150,00 11 100,00 21,00 13 431,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

6+2+2+56+8 74

100 734291951R00 Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavic
 Montáž termostatických hlavic

kus 76,00000 62,00 4 712,00 21,00 5 701,52 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

6+11+13+15+31 76

101 734411147R00 Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 
200° C
 Teploměr dvoukovový pevný stonek 100 mm

kus 10,00000 700,00 7 000,00 21,00 8 470,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

10 10

102 734419111R00 Teploměry technické a měřiče tepla Montáž měřičů tepla teploměru
 Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou

kus 10,00000 200,00 2 000,00 21,00 2 420,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

10 10

103 734421150R00 Tlakoměry včetně dodávky materiálu
 Tlakoměr deformační, D 100

kus 1,00000 1 700,00 1 700,00 21,00 2 057,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

104 734429101R00 Tlakoměry montáž - tlakoměry ve specifikaci
 Montáž tlakoměru deformačního

kus 1,00000 450,00 450,00 21,00 544,50 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

105 734494213R00 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem
 G 1/2"

kus 12,00000 300,00 3 600,00 21,00 4 356,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

12 12

106 734228030R00 Měření, nastavení a fixace vyvažovacích ventilů, včetně vystavení protokolů kus 33,00000 150,00 4 950,00 21,00 5 989,50 Vlastní Indiv

9+15+4+1+1+3 33

107 42256512R1 Ventil pojistný membránový 1" x 1 1/4" ,závitový,, Po 300 kPa kus 1,00000 600,00 600,00 21,00 726,00 Vlastní Indiv

Doložit  protokolem o měření a nastavení průtoků v souladu s vyhl. 193/2007 Sb. §7 a výkresovou dokumentací s vyznačením nastavení pozic 
vyvažovacích ventilů
Součástí protokolů bude originální výstup s měřícího přístroje TA-SCOPE.
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1 1

108 551100214R klapka zpětná PN 20; vnitřní-vnitřní závit; 6/4; pracovní teplota do 170 ° C; těleso mosaz kus 1,00000 320,00 320,00 21,00 387,20 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

109 551100215R klapka zpětná PN 20; vnitřní-vnitřní závit; 2; pracovní teplota do 170 ° C; těleso mosaz kus 3,00000 500,00 1 500,00 21,00 1 815,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

110 551100306R filtr závitový užitkovou vodu; 6/4"; PN 20; závit vnitřní - vnitřní kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

111 551100307R filtr závitový užitkovou vodu; 2"; PN 20; závit vnitřní - vnitřní kus 3,00000 2 200,00 6 600,00 21,00 7 986,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

112 5513730670R hlavice termostatická vysoce odolná zabezpečená s vestavěným čidlem; regulační rozsah 8,0 
až 26,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová

kus 76,00000 320,00 24 320,00 21,00 29 427,20 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

6+11+13+15+31 76

113 7340001 Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením 10 (3/8") přímé, koroziodolný bronz  
poniklovaný kvs 0,67

kus 166,00000 310,00 51 460,00 21,00 62 266,60 Vlastní Indiv

166 166

114 7340002 Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením 15 (1/2") přímé, koroziodolný bronz  
poniklovaný kvs 0,67

kus 9,00000 350,00 3 150,00 21,00 3 811,50 Vlastní Indiv

9 9

115 7340003 Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením 20 (3/4") přímé, koroziodolný bronz  
poniklovaný kvs 0,67

kus 8,00000 480,00 3 840,00 21,00 4 646,40 Vlastní Indiv

8 8

116 7340004 Šroubení radiátorové regulační, uzavíratelné, s vypouštěním, přednastavitelné 10 (3/8") přímé, 
kvs 1,31

kus 18,00000 200,00 3 600,00 21,00 4 356,00 Vlastní Indiv

18 18
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117 7340005 Šroubení radiátorové regulační, uzavíratelné, s vypouštěním, přednastavitelné 15 (1/2") přímé, 
kvs 1,31

kus 1,00000 280,00 280,00 21,00 338,80 Vlastní Indiv

1 1

118 7340006 Šroubení radiátorové regulační, uzavíratelné, s vypouštěním, přednastavitelné 20 (3/4") přímé, 
kvs 1,31

kus 4,00000 310,00 1 240,00 21,00 1 500,40 Vlastní Indiv

4 4

119 7340007 Bronzový kulový kohout DN 10, kvs 6 kus 5,00000 200,00 1 000,00 21,00 1 210,00 Vlastní Indiv

5 5

120 7340008 Bronzový kulový kohout DN 15, kvs 6 kus 9,00000 220,00 1 980,00 21,00 2 395,80 Vlastní Indiv

9 9

121 7340009 Bronzový kulový kohout DN 20, kvs 14 kus 12,00000 300,00 3 600,00 21,00 4 356,00 Vlastní Indiv

12 12

122 7340010 Bronzový kulový kohout DN 25, kvs 25 kus 8,00000 450,00 3 600,00 21,00 4 356,00 Vlastní Indiv

8 8

123 7340011 Bronzový kulový kohout DN 40, kvs 65 kus 3,00000 620,00 1 860,00 21,00 2 250,60 Vlastní Indiv

3 3

124 7340012 Bronzový kulový kohout DN 50, kvs 100 kus 9,00000 1 000,00 9 000,00 21,00 10 890,00 Vlastní Indiv

9 9

125 7340013 Klapka uzavírací mezipřírubová DN 65, PN16, hřídel nerez ocel, tělo a disk tvárná litina s 
grafitem

kus 6,00000 2 000,00 12 000,00 21,00 14 520,00 Vlastní Indiv

6 6

126 7340014 Trojcestný směšovací ventil zdvihový DN25,  kvs 10, tělo ventilu bronz, včetně pohonu napájení kus 2,00000 5 200,00 10 400,00 21,00 12 584,00 Vlastní Indiv

2 2
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127 7340015 Trojcestný směšovací ventil zdvihový DN32,  kvs 16,  tělo ventilu bronz, včetně pohonu 
napájení

kus 1,00000 5 600,00 5 600,00 21,00 6 776,00 Vlastní Indiv

1 1

128 7340016 Dodávka - Odvzdušňovací nádobka DN70 kus 8,00000 1 100,00 8 800,00 21,00 10 648,00 Vlastní Indiv

8 8

129 7340017 Separátor mikrobublin a nečistot DN 65 kus 1,00000 15 800,00 15 800,00 21,00 19 118,00 Vlastní Indiv

1 1

130 7340018 Odlučovač kalu s magnetem DN 65 kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní Indiv

1 1

131 7340019 Filtr přírubový DN 65, PN16, šedá litina kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 21,00 3 025,00 Vlastní Indiv

1 1

132 734228010R00 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit, DN10, Kvs-1,47, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 9,00000 2 300,00 20 700,00 21,00 25 047,00 Vlastní Indiv

9 9

133 734228011R00 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit, DN15, Kvs-2,52, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 15,00000 2 400,00 36 000,00 21,00 43 560,00 Vlastní Indiv

15 15

134 734228012R00 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit, DN20, Kvs-5,70, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 4,00000 2 600,00 10 400,00 21,00 12 584,00 Vlastní Indiv

4 4

135 734228013R00 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit, DN25, kvs 8,70, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 1,00000 2 800,00 2 800,00 21,00 3 388,00 Vlastní Indiv

1 1

136 734228014R00 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit, DN32, kvs 14,20, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 21,00 4 235,00 Vlastní Indiv

1 1
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S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.4-01-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Technika prostředí staveb - část vytápění

137 734228015R00 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit, DN40, kvs-19,2, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 3,00000 4 500,00 13 500,00 21,00 16 335,00 Vlastní Indiv

3 3

138 998734201R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m % 5 079,00000 0,40 2 031,60 21,00 2 458,24 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,

109,110, : 

111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132

,133,134,135, : 

136,137, : 

Součet: : 5078,79100 5078,791

139 734890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m
 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m

t 0,68480 1 000,00 684,80 21,00 828,61 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
83,88,96,97,98, : 

Součet: : 0,68480 0,6848

Díl: 735 Otopná tělesa 31 477,20 38 087,41
140 735000912R00 Regulace otopného systému při opravách Vyregulování ventilů s termostatickýmovládáním, a 

regulačních šroubení
kus 206,00000 105,00 21 630,00 21,00 26 172,30 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

166+9+8+18+1+4 206

141 735156930R00 Otopná tělesa panelová Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles 
třířadých

kus 1,00000 260,00 260,00 21,00 314,60 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

přemístění tělesa v kotelně : 1 1

142 735151831R00 Demontáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1500 mm kus 1,00000 160,00 160,00 21,00 193,60 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

přemístění tělesa v kotelně : 1 1

143 735156920R00 Otopná tělesa panelová Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles 
dvouřadých

kus 1,00000 260,00 260,00 21,00 314,60 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

nové těleso v původní strojovně : 1 1
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S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.4-01-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Technika prostředí staveb - část vytápění

144 735159111R00 Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových bez ohledu na počet desek, délky 
do 1600 mm

kus 2,00000 400,00 800,00 21,00 968,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

přemístění tělesa v kotelně : 1 1

nové těleso v původní strojovně : 1 1

145 735191905R00 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění 
 otopných těles

kus 44,00000 25,00 1 100,00 21,00 1 331,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

19+25 44

146 735191910R00 Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a 
ohříváků)
 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle

soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 21,00 1 815,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

1 1

147 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

1 1

148 900    R735 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, práve v tarif. třídě 4 h 6,00000 320,00 1 920,00 21,00 2 323,20 Vlastní RTS 17/ I

6 6

149 735001 Otopné těleso deskové s bočním připojením 22-500/800 kus 1,00000 1 600,00 1 600,00 21,00 1 936,00 Vlastní Indiv

1 1

150 998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m % 374,00000 2,80 1 047,20 21,00 1 267,11 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
140,141,142,143,144,145,146,147,148,149, : 

Součet: : 374,03200 374,032

Díl: 783 Nátěry 11 371,00 13 758,91
151 783424740R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní m 119,00000 12,00 1 428,00 21,00 1 727,88 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

6+12+14+15+15+57 119

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )

na vzduchu schnoucí
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S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.4-01-04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Technika prostředí staveb - část vytápění

152 783425350R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 
základním nátěrem

m 24,00000 80,00 1 920,00 21,00 2 323,20 800-783 RTS 17/ I RTS 16/ I

24 24

153 783425750R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, základní m 24,00000 12,00 288,00 21,00 348,48 800-783 RTS 17/ I RTS 16/ I

24 24

154 783424340R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 
základním nátěrem

m 119,00000 65,00 7 735,00 21,00 9 359,35 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

6+12+14+15+15+57 119

Celkem 1 199 938,62

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.4-01-06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: M21.2 Elektromontáže 212 806,61 257 496,00

1 M21.2-001.M Montáž -  Elektromontáže - kabeláže, rozvaděč, viz rozpočet část D1.4-01-06 výkaz 1,00000 135 198,00 135 198,00 21,00 163 589,58 Vlastní Indiv

1 1

2 M21.2-002.M Montáž -  Elektromontáže - osvětlení, viz rozpočet část D1.4-01-06 výkaz 1,00000 7 130,00 7 130,00 21,00 8 627,30 Vlastní Indiv

1 1

3 M21.2-003.M Montáž - Hodinové zúčtovací sazby, viz rozpočet část D1.4-01-06 výkaz 1,00000 31 920,00 31 920,00 21,00 38 623,20 Vlastní Indiv

1 1

4 M21.2-001.D Materiál -  Elektromontáže - kabeláže, rozvaděč, viz rozpočet část D1.4-01-06 výkaz 1,00000 27 976,00 27 976,00 21,00 33 850,96 Vlastní Indiv

1 1

5 M21.2-002.D Materiál -  Elektromontáže - osvětlení, viz rozpočet část D1.4-01-06 výkaz 1,00000 9 900,00 9 900,00 21,00 11 979,00 Vlastní Indiv

1 1

6 M21.2-003.D Materiál - Ppodružný materiál, viz rozpočet část D1.4-01-06 výkaz 1,00000 682,61 682,61 21,00 825,96 Vlastní Indiv

1 1

Díl: M36.1 Komponenty - kotelna 256 684,00 310 587,64

7 M36.1-001.M Montáž - kotelna komponenty, viz rozpočet část D1.4-01-06 výkaz 1,00000 23 930,00 23 930,00 21,00 28 955,30 Vlastní Indiv

1 1

8 M36.1-002.M Montáž - software, viz rozpočet část D1.4-01-06 výkaz 1,00000 40 500,00 40 500,00 21,00 49 005,00 Vlastní Indiv

1 1

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Měření a regulace - kotelna

D1.4-01-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-01-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-01-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-01-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-01-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-01-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-01-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-01-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení
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S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.4-01-06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

Měření a regulace - kotelna

9 M36.1-003.M Montáž - Rozvaděč RMA, viz rozpočet část D1.4-01-06 výkaz 1,00000 57 100,00 57 100,00 21,00 69 091,00 Vlastní Indiv

1 1

10 M36.1-001.D Materiál - kotelna komponenty, viz rozpočet část D1.4-01-06 výkaz 1,00000 80 290,00 80 290,00 21,00 97 150,90 Vlastní Indiv

1 1

11 M36.1-003.D Materiál - Rozvaděč RMA, viz rozpočet část D1.4-01-06 výkaz 1,00000 54 864,00 54 864,00 21,00 66 385,44 Vlastní Indiv

1 1

Díl: ON Ostatní náklady 24 402,21 29 526,67
12 005241010R Dokumentace skutečného provedení výkaz 1,00000 16 701,69 16 701,69 21,00 20 209,04 RTS 17/ I Indiv

1 1

13 VN2 Dopravné, viz rozpočet část D1.4-01-06 výkaz 1,00000 5 133,68 5 133,68 21,00 6 211,75 Vlastní Indiv

1 1

14 VN3 Přesun, viz rozpočet část D1.4-01-06 výkaz 1,00000 2 566,84 2 566,84 21,00 3 105,88 Vlastní Indiv

1 1

Celkem 493 892,82

D1.4-01-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-01-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-01-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-01-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

D1.4-01-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení
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S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.4-01-07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: M21.2 Elektromontáže - IRC systém 402 219,00 486 684,99

1 M21.2-001.M Montáž - Panelová podložná krabice, část D1.4-01-07 ks    67,00000 100,00 6 700,00 21,00 8 107,00 Vlastní Indiv

67 67

2 M21.2-002.M Montáž - Krabice do SDK, část D1.4-01-07 ks    57,00000 100,00 5 700,00 21,00 6 897,00 Vlastní Indiv

57 57

3 M21.2-003.M Montáž - Kabelová vývodka, část D1.4-01-07 ks    31,00000 50,00 1 550,00 21,00 1 875,50 Vlastní Indiv

31 31

4 M21.2-004.M Montáž - Lišta pastová do 60mm, část D1.4-01-07 m     840,00000 100,00 84 000,00 21,00 101 640,00 Vlastní Indiv

840 840

5 M21.2-005.M Montáž - hmoždin, část D1.4-01-07 ks    2 654,00000 5,00 13 270,00 21,00 16 056,70 Vlastní Indiv

2654 2654

6 M21.2-006.M Montáž - Trubka ohebná 20mm, část D1.4-01-07 m     800,00000 10,00 8 000,00 21,00 9 680,00 Vlastní Indiv

800 800

7 M21.2-007.M Montáž - Krabice odbočná, část D1.4-01-07 ks    77,00000 100,00 7 700,00 21,00 9 317,00 Vlastní Indiv

77 77

8 M21.2-008.M Montáž - svorkovnice do krabice svorka 2,3,4,5 pól, část D1.4-01-07 ks    100,00000 50,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní Indiv

100 100

9 M21.2-009.M Montáž - svorkovnice do krabice svorka 2,3,4,5 pól, část D1.4-01-07 ks    400,00000 50,00 20 000,00 21,00 24 200,00 Vlastní Indiv

400 400

10 M21.2-010.M Montáž - svorkovnice do krabice svorka 2,3,4,5 pól, část D1.4-01-07 ks    100,00000 50,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní Indiv

100 100

11 M21.2-011.M Montáž - kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 8x0,8 mm2 uložený volně J-Y(st)Y, část D1.4-01-
07

m     1 450,00000 30,00 43 500,00 21,00 52 635,00 Vlastní Indiv

1450 1450

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

IRC systém
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S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.4-01-07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

IRC systém

12 M21.2-012.M Montáž - kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 8x0,8 mm2 uložený volně J-Y(st)Y, část D1.4-01-
07

m     900,00000 30,00 27 000,00 21,00 32 670,00 Vlastní Indiv

900 900

13 M21.2-013.M MMontáž - kabel Cu  žíly 3 až 2,5 mm2 uložený volně, část D1.4-01-07 m     5,00000 30,00 150,00 21,00 181,50 Vlastní Indiv

5 5

14 M21.2-014.M Montáž - Kabel  UTP 5e + konektory RJ45, část D1.4-01-07 m     25,00000 30,00 750,00 21,00 907,50 Vlastní Indiv

25 25

15 M21.2-015.M Montáž - Zednická oprava poškozených omítek, zapravení, část D1.4-01-07 m2    4,00000 400,00 1 600,00 21,00 1 936,00 Vlastní Indiv

4 4

16 M21.2-016.M Montáž - Prostup zdivem do 40 cm, část D1.4-01-07 ks    13,00000 500,00 6 500,00 21,00 7 865,00 Vlastní Indiv

13 13

17 M21.2-017.M Montáž - Prostup zdivem nad 40 cm, část D1.4-01-07 ks    18,00000 600,00 10 800,00 21,00 13 068,00 Vlastní Indiv

18 18

18 905  R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece, část D1.4-01-07 h 6,00000 500,00 3 000,00 21,00 3 630,00 Vlastní Indiv

6 6

19 905  R02 Spolupráce s revizním technikem, část D1.4-01-07 h 6,00000 500,00 3 000,00 21,00 3 630,00 Vlastní Indiv

6 6

20 905  R03 Dokumentace skutečného provedení, návod provozu, část D1.4-01-07 h 16,00000 500,00 8 000,00 21,00 9 680,00 Vlastní Indiv

16 16

21 M21.2-001.D Materiál - Panelová podložná krabice pro pokojovou jednotku a teplotní čidla, část D1.4-01-07 ks    67,00000 65,00 4 355,00 21,00 5 269,55 Vlastní Indiv

67 67

22 M21.2-002.D Materiál - Krabice do SDK, část D1.4-01-07 ks    57,00000 65,00 3 705,00 21,00 4 483,05 Vlastní Indiv

Stránka 57 z 114Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 18_Z_022

O: SO_01

R: D1.4-01-07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

IRC systém

57 57

23 M21.2-003.D Materiál - Kabelová vývodka v designu, část D1.4-01-07 ks    31,00000 15,00 465,00 21,00 562,65 Vlastní Indiv

31 31

24 M21.2-004.D Materiál - Lišta LV 24 x 22, část D1.4-01-07 m     840,00000 75,00 63 000,00 21,00 76 230,00 Vlastní Indiv

840 840

25 M21.2-005.D Materiál - UV Hmoždinka 6x45 natloukací, část D1.4-01-07 ks    2 654,00000 5,00 13 270,00 21,00 16 056,70 Vlastní Indiv

2654 2654

26 M21.2-006.D Materiál - Trubka ohebná 20mm, část D1.4-01-07 m     800,00000 15,00 12 000,00 21,00 14 520,00 Vlastní Indiv

800 800

27 M21.2-007.D Materiál - Krabice odbočná A 8 IP54  bez svork 75X75X36MM pro spojení termnopohonů, část 
D1.4-01-07

ks    77,00000 12,00 924,00 21,00 1 118,04 Vlastní Indiv

77 77

28 M21.2-008.D Materiál - WAGO 221-100 svorka 3VOD.5X.75-1,5, část D1.4-01-07 ks    100,00000 8,00 800,00 21,00 968,00 Vlastní Indiv

100 100

29 M21.2-009.D Materiál - WAGO 221-100 svorka 3VOD.3X.75-1,5, část D1.4-01-07 ks    400,00000 8,00 3 200,00 21,00 3 872,00 Vlastní Indiv

400 400

30 M21.2-010.D Materiál - WAGO 221-100 svorka 2VOD.2X.75-1,5, část D1.4-01-07 ks    100,00000 8,00 800,00 21,00 968,00 Vlastní Indiv

100 100

31 M21.2-011.D Materiál - Kabel J-Y(ST)Y 2*2*0,8, část D1.4-01-07 m     1 450,00000 16,00 23 200,00 21,00 28 072,00 Vlastní Indiv

1450 1450

32 M21.2-012.D Materiál - Kabel J-Y(ST)Y 1*2*0,8, část D1.4-01-07 m     900,00000 16,00 14 400,00 21,00 17 424,00 Vlastní Indiv

900 900

33 M21.2-013.D Materiál - Kabel CYKY 3*1,5mm, část D1.4-01-07 m     5,00000 16,00 80,00 21,00 96,80 Vlastní Indiv
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Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

IRC systém

5 5

34 M21.2-014.D Materiál - Kabel UTP 5e + konektory RJ45, část D1.4-01-07 m     25,00000 14,00 350,00 21,00 423,50 Vlastní Indiv

25 25

35 M21.2-015.D Materiál - sádra bílá 30kg bal., část D1.4-01-07 t     0,09000 5 000,00 450,00 21,00 544,50 Vlastní Indiv

0,09 0,09

Díl: M36.2 Montáže měřících a regulačních zařízení - pokojové prvky IRC systém 729 390,00 882 561,90

36 M36.2-001.M Montáž - Řídící jednotka IRC, oživeni a nastavení komunikace, část D1.4-01-07 ks    1,00000 500,00 500,00 21,00 605,00 Vlastní Indiv

1 1

37 M36.2-002.M Montáž - Přepěťová ochrana komunikačni sbernice, část D1.4-01-07 ks    6,00000 500,00 3 000,00 21,00 3 630,00 Vlastní Indiv

6 6

38 M36.2-003.M Montáž - Rozvodnice řídící jednotky a napájecích zdrojů, část D1.4-01-07 ks    1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 Vlastní Indiv

1 1

39 M36.2-004.M Montáž - Pokojová regulační jednotka s korekcí dle specifikace technické zprávy, část D1.4-01-
07

ks    85,00000 450,00 38 250,00 21,00 46 282,50 Vlastní Indiv

85 85

40 M36.2-005.M Montáž - Pokojová jednotka bez možnosti korekce, část D1.4-01-07 ks    8,00000 450,00 3 600,00 21,00 4 356,00 Vlastní Indiv

8 8

41 M36.2-006.M Montáž - Rozšíření sběrnice, část D1.4-01-07 ks    2,00000 2 000,00 4 000,00 21,00 4 840,00 Vlastní Indiv

2 2

42 M36.2-007.M Montáž - Teplotní čidlo venkovní, část D1.4-01-07 ks    1,00000 650,00 650,00 21,00 786,50 Vlastní Indiv

1 1

43 M36.2-008.M Montáž - Termopohon 24V (NO) přímý prvek pro typ ventilů, část D1.4-01-07 ks    108,00000 500,00 54 000,00 21,00 65 340,00 Vlastní Indiv

108 108
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Hlavní budova A

IRC systém

44 900  RT4 Kontrola a test rozvodného vedení, naprogramování, oživení, vizualizace, kontr. provozu a 
zaškolení, část D1.4-01-07

h 80,00000 500,00 40 000,00 21,00 48 400,00 Vlastní Indiv

80 80

45 M36.2-001.D Materiál - Řídící jednotka IRC včetně SD karty HC, část D1.4-01-07 ks    1,00000 11 450,00 11 450,00 21,00 13 854,50 Vlastní Indiv

1 1

46 M36.2-002.D Materiál - Přepěťová ochrana komunikačni sbernice, část D1.4-01-07 ks    6,00000 7 450,00 44 700,00 21,00 54 087,00 Vlastní Indiv

6 6

47 M36.2-003.D Materiál - Rozvodnice řídící jednotky a nápájecích zdrojů, IP65, plechový, 120modulů, 
800*550mm, část D1.4-01-07

ks    1,00000 14 500,00 14 500,00 21,00 17 545,00 Vlastní Indiv

1 1

48 M36.2-004.D Materiál - Pokojová regulační jednotka s korekcí dle specifikace technické zprávy, část D1.4-01-
07

ks    85,00000 4 250,00 361 250,00 21,00 437 112,50 Vlastní Indiv

85 85

49 M36.2-005.D Materiál - Pokojová jednotka bez možnosti korekce, část D1.4-01-07 ks    8,00000 2 450,00 19 600,00 21,00 23 716,00 Vlastní Indiv

8 8

50 M36.2-006.D Materiál - Rozšíření sběrnice, část D1.4-01-07 ks    2,00000 1 500,00 3 000,00 21,00 3 630,00 Vlastní Indiv

2 2

51 M36.2-007.D Materiál - Teplotní čidlo venkovní, část D1.4-01-07 ks    1,00000 1 850,00 1 850,00 21,00 2 238,50 Vlastní Indiv

1 1

52 M36.2-008.D Materiál - Termopohon 24V (NO) přímý prvek pro typ ventilů, závit M30*1,5mm, část D1.4-01-07 ks    108,00000 1 130,00 122 040,00 21,00 147 668,40 Vlastní Indiv

108 108

53 M36.2-009.D Materiál - podružný elektromateriál rozvaděče, část D1.4-01-07 ks    1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní Indiv

1 1
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Hlavní budova A

IRC systém

Díl: M36.3 Montáže měřících a regulačních zařízení - napáječe a zdroje IRC systém 12 000,00 14 520,00

54 M36.3-001.M Montáž - Napáječ 24V/60W na DIN, část D1.4-01-07 ks    3,00000 450,00 1 350,00 21,00 1 633,50 Vlastní Indiv

3 3

55 M36.3-002.M Montáž - Napáječ 24V/100W na DIN, část D1.4-01-07 ks    6,00000 450,00 2 700,00 21,00 3 267,00 Vlastní Indiv

6 6

56 M36.3-003.M Montáž - Jistících prvků, část D1.4-01-07 ks    2,00000 300,00 600,00 21,00 726,00 Vlastní Indiv

2 2

57 M36.3-001.D Materiál - Napáječ 24V/60W na DIN, část D1.4-01-07 ks    3,00000 650,00 1 950,00 21,00 2 359,50 Vlastní Indiv

3 3

58 M36.3-002.D Materiál - Napáječ 24V/100W na DIN, část D1.4-01-07 ks    6,00000 850,00 5 100,00 21,00 6 171,00 Vlastní Indiv

6 6

59 M36.3-003.D Materiál - Jistič 1f 10A/C, část D1.4-01-07 ks    2,00000 150,00 300,00 21,00 363,00 Vlastní Indiv

2 2

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 828,00 1 001,88
60 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP, 

část D1.4-01-07
t 0,40000 150,00 60,00 21,00 72,60 801-3 Vlastní Indiv

0,4 0,4

61 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, část 
D1.4-01-07

t 0,40000 100,00 40,00 21,00 48,40 801-3 Vlastní Indiv

0,4 0,4

62 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km, část D1.4-
01-07

t 0,40000 40,00 16,00 21,00 19,36 801-3 Vlastní Indiv

0,4 0,4

63 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, část 
D1.4-01-07

t 0,40000 250,00 100,00 21,00 121,00 801-3 Vlastní Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Hlavní budova A

IRC systém

0,4 0,4

64 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m, část D1.4-01-07

t 0,40000 30,00 12,00 21,00 14,52 801-3 Vlastní Indiv

0,4 0,4

65 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel, část D1.4-01-07 t 0,40000 1 500,00 600,00 21,00 726,00 801-3 Vlastní Indiv

0,4 0,4

Díl: VN Vedlejší náklady 5 000,00 6 050,00
66 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 17/ I Indiv

Celkem 1 149 437,00
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Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 729,00 882,09
1 278320030RAB Základy pod stroje ze železobetonu včetně bednění kompletní provedení, z betonu C 16/20 (B 

20), výztuž 150 kg/m3, objem 5 m3
m3 0,12150 6 000,00 729,00 21,00 882,09 AP-HSV RTS 17/ I RTS 17/ I

1,1*1,5*0,05+1,2*0,65*0,05 0,1215

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 540,00 653,40
2 310238211RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou
m3 0,18000 3 000,00 540,00 21,00 653,40 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

0,4*0,4*0,45 0,072

0,9*0,6*0,2 0,108

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 7 926,70 9 591,31
3 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 0,54000 50,00 27,00 21,00 32,67 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

0,9*0,6 0,54

4 611421231RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy
 v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových

m2 33,50000 60,00 2 010,00 21,00 2 432,10 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

5*6,7 33,5

5 612421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  
štukových

m2 58,89700 100,00 5 889,70 21,00 7 126,54 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

2*(5*2,7+6,7*2,7)-0,9*0,6-1,1*1,97-0,8*1,97 58,897

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 929,50 10 804,70
6 632451034R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 29,76500 300,00 8 929,50 21,00 10 804,70 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

(5*6,7-0,65*1,2-0,95*2,1-0,8*1,2) 29,765

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

Architektonicko stavební řešení

výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin 
včetně pozdějšího odkrytí,

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, 
jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně 
podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

Stránka 63 z 114Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 18_Z_022

O: SO_02

R: D1.1-02-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

Architektonicko stavební řešení

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 670,00 810,70
7 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 13,40000 50,00 670,00 21,00 810,70 800-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

6,7*2 13,4

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 351,88 2 845,77
8 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 47,03750 50,00 2 351,88 21,00 2 845,77 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

5*6,7+1,425*9,5 47,0375

Díl: 96 Bourání konstrukcí 300,00 363,00
9 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 150,00 150,00 21,00 181,50 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

10 968071126R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 1,00000 150,00 150,00 21,00 181,50 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

Díl: 97 Prorážení otvorů 500,00 605,00
11 971033331R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm
kus 1,00000 500,00 500,00 21,00 605,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

pro zaústění kouřovodu do komínu : 1 1

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 187,48 1 436,85
12 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů
 výšky do 25 m

t 4,74991 250,00 1 187,48 21,00 1 436,85 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

základovém nebo nadzákladovém,

oborů 801, 803, 811 a 812
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

Architektonicko stavební řešení

2,3,4,5,6,7,8,11, : 

Součet: : 4,74991 4,74991

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 40 175,54 48 612,40
13 767646510R00 Montáž dveří protipožárních uzávěrů,  , jednokřídlových kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

14 767649191R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

15 54917015R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; zlatá bronz kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

16 54917265R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

17 55345502R dveře speciální protipožární; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; kovové; EI 30 min; DP1; otevíravé; 
počet křídel 1; povrch. úprava základní nátěr

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

18 55345504R dveře speciální protipožární; š = 1 100 mm; h = 1 970,0 mm; kovové; EI 30 min; DP1; otevíravé; 
počet křídel 1; povrch. úprava základní nátěr

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

19 767001 Klika a štít, vložka, povrchová úprava broušený chrom kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 Vlastní Indiv

2 2

20 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,17554 1 000,00 175,54 21,00 212,40 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
13,14,15,16,17,18, : 

Součet: : 0,17554 0,17554

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 64 370,00 77 887,70

50 m vodorovně
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

Architektonicko stavební řešení

21 771101115R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 
mm

m2 33,50000 250,00 8 375,00 21,00 10 133,75 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

5*6,7 33,5

22 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 33,50000 40,00 1 340,00 21,00 1 621,40 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

5*6,7 33,5

23 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 21,50000 200,00 4 300,00 21,00 5 203,00 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

2*(5+6,7)-0,8-1,1 21,5

24 771479001R00 Řezání dlaždic pro soklíky m 21,50000 100,00 2 150,00 21,00 2 601,50 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

2*(5+6,7)-0,8-1,1 21,5

25 771575109RZ1 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 33,50000 600,00 20 100,00 21,00 24 321,00 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

5*6,7 33,5

26 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 21,50000 100,00 2 150,00 21,00 2 601,50 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

2*(5+6,7)-0,8-1,1 21,5

27 771579795R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - 
plošně

m2 35,65000 100,00 3 565,00 21,00 4 313,65 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

5*6,7 33,5

(2*(5+6,7)-0,8-1,1)*0,1 2,15

28 59764231R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; reliefní; pro interiér i exteriér m2 35,65000 600,00 21 390,00 21,00 25 881,90 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

5*6,7 33,5

(2*(5+6,7)-0,8-1,1)*0,1 2,15

29 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
21,22,23,24,25,26,27,28, : 

Součet: : 343,54700 343,547

50 m vodorovně
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S: 18_Z_022

O: SO_02

R: D1.1-02-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

Architektonicko stavební řešení

Díl: 783 Nátěry 635,70 769,20
30 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 1,27140 100,00 127,14 21,00 153,84 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

0,13*(1,1+1,97+1,97+0,8+1,97+1,97) 1,2714

31 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  m2 2,54280 200,00 508,56 21,00 615,36 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

(0,13*(1,1+1,97+1,97+0,8+1,97+1,97))*2 2,5428

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 3 000,00 3 630,00
32 240001M Montáž axiálního ventilátoru kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 Vlastní Indiv

1 1

33 2400001 Dodavka axiálního ventilátoru pro zazdění  s automat. žaluzí, V=680 m3/h, 230V, 40W, 0,19A kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 Vlastní Indiv

1 1

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 47,25 57,17
34 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,02500 100,00 2,50 21,00 3,03 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
11, : 

Součet: : 0,02500 0,025

35 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,02500 30,00 0,75 21,00 0,91 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
11, : 

Součet: : 0,02500 0,025

36 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,02500 30,00 0,75 21,00 0,91 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
11, : 

Součet: : 0,02500 0,025

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 18_Z_022

O: SO_02

R: D1.1-02-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

Architektonicko stavební řešení

37 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,02500 30,00 0,75 21,00 0,91 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
11, : 

Součet: : 0,02500 0,025

38 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,02500 1 500,00 37,50 21,00 45,38 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
11, : 

Součet: : 0,02500 0,025

39 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,02500 200,00 5,00 21,00 6,05 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
11, : 

Součet: : 0,02500 0,025

Celkem 131 363,05
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S: 18_Z_022

O: SO_02

R: D1.4-02-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 15 585,00 18 857,85
1 713463311 Montáž izolace tepelné potrubí skružemi Montáž - Izol tep potrubí pouz Al fol+pře-50 m 74,00000 35,00 2 590,00 21,00 3 133,90 800-713 Vlastní Indiv

1+20+16+12+9+3+13 74

2 713571111R00 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm kus 2,00000 920,00 1 840,00 21,00 2 226,40 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

3 71357001 Požární požární tmel - prostupy potrubí D 25 - D 40 kus 6,00000 350,00 2 100,00 21,00 2 541,00 Vlastní Indiv

3+3 6

4 631547013R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 22,00000 97,00 2 134,00 21,00 2 582,14 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace TV a cirkulace TV : 1+21 22

5 631547014R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 28,00000 100,00 2 800,00 21,00 3 388,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace TV a cirkulace TV : 16+12 28

6 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 12,00000 150,00 1 800,00 21,00 2 178,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace TV a cirkulace TV : 9+3 12

7 631547116R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 13,00000 161,00 2 093,00 21,00 2 532,53 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace TV a cirkulace TV : 13 13

8 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 120,00000 1,90 228,00 21,00 275,88 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7, : 

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

Technika prostředí staveb - část zdravotně technické instalace

bez povrchové úpravy

50 m vodorovně
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S: 18_Z_022

O: SO_02

R: D1.4-02-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

Technika prostředí staveb - část zdravotně technické instalace

Součet: : 120,36400 120,364

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 19 555,12 23 661,70
9 721176101R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30 m 6,00000 230,00 1 380,00 21,00 1 669,80 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

10 721176103R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 m 2,00000 240,00 480,00 21,00 580,80 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

11 721176124R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 75 mm, s 1,9 
mm, DN 70

m 2,00000 310,00 620,00 21,00 750,20 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

12 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 4,00000 65,00 260,00 21,00 314,60 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 4

13 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 10,00000 22,00 220,00 21,00 266,20 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

6+2+2 10

14 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Provedení zkoušky plynotěsnosti vnitřní kanalizace m 10,00000 27,00 270,00 21,00 326,70 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

6+2+2 10

15 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, provedení technické prohlídky kanalizace h 1,00000 400,00 400,00 21,00 484,00 Prav.M RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

16 900     R721 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 h 2,00000 320,00 640,00 21,00 774,40 Vlastní RTS 17/ I

2 2

17 721001 Nálevka PP, DN 32 se zápachovou uzávěrkou a přídavnou mechanickou uzávěrkou, kuličkou 
pro suchý stav

kus 3,00000 500,00 1 500,00 21,00 1 815,00 Vlastní Indiv

3 3

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
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S: 18_Z_022

O: SO_02

R: D1.4-02-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

Technika prostředí staveb - část zdravotně technické instalace

18 721002 Neutralizační jednotka s držáky do 150 kW pro nástěnnou montáž kus 1,00000 13 500,00 13 500,00 21,00 16 335,00 Vlastní Indiv

1 1

19 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 176,00000 1,62 285,12 21,00 345,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, : 

Součet: : 176,05300 176,053

Díl: 722 Vnitřní vodovod 224 153,47 271 225,70

20 722151118R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 mm m 1,00000 1 685,00 1 685,00 21,00 2 038,85 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

21 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 106,00000 18,00 1 908,00 21,00 2 308,68 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

106 106

22 722170804R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm m 54,00000 29,00 1 566,00 21,00 1 894,86 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

54 54

23 722172912R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 20 
mm

kus 6,00000 82,00 492,00 21,00 595,32 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

24 722172913R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 
mm

kus 7,00000 90,00 630,00 21,00 762,30 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

7 7

25 722172914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 
mm

kus 4,00000 105,00 420,00 21,00 508,20 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 4

26 722172915R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 40 
mm

kus 2,00000 120,00 240,00 21,00 290,40 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
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S: 18_Z_022

O: SO_02

R: D1.4-02-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

Technika prostředí staveb - část zdravotně technické instalace

2 2

27 722172917R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 63 
mm

kus 1,00000 200,00 200,00 21,00 242,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

28 722178711R00 Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen  , D 20 mm, s 
2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 23,00000 232,00 5 336,00 21,00 6 456,56 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1+1+21 23

29 722178712R00 Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen  , D 25 mm, s 
3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 58,00000 275,00 15 950,00 21,00 19 299,50 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

30+16+12 58

30 722178713R00 Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen  , D 32 mm, s 
4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 25,00000 350,00 8 750,00 21,00 10 587,50 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

13+9+3 25

31 722178714R00 Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen  , D 40 mm, s 
5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 23,00000 530,00 12 190,00 21,00 14 749,90 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

10+13 23

32 722178715R00 Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen  , D 50 mm, s 
6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 18,00000 650,00 11 700,00 21,00 14 157,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

18 18

33 722178716R00 Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen  , D 63 mm, s 
8,6 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 1,00000 910,00 910,00 21,00 1 101,10 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

Technika prostředí staveb - část zdravotně technické instalace

34 722178717R00 Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen  , D 75 mm, s 
8,4 mm, S 4,0, polyfúzně svařované

m 12,00000 1 160,00 13 920,00 21,00 16 843,20 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

12 12

35 722182021R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo , do DN 25 m 44,00000 40,00 1 760,00 21,00 2 129,60 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1+30+13 44

36 722182024R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo , přes DN 25 do DN 40 m 28,00000 55,00 1 540,00 21,00 1 863,40 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

10+18 28

37 722182026R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo , přes DN 40 do DN 80 m 13,00000 75,00 975,00 21,00 1 179,75 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1+12 13

38 722220861R00 Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4" kus 10,00000 20,00 200,00 21,00 242,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

10 10

39 722220863R00 Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 6/4" kus 16,00000 32,00 512,00 21,00 619,52 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

16 16

40 722224111R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a 
napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz

kus 3,00000 95,00 285,00 21,00 344,85 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

41 722224112R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a 
napouštěcí, vnější závit, DN 20, PN 10, mosaz

kus 1,00000 150,00 150,00 21,00 181,50 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

42 722239101R00 Armatury závitové se dvěma závity Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních 
armatur, G 1/2"

kus 4,00000 75,00 300,00 21,00 363,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 4

43 722239103R00 Armatury závitové se dvěma závity Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních 
armatur, G 1"

kus 9,00000 100,00 900,00 21,00 1 089,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

5+1+1+1+1 9

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

Technika prostředí staveb - část zdravotně technické instalace

44 722239102R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 3/4" kus 11,00000 93,00 1 023,00 21,00 1 237,83 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

4+3+4 11

45 722239104R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 5/4" kus 6,00000 140,00 840,00 21,00 1 016,40 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

3+2+1 6

46 722239106R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 2" kus 2,00000 200,00 400,00 21,00 484,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

47 722239108R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 3" kus 1,00000 300,00 300,00 21,00 363,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

48 722249102R00 Montáž armatur požárních hydrant, G 1" kus 4,00000 113,00 452,00 21,00 546,92 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 4

49 722254201RT3 Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 
25/30

kus 4,00000 7 000,00 28 000,00 21,00 33 880,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

4 4

50 722269111R00 Vodoměry montáž vodoměru - vodoměr ve specifikaci
 závitového jdnovtokového suchoběžného , G 1/2"

kus 2,00000 250,00 500,00 21,00 605,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

51 722269113R00 Vodoměry montáž vodoměru - vodoměr ve specifikaci
 závitového jdnovtokového suchoběžného , G 1"

kus 1,00000 350,00 350,00 21,00 423,50 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

52 722260811R00 Demontáž vodoměrů závitových G 1/2" kus 2,00000 20,00 40,00 21,00 48,40 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

53 722290229R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, přes DN  50 do DN 100 m 13,00000 80,00 1 040,00 21,00 1 258,40 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1+12 13

54 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 147,00000 40,00 5 880,00 21,00 7 114,80 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I
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Technika prostředí staveb - část zdravotně technické instalace

1+1+21+30+16+12+13+9+3+10+13+18 147

55 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 160,00000 28,00 4 480,00 21,00 5 420,80 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1+1+21+30+16+12+13+9+3+10+13+18+1+12 160

56 734421160R00 Tlakoměry včetně dodávky materiálu
 Tlakoměr deformační 0-10 MPa, D 100

kus 1,00000 1 700,00 1 700,00 21,00 2 057,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

57 734424921R00 Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové
 Kohout tlakoměru, M20x1,5

kus 1,00000 350,00 350,00 21,00 423,50 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

58 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, provedení technické prohlídky vodovodu h 2,00000 400,00 800,00 21,00 968,00 Prav.M RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

59 900   R722 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 h 50,00000 320,00 16 000,00 21,00 19 360,00 Vlastní RTS 17/ I

50 50

60 283771027R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 1,00000 30,00 30,00 21,00 36,30 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace proti rosení SV : 1 1

61 283771092R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 30,00000 35,00 1 050,00 21,00 1 270,50 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace proti rosení SV : 30 30

62 283771127R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 13,00000 42,00 546,00 21,00 660,66 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace proti rosení SV : 13 13

63 2837711523R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 40,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 10,00000 53,00 530,00 21,00 641,30 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace proti rosení SV : 10 10

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
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64 283771166R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 50,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 18,00000 66,00 1 188,00 21,00 1 437,48 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace proti rosení SV : 18 18

65 283771186R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 63,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 1,00000 80,00 80,00 21,00 96,80 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace proti rosení SV : 1 1

66 28377120R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 12,00000 98,00 1 176,00 21,00 1 422,96 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolace proti rosení SV : 12 12

67 551100197R šoupátko uzavírací pro vodovod; PN 20; DN 75 mm; pracovní teplota do 80 ° C; těleso mosaz kus 1,00000 2 100,00 2 100,00 21,00 2 541,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

68 551100304R filtr závitový užitkovou vodu; 1"; PN 20; závit vnitřní - vnitřní kus 1,00000 150,00 150,00 21,00 181,50 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

69 55111288R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 20 mm; těleso mosaz; ovládání 
manuální; pracovní teplota do 65 ° C

kus 7,00000 160,00 1 120,00 21,00 1 355,20 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

4+3 7

70 55111290R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 25 mm; těleso mosaz; ovládání 
manuální; pracovní teplota do 65 ° C

kus 5,00000 250,00 1 250,00 21,00 1 512,50 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

5 5

71 55111292R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 32 mm; těleso mosaz; ovládání 
manuální; pracovní teplota do 65 ° C

kus 5,00000 390,00 1 950,00 21,00 2 359,50 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

5 5

72 55111296R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 50 mm; těleso mosaz; ovládání 
manuální; pracovní teplota do 65 ° C

kus 1,00000 720,00 720,00 21,00 871,20 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1
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73 722001 Pozinkovaný žlab pro potrubí 20x2,8 kus    12,00000 68,00 816,00 21,00 987,36 Vlastní Indiv

12 12

74 722002 Pozinkovaný žlab pro potrubí 25x3,5 kus    29,00000 85,00 2 465,00 21,00 2 982,65 Vlastní Indiv

29 29

75 722003 Pozinkovaný žlab pro potrubí 32x4,5 kus    13,00000 87,00 1 131,00 21,00 1 368,51 Vlastní Indiv

13 13

76 722004 Termostatický ventil pro cirkulaci teplé vody s plynulým nastavením teploty DN 15, kvs 1,1, 
uzavírání a teplotní regulace,tělo AMETAL, kuželka z korozivzdorného acetlového plastu

kus  4,00000 1 700,00 6 800,00 21,00 8 228,00 Vlastní Indiv

4 4

77 722005 Vyvažovací ventil s vypouštěním DN25, kvs 8,70, s elektroforetickým lakem, vnitřní závit, těleso 
ventilu AMETAL, provedení B

kus 1,00000 2 600,00 2 600,00 21,00 3 146,00 Vlastní Indiv

1 1

78 722006 Vodovodní filtrační stanice DN 32 s filtrem se zpětným proplachem a redukčním ventilem, 
včetně zpětného ventilu a uzavíracích kohoutů

kus 1,00000 40 000,00 40 000,00 21,00 48 400,00 Vlastní Indiv

1 1

79 722008 Zpětný ventil s kontrolními vývody DN 25, s kontrolou funkce kus    1,00000 1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00 Vlastní Indiv

1 1

80 722009 Zpětný ventil s kontrolními vývody DN 50, s kontrolou funkce, závitový kus    1,00000 4 500,00 4 500,00 21,00 5 445,00 Vlastní Indiv

1 1

81 722010 Vodoměr na studenou vodu DN 25, QN=6m3/h kus 1,00000 4 400,00 4 400,00 21,00 5 324,00 Vlastní Indiv

1 1

82 722011 Vodoměr na studenou vodu DN15, Qn=1,5m3/h kus 1,00000 550,00 550,00 21,00 665,50 Vlastní Indiv

1 1

uzavírání, přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty
speciální ochrana ventilu pomocí práškové barvy na bázi plastových polymerů firmy DUPOINT, materiál má hygienický atest
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83 722012 Pojistný ventil 25/32, ot. přetlak 8 bar, průměr sedla 22 mm kus 1,00000 480,00 480,00 21,00 580,80 Vlastní Indiv

1 1

84 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 2 100,00000 1,20 2 520,00 21,00 3 049,20 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5

0,51,52, : 

53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,8

3, : 

Součet: : 2100,34200 2100,342

85 722290821R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,08498 1 500,00 127,47 21,00 154,24 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
21,22,38,39,52, : 

Součet: : 0,08498 0,08498

Díl: 724 Strojní vybavení 54 368,20 65 785,52
86 724122816R00 Demontáž čerpadel vodovodních ručních ostatních

 G 6/4"

soubor 1,00000 190,00 190,00 21,00 229,90 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

87 724139101R00 Čerpadla vodovodní ruční montáž čerpadel 
 Montáž čerpadel oběhových  DN25

soubor 1,00000 220,00 220,00 21,00 266,20 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

88 724319113R00 Tlakové nádrže stojaté montáž (tlaková nádrž ve specifikaci) o obsahu 500 l kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 21,00 1 815,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

89 734411147R00 Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 
200° C
 Teploměr dvoukovový pevný stonek 150 mm

kus 1,00000 700,00 700,00 21,00 847,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

z černého ocelového plechu, se základním nátěrem vnitřním i vnějším,

vodorovně do 50 m

vodorovně do 100 m,
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1 1

90 724001 Výchozí a 1. provozní revize expanzní nádoby kus 1,00000 2 900,00 2 900,00 21,00 3 509,00 Vlastní Indiv

1 1

91 900   R724 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 h 6,00000 320,00 1 920,00 21,00 2 323,20 Vlastní RTS 17/ I

6 6

92 724002 Zásobníkový nepřímotopný ohřívač  TV, 200 litrů s intenzivním ohřevem, 1,8 m2, 38,5 kW kus 1,00000 8 500,00 8 500,00 21,00 10 285,00 Vlastní Indiv

1 1

93 724003 Membránová expanzní nádoba pro pitnou vodu  DT 33/10, 33 litrů, s průtočnou armaturou 
flowjet, včetně uzavírání a vypouštění

kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 21,00 3 630,00 Vlastní Indiv

1 1

94 724004 Ochranná anoda pro ohřívač vody kus 1,00000 970,00 970,00 21,00 1 173,70 Vlastní Indiv

1 1

95 724005 Elektronická úpravna vody "EUV-25 D", 2,5 m3/h kus 1,00000 8 500,00 8 500,00 21,00 10 285,00 Vlastní Indiv

1 1

96 724006 Čerpadlo cirkulační pro pitnou vodu v nerezovém provedení řada 25-60N, Q=1,0 m3/h, H=3,0 
m, 60 W, 230 V, 0,28 A

kus 1,00000 4 200,00 4 200,00 21,00 5 082,00 Vlastní Indiv

1 1

97 724007 Demineralizační úpravna vody s konduktometrem, kapacita 50,4 dH, Q=0,5 m3/h, 10 W, 230 V kus 1,00000 6 500,00 6 500,00 21,00 7 865,00 Vlastní Indiv

1 1

98 724008 Dávkovací nádoba na chemikálie DN 100, s kulovými kohouty kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 21,00 4 235,00 Vlastní Indiv

1 1

99 724009 Elektromagnetický ventil DN 12,5 230V/50Hz kus 1,00000 850,00 850,00 21,00 1 028,50 Vlastní Indiv

1 1
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100 724010 Potrubní oddělovač  DN15, oddělovací člen pro doplňovací systémy včetně kontaktního 
vodoměru, systémový oddělovač BA

kus 1,00000 9 000,00 9 000,00 21,00 10 890,00 Vlastní Indiv

1 1

101 724011 Mechanický filtr hrubých nečistot proplachovací před úpravnu DN 20 kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00 Vlastní Indiv

1 1

102 998724201R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m % 1 026,00000 0,70 718,20 21,00 869,02 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101, : 

Součet: : 1026,13000 1026,13

Celkem 313 661,79

vodorovně do 50 m
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Díl: 713 Izolace tepelné 24 993,30 30 241,89
1 713463311 Montáž izolace tepelné potrubí skružemi Montáž - Izol tep potrubí pouz Al fol+pře-50 m 51,00000 35,00 1 785,00 21,00 2 159,85 800-713 Vlastní Indiv

6+6+6+6+12+15 51

2 713463312 Montáž izolace tepelné potrubí skružemi Montáž - Izol tep potrubí pouz Al fol+pře-100 m 24,00000 42,00 1 008,00 21,00 1 219,68 800-713 Vlastní Indiv

24 24

3 713571111R00 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm kus 6,00000 920,00 5 520,00 21,00 6 679,20 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

4 631547012R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 6,00000 70,00 420,00 21,00 508,20 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

5 631547014R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 6,00000 100,00 600,00 21,00 726,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

6 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 6,00000 150,00 900,00 21,00 1 089,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

7 631547116R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 6,00000 160,00 960,00 21,00 1 161,60 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

8 631547117R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 15,00000 180,00 2 700,00 21,00 3 267,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

15 15

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

Technika prostředí staveb - část vytápění

bez povrchové úpravy

bez povrchové úpravy
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9 631547219R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 12,00000 231,00 2 772,00 21,00 3 354,12 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

12 12

10 631547322R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 24,00000 333,00 7 992,00 21,00 9 670,32 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

24 24

11 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 177,00000 1,90 336,30 21,00 406,92 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, : 

Součet: : 176,52000 176,52

Díl: 730 Ústřední vytápění 35 200,00 42 592,00
12 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 8,00000 400,00 3 200,00 21,00 3 872,00 Prav.M RTS 17/ I RTS 17/ I

8 8

13 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 8,00000 400,00 3 200,00 21,00 3 872,00 Prav.M RTS 17/ I RTS 17/ I

8 8

14 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 72,00000 400,00 28 800,00 21,00 34 848,00 Prav.M RTS 17/ I RTS 17/ I

72 72

Díl: 731 Kotelny 308 744,88 373 581,30

15 731200825R00 Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 25 do 40 kW kus 1,00000 1 050,00 1 050,00 21,00 1 270,50 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

16 731200827R00 Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 60 do 75 kW kus 2,00000 1 300,00 2 600,00 21,00 3 146,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

50 m vodorovně

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva
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Technika prostředí staveb - část vytápění

2 2

17 731202810R00 Demontáž kotlů ocelových rozřezání demontovaných kotlů ocelových o hmotnosti do 500 kg kus 3,00000 6 200,00 18 600,00 21,00 22 506,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

18 731249126R00 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva
 přes 35 do 52 kW

soubor 3,00000 5 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

19 731341150R00 Hadice napouštěcí pryžové D 25/35 m 10,00000 105,00 1 050,00 21,00 1 270,50 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

10 10

20 731391813R00 Vypouštění vody z kotlů do kanalizace samospádem, o výhřevné ploše kotlů přes 10 do 20 m2 kus 3,00000 400,00 1 200,00 21,00 1 452,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

21 731001 Demontáž ostatního stávajícího zařízení kotelny soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00 21,00 7 865,00 Vlastní Indiv

1 1

22 900    R731 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 h 1,00000 320,00 320,00 21,00 387,20 Vlastní RTS 17/ I

1 1

23 731001 Závěsný plynový kondenzační kotel pro nízkoteplotní systémy, modulovaný hořák 11-46 kW, 
vysocevýkonný výměník

soubor 3,00000 67 800,00 203 400,00 21,00 246 114,00 Vlastní Indiv

3 3

24 731002 Přípojky pro topnou a vratnou vodu s kulovými kohouty a vypouštěcími kohouty sada 3,00000 2 500,00 7 500,00 21,00 9 075,00 Vlastní Indiv

3 3

25 731003 Samotížná klapka/ zpětný ventil z mosazi, k zabudování mezi výstup z kotle a hydraulický 
vyrovnávač

kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00 Vlastní Indiv

1 1

demontáž zbývajícího zařízení kotelny, vyřezání, likvidace.
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Technika prostředí staveb - část vytápění

26 731004 Ovládací modul BM s vnějším snímačem a nástěnným držákem, regulátor řízený 
vnější/interiérovou teplotou s časovým programem pro vytápění a ohřev TV

kus 1,00000 5 600,00 5 600,00 21,00 6 776,00 Vlastní Indiv

1 1

27 731005 Modul směšovače a řadiče kaskády KM, rozšiřující modul pro řízení kaskády kotlů s modul. 
hořáky, jednoho směšovaného a jednoho přímého okruhu dle zadané konfigurace

kus 1,00000 11 000,00 11 000,00 21,00 13 310,00 Vlastní Indiv

1 1

28 731006 Modul směšovače MM, doplňkový modul na řízení jednoho okruhu se směšovačem se 
snímačem teploty okruh, možnost doplnění ovládacího modulu BM jako dálkového ovládání

kus 1,00000 6 200,00 6 200,00 21,00 7 502,00 Vlastní Indiv

1 1

29 731007 Snímač ohřívače vody, řada NTC 5K, volný kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00 Vlastní Indiv

1 1

30 731008 Modul ISM7e (Link Pro) s integrovaným rozhraním LAN a WLAN pro připojení na počítačovou 
síť, obsahuje modul, přip. kabel, síť. kabel

bal 1,00000 9 900,00 9 900,00 21,00 11 979,00 Vlastní Indiv

1 1

31 998731201R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m % 2 765,00000 4,10 11 336,50 21,00 13 717,17 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, : 

Součet: : 2765,26500 2765,265

32 731890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 
6 m

t 1,13075 4 500,00 5 088,38 21,00 6 156,94 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
15,16, : 

Součet: : 1,13075 1,13075

Díl: 732 Strojovny 154 604,60 187 071,57

vodorovně do 50 m

kotelen vodorovně 100 m, umístěných ve výšce (hloubce)
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33 732111318R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles
 trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50

kus 4,00000 415,00 1 660,00 21,00 2 008,60 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 4

34 732111322R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles
 trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 65

kus 2,00000 480,00 960,00 21,00 1 161,60 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

35 732119193R00 Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci
 tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 150

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

36 732119293R00 Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci
 příplatek k ceně za montáž každých dalších i započaytých 0,5 m délky tělěsa, DN 150

kus 2,00000 140,00 280,00 21,00 338,80 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

37 732199100R00 Montáž orientačních štítků bez dodávky orientačního štítku soubor 10,00000 70,00 700,00 21,00 847,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

10 10

38 732339102R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l soubor 3,00000 210,00 630,00 21,00 762,30 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

39 732339109R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 280 l soubor 1,00000 900,00 900,00 21,00 1 089,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

40 732349102R00 Nádoby válcové tlakové Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod soubor 1,00000 2 600,00 2 600,00 21,00 3 146,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

41 732429111R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 soubor 3,00000 160,00 480,00 21,00 580,80 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

42 7320001 Výchozí a 1. provozní revize expanzní nádoby kus 4,00000 2 900,00 11 600,00 21,00 14 036,00 Vlastní Indiv

3+1 4

43 900     R732 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 h 8,00000 320,00 2 560,00 21,00 3 097,60 Vlastní RTS 17/ I
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8 8

44 48466203R nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 25 l; d nádrže 280 
mm; uložení stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána 
vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá

kus 3,00000 1 800,00 5 400,00 21,00 6 534,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

45 48466212R nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 400 l; d nádrže 740 
mm; uložení stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána 
pevná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá

kus 1,00000 43 000,00 43 000,00 21,00 52 030,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

46 7320002 Uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby DN 20, s 
integrovaným vypouštěním

kus 3,00000 830,00 2 490,00 21,00 3 012,90 Vlastní Indiv

3 3

47 7320003 Uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby DN 25, s 
integrovaným vypouštěním

kus 1,00000 1 300,00 1 300,00 21,00 1 573,00 Vlastní Indiv

1 1

48 7320004 Hydraulická výhybka - termohydraulický rozdělovač DN 150/65, včetně izolace kus 1,00000 16 800,00 16 800,00 21,00 20 328,00 Vlastní Indiv

1 1

49 7320005 Dod. sdruž. rozdělovače modul 150, dl.1,75 m, včetně izolace kus 1,00000 30 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00 Vlastní Indiv

1 1

50 7320006 Elektronicky regulované oběhové čerpadlo řada 3 25-80, Q=2,0 m3/h, H=3,05 m, P=50 W, 230 
V, 0,44 A

kus 3,00000 9 000,00 27 000,00 21,00 32 670,00 Vlastní Indiv

větev ÚT : 1 1

větev VZT : 1 1

záloha : 1 1

51 7320007 Elektronicky regulované oběhové čerpadlo řada 2 25-60, Q=2,0 m3/h, H= 2,1 m, 50 W, 230 V, 
0,44 A

kus 2,00000 900,00 1 800,00 21,00 2 178,00 Vlastní Indiv

nabíjení TV : 1 1
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záloha : 1 1

52 7320023 Dod orientačních štítků kus 10,00000 75,00 750,00 21,00 907,50 Vlastní Indiv

10 10

53 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m % 1 497,00000 1,80 2 694,60 21,00 3 260,47 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, : 

Součet: : 1496,94000 1496,94

Díl: 733 Rozvod potrubí 80 493,23 97 396,81
54 733111113R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 15 m 9,00000 300,00 2 700,00 21,00 3 267,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

9 9

55 733111114R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20 m 6,00000 390,00 2 340,00 21,00 2 831,40 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

56 733111116R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 m 6,00000 520,00 3 120,00 21,00 3 775,20 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

57 733111117R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 40 m 15,00000 670,00 10 050,00 21,00 12 160,50 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

15 15

58 733111118R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 50 m 12,00000 830,00 9 960,00 21,00 12 051,60 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

12 12

59 733111123R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 15 m 8,00000 200,00 1 600,00 21,00 1 936,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

8 8
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60 733111124R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 20 m 4,00000 300,00 1 200,00 21,00 1 452,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 4

61 733111125R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 25 m 3,00000 350,00 1 050,00 21,00 1 270,50 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

62 733111302R00 Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, nízkotlaké, DN 10 m 4,00000 240,00 960,00 21,00 1 161,60 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 4

63 733113112R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek 
závitových,  ,  , DN 10

kus 78,00000 100,00 7 800,00 21,00 9 438,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

71+7 78

64 733113114R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek 
závitových,  ,  , DN 20

kus 4,00000 150,00 600,00 21,00 726,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

2+2 4

65 733111115R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 m 6,00000 430,00 2 580,00 21,00 3 121,80 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

66 733113113R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek 
závitových,  ,  , DN 15

kus 9,00000 110,00 990,00 21,00 1 197,90 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

9 9

67 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 15,00000 25,00 375,00 21,00 453,75 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

15 15

68 733110808R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 46,00000 50,00 2 300,00 21,00 2 783,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

46 46

69 733121222R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla
 v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm

m 24,00000 730,00 17 520,00 21,00 21 199,20 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

24 24
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70 733120826R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 m 15,00000 90,00 1 350,00 21,00 1 633,50 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

15 15

71 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 27,00000 8,00 216,00 21,00 261,36 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

9+6+6+6 27

72 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 15,00000 9,00 135,00 21,00 163,35 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

15 15

73 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 m 12,00000 15,00 180,00 21,00 217,80 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

12 12

74 733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 24,00000 21,00 504,00 21,00 609,84 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

24 24

75 733191922R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených
 navaření odbočky na dosavadní potrubí, do DN 10

kus 2,00000 180,00 360,00 21,00 435,60 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

76 733191927R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených
 navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 40

kus 6,00000 430,00 2 580,00 21,00 3 121,80 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

77 900   R733 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 h 22,00000 320,00 7 040,00 21,00 8 518,40 Vlastní RTS 17/ I

22 22

78 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 739,00000 3,30 2 438,70 21,00 2 950,83 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77, : 

Součet: : 739,42100 739,421
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Technika prostředí staveb - část vytápění

79 733890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m
 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m

t 0,41887 1 300,00 544,53 21,00 658,88 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
67,68,70, : 

Součet: : 0,41887 0,41887

Díl: 734 Armatury 280 718,75 339 669,69

80 734109215R00 Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65 soubor 9,00000 1 200,00 10 800,00 21,00 13 068,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

9 9

81 734173416R00 Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje
 PN 1,6/I MPa, DN 65

soubor 18,00000 950,00 17 100,00 21,00 20 691,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

18 18

82 734209112R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/8" kus 85,00000 75,00 6 375,00 21,00 7 713,75 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

71+7+2+5 85

83 734209126R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se třemi závity, G 5/4" kus 1,00000 170,00 170,00 21,00 205,70 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

84 734200824R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" kus 8,00000 100,00 800,00 21,00 968,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

8 8

85 734209103R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" kus 54,00000 24,00 1 296,00 21,00 1 568,16 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

26+12+6+2+8 54

86 734209113R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" kus 25,00000 75,00 1 875,00 21,00 2 268,75 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

9+7+8+1 25

87 734209114R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" kus 13,00000 95,00 1 235,00 21,00 1 494,35 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

2+2+6+2+1 13

88 734209115R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1" kus 6,00000 105,00 630,00 21,00 762,30 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

4+2 6
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89 734209116R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 5/4" kus 8,00000 125,00 1 000,00 21,00 1 210,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

3+3+1+1 8

90 734209117R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 6/4" kus 4,00000 160,00 640,00 21,00 774,40 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

2+2 4

91 734209118R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 2" kus 10,00000 200,00 2 000,00 21,00 2 420,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

6+2+2 10

92 734200821R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" kus 103,00000 85,00 8 755,00 21,00 10 593,55 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

103 103

93 734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 36,00000 100,00 3 600,00 21,00 4 356,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

36 36

94 734200823R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4" kus 10,00000 130,00 1 300,00 21,00 1 573,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

10 10

95 734291113R00 Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu
 kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, litina

kus 46,00000 152,00 6 992,00 21,00 8 460,32 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

26+12+6+2 46

96 734291951R00 Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavic
 Montáž termostatických hlavic

kus 38,00000 62,00 2 356,00 21,00 2 850,76 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

7+6+7+18 38

97 734411147R00 Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 
200° C
 Teploměr dvoukovový pevný stonek 100 mm

kus 8,00000 700,00 5 600,00 21,00 6 776,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

8 8

98 734419111R00 Teploměry technické a měřiče tepla Montáž měřičů tepla teploměru
 Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou

kus 8,00000 200,00 1 600,00 21,00 1 936,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

8 8
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99 734421150R00 Tlakoměry včetně dodávky materiálu
 Tlakoměr deformační, D 100

kus 1,00000 1 700,00 1 700,00 21,00 2 057,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

100 734429101R00 Tlakoměry montáž - tlakoměry ve specifikaci
 Montáž tlakoměru deformačního

kus 1,00000 450,00 450,00 21,00 544,50 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

101 734494213R00 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem
 G 1/2"

kus 9,00000 300,00 2 700,00 21,00 3 267,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

8+1 9

102 734228030R00 Měření, nastavení a fixace vyvažovacích ventilů, včetně vystavení protokolů kus 22,00000 150,00 3 300,00 21,00 3 993,00 Vlastní Indiv

5+8+2+2+3+2 22

103 42256512R1 Ventil pojistný membránový 1" x 1 1/4" ,závitový,, Po 300 kPa kus 1,00000 600,00 600,00 21,00 726,00 Vlastní Indiv

1 1

104 551100213R klapka zpětná PN 20; vnitřní-vnitřní závit; 5/4; pracovní teplota do 170 ° C; těleso mosaz kus 1,00000 320,00 320,00 21,00 387,20 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

105 551100215R klapka zpětná PN 20; vnitřní-vnitřní závit; 2; pracovní teplota do 170 ° C; těleso mosaz kus 2,00000 500,00 1 000,00 21,00 1 210,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

106 551100305R filtr závitový užitkovou vodu; 5/4"; PN 20; závit vnitřní - vnitřní kus 1,00000 900,00 900,00 21,00 1 089,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

107 551100307R filtr závitový užitkovou vodu; 2"; PN 20; závit vnitřní - vnitřní kus 2,00000 2 200,00 4 400,00 21,00 5 324,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

Doložit  protokolem o měření a nastavení průtoků v souladu s vyhl. 193/2007 Sb. §7 a výkresovou dokumentací s vyznačením nastavení pozic 
vyvažovacích ventilů
Součástí protokolů bude originální výstup s měřícího přístroje TA-SCOPE.
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108 5513730670R hlavice termostatická vysoce odolná zabezpečená s vestavěným čidlem; regulační rozsah 8,0 
až 26,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová

kus 38,00000 320,00 12 160,00 21,00 14 713,60 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

7+6+7+18 38

109 7340001 Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením 10 (3/8") přímý, koroziodolný bronz  
poniklovaný kvs 0,67

kus 71,00000 310,00 22 010,00 21,00 26 632,10 Vlastní Indiv

71 71

110 7340002 Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením 15 (1/2") přímý, koroziodolný bronz  
poniklovaný kvs 0,67

kus 9,00000 350,00 3 150,00 21,00 3 811,50 Vlastní Indiv

9 9

111 7340003 Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením 20 (3/4") přímý, koroziodolný bronz  
poniklovaný kvs 0,67

kus 2,00000 480,00 960,00 21,00 1 161,60 Vlastní Indiv

2 2

112 7340004 Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením 20 (3/4") rohový, koroziodolný bronz  
poniklovaný kvs 0,67

kus 2,00000 450,00 900,00 21,00 1 089,00 Vlastní Indiv

2 2

113 7340005 Šroubení radiátorové regulační, uzavíratelné, s vypouštěním, přednastavitelné 10 (3/8") přímé, 
kvs 1,31

kus 7,00000 200,00 1 400,00 21,00 1 694,00 Vlastní Indiv

7 7

114 7340006 Bronzový kulový kohout DN 10, kvs 6 kus 2,00000 200,00 400,00 21,00 484,00 Vlastní Indiv

2 2

115 7340007 Bronzový kulový kohout DN 15, kvs 6 kus 7,00000 220,00 1 540,00 21,00 1 863,40 Vlastní Indiv

7 7

116 7340008 Bronzový kulový kohout DN 20, kvs 14 kus 6,00000 300,00 1 800,00 21,00 2 178,00 Vlastní Indiv

6 6

117 7340009 Bronzový kulový kohout DN 25, kvs 25 kus 4,00000 450,00 1 800,00 21,00 2 178,00 Vlastní Indiv

4 4
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118 7340010 Bronzový kulový kohout DN 32, kvs 42 kus 3,00000 540,00 1 620,00 21,00 1 960,20 Vlastní Indiv

3 3

119 7340011 Bronzový kulový kohout DN 40, kvs 65 kus 2,00000 620,00 1 240,00 21,00 1 500,40 Vlastní Indiv

2 2

120 7340012 Bronzový kulový kohout DN 50, kvs 100 kus 6,00000 1 000,00 6 000,00 21,00 7 260,00 Vlastní Indiv

6 6

121 7340013 Klapka uzavírací mezipřírubová DN 65, PN16, hřídel nerez ocel, tělo a disk tvárná litina s 
grafitem

kus 6,00000 2 000,00 12 000,00 21,00 14 520,00 Vlastní Indiv

6 6

122 7340014 Dvoucestný regulační ventil DN15,  kvs 4,  tělo ventilu bronz, kuželka mosaz, včetně pohonu 
napájení 24 V (ovládání 0-10V)

kus 1,00000 6 200,00 6 200,00 21,00 7 502,00 Vlastní Indiv

1 1

123 7340015 Dvoucestný regulační ventil DN20,  kvs 5,  tělo ventilu bronz, kuželka mosaz, včetně pohonu 
napájení 24 V (ovládání 0-10V)

kus 1,00000 7 800,00 7 800,00 21,00 9 438,00 Vlastní Indiv

vodní ohřívač VZT : 1 1

124 7340016 Trojcestný směšovací ventil zdvihový DN32,  kvs 16,  tělo ventilu bronz, včetně pohonu 
napájení 24 V (ovládání 0-10V)

kus 1,00000 5 600,00 5 600,00 21,00 6 776,00 Vlastní Indiv

1 1

125 7340017 Dodávka - Odvzdušňovací nádobka DN70 kus 8,00000 1 100,00 8 800,00 21,00 10 648,00 Vlastní Indiv

8 8

126 7340018 Separátor mikrobublin a nečistot DN 65 kus 1,00000 15 800,00 15 800,00 21,00 19 118,00 Vlastní Indiv

1 1

127 7340019 Odlučovač kalu s magnetem DN 65 kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní Indiv

1 1
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128 7340020 Filtr přírubový DN 65, PN16, šedá litina kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 21,00 3 025,00 Vlastní Indiv

1 1

129 734228010R00 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit, DN10, Kvs-1,47, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 5,00000 2 300,00 11 500,00 21,00 13 915,00 Vlastní Indiv

5 5

130 734228011R00 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit, DN15, Kvs-2,52, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 8,00000 2 400,00 19 200,00 21,00 23 232,00 Vlastní Indiv

8 8

131 734228012R00 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit, DN20, Kvs-5,70, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 2,00000 2 600,00 5 200,00 21,00 6 292,00 Vlastní Indiv

2 2

132 734228013R00 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit, DN25, kvs 8,70, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 2,00000 2 800,00 5 600,00 21,00 6 776,00 Vlastní Indiv

2 2

133 734228014R00 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit, DN32, kvs 14,20, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 3,00000 3 500,00 10 500,00 21,00 12 705,00 Vlastní Indiv

3 3

134 734228015R00 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit, DN40, kvs-19,2, materiál AMETAL, uzavírání, 
přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 2,00000 4 500,00 9 000,00 21,00 10 890,00 Vlastní Indiv

2 2

135 998734201R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m % 3 522,00000 0,40 1 408,80 21,00 1 704,65 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,10

7,108,109, : 

110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131

,132,133,134, : 

Součet: : 3522,27000 3522,27
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136 734890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m
 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m

t 0,13595 1 000,00 135,95 21,00 164,50 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
84,92,93,94, : 

Součet: : 0,13595 0,13595

Díl: 735 Otopná tělesa 30 619,00 37 048,99
137 735000912R00 Regulace otopného systému při opravách Vyregulování ventilů s termostatickýmovládáním, a 

regulačních šroubení
kus 91,00000 105,00 9 555,00 21,00 11 561,55 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

71+9+2+2+7 91

138 735151831R00 Demontáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1500 mm kus 1,00000 160,00 160,00 21,00 193,60 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

139 735156920R00 Otopná tělesa panelová Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles 
dvouřadých

kus 1,00000 260,00 260,00 21,00 314,60 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

140 735159111R00 Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových bez ohledu na počet desek, délky 
do 1600 mm

kus 1,00000 400,00 400,00 21,00 484,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

141 735191905R00 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění 
 otopných těles

kus 28,00000 25,00 700,00 21,00 847,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

28 28

142 735191910R00 Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a 
ohříváků)
 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle

soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 21,00 1 815,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

1 1

143 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00 800-731 RTS 17/ I Indiv

1 1

144 900    R735 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, práve v tarif. třídě 4 h 6,00000 320,00 1 920,00 21,00 2 323,20 Vlastní RTS 17/ I

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )
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6 6

145 735001 Otopné těleso deskové s bočním připojením 22-700/800 kus 1,00000 2 200,00 2 200,00 21,00 2 662,00 Vlastní Indiv

1 1

146 735002 Vodní ohřívač IBW 285-4, náhrada za prasklý ohřívač VZT jednotky v garážích, 43,4 kW kus 1,00000 11 800,00 11 800,00 21,00 14 278,00 Vlastní Indiv

1 1

147 998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m % 330,00000 2,80 924,00 21,00 1 118,04 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
137,138,139,140,141,142,143,144,145,146, : 

Součet: : 330,16800 330,168

Díl: 783 Nátěry 6 135,00 7 423,35
148 783424740R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní m 51,00000 12,00 612,00 21,00 740,52 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

6+6+6+6+12+15 51

149 783425350R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 
základním nátěrem

m 24,00000 80,00 1 920,00 21,00 2 323,20 800-783 RTS 17/ I RTS 16/ I

24 24

150 783425750R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, základní m 24,00000 12,00 288,00 21,00 348,48 800-783 RTS 17/ I RTS 16/ I

24 24

151 783424340R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 
základním nátěrem

m 51,00000 65,00 3 315,00 21,00 4 011,15 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

6+6+6+6+12+15 51

Celkem 921 508,76

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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Díl: 953 Odtahy spalin a vent. potrubí 80 225,00 97 072,25
1 953001 Výchozí revize komína kus 1,00000 2 800,00 2 800,00 21,00 3 388,00 Vlastní Indiv

1 1

2 953002 Dodávka a montáž základní připojovací sady odkouření DN 160/110 z polypropylénu pro 2 
kotle, závislých na přívodu vzduchu z místa instalace

sada 1,00000 3 500,00 3 500,00 21,00 4 235,00 Vlastní Indiv

1 1

3 953003 Dodávka a montáž doplňkové připojovací sady odkouření DN 160/110 z polypropylénu pro 2 
kotle, závislých na přívodu vzduchu z místa instalace

sada 1,00000 2 500,00 2 500,00 21,00 3 025,00 Vlastní Indiv

1 1

4 953004 Dodávka a montáž revizního kolena DN 160 z polypropylénu, 87° kus 1,00000 3 900,00 3 900,00 21,00 4 719,00 Vlastní Indiv

1 1

5 953005 Dodávka a montáž trubky DN 160 z polypropylénu, délka 500 mm kus 2,00000 1 200,00 2 400,00 21,00 2 904,00 Vlastní Indiv

2 2

6 953006 Vložkování komínového průduchu nerezovou komínovou vložkoui DN160 mm, délka 14,05 m, v 
provedení nerez tř. 17 348 tl. 0,8-0,6 mm svařované  svářecím automatem

soubor 14,05000 3 500,00 49 175,00 21,00 59 501,75 Vlastní Indiv

14,05 14,05

7 953007 Provedení otvoru pro napojení kouřovodu na komín a zapravení soubor 1,00000 650,00 650,00 21,00 786,50 Vlastní Indiv

1 1

8 953008 Zapravení ústí komínu s odvětráním pomocí koncové hlavice soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 21,00 1 815,00 Vlastní Indiv

1 1

9 953009 DMT stávajících kouřovodů a vložky soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 21,00 4 235,00 Vlastní Indiv

1 1

10 953010 Uzemnění komínu kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00 Vlastní Indiv

1 1

11 9539R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace, zaměření, doprava apod h 26,00000 350,00 9 100,00 21,00 11 011,00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

Technika prostředí staveb - část plynová odběrná zařízení
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26 26

Díl: 723 Vnitřní plynovod 53 626,84 64 888,48
12 723120203R00 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20 m 6,00000 450,00 2 700,00 21,00 3 267,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

3+3 6

13 723120202R00 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15 m 4,00000 320,00 1 280,00 21,00 1 548,80 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 4

14 723120804R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25 m 6,00000 38,00 228,00 21,00 275,88 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

15 723150804R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 76 mm do D 108 mm m 6,00000 100,00 600,00 21,00 726,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 6

16 723150313R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76 mm, s 3,2 mm m 4,00000 680,00 2 720,00 21,00 3 291,20 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 4

17 723150316R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 133 mm, s 4,5 mm m 1,60000 1 200,00 1 920,00 21,00 2 323,20 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1,6 1,6

18 723190252R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upevněšní plynových výpustek
 DN 20 s vnástěnkou č. 471

kus 3,00000 320,00 960,00 21,00 1 161,60 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

19 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce
 Uzavření nebo otevření plynového potrubí

kus 2,00000 30,00 60,00 21,00 72,60 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

20 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce
 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

m 12,00000 25,00 300,00 21,00 363,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

12 12

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,
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21 723190909R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce
 neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí

kus 2,00000 310,00 620,00 21,00 750,20 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2

22 723225113R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně materiálu vzorkovací ventil přímý, vnitřní závit, DN 
15, mosaz

kus 1,00000 250,00 250,00 21,00 302,50 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

23 723235111R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 8, 
mosaz

kus 3,00000 320,00 960,00 21,00 1 161,60 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

24 723239101R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 1/2" kus 4,00000 80,00 320,00 21,00 387,20 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

3+1 4

25 723239102R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 3/4" kus 3,00000 100,00 300,00 21,00 363,00 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 3

26 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 4,00000 150,00 600,00 21,00 726,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 4

27 734421130R00 Tlakoměry včetně dodávky materiálu
 Tlakoměr deformační 0-6 kPa

kus 1,00000 1 300,00 1 300,00 21,00 1 573,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

28 734499211R00 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky montáž Montáž návarků  M 20 x 1,5 kus 1,00000 250,00 250,00 21,00 302,50 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1

29 723001 Výchozí revize plynovodu, viz. technická zpráva soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 Vlastní Indiv

1 1

30 723002 Uvedení kotle do provozu, viz. technická zpráva kus 3,00000 3 500,00 10 500,00 21,00 12 705,00 Vlastní Indiv

3 3
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31 723003 Odborná prohlídka kotelny, viz. technická zpráva soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 21,00 1 815,00 Vlastní Indiv

1 1

32 723004 Vypracování provozního řádu plynové kotelny, viz. technická zpráva soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 Vlastní Indiv

1 1

33 723005 Výchozí revize plynové kotelny  III. kategorie, viz. technická zpráva soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 21,00 4 235,00 Vlastní Indiv

1 1

34 723006 Vypracování revizní knihy kotlů, viz. technická zpráva soubor 3,00000 1 500,00 4 500,00 21,00 5 445,00 Vlastní Indiv

3 3

35 723007 Úprava revizní knihy plynovodu, viz. technická zpráva soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 Vlastní Indiv

1 1

36 723008 Uzemění plynovodu, viz. technická zpráva soubor 1,00000 850,00 850,00 21,00 1 028,50 Vlastní Indiv

1 1

37 202     R723 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, Práce v tarifní třídě 4 h 16,00000 350,00 5 600,00 21,00 6 776,00 Vlastní RTS 17/ I

16 16

38 723009 Plynový kohout s pojistkou DN 20 kus 3,00000 1 150,00 3 450,00 21,00 4 174,50 Vlastní Indiv

3 3

39 723010 Pěnotvorný prostředek, viz. technická zpráva kus 1,00000 120,00 120,00 21,00 145,20 Vlastní Indiv

1 1

40 723011 Lékárnička první pomoci, viz. technická zpráva kus 1,00000 350,00 350,00 21,00 423,50 Vlastní Indiv

1 1

41 723012 Bateriová svítilna, viz. technická zpráva kus 1,00000 250,00 250,00 21,00 302,50 Vlastní Indiv

1 1

42 723013 Detektor oxid uhelnatý digitální, viz. technická zpráva kus 1,00000 650,00 650,00 21,00 786,50 Vlastní Indiv
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1 1

43 723014 Dodávka hasícího přístroje sněhového S5H/89B, viz. technická zpráva kus 1,00000 1 250,00 1 250,00 21,00 1 512,50 Vlastní Indiv

1 1

44 998723201R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m % 526,00000 1,20 631,20 21,00 763,75 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,4

2,43, : 

Součet: : 526,18100 526,181

45 723290821R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 
m

t 0,07176 1 500,00 107,64 21,00 130,24 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
14,15, : 

Součet: : 0,07176 0,07176

Díl: 783 Nátěry 3 348,40 4 051,56
46 783424740R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní m 22,00000 12,00 264,00 21,00 319,44 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

6+4+12 22

47 783425350R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 
základním nátěrem

m 16,00000 80,00 1 280,00 21,00 1 548,80 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

4+12 16

48 783425750R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, základní m 16,00000 12,00 192,00 21,00 232,32 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

4+12 16

49 783426760R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, základní m 1,60000 14,00 22,40 21,00 27,10 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

vodorovně do 50 m

vodorovně do 100 m,

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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1,6 1,6

50 783424340R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 
základním nátěrem

m 22,00000 65,00 1 430,00 21,00 1 730,30 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

6+4+12 22

51 783426360R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 
základním nátěrem

m 1,60000 100,00 160,00 21,00 193,60 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

1,6 1,6

Celkem 137 200,24

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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Díl: M21.1 Elektromontáže - kotelna 195 929,45 237 074,63

1 M21.1-001.M Montáž -  Elektromontáže - kabeláže, rozvaděč, viz rozpočet část D1.4-02-06 výkaz 1,00000 122 418,00 122 418,00 21,00 148 125,78 Vlastní Indiv

1 1

2 M21.1-002.M Montáž -  Elektromontáže - osvětlení, viz rozpočet část D1.4-02-06 výkaz 1,00000 7 028,00 7 028,00 21,00 8 503,88 Vlastní Indiv

1 1

3 M21.1-003.M Montáž - Hodinové zúčtovací sazby, viz rozpočet část D1.4-02-06 výkaz 1,00000 31 920,00 31 920,00 21,00 38 623,20 Vlastní Indiv

1 1

4 M21.1-001.D Materiál -  Elektromontáže - kabeláže, rozvaděč, viz rozpočet část D1.4-02-06 výkaz 1,00000 24 076,00 24 076,00 21,00 29 131,96 Vlastní Indiv

1 1

5 M21.1-002.D Materiál -  Elektromontáže - osvětlení, viz rozpočet část D1.4-02-06 výkaz 1,00000 9 900,00 9 900,00 21,00 11 979,00 Vlastní Indiv

1 1

6 M21.1-003.D Materiál - Ppodružný materiál, viz rozpočet část D1.4-02-06 výkaz 1,00000 587,45 587,45 21,00 710,81 Vlastní Indiv

1 1

Díl: M36.1 Komponenty - kotelna 222 198,00 268 859,58

7 M36.1-001.M Montáž - kotelna komponenty, viz rozpočet část D1.4-02-06 výkaz 1,00000 19 160,00 19 160,00 21,00 23 183,60 Vlastní Indiv

1 1

8 M36.1-002.M Montáž - software, viz rozpočet část D1.4-02-06 výkaz 1,00000 33 300,00 33 300,00 21,00 40 293,00 Vlastní Indiv

1 1

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

Měření a regulace - kotelna

D1.4-02-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-02-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-02-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-02-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-02-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-02-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-02-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-02-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení
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S: 18_Z_022

O: SO_02

R: D1.4-02-06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

Měření a regulace - kotelna

9 M36.1-003.M Montáž - Rozvaděč RMA, viz rozpočet část D1.4-02-06 výkaz 1,00000 53 160,00 53 160,00 21,00 64 323,60 Vlastní Indiv

1 1

10 M36.1-001.D Materiál - kotelna komponenty, viz rozpočet část D1.4-02-06 výkaz 1,00000 67 270,00 67 270,00 21,00 81 396,70 Vlastní Indiv

1 1

11 M36.1-003.D Materiál - Rozvaděč RMA, viz rozpočet část D1.4-02-06 výkaz 1,00000 49 308,00 49 308,00 21,00 59 662,68 Vlastní Indiv

1 1

Díl: ON Ostatní náklady 21 533,71 26 055,79
12 005241010R Dokumentace skutečného provedení výkaz 1,00000 14 867,77 14 867,77 21,00 17 990,00 RTS 17/ I Indiv

1 1

13 VN2 Dopravné, viz rozpočet část D1.4-02-06 výkaz 1,00000 4 443,96 4 443,96 21,00 5 377,19 Vlastní Indiv

1 1

14 VN3 Přesun, viz rozpočet část D1.4-02-06 výkaz 1,00000 2 221,98 2 221,98 21,00 2 688,60 Vlastní Indiv

1 1

Celkem 439 661,16

D1.4-02-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-02-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-02-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-02-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

D1.4-02-06-02B -  Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Stránka 106 z 114Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 18_Z_022

O: SO_02

R: D1.4-02-07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: M21.2 Elektromontáže - IRC systém 197 714,00 239 233,94

1 M21.2-001.M Montáž - Panelová podložná krabice, část D1.4-02-07 ks    18,00000 100,00 1 800,00 21,00 2 178,00 Vlastní Indiv

18 18

2 M21.2-002.M Montáž - Panelová podložná krabice dvojitá, část D1.4-02-07 ks    1,00000 100,00 100,00 21,00 121,00 Vlastní Indiv

1 1

3 M21.2-003.M Montáž - Krabice do SDK, část D1.4-02-07 ks    28,00000 100,00 2 800,00 21,00 3 388,00 Vlastní Indiv

28 28

4 M21.2-004.M Montáž - Kabelová vývodka, část D1.4-02-07 ks    15,00000 50,00 750,00 21,00 907,50 Vlastní Indiv

15 15

5 M21.2-005.M Montáž - Lišta pastová do 60mm, část D1.4-02-07 m     430,00000 100,00 43 000,00 21,00 52 030,00 Vlastní Indiv

430 430

6 M21.2-006.M Montáž - hmoždin, část D1.4-02-07 ks    1 326,00000 5,00 6 630,00 21,00 8 022,30 Vlastní Indiv

1326 1326

7 M21.2-007.M Montáž - Trubka ohebná 20mm, část D1.4-02-07 m     380,00000 10,00 3 800,00 21,00 4 598,00 Vlastní Indiv

380 380

8 M21.2-008.M Montáž - Krabice odbočná, část D1.4-02-07 ks    47,00000 100,00 4 700,00 21,00 5 687,00 Vlastní Indiv

47 47

9 M21.2-009.M Montáž - svorkovnice do krabice svorka 2,3,4,5 pól, část D1.4-02-07 ks    0,00000 50,00 0,00 21,00 0,00 Vlastní Indiv

0

10 M21.2-010.M Montáž - svorkovnice do krabice svorka 2,3,4,5 pól, část D1.4-02-07 ks    200,00000 50,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní Indiv

200 200

11 M21.2-011.M Montáž - svorkovnice do krabice svorka 2,3,4,5 pól, část D1.4-02-07 ks    100,00000 50,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní Indiv

100 100

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

IRC systém
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S: 18_Z_022

O: SO_02

R: D1.4-02-07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

IRC systém

12 M21.2-012.M Montáž - kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 8x0,8 mm2 uložený volně J-Y(st)Y, část D1.4-02-
07

m     740,00000 30,00 22 200,00 21,00 26 862,00 Vlastní Indiv

740 740

13 M21.2-013.M Montáž - kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 8x0,8 mm2 uložený volně J-Y(st)Y, část D1.4-02-
07

m     320,00000 30,00 9 600,00 21,00 11 616,00 Vlastní Indiv

320 320

14 M21.2-014.M Montáž - kabel Cu  žíly 3 až 2,5 mm2 uložený volně, část D1.4-02-07 m     5,00000 30,00 150,00 21,00 181,50 Vlastní Indiv

5 5

15 M21.2-015.M Montáž - Kabel  UTP 5e + konektory RJ45, část D1.4-02-07 m     15,00000 30,00 450,00 21,00 544,50 Vlastní Indiv

15 15

16 M21.2-016.M Montáž - Zednická oprava poškozených omítek, zapravení, část D1.4-02-07 m2    3,00000 400,00 1 200,00 21,00 1 452,00 Vlastní Indiv

3 3

17 M21.2-017.M Montáž - Prostup zdivem do 40 cm, část D1.4-02-07 ks    2,00000 500,00 1 000,00 21,00 1 210,00 Vlastní Indiv

2 2

18 M21.2-018.M Montáž - Prostup zdivem nad 40 cm, část D1.4-02-07 ks    7,00000 600,00 4 200,00 21,00 5 082,00 Vlastní Indiv

7 7

19 905  R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece, část D1.4-02-07 h 5,00000 500,00 2 500,00 21,00 3 025,00 Vlastní Indiv

5 5

20 905  R02 Spolupráce s revizním technikem, část D1.4-02-07 h 5,00000 500,00 2 500,00 21,00 3 025,00 Vlastní Indiv

5 5

21 905  R03 Dokumentace skutečného provedení, návod provozu, část D1.4-02-07 h 14,00000 500,00 7 000,00 21,00 8 470,00 Vlastní Indiv

14 14

22 M21.2-001.D Materiál - Panelová podložná krabice pro pokojovou jednotku a teplotní čidla, část D1.4-02-07 ks    18,00000 65,00 1 170,00 21,00 1 415,70 Vlastní Indiv

18 18
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S: 18_Z_022

O: SO_02

R: D1.4-02-07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

IRC systém

23 M21.2-002.D Materiál - Panelová podložná krabice pro pokojovou jednotku a teplotní čidla, dvojitá, část D1.4-
02-07

ks    1,00000 65,00 65,00 21,00 78,65 Vlastní Indiv

1 1

24 M21.2-003.D Materiál - Krabice do SDK, část D1.4-02-07 ks    28,00000 65,00 1 820,00 21,00 2 202,20 Vlastní Indiv

28 28

25 M21.2-004.D Materiál - Kabelová vývodka v designu, část D1.4-02-07 ks    15,00000 15,00 225,00 21,00 272,25 Vlastní Indiv

15 15

26 M21.2-005.D Materiál - Lišta LV 24 x 22, část D1.4-02-07 m     430,00000 75,00 32 250,00 21,00 39 022,50 Vlastní Indiv

430 430

27 M21.2-006.D Materiál - UV Hmoždinka 6x45 natloukací, část D1.4-02-07 ks    1 326,00000 5,00 6 630,00 21,00 8 022,30 Vlastní Indiv

1326 1326

28 M21.2-007.D Materiál - Trubka ohebná 20mm, část D1.4-02-07 m     380,00000 15,00 5 700,00 21,00 6 897,00 Vlastní Indiv

380 380

29 M21.2-008.D Materiál - Krabice odbočná A 8 IP54  bez svork 75X75X36MM pro spojení termnopohonů, část 
D1.4-02-07

ks    47,00000 12,00 564,00 21,00 682,44 Vlastní Indiv

47 47

30 M21.2-009.D Materiál - WAGO 221-100 svorka 3VOD.5X.75-1,5, část D1.4-02-07 ks    0,00000 8,00 0,00 21,00 0,00 Vlastní Indiv

0

31 M21.2-010.D Materiál - WAGO 221-100 svorka 3VOD.3X.75-1,5, část D1.4-02-07 ks    200,00000 8,00 1 600,00 21,00 1 936,00 Vlastní Indiv

200 200

32 M21.2-011.D Materiál - WAGO 221-100 svorka 2VOD.2X.75-1,5, část D1.4-02-07 ks    100,00000 8,00 800,00 21,00 968,00 Vlastní Indiv

100 100

33 M21.2-012.D Materiál - Kabel J-Y(ST)Y 2*2*0,8, část D1.4-02-07 m     740,00000 16,00 11 840,00 21,00 14 326,40 Vlastní Indiv
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S: 18_Z_022

O: SO_02

R: D1.4-02-07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

IRC systém

740 740

34 M21.2-013.D Materiál - Kabel J-Y(ST)Y 1*2*0,8, část D1.4-02-07 m     320,00000 16,00 5 120,00 21,00 6 195,20 Vlastní Indiv

320 320

35 M21.2-014.D Materiál - Kabel CYKY 3*1,5mm, část D1.4-02-07 m     5,00000 18,00 90,00 21,00 108,90 Vlastní Indiv

5 5

36 M21.2-015.D Materiál - Kabel UTP 5e + konektory RJ45, část D1.4-02-07 m     15,00000 14,00 210,00 21,00 254,10 Vlastní Indiv

15 15

37 M21.2-016.D Materiál - sádra bílá 30kg bal., část D1.4-02-07 t     0,05000 5 000,00 250,00 21,00 302,50 Vlastní Indiv

0,05 0,05

Díl: M36.2 Montáže měřících a regulačních zařízení - pokojové prvky IRC systém 314 810,00 380 920,10

38 M36.2-001.M Montáž - Řídící jednotka IRC, oživeni a nastavení komunikace, část D1.4-02-07 ks    1,00000 500,00 500,00 21,00 605,00 Vlastní Indiv

1 1

39 M36.2-002.M Montáž - Přepěťová ochrana komunikačni sbernice, část D1.4-02-07 ks    2,00000 500,00 1 000,00 21,00 1 210,00 Vlastní Indiv

2 2

40 M36.2-003.M Montáž - Rozvodnice řídící jednotky a napájecích zdrojů, část D1.4-02-07 ks    1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 Vlastní Indiv

1 1

41 M36.2-004.M Montáž - Pokojová regulační jednotka s korekcí dle specifikace technické zprávy, část D1.4-02-
07

ks    23,00000 450,00 10 350,00 21,00 12 523,50 Vlastní Indiv

23 23

42 M36.2-005.M Montáž - Pokojová jednotka bez možnosti korekce, část D1.4-02-07 ks    9,00000 450,00 4 050,00 21,00 4 900,50 Vlastní Indiv

9 9

43 M36.2-006.M Montáž - Rozšíření sběrnice, část D1.4-02-07 ks    0,00000 2 000,00 0,00 21,00 0,00 Vlastní Indiv

0
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S: 18_Z_022

O: SO_02

R: D1.4-02-07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

IRC systém

44 M36.2-007.M Montáž - Teplotní čidlo do šachty, část D1.4-02-07 ks    1,00000 650,00 650,00 21,00 786,50 Vlastní Indiv

1 1

45 M36.2-008.M Montáž - Teplotní čidlo venkovní, část D1.4-02-07 ks    1,00000 650,00 650,00 21,00 786,50 Vlastní Indiv

1 1

46 M36.2-009.M Montáž - Termopohon 24V (NO) přímý prvek pro typ ventilů, část D1.4-02-07 ks    45,00000 500,00 22 500,00 21,00 27 225,00 Vlastní Indiv

45 45

47 M36.2-010.M Montáž - Regulační jednotka - 1x RO 16A, 2x AI/DI, 2x AO 0-10V, část D1.4-02-07 ks    2,00000 1 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 Vlastní Indiv

2 2

48 M36.2-011.M Montáž - Tlačítko 1/0, část D1.4-02-07 ks    1,00000 500,00 500,00 21,00 605,00 Vlastní Indiv

1 1

49 M36.2-012.M Montáž - Spojovací relé 16A, část D1.4-02-07 ks    1,00000 400,00 400,00 21,00 484,00 Vlastní Indiv

1 1

50 M36.2-013.M Montáž - Pohon ventilů 0-10V, část D1.4-02-07 ks    2,00000 650,00 1 300,00 21,00 1 573,00 Vlastní Indiv

2 2

51 900  RT4 Kontrola a test rozvodného vedení, naprogramování, oživení, vizualizace, kontr. provozu a 
zaškolení, část D1.4-02-07

h 70,00000 500,00 35 000,00 21,00 42 350,00 Vlastní Indiv

70 70

52 M36.2-001.D Materiál - Řídící jednotka IRC včetně SD karty HC, část D1.4-02-07 ks    1,00000 11 450,00 11 450,00 21,00 13 854,50 Vlastní Indiv

1 1

53 M36.2-002.D Materiál - Přepěťová ochrana komunikačni sbernice, část D1.4-02-07 ks    2,00000 7 450,00 14 900,00 21,00 18 029,00 Vlastní Indiv

2 2

54 M36.2-003.D Materiál - Rozvodnice řídící jednotky a nápájecích zdrojů, IP54, plechový, 600*600mm, část 
D1.4-02-07

ks    1,00000 14 500,00 14 500,00 21,00 17 545,00 Vlastní Indiv
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S: 18_Z_022

O: SO_02

R: D1.4-02-07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

IRC systém

1 1

55 M36.2-004.D Materiál - Pokojová regulační jednotka s korekcí dle specifikace technické zprávy, část D1.4-02-
07

ks    23,00000 4 250,00 97 750,00 21,00 118 277,50 Vlastní Indiv

23 23

56 M36.2-005.D Materiál - Pokojová jednotka bez možnosti korekce, část D1.4-02-07 ks    9,00000 2 450,00 22 050,00 21,00 26 680,50 Vlastní Indiv

9 9

57 M36.2-006.D Materiál - Rozšíření sběrnice, část D1.4-02-07 ks    0,00000 1 500,00 0,00 21,00 0,00 Vlastní Indiv

0

58 M36.2-007.D Materiál - Teplotní čidlo kanálové pro VZT, IP65, 120mm, část D1.4-02-07 ks    1,00000 4 500,00 4 500,00 21,00 5 445,00 Vlastní Indiv

1 1

59 M36.2-008.D Materiál - Teplotní čidlo venkovní sběrnicové, část D1.4-02-07 ks    1,00000 1 850,00 1 850,00 21,00 2 238,50 Vlastní Indiv

1 1

60 M36.2-009.D Materiál - Termopohon 24V (NO) přímý prvek pro typ ventilů, závit M30*1,5mm, část D1.4-02-07 ks    45,00000 1 130,00 50 850,00 21,00 61 528,50 Vlastní Indiv

45 45

61 M36.2-010.D Materiál - Regulační jednotka - 1x RO 16A, 2x AI/DI, 2x AO 0-10V, část D1.4-02-07 ks    2,00000 3 250,00 6 500,00 21,00 7 865,00 Vlastní Indiv

2 2

62 M36.2-011.D Materiál - Tlačítko 1/0 v designu, společný dvojrámeček s TČ, část D1.4-02-07 ks    1,00000 450,00 450,00 21,00 544,50 Vlastní Indiv

1 1

63 M36.2-012.D Materiál - Pomocné spojovací relé 16A, část D1.4-02-07 ks    1,00000 550,00 550,00 21,00 665,50 Vlastní Indiv

1 1

64 M36.2-013.D Materiál - Pohon ventilů 0-10V --- dodávka technologie, část D1.4-02-07 ks    2,00000 1 780,00 3 560,00 21,00 4 307,60 Vlastní Indiv

2 2

Viz část UT oddíl 734 Armatury
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

IRC systém

65 M36.2-014.D Materiál - podružný elektromateriál rozvaděče, část D1.4-02-07 ks    1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní Indiv

1 1

Díl: M36.3 Montáže měřících a regulačních zařízení - napáječe a zdroje IRC systém 5 900,00 7 139,00

66 M36.3-001.M Montáž - Napáječ 24V/60W na DIN, část D1.4-02-07 ks    1,00000 450,00 450,00 21,00 544,50 Vlastní Indiv

1 1

67 M36.3-002.M Montáž - Napáječ 24V/100W na DIN, část D1.4-02-07 ks    3,00000 450,00 1 350,00 21,00 1 633,50 Vlastní Indiv

3 3

68 M36.3-003.M Montáž - Jistících prvků, část D1.4-02-07 ks    2,00000 300,00 600,00 21,00 726,00 Vlastní Indiv

2 2

69 M36.3-001.D Materiál - Napáječ 24V/60W na DIN, část D1.4-02-07 ks    1,00000 650,00 650,00 21,00 786,50 Vlastní Indiv

1 1

70 M36.3-002.D Materiál - Napáječ 24V/100W na DIN, část D1.4-02-07 ks    3,00000 850,00 2 550,00 21,00 3 085,50 Vlastní Indiv

3 3

71 M36.3-003.D Materiál - Jistič 1f 10A/C, část D1.4-02-07 ks    2,00000 150,00 300,00 21,00 363,00 Vlastní Indiv

2 2

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 414,00 500,94
72 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP, 

část D1.4-02-07
t 0,20000 150,00 30,00 21,00 36,30 801-3 Vlastní Indiv

0,2 0,2

73 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, část 
D1.4-02-07

t 0,20000 100,00 20,00 21,00 24,20 801-3 Vlastní Indiv

0,2 0,2

74 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km, část D1.4-
02-07

t 0,20000 40,00 8,00 21,00 9,68 801-3 Vlastní Indiv
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S: 18_Z_022

O: SO_02

R: D1.4-02-07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce plynových kotelen UO KM, Březinova 2819/2

Vedlejší budova B

IRC systém

0,2 0,2

75 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, část 
D1.4-02-07

t 0,20000 250,00 50,00 21,00 60,50 801-3 Vlastní Indiv

0,2 0,2

76 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m, část D1.4-02-07

t 0,20000 30,00 6,00 21,00 7,26 801-3 Vlastní Indiv

0,2 0,2

77 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel, část D1.4-02-07 t 0,20000 1 500,00 300,00 21,00 363,00 801-3 Vlastní Indiv

0,2 0,2

Díl: VN Vedlejší náklady 5 000,00 6 050,00
78 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 17/ I Indiv

Celkem 523 838,00
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D1.4-01-06-02A:  Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce:        Rekonstrukce plynových kotelek OU Policie Kroměříž, Březinova 2819/2 -budova "A"
Projekt:    Projekce TZB
Investor:  ČR-Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 76001 Zlín
Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 256 684,00

Doprava 2,00%, Přesun 1,00% 5 133,68 2 566,84

Montáž - materiál 38 558,61

Montáž - práce 174 248,00

Mezisoučet 1 261 817,68 215 373,45

PPV 0,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 261 817,68 215 373,45

Dodav. dokumentace 3,50% z mezisoučtu 2 16 701,69

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 493 892,82

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem bez DPH 493 893
Základ a hodnota DPH 15%
Základ a hodnota DPH 21% 493 893 103 717

Náklady celkem s DPH 597 610



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Dodávky- začátek
Kotelna - komponenty

řídící stanice, RS232,RS485, ethernet. ks 1,00 14 000,00 14 000,00 2 800,00 2 800,00 16 800,00 16 800,00

rozšiřující modul DI8x, DO8x, RS485 ks 1,00 2 800,00 2 800,00 700,00 700,00 3 500,00 3 500,00

rozšiřující modul DI8x, AOU8x ks 1,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00 2 240,00 2 240,00

ovládací panel 7", ethernet ks 1,00 4 200,00 4 200,00 420,00 420,00 4 620,00 4 620,00

anténa ks 1,00 1 260,00 1 260,00 490,00 490,00 1 750,00 1 750,00

switch, 5 výstupů ks 1,00 1 820,00 1 820,00 840,00 840,00 2 660,00 2 660,00

propojovací kabel ks 2,00 700,00 1 400,00 490,00 980,00 1 190,00 2 380,00

teploměr venkovní, Ni1000/6180 ks 1,00 1 400,00 1 400,00 840,00 840,00 2 240,00 2 240,00

teploměr ponorný, L=120mm,Ni1000/6180 ks 4,00 1 400,00 5 600,00 700,00 2 800,00 2 100,00 8 400,00

jínmka k teploměru L=100 ks 4,00 210,00 840,00 70,00 280,00 280,00 1 120,00

teploměr kabelový, Ni1000/6180 ks 1,00 1 400,00 1 400,00 700,00 700,00 2 100,00 2 100,00

jínmka k teploměru L=180 ks 1,00 210,00 210,00 70,00 70,00 280,00 280,00

centrál stop ks 1,00 840,00 840,00 490,00 490,00 1 330,00 1 330,00

snímač tlaku 0-10V, 0-6bar ks 1,00 3 780,00 3 780,00 700,00 700,00 4 480,00 4 480,00

regulátor tlaku, ON/OFF,  40-400kPa ks 2,00 3 920,00 7 840,00 700,00 1 400,00 4 620,00 9 240,00

el.mag. ventil -součást MSI-dod.topo ks 1,00 1 820,00 1 820,00 0,00 200,00 1 820,00 2 020,00

třícestný směšovací ventil zdvihový,ventil dodávkou profese topo ks 3,00 2 100,00 6 300,00 840,00 2 520,00 2 940,00 8 820,00

servopohon dodávkou profese topo. ks 3,00 2 800,00 8 400,00 700,00 2 100,00 3 500,00 10 500,00

Upozornění - projednat řídící signál.
kohout pod regulátor tlaku ks 3,00 280,00 840,00 350,00 1 050,00 630,00 1 890,00

redukce ke kohoutu ks 3,00 140,00 420,00 210,00 630,00 350,00 1 050,00

čidlo úniku plynu s kabelem ks 1,00 3 500,00 3 500,00 700,00 700,00 4 200,00 4 200,00

modul řízení kaskády kotlů, vstup 0-10V, dodávka profese topení ks 1,00 4 900,00 4 900,00 1 120,00 1 120,00 6 020,00 6 020,00

termostat prostorový, přehřátí prostoru ks 2,00 2 800,00 5 600,00 490,00 980,00 3 290,00 6 580,00

Kotelna - komponenty -celkem 80 290,00 23 930,00 104 220,00

Software

software pro řídící systém -datový bod DB 45,00 0,00 0,00 300,00 13 500,00 300,00 13 500,00

software pro ovládací panel DB 45,00 0,00 0,00 300,00 13 500,00 300,00 13 500,00

software vizualizace a ovládání VS DB 45,00 0,00 0,00 300,00 13 500,00 300,00 13 500,00

Software - celkem 40 500,00 40 500,00

Rozvaděč RMA
SkříňIRIS ALT 1200x700x200 ks 1,00 5 600,00 5 600,00 1 400,00 1 400,00 7 000,00 7 000,00

LSN4B/1 ks 3,00 126,00 378,00 140,00 420,00 266,00 798,00



LSN6B/1 ks 1,00 126,00 126,00 140,00 140,00 266,00 266,00

LSN10B/1 ks 5,00 126,00 630,00 140,00 700,00 266,00 1 330,00

LSN16B/1 ks 4,00 126,00 504,00 140,00 560,00 266,00 1 064,00

proudový chránič 25A, 300mA,1F ks 1,00 980,00 980,00 140,00 140,00 1 120,00 1 120,00

pojiskové pouzdro ks 23,00 70,00 1 610,00 70,00 1 610,00 140,00 3 220,00

pojistka trubičková ks 23,00 14,00 322,00 5,00 115,00 19,00 437,00

stykač ,24VAC, 3P, ks 1,00 840,00 840,00 420,00 420,00 1 260,00 1 260,00

stykač ,24VDC, 1P, ks 2,00 560,00 1 120,00 210,00 420,00 770,00 1 540,00

relé 230VAC, 2P ks 6,00 560,00 3 360,00 210,00 1 260,00 770,00 4 620,00

relé 24VAC,  2P ks 13,00 560,00 7 280,00 210,00 2 730,00 770,00 10 010,00

relé 24VDC, 1P, s paticí ks 8,00 560,00 4 480,00 210,00 1 680,00 770,00 6 160,00

patice pro relé 2P ks 27,00 210,00 5 670,00 10,00 270,00 220,00 5 940,00

signalizační dioda relé ks 27,00 280,00 7 560,00 140,00 3 780,00 420,00 11 340,00

popisný štítek relé ks 27,00 14,00 378,00 5,00 135,00 19,00 513,00

signálka HIS - zelená ks 1,00 280,00 280,00 210,00 210,00 490,00 490,00

přepínač, 3 polohy, -kompletní ks 7,00 280,00 1 960,00 210,00 1 470,00 490,00 3 430,00

tlačítko zapínací kontakt ks 1,00 210,00 210,00 50,00 50,00 260,00 260,00

hlavní vypínač, 3 fáz.,32A ks 1,00 980,00 980,00 280,00 280,00 1 260,00 1 260,00

transformátor 230V/24VAC, 65VA ks 1,00 700,00 700,00 140,00 140,00 840,00 840,00

zdroj 24VDC, 65W ks 1,00 700,00 700,00 140,00 140,00 840,00 840,00

zásuvka DIN, 230V ks 2,00 210,00 420,00 140,00 280,00 350,00 700,00

Houkačka piezo, 230V ks 1,00 140,00 140,00 140,00 140,00 280,00 280,00

snímač zaplavení ks 2,00 560,00 1 120,00 210,00 420,00 770,00 1 540,00

zdroj pro snímač úniku plynu ks 1,00 420,00 420,00 280,00 280,00 700,00 700,00

vývodka PG21 + matice ks 1,00 14,00 14,00 70,00 70,00 84,00 84,00

vývodka Pg13,5 + matice ks 30,00 14,00 420,00 70,00 2 100,00 84,00 2 520,00

vývodka Pg11 + matice ks 40,00 14,00 560,00 70,00 2 800,00 84,00 3 360,00

svorka 4mm ks 95,00 14,00 1 330,00 70,00 6 650,00 84,00 7 980,00

svorkovnice N+PE m 0,50 420,00 210,00 420,00 210,00 840,00 420,00

DIN lišta m 5,00 168,00 840,00 50,00 250,00 218,00 1 090,00

perforovaný žlab 60x60 m 3,00 238,00 714,00 140,00 420,00 378,00 1 134,00

perforovaný žlab 40x60 m 4,00 252,00 1 008,00 140,00 560,00 392,00 1 568,00

vodič CY 2,5, 1,5 m 200,00 5,00 1 000,00 14,00 2 800,00 19,00 3 800,00

pomocný materiál ks 1,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

výroba rozvaděče hod 45,00 0,00 0,00 490,00 22 050,00 490,00 22 050,00

Rozvaděč RMA - celkem 54 864,00 57 100,00 111 964,00



Dodávky - celkem 135 154,00 121 530,00 256 684,00

Elektromontáže- začátek
Elektromontáže do rozvaděče RMA
Demontáže hod 12,00 0,00 0,00 490,00 5 880,00 490,00 5 880,00

JYSTY 1x2x0,8 mm, pevně m 270,00 12,00 3 240,00 14,00 3 780,00 26,00 7 020,00

JYSTY 2x2x0,8 mm, pevně m 228,00 13,00 2 964,00 14,00 3 192,00 27,00 6 156,00

JYSTY 3x2x0,8 mm, pevně m 40,00 13,00 520,00 14,00 560,00 27,00 1 080,00

CYKY-O 2x1,5 mm, pevně m 15,00 20,00 300,00 42,00 630,00 62,00 930,00

CYKY-J 3x1,5 mm, pevně m 253,00 20,00 5 060,00 42,00 10 626,00 62,00 15 686,00

CYKY-J 3x2,5 mm, pevně m 73,00 25,00 1 825,00 42,00 3 066,00 67,00 4 891,00

CYKY-J 5x4 mm, pevně m 20,00 75,00 1 500,00 70,00 1 400,00 145,00 2 900,00

KABELOVÝ ŽLAB MARS '62/50 mm
62 / 50 Žlab 2m s víkem ks 6,00 85,00 510,00 210,00 1 260,00 295,00 1 770,00

KABELOVÝ ŽLAB MARS '125/50 mm
125 / 50 Žlab 2m s víkem ks 4,00 140,00 560,00 210,00 840,00 350,00 1 400,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ
 Nosník žlabu šíře 62mm ks 12,00 100,00 1 200,00 210,00 2 520,00 310,00 3 720,00

 Nosník žlabu šíře 125mm ks 8,00 185,00 1 480,00 210,00 1 680,00 395,00 3 160,00

spojovací sada ks 0,50 70,00 35,00 210,00 105,00 280,00 140,00

TRUBKA OHEBNÁ
 D16 m 30,00 25,00 750,00 70,00 2 100,00 95,00 2 850,00

Ukončení kabelů
do 4x10 mm2 ks 100,00 0,00 0,00 100,00 10 000,00 100,00 10 000,00

Ukončení vodičů v rozvaděči
do 2,5 mm2 ks 300,00 0,00 0,00 70,00 21 000,00 70,00 21 000,00

Ukončení vodičů v přístrojích
do 2,5mm2 ks 300,00 0,00 0,00 130,00 39 000,00 130,00 39 000,00

Osazení hmoždinky do zdiva
instalační krabice ks 3,00 0,00 0,00 100,00 300,00 100,00 300,00

 HM8 ks 100,00 0,00 0,00 100,00 10 000,00 100,00 10 000,00

Popisky kabelů
popisky kabelů ks 120,00 35,00 4 200,00 70,00 8 400,00 105,00 12 600,00

Elektroinstalační lišta
22x20 + víko m 30,00 45,00 1 350,00 100,00 3 000,00 145,00 4 350,00

40x60 + víko m 10,00 55,00 550,00 100,00 1 000,00 155,00 1 550,00

40x100 + víko m 5,00 70,00 350,00 100,00 500,00 170,00 850,00



Průraz do zdiva
Průraz do zdiva 150 mm ks 5,00 0,00 0,00 350,00 1 750,00 350,00 1 750,00

Pospojování, uzemnění
měděná páska ks 10,00 45,00 450,00 70,00 700,00 115,00 1 150,00

připojovací zemnící svorka ks 10,00 45,00 450,00 60,00 600,00 105,00 1 050,00

CYA zelenožlutá, 6mm2 m 20,00 25,00 500,00 45,00 900,00 70,00 1 400,00

očka 6mm ks 26,00 7,00 182,00 14,00 364,00 21,00 546,00

úprava potrubí pro připojení uzemnění hod 1,00 0,00 0,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Elektromontáže kabelů do  RMA - celkem 27 976,00 135 198,00 163 174,00

Osvětlení 
zářivková plastová světla 2x36W, IP65 ks 4,00 1 540,00 6 160,00 490,00 1 960,00 2 030,00 8 120,00

trubice 36W, cool ks 8,00 70,00 560,00 45,00 360,00 115,00 920,00

vypínač na stěnu ks 2,00 350,00 700,00 125,00 250,00 475,00 950,00

CYKY-J 3x1,5 mm, pevně m 40,00 20,00 800,00 30,00 1 200,00 50,00 2 000,00

elektroinstalační lišta 22x20 + víko m 30,00 56,00 1 680,00 112,00 3 360,00 168,00 5 040,00

Osvětlení -celkem 9 900,00 7 130,00 17 030,00

Hodinové zúčtovací sazby - začátek
zkoušky 1:1 hod 12,00 0,00 0,00 490,00 5 880,00 490,00 5 880,00

příprava ke komplexnímu vyzkoušení hod 12,00 0,00 0,00 490,00 5 880,00 490,00 5 880,00

Komplexní vyzkoušení hod 24,00 0,00 0,00 490,00 11 760,00 490,00 11 760,00

Výchozí revize elektro hod 12,00 0,00 0,00 700,00 8 400,00 700,00 8 400,00

Hodinové zúčtovací sazby - konec 31 920,00 31 920,00

Podružný materiál kpl 1,00 682,61 682,61 682,61

Elektromontáže - celkem 38 558,61 174 248,00 212 806,61



D1.4-02-06-02A: Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce:          Rekonstrukce plynových kotelek OU Policie Kroměříž, Březinova 2819/2 -budova "B"
Projekt: - Projekce TZB
Investor:  ČR-Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 76001 Zlín
Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 222 198,00

Doprava 2,00%, Přesun 1,00% 4 443,96 2 221,98

Montáž - materiál 34 563,45

Montáž - práce 161 366,00

Mezisoučet 1 226 641,96 198 151,43

PPV 0,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 226 641,96 198 151,43

Dodav. dokumentace 3,50% z mezisoučtu 2 14 867,77

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 439 661,16

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 439 661
Základ a hodnota DPH 15%
Základ a hodnota DPH 21% 439 661 92 329

Náklady celkem s DPH 531 990



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Dodávky- začátek
Kotelna - komponenty

řídící stanice, RS232,RS485, ethernet. ks 1,00 14 000,00 14 000,00 2 800,00 2 800,00 16 800,00 16 800,00

rozšiřující modul DI8x, AOU8x ks 1,00 2 800,00 2 800,00 700,00 700,00 3 500,00 3 500,00

rozšiřující modul DI8x, DO8x, RS485 ks 1,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00 2 240,00 2 240,00

ovládací panel 7", ethernet ks 1,00 4 200,00 4 200,00 420,00 420,00 4 620,00 4 620,00

anténa ks 1,00 1 260,00 1 260,00 490,00 490,00 1 750,00 1 750,00

switch, 5 výstupů ks 1,00 1 820,00 1 820,00 840,00 840,00 2 660,00 2 660,00

propojovací kabel ks 2,00 700,00 1 400,00 490,00 980,00 1 190,00 2 380,00

teploměr venkovní, Ni1000/6180 ks 1,00 1 400,00 1 400,00 840,00 840,00 2 240,00 2 240,00

teploměr ponorný, L=120mm,Ni1000/6180 ks 2,00 1 400,00 2 800,00 700,00 1 400,00 2 100,00 4 200,00

jínmka k teploměru L=100 ks 2,00 210,00 420,00 70,00 140,00 280,00 560,00

teploměr kabelový, Ni1000/6180 ks 1,00 1 400,00 1 400,00 700,00 700,00 2 100,00 2 100,00

jínmka k teploměru L=180 ks 1,00 210,00 210,00 70,00 70,00 280,00 280,00

centrál stop ks 1,00 840,00 840,00 490,00 490,00 1 330,00 1 330,00

snímač tlaku 0-10V, 0-6bar ks 1,00 3 780,00 3 780,00 700,00 700,00 4 480,00 4 480,00

regulátor tlaku, ON/OFF,  40-400kPa ks 2,00 3 920,00 7 840,00 700,00 1 400,00 4 620,00 9 240,00

el.mag. ventil -součást MSI-dod.topo ks 1,00 1 820,00 1 820,00 50,00 50,00 1 870,00 1 870,00

třícestný směšovací ventil zdvihový,ventil dodávkou profese topo ks 1,00 2 100,00 2 100,00 840,00 840,00 2 940,00 2 940,00

 servopohon dodávkou profese topo ks 1,00 2 800,00 2 800,00 700,00 700,00 3 500,00 3 500,00

Upozornění - projednat řídící signál s profesí topení.
kohout pod regulátor tlaku ks 3,00 280,00 840,00 350,00 1 050,00 630,00 1 890,00

redukce ke kohoutu ks 3,00 140,00 420,00 210,00 630,00 350,00 1 050,00

čidlo úniku plynu s kabelem ks 1,00 3 500,00 3 500,00 700,00 700,00 4 200,00 4 200,00

modul řízení kaskády kotlů, vstup 0-10V, dodávka profese topení ks 1,00 4 900,00 4 900,00 1 120,00 1 120,00 6 020,00 6 020,00

termostat prostorový, přehřátí prostoru ks 2,00 2 800,00 5 600,00 490,00 980,00 3 290,00 6 580,00

Kotelna - komponenty -celkem 67 270,00 19 160,00 86 430,00

Software

software pro řídící systém -datový bod DB 37,00 0,00 0,00 300,00 11 100,00 300,00 11 100,00

software pro ovládací panel DB 37,00 0,00 0,00 300,00 11 100,00 300,00 11 100,00

software vizualizace a ovládání VS DB 37,00 0,00 0,00 300,00 11 100,00 300,00 11 100,00

Software - celkem 33 300,00 33 300,00

Rozvaděč RMA
SkříňIRIS ALT 1200x700x200 ks 1,00 5 600,00 5 600,00 1 400,00 1 400,00 7 000,00 7 000,00

LSN4B/1 ks 2,00 126,00 252,00 140,00 280,00 266,00 532,00



LSN6B/1 ks 1,00 126,00 126,00 140,00 140,00 266,00 266,00

LSN10B/1 ks 5,00 126,00 630,00 140,00 700,00 266,00 1 330,00

LSN16B/1 ks 3,00 126,00 378,00 140,00 420,00 266,00 798,00

proudový chránič 25A, 300mA,1F ks 1,00 980,00 980,00 140,00 140,00 1 120,00 1 120,00

pojiskové pouzdro ks 18,00 70,00 1 260,00 70,00 1 260,00 140,00 2 520,00

pojistka trubičková ks 18,00 14,00 252,00 5,00 90,00 19,00 342,00

stykač ,24VAC, 3P, ks 1,00 840,00 840,00 420,00 420,00 1 260,00 1 260,00

stykač ,24VDC, 1P, ks 2,00 560,00 1 120,00 210,00 420,00 770,00 1 540,00

relé 230VAC, 2P ks 6,00 560,00 3 360,00 210,00 1 260,00 770,00 4 620,00

relé 24VAC,  2P ks 10,00 560,00 5 600,00 210,00 2 100,00 770,00 7 700,00

relé 24VDC, 1P, s paticí ks 8,00 560,00 4 480,00 210,00 1 680,00 770,00 6 160,00

patice pro relé 2P ks 24,00 210,00 5 040,00 50,00 1 200,00 260,00 6 240,00

signalizační dioda relé ks 24,00 280,00 6 720,00 140,00 3 360,00 420,00 10 080,00

popisný štítek relé ks 24,00 14,00 336,00 5,00 120,00 19,00 456,00

signálka HIS - zelená ks 1,00 280,00 280,00 210,00 210,00 490,00 490,00

přepínač, 3 polohy, -kompletní ks 6,00 280,00 1 680,00 210,00 1 260,00 490,00 2 940,00

tlačítko zapínací kontakt ks 1,00 210,00 210,00 50,00 50,00 260,00 260,00

hlavní vypínač, 3 fáz.,32A ks 1,00 980,00 980,00 280,00 280,00 1 260,00 1 260,00

transformátor 230V/24VAC, 65VA ks 1,00 700,00 700,00 140,00 140,00 840,00 840,00

zdroj 24VDC, 65W ks 1,00 700,00 700,00 140,00 140,00 840,00 840,00

zásuvka DIN, 230V ks 2,00 210,00 420,00 140,00 280,00 350,00 700,00

Houkačka piezo, 230V ks 1,00 140,00 140,00 140,00 140,00 280,00 280,00

snímač zaplavení ks 1,00 560,00 560,00 210,00 210,00 770,00 770,00

zdroj pro snímač úniku plynu ks 1,00 420,00 420,00 280,00 280,00 700,00 700,00

vývodka PG21 + matice ks 1,00 14,00 14,00 70,00 70,00 84,00 84,00

vývodka Pg13,5 + matice ks 17,00 14,00 238,00 70,00 1 190,00 84,00 1 428,00

vývodka Pg11 + matice ks 25,00 14,00 350,00 70,00 1 750,00 84,00 2 100,00

svorka 4mm ks 80,00 14,00 1 120,00 70,00 5 600,00 84,00 6 720,00

svorkovnice N+PE m 0,50 420,00 210,00 420,00 210,00 840,00 420,00

DIN lišta m 5,00 168,00 840,00 50,00 250,00 218,00 1 090,00

perforovaný žlab 60x60 m 3,00 238,00 714,00 140,00 420,00 378,00 1 134,00

perforovaný žlab 40x60 m 4,00 252,00 1 008,00 140,00 560,00 392,00 1 568,00

vodič CY 2,5, 1,5 m 150,00 5,00 750,00 14,00 2 100,00 19,00 2 850,00

pomocný materiál ks 1,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

výroba rozvaděče hod 47,00 0,00 0,00 490,00 23 030,00 490,00 23 030,00

Rozvaděč RMA - celkem 49 308,00 53 160,00 102 468,00



Dodávky - celkem 116 578,00 105 620,00 222 198,00

Elektromontáže- začátek
Elektromontáže do rozvaděče RMA
Demontáže hod 12,00 0,00 0,00 490,00 5 880,00 490,00 5 880,00

JYSTY 1x2x0,8 mm, pevně m 260,00 12,00 3 120,00 14,00 3 640,00 26,00 6 760,00

JYSTY 2x2x0,8 mm, pevně m 158,00 13,00 2 054,00 14,00 2 212,00 27,00 4 266,00

CYKY-O 2x1,5 mm, pevně m 15,00 20,00 300,00 42,00 630,00 62,00 930,00

CYKY-J 3x1,5 mm, pevně m 233,00 20,00 4 660,00 42,00 9 786,00 62,00 14 446,00

CYKY-J 3x2,5 mm, pevně m 48,00 25,00 1 200,00 42,00 2 016,00 67,00 3 216,00

CYKY-J 5x4 mm, pevně m 15,00 75,00 1 125,00 70,00 1 050,00 145,00 2 175,00

KABELOVÝ ŽLAB MARS '62/50 mm
62 / 50 Žlab 2m s víkem ks 3,00 85,00 255,00 210,00 630,00 295,00 885,00

KABELOVÝ ŽLAB MARS '125/50 mm
125 / 50 Žlab 2m s víkem ks 4,00 140,00 560,00 210,00 840,00 350,00 1 400,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ
 Nosník žlabu šíře 62mm ks 10,00 100,00 1 000,00 210,00 2 100,00 310,00 3 100,00

 Nosník žlabu šíře 125mm ks 6,00 185,00 1 110,00 210,00 1 260,00 395,00 2 370,00

spojovací sada ks 0,50 70,00 35,00 210,00 105,00 280,00 140,00

TRUBKA OHEBNÁ
 D16 m 25,00 25,00 625,00 70,00 1 750,00 95,00 2 375,00

Ukončení kabelů
do 4x10 mm2 ks 90,00 0,00 0,00 100,00 9 000,00 100,00 9 000,00

Ukončení vodičů v rozvaděči
do 2,5 mm2 ks 270,00 0,00 0,00 70,00 18 900,00 70,00 18 900,00

Ukončení vodičů v přístrojích
do 2,5mm2 ks 270,00 0,00 0,00 130,00 35 100,00 130,00 35 100,00

Osazení hmoždinky do zdiva
instalační krabice ks 3,00 0,00 0,00 100,00 300,00 100,00 300,00

 HM8 ks 100,00 0,00 0,00 100,00 10 000,00 100,00 10 000,00

Popisky kabelů
popisky kabelů ks 120,00 35,00 4 200,00 70,00 8 400,00 105,00 12 600,00

Elektroinstalační lišta
22x20 + víko m 30,00 45,00 1 350,00 100,00 3 000,00 145,00 4 350,00

40x60 + víko m 10,00 55,00 550,00 100,00 1 000,00 155,00 1 550,00

40x100 + víko m 5,00 70,00 350,00 100,00 500,00 170,00 850,00

Průraz do zdiva



Průraz do zdiva 150 mm ks 5,00 0,00 0,00 350,00 1 750,00 350,00 1 750,00

Pospojování, uzemnění
měděná páska ks 10,00 45,00 450,00 70,00 700,00 115,00 1 150,00

připojovací zemnící svorka ks 10,00 45,00 450,00 56,00 560,00 101,00 1 010,00

CYA zelenožlutá, 6mm2 m 20,00 25,00 500,00 45,00 900,00 70,00 1 400,00

očka 6mm ks 26,00 7,00 182,00 14,00 364,00 21,00 546,00

úprava potrubí pro připojení uzemnění hod 1,00 0,00 0,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Elektromontáže kabelů do  RMA - celkem 24 076,00 122 418,00 146 494,00

Osvětlení 
zářivková plastová světla 2x36W, IP65 ks 4,00 1 540,00 6 160,00 490,00 1 960,00 2 030,00 8 120,00

trubice 36W, cool ks 8,00 70,00 560,00 42,00 336,00 112,00 896,00

vypínač na stěnu ks 2,00 350,00 700,00 126,00 252,00 476,00 952,00

CYKY-J 3x1,5 mm, pevně m 40,00 20,00 800,00 28,00 1 120,00 48,00 1 920,00

elektroinstalační lišta 22x20 + víko m 30,00 56,00 1 680,00 112,00 3 360,00 168,00 5 040,00

Osvětlení -celkem 9 900,00 7 028,00 16 928,00

Hodinové zúčtovací sazby - začátek
zkoušky 1:1 hod 12,00 0,00 0,00 490,00 5 880,00 490,00 5 880,00

příprava ke komplexnímu vyzkoušení hod 12,00 0,00 0,00 490,00 5 880,00 490,00 5 880,00

Komplexní vyzkoušení hod 24,00 0,00 0,00 490,00 11 760,00 490,00 11 760,00

Výchozí revize elektro hod 12,00 0,00 0,00 700,00 8 400,00 700,00 8 400,00

Hodinové zúčtovací sazby - konec 31 920,00 31 920,00

Podružný materiál kpl 1,00 587,45 587,45 587,45

Elektromontáže - celkem 34 563,45 161 366,00 195 929,45


