

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 20/633300339

Akce : Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2

TO : Prostějov

Termín dodání: 15.12.2020

Místo : Trať Olomouc-Prostějov km 85,780
Žst Nezamyslice, Žst Vrbátky výh. č.1., Žst Prostějov hl. výh.č.34.

Datum: 27.10.2020

Termín : říjen 2020

Kontakt : ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							150 314,24

ZRN

50	K	5907010090	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "u"	m	16,000		0,00
155	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	8,000		0,00
157	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	8,000		0,00
238	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	8,000		0,00
279	K	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	208,000		0,00
283	K	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	208,000		0,00
356	K	5910090070	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	4,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

ZRN Celkem

0,00

VON

2	K	024101401.1	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,00		0,00
9	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,00		0,00
13	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	104,000		0,00
14	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/h od	80,000		0,00
15	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/h od	112,000		0,00

VON Celkem

0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1194251

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 96332595-683f-4339-b26f-a0f61bf0e1c5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Radomíra ŠATÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.11.2020 13:21:00



e542a3e8-4dac-402b-a3ca-ef57e1292d86