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Smlouva  o dílo 
 

Číslo smlouvy   - Státní ústav radiační ochrany, v.v.i 2020/094 
Číslo smlouvy  -  Centrum výzkumu Řež s.r.o. 20SMP0031 
 
 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.  
Bartoškova 1450/28 
140 00 Praha 4 -Nusle 
IČO: 86652052 
DIČ: CZ86652052  
Bankovní spojení: Česká národní banka,  č.ú.: 94-4106881/0710 
Zastoupený: RNDr. Zdeňkem Rozlívkou, ředitelem  
 (dále také jen ,,objednatel“) 

a 
 

Centrum výzkumu Řež s.r.o.   
Hlavní 130  
250 68 Husinec-Řež 
IČO: 26722445 
DIČ:CZ26722445  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89598 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9,  
č.ú.: 19-6073040297/0100 
Zastoupený: Ing. Milanem Patríkem, , MBA – jednatel  
    a    Ing. Jánem Milčákem - jednatel  
 (dále také jen ,,zhotovitel“) 

 

uzavírají ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění, smlouvu o dílo 

(dále jen ,,smlouva“) 

 

 

Název:  

 

Upgrade modelu primárního okruhu EDU v kódu TRACE a pro analýzy DBA a DEC A 

jako příprava na licencování nových typů paliva Pk3+ a projekty VPR II, implementace 

modelu horkého kanálu 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 
 
 
1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad, na své nebezpečí, v souladu se zadáním a 

podmínkami smlouvy a ve sjednané době provede samostatně činnosti uvedené jako 
předmět díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení dohodnuté ceny. 
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2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo spočívající v: 

a. Posouzení stavu stávajícího modelu EDU v kódu TRACE. Identifikace částí modelu 
nutných k obnově pro stav technologie v roce 2020.  

b. Vytvoření výpočetního modelu aktivní zóny s jaderným palivem Gd2M+ sloužícího 
k provedení nezávislých analýz bezpečnostních rezerv a posouzení kritérií 
bezpečnosti.  

c. Vytvoření modelu reaktorové nádoby využívající TRACE komponentu „vessel“ 
schopnou simulovat vybrané termohydraulické jevy ve 3D pro palivo typu Pk3+  

d. Vypracování souhrnné zprávy detailně popisující model EDU v kódu TRACE, dále 
specifikované v odst. 3 tohoto článku této smlouvy. 

 
3. Dokument „souhrnná zpráva“:  

 
3.1 musí obsahovat: 

a. Informace o použitém výpočetním kódu, použitých modelech a korelacích. 
b. Popis primárního a sekundárního okruhu. 
c. Popis modelů pro simulování scénářů LB LOCA, SB LOCA a 1-6 LOFA 
d. Popis výpočtových modelů aktivní zóny a tlakové nádoby EDU.  
e. Popis předběžných výsledků projektových nehod LB LOCA, SB LOCA a 1-6 

LOFA. 
 
3.2 bude vycházet z požadavků, platné legislativy ČR, zejména: 

a. zákon č. 263/2016 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů ze dne 14. července 2016 

b. vyhlášky SÚJB č. 329/2017 Sb., o požadavcích na projekt jaderného zařízení 
 

3.3 bude využívat následující mezinárodní doporučení a návody:  
a. Nuclear Regulatory Guides NUREG-0800 (US Nuclear Regulatory Commission 

(NRC) Standard Review Plan 
b. IAEA Safety Guide:  Safety of Nuclear Power Plants: Design. SSR-2/1, 2012 (rev. 1) 
c. Bezpečnostní návod SÚJB BN-JB-3.2 (Rev.0.1) Projekt aktivní zóny tlakovodního 

reaktoru 
 

 
 

 

Článek III 

Provádění díla, termín plnění a předání díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje: 

1.1. odevzdat část díla popsanou v odstavcích 2. a., 3.1 a., 3.1 b. čl. II této smlouvy do 
21.12.2020,  

1.2. odevzdat celé dílo do 15. 12. 2021. 
2. Místem plnění je sídlo zhotovitele. 
3. Místem předání je sídlo objednatele. 
4. K převzetí díla jsou určeni zmocněnci pro věcná jednání. 
5. O převzetí „souhrnné zprávy“ bude mezi smluvními stranami sepsán protokol podepsaný 

zmocněnci pro věcná jednání smluvních stran. Převzetí „souhrnné zprávy“ nemůže být 
objednatelem bezdůvodně odmítnuto. 
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Článek IV 

Odměna a platební podmínky 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli sjednanou odměnu ve výši  

1 200 000,- Kč bez DPH (slovy jeden milion dvě stě tisíc korun českých), sazba DPH 
přitom je 21 % a její výše je 252 000,- Kč (slovy dvě stě padesát dva tisíc korun českých). 
Celková odměna s DPH činí 1 452 000,- Kč (slovy jeden milion čtyři sta padesát dva tisíc 
korun českých). 

2. Celková odměna je rozdělena v souladu s odstavci 1.1. a 1.2. článku III této smlouvy, a to 
v poměru 400 000,- Kč za odstavec 1.1 a 800 000,- Kč bez DPH za odstavec  1.2. článku 
III této smlouvy.  

3. Sjednaná odměna je konečná a nepřekročitelná. Tato dohodnutá odměna zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele k řádnému provedení díla. 

4. Zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu na platbu odměny po uplynutí 15 dnů od 
podepsání protokolu o předání díla. 

5. Lhůta splatnosti faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. 
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktura rovněž musí obsahovat číslo smlouvy 
objednatele. 
 

Článek V 

Kontrola průběhu prací 

 
1. V průběhu prací proběhnou nejméně tři kontrolní dny, a to v prosinci 2020, dubnu 2021 a 

v září 2021, kde bude zhotovitel prezentovat aktuální stav díla, přijaté přístupy k jeho 
tvorbě, použité podklady a další témata související s předmětem smlouvy podle potřeb 
objednatele. 

2. Závěrečný kontrolní den proběhne nejpozději 15. 11. 2021. 
3. Konkrétní termín a místo konání kontrolního dne budou určeny po dohodě zhotovitele a 

objednatele. V případě, že zhotovitel neposkytne řádnou součinnost při sjednávání termínu 
kontrolního dne, nebo se na tomto termínu smluvní strany nedohodnou, je objednatel 
oprávněn určit sám závazný termín kontrolního dne a místo jeho konání. 

4. Ke kontrolnímu dni bude vypracován podklad prezentující stav díla. Tento podklad bude 
předán objednateli nejméně 5 pracovních dní před smluveným termínem kontrolního dne 
v elektronické nebo tištěné formě. Z kontrolního dne vypracuje zhotovitel zápis. 

5. Objednatel je oprávněn vyžádat si informace o stavu díla kdykoli v průběhu provádění 
díla. Zhotovitel musí informace dodat objednateli ve lhůtě 5 pracovních dnů 
v elektronické nebo tištěné formě. 

 
Článek VI 

Vlastnosti vypracovaných dokumentů 
 

1. Dokumenty budou vypracovány s vynaložením odborné péče, v profesionální kvalitě a 
způsobem odpovídajícím všeobecně uznávanému standardu. 

2. Dílo, podklady ke kontrolním dnům a informace o současném stavu plnění zakázky budou 
odevzdány v českém nebo anglickém jazyce.  

3. Dílo bude předáno objednateli v elektronické formě. 
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Článek VII. 

Odpovědní manažeři smlouvy 

 

Za Centrum výzkumu Řež s.r.o.: 

Ing. Marek Ruščák 
kontakt:   
Centrum výzkumu Řež s.r.o. 
Hlavní 130 
250 68 Husinec-Řež 

 
Za Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.: 

Ing. Jaromír Šípek 
kontakt:  
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 
Bartoškova 1450/28 
140 00 Praha 4 

 
Článek VIII. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále opatřeném platnými 
elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. Uveřejnění je oprávněn zajistit objednatel; pro účely uveřejnění 
nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za 
vyloučené z uveřejnění. 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze dohodou Smluvních stran ve 
formě číslovaných písemných dodatků k této smlouvě. 

4. Zástupci smluvních stran potvrzují, že si smlouvu řádně přečetli, že je jim jasná, 
srozumitelná a že nebyla uzavřena v tísni, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 
 
Za Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.: 
 
 
V Praze dne: 4.11.2020  ……………………………………    

                     RNDr. Zdeněk Rozlívka   
         ředitel   
 
Za Centrum výzkumu Řež s.r.o.:       
 
V Řeži dne: 4.11.2020                                               3.11.2020 
 
……………………………………..           ………………………………………..            
Ing. Milan Patrík, MBA                         Ing. Ján Milčák     
                 jednatel                                 jednatel                    
 
      
 


