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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 724 a násl.  zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 
I. Smluvní strany 

   
Objednatel:   SAKO Brno, a.s. 

se sídlem:   Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno 

zastoupený:    Ing. Karlem Jelínkem, ředitelem společnosti 

ve věcech běžného plnění smlouvy: XXX, XXX 

ve věcech technických:   XXX, XXX 

IČ:    60713470 

DIČ:    CZ60713470 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   79033621/0100 

E-mail:    XXX 

Telefon:    XXX 

zapsán dne 1. 7. 1994 v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1371 

 

(dále jako nový „objednatel či příkazce“) 

 
a 
 
Zhotovitel:   VH atelier, spol. s r.o. 

se sídlem:   Lidická 960/81, 602 00 Brno  

Korespondenční adresa:  Merhautova 1066/216, 613 00 Brno 

Zastoupený:   Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem společnosti 

Ve věcích technických:  XXX, XXX 

IČ:    49437267 

DIČ:    CZ49437267 

Bankovní spojení:  KB, a.s., Brno – venkov, Kobližná, Brno 

Číslo účtu:   27-8608850237/0100 

E-mail:    XXX,  XXX, XXX   

Telefon:    XXX, XXX 

zapsaná v OR Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12070, dne 19. 8. 1993 

 

(dále jako postoupená strana či „zhotovitel či příkazník“) 

 
II. Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem plnění příkazníka dle této smlouvy je výkon autorského dozoru 

příkazníka jako projektanta projektové dokumentace „SBĚRNÉ STŘEDISKO 
ODPADŮ V MČ BRNO – ŽIDENICE“ v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za 
podmínek v ní uvedených. Příkazník vykoná a zajistí pro příkazce, na jeho účet 
a jeho jménem po dobu provádění díla výkon autorského dozoru (dále jen „AD“), jak 
je stanoveno níže, dále jen „výkon AD“, pro realizaci stavby „SBĚRNÉ STŘEDISKO 
ODPADŮ V MČ BRNO – ŽIDENICE“ dále jen „dílo“ nebo „stavba“. Příkazník je 
povinen předmět činnosti dle této smlouvy provádět osobně.  
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2. V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude příkazník zabezpečovat 

a zajišťovat AD nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací. Příkazník zajistí zejména tyto činnosti: 

 

• postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 
s Objednatelem nebo jím určenou osobou; 

• účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace; 

• dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů 
s celkovou situací Stavby; 

• účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo 
vysvětlit souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby), pokud už 
není součástí jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, 
povolení a souhlasů stavebních úřadů); 

• podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní 
dopracování popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové 
dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího 
zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude 
zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným 
právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, atd.; 

• podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace 
zajišťované zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci; 

• posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné 
části dokumentace Stavby; 

• navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, 
vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť 
sjednaných podmínek; 

• posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové 
dokumentace; 

• dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby 
s dokumentací pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského 
dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, 
přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí 
musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, 
statika apod.); 

• účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých 
dodávek Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu; 

• účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby; 

• zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce 
Stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, 
apod.); 

• sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních 
apod.) v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního 
souhlasu s užíváním Stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu 
a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby podle schválené 
projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního 
souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce 
Objednatele na tyto změny; 
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• účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby; 

• aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při 
kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, 
přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované 
Stavby nebo účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým 
dozorem, upozorňování na vady a nedodělky Stavby, zápis nalezených vad 
a nedodělků a jeho předání Objednateli; 

• aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění 
kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce; 

• zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li 
zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace 
Stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány 
hlavní údaje o nich; 

• vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti 
zadávací projektové dokumentaci pro provádění Stavby; 

• součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za 
strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, 
Národního fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším 
oprávněných orgánů státní správy; 

• zpracování PD pro územní souhlas DUS k změněné kanalizační přípojce 
včetně inženýrské činnosti. 

 
3. Součástí výkonu AD není: 

• účast na koordinačních schůzkách; 

• zajištění aktualizovaných vyjádření dotčených orgánů a organizací; 

• příprava změnových listu v případě zjištěných skutečností na stavbě 
vč. rozdílových rozpočtů. 

 
4. Uvedené činnosti zahrnují veškeré činnosti nutné k provedení autorského dozoru 

investora. Pokud nejsou některé činnosti zahrnuté ve výše uvedeném výčtu, má se 
za to, že jsou jeho obsahem. Cena bude obsahovat veškeré související náklady 
potřebné pro plnění předmětu smlouvy, zejména náklady na cestovné, materiál a tisk 
dokumentace.  
 

5. Příkazník je v rámci plnění této smlouvy povinen po skončení provádění díla 
uvedeného v odst. 1 tohoto článku potvrdit svým podpisem soulad prováděné stavby 

s ověřenou projektovou dokumentací podle ustanovení § 152 odst. 4 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v plném znění. 
 

6. Příkazce se zavazuje, že výkon AD zaplatí příkazníkovi dohodnutou odměnu, pokud 
bude AD proveden v souladu s touto smlouvou a v odpovídající kvalitě. 
 

7. Příkazník je povinen se na včasné vyzvání zúčastňovat všech přejímek, jednání 
a kontrolních dnů stavby. V případě časové kolize včas domluví s druhou stranou 
jiný vhodný náhradní termín účasti.  
 
 

III. Doba a místo plnění 
 

1. Příkazník se zavazuje, že bude vykonávat AD od zahájení stavebních prací do 
skutečného odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, tak jak bude 
termín provádění díla stanoven ve smlouvě o dílo, uzavřené mezi příkazcem  
 (objednatelem) a zhotovitelem díla. 
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2. Místem plnění předmětu smlouvy je místo provádění díla (staveniště), případně 
pracoviště příkazce nebo příkazníka. 

 
IV. Odměna a platební podmínky 

 
1. Za provádění činností dle této smlouvy náleží příkazníkovi odměna, která se 

sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, v patném znění. 
 

2. Odměna za činnosti stanovené v čl. II. této smlouvy se smluvními stranami sjednává 
následovně: 

 

 Cena za hod 
bez DPH x 
počet hod  

Max. cena 
bez DPH 

DPH 21 % Max. cena 
vč. DPH 

Autorský dozor – celková 
cena za výkon AD 

 
XXX Kč bez 
DPH x XXX 

hodin 

 
140.250,- 

Kč 

 
29.453,- 

Kč 

 
169.703,- 

Kč 

 
DPH bude účtováno dle legislativy platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
3. Sjednaná hodinová odměna za činnosti stanovené čl. II. této smlouvy ve výši 

XXX Kč/hod bez DPH je nejvýše přístupná a není možné ji překročit. Předpokládaný 
hodinový fond pro výkon AD je XXX hod. Sjednaná celková maximální odměna za 
činnosti stanovené čl. II. této smlouvy ve výši 140.250,- Kč bez DPH je nejvýše 
přístupná a není možné ji překročit Odměna může být navýšena pouze v případě 
požadavku příkazce na rozšíření předmětu plnění nad rámec této smlouvy, a to na 
základě písemného dodatku k této smlouvě.  
 

4. Odměna za výkon AD obsahuje veškeré vlastní náklady související s výkonem AD 
dle této smlouvy, tedy i náklady na cestovné, případně ostatní další částky 
a náklady příkazníka. 

 
5. Fakturace bude provedena měsíčně na základě provedených prací.  

 
6. Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi částku po řádném provedení a předání 

díla dle bodu III. Na základě oboustranně odsouhlaseného plnění. Splatnost faktury 
se stanoví na 30 dnů.  

 
7. Součástí nabídkové ceny bude také závazek k případné spolupráci při řešení 

reklamací a záručních oprav vyžádané zadavatelem, a to po celou dobu trvání 
záruční doby stavby.  

 
8. Na všech daňových dokladech (fakturách) je povinnost uvádět text: Projekt je 

spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj 
v rámci Operačního programu Životní prostředí pod registračním číslem 
projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_133/0011293. 
 
 

V. Archivace dokladů 
 

1. Uchazeč je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály 
dalších dokumentů souvisejících s touto zakázkou (smlouva atd.), a to po dobu 
10 let od předání a převzetí díla zadavatelem. Účetní doklady budou uchovávány 
způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 
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předpisů. 
 

VI. Ujednání o smluvních pokutách 
 

1. V případě porušení řádného a bezvadného plnění povinností týkajících se kterékoliv 
z poskytovaných služeb, a to za každý stanovený konkrétní případ, projednaný se 
zástupcem pro věci technické, se zavazuje zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč. 
 

2. V případě prodlení příkazce s úhradou faktur je tento povinen příkazníkovi uhradit 
úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  
 

3. Obě smluvní strany mohou v odůvodněných případech a po vzájemné dohodě 
upustit od smluvních pokut, pokud prodlení nepřesáhne dobu 15 dnů. 
 

4. Sjednané majetkové sankce nezbavují smluvní strany odpovědnosti za jimi 
způsobené škody, které lze vymáhat samostatně. 
 

VII. Ujednání všeobecná a jiná 
 

1. Příkazník bude veškeré plnění tvořící předmět zakázky realizovat vlastními 
zaměstnanci bez použití subdodavatelů. 
 

2. Příkazník se zavazuje ke spolupráci v případě vyžádání příkazce po ukončení své 
činnosti při uvedení stavby do trvalého provozu a při řešení reklamací a záručních 
oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby. 
 

3. Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou účastníků. 
 

4. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž příkazce obdrží 1 vyhotovení 
a příkazník 1 vyhotovení. 
 

5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oběma 
účastníky smlouvy. 
 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru 
smluv) a její zveřejnění zajistí příkazce. 
 

7. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo 
převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí 
na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem 
o takových změnách. 
 

8. Vzhledem k tomu, že bude daná akce spolufinancována ze zdrojů EU v rámci 
Operačního programu Životní prostředí pod registračním číslem projektu 
CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_133/0011293, je zhotovitel prací povinen v případě 
požadavku ze strany OPŽP na veřejnosprávní kontrolu tuto kontrolu umožnit. 
Předmětem veřejnosprávní kontroly je zejména dodržování hospodárného, účelného 
a efektivního vynakládání poskytnutých finančních prostředků v souladu se 
stanoveným účelem, dodržování závazně stanovených ukazatelů financované akce 
a dodržování právních předpisů, které se na poskytování finančních prostředků 
z OPŽP vztahují. Zhotovitel je povinen při prováděné veřejnosprávní kontrole 
v potřebné míře spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit 
v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení 
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kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů. 
 

9. Podpisem této smlouvy zhotovitel bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s., je povinným 
subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále, že je osobou dle ust. §2, odst. 1, 
písmeno n) zákona 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že společnost 
SAKO Brno, a.s., je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé smlouvy, a to 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem. 
Smluvní strany výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné jejich obchodní 
tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle 
zákona č. 106/1999 Sb. 
Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany 
nic platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována 
i v případě zániku této smlouvy, či v případě její neplatnosti, neboť podle vůle 
smluvních stran mají zůstat platnými účinnými bez ohledu na smlouvu samotnou. 
Zhotovitel bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s., si vyhrazuje konečné právo 
rozhodnout, které informace budou zveřejněny. 
 

10. Informace o zpracování osobních údajů společností SAKO Brno, a.s., ve smyslu 
článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních 
údajů (GDPR) jsou dostupné online na 
https://www.sako.cz/stranka/cz/981/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/. Svým 
podpisem druhá strana společnosti SAKO Brno, a.s., potvrzuje, že se 
s těmito informacemi náležitě seznámila před poskytnutím osobních údajů 
 

11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem 
a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují 
podpisy svých oprávněných zástupců. 
 
 
 
 
 

     V Brně dne ………………..                                                    V Brně dne ……………….. 
 
 
 
 
     …………………………………                                                ……………………………… 
                Příkazce                                                                                     Příkazník 
         Ing. Karel Jelínek                                                                         Ing. Ivo Pospíšil 
        ředitel společnosti                                                                        jednatel společnosti     
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