SAKO Brno, a.s. V +W ELEKTRO s.r.o.

Smlouva o dilo €. 11/2020/Toéna

uzaviena v souladu ustanovenimi ob¢anského zakoniku ¢.89/2012 Sb. v platném
znéni, ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl.

I. Smluvni strany

Objednatel:

SAKO Brno, a. s.

se sidlem Jedovnicka 2, 628 00 Brno

Zastoupen:  Ing. Karel Jelinek, feditel spole¢nosti
zastoupen ve vécech smluvnich: XXX, XXX
zastoupen ve vécech technickych: XXX, XXX

IC: 60713470

DIC: CZ60713470

Bankovni spojeni: KB Brno-mésto, ¢islo tétu: 79033-621/0100 (SWIFT code:KOMBCZPPXXX)
Zapsan v OR u KS v Brng, oddil B, vlozka 1371

(dale jen ,,objednatel*)

Zhotovitel:

V +W ELEKTRO s.r.o.

se sidlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

Zastoupen:  Ing. Zden¢k Vlaha, jednatel spole¢nosti

IC: 25596977

DIC: CZ25596977

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s., ¢islo u¢tu: 7970329001/5500
Zapsan v OR u KS v Bmg¢, oddil C, vlozka 36998

(dale jen zhotovitel)

11. Predmét dila

1. Zhotovitel se zavazuje za podminek stanovenych touto smlouvou a na zakladé piedlozené
nabidky ROE20026 z ¢ervence 2020 k provedeni akce ,,SSO To¢na (MC Brno -Stary
Liskovec) — oprava a piemisténi kabelového piivodu a elektromérového piliFe®.

2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, a Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
Do prfedmétu dila jsou zahrnuty 1 ty prace a dodavky, které zhotovitel mohl nebo mél
na zékladé svych odbornych a technickych znalosti ptedpokladat.

3. Pfedmét dila je podrobné vyspecifikovan v polozkovém rozpoctu (ve vykazu vymeér),
ktery je soucasti nabidky dle odst.1 clanku II.

4. Veskeré prace probéhnou v souladu s vySe uvedenym, s nabidkou, ktera tvoti ptilohu ¢. 1
této smlouvy.

5. VeSkeré provadéné prace a druh pouzitého materialu pfi realizaci zakazky odpovida
platnym smérnicim dle CSN.
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6. Soucasti pfedmétu dila je dokumentace skuteéného stavu provedeného dila
s vyznacenymi odchylkami od schvéleného projektu, protokoly, atesty, certifikaty, véetné
prohléaseni o shodé.

111. Misto plnéni

1. Mistem plnéni je areal SSO Toc¢na, Brno- Stary Liskovec..

2. Objednatel piedd zhotoviteli stavenisté prosté prav tietich osob. Stavenis$t¢ preda
objednatel zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dni pied planovanym terminem
zahdjeni praci uvedeném v ¢lanku IV., odst. 1) smlouvy.

3. Staveni$té je prostor urceny v projektové dokumentaci pro realizaci dila a pro zafizeni
stavenis$té. Zhotovitel se zavazuje provadét pribézny a zéavéreCny uklid stavenisté.
Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém staveniSti poradek a Cistotu a je povinen
odstraiiovat odpady a necistoty vznikl¢ jeho pracemi, a to i na pfilehlych pozemcich
(zejmena silnici).

4. Podepsanim zapisu o predani a prevzeti staveniS$té piedava objednatel zhotoviteli
stavenist¢ jako celek a =zhotovitel piejima odpovédnost za Skody zpisobené
na zhotovovaném dile po celou dobu vystavby az do jeho fadného ptedani a pievzeti
objednatelem.

1V. Terminy plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné zhotovit, dokoncit a ptedat objednateli v téchto

terminech:
Zahdjeni stavby:........cocoiii i e e 0 20.10.2020
Termin pfedani bez napojeni: ............cooveveiiieiiiieeiiineennnne......30.11.2020

Termin piipojeni: do 10 dni od zprovoznéni nového piipojného bodu ze strany
dodavatele elektrické energie.

2.V ptipadé prodleni z divodu na strané objednatele (pfedani staveni$te, zajisténi stavebni
pripravenosti ze strany objednatele, pfipadné soucinnosti ze strany objednatele, zajisSténi
ptipojného bodu), posouva se termin dokonceni o dobu tohoto prodleni.

3. 'V piipadé neptiznivych klimatickych podminek miize byt termin dokonceni na zakladé
pisemného dodatku k této smlouvé tmérné prodlouzen.

V. Cena

1. Zhotovitel a objednatel dohodli cenu za predmét dila dle zavazné nabidky ve vysSi
57.292,40 K¢ (slovy: padesat sedm tisic dvé sta devadesat dva korun Ceskych a Ctyficet
haléft) bez DPH. Uvedena cena je pevna, nejvySe piipustna a nelze ji zvysit ani
v disledku zmény cen vstupt nebo jinych vnéjSich podminek.

2. V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pii plnéni
pfedmétu dila vynalozi (véetné dopravy, poplatkii za uloZeni odpadu, materialu,
dokumentace skute¢ného provedeni dila, atd.).
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3. Pfipadné nutné viceprace nad ramec predmétu dila dle ¢lanku II. této smlouvy nebo
viceprace pozadované objednatelem, budou pfedem smluvnimi stranami projednany a
po odsouhlaseni bude vyhotoven pisemny dodatek k SoD s terminy a vysi plateb a jejich
zpusobu hrazeni.

V1. Platebni podminky

1. Zhotovitel vystavi do 5 dnl po prokazatelném provedeni danovy doklad, ktery bude
obsahovat nalezitosti dle zdkona ¢. 235/2004 Sb. v platném znéni. Nedilnou soucasti
daniového dokladu bude Protokol o pfeddni a prevzeti dila podepsany zastupcem
objednatele a dodavatele.

2. Kone¢ny ucetni doklad bude konstatovat pozastaveni zaplaceni zadrzného 10%
Z ceny dila dle ¢lanku V., odst. 1) ve vySi 5.729, - K¢ (slovy: pét tisic sedm set dvacet
devét korun ¢eskych) bez DPH.

3. Objednatel uvolni zadrzné do 14 pracovnich dnti od doruceni pisemné Zadosti zhotovitele
o uvolnéni zadrzného. Nedilnou soucésti zadosti o uvolnéni zadrzného bude ,,Zapis
0 predani a prevzeti dila“, ktery bude vyslovné konstatovat, Ze bylo provedenou pfipojen
do nového ptipojného bodu a piipadnych vad a nedod€lki. Tento ,,Zapis o predani a
pievzeti dila® bude podepsany zastupcem objednatele a zastupcem zhotovitele.

Splatnost danového dokladu je 30 dnti ode dne doruceni objednateli.

V piipadé, ze ucetni doklad nebude spliiovat odst. 1. tohoto ¢lanku nebo nebude
obsahovat nékterou se zdkonem stanovenych nalezitosti, ma pravo objednatel vrétit ucetni
doklad zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Nova lhita splatnosti po¢ina ode dne opétného
doruceni ucetniho dokladu objednateli.

6. V pfipad¢, ze se zhotovitel stane nespolehlivym platcem (dle §106a zdkona ¢. 235/2004
Sb. o DPH) nebo bude vyzadovat provedeni platby na jiny ucet nez je zvetejnény ucet
dodavatele (dle §98 zdkona o DPH), provede objednatel platbu za plnéni ve vysi zakladu
dané¢ z pfidané hodnoty na et uvedeny na danovém dokladu a platbu dané z ptidané
hodnoty na ucet finan¢niho ufadu (dle §109a zékona o DPH).

VII. Predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel je povinen oznamit nejméné 3 dny pfedem objednateli datum a hodinu, kdy
dilo pieda a za casti obou smluvnich stran bude provedena prohlidka predavaného dila.

2. Dilo je provedeno, je-li pfedvedena jeho zpisobilost slouzit svému tcelu a je piedano.
O pfedani dila bude sepsan ,,Protokol o piedani a prevzeti dila“. Objednatel muiize
ptevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky, které vSak nebrani v uzivani. Jestlize
objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen pisemné pii pfedavacim fizeni uvést davody.

3. Po prokazatelném piipojeni kabelového piivodu na novy piipojny bod dodavatele
elektrické energie a odstranéni piipadnych vad a nedod¢lkt uvedenych v protokolu o
predani a prevzeti dila, bude sepsan ,,Zdpis o pieddni a pievzeti dila“. Jestlize objednatel
odmitne dilo pievzit, je povinen pisemné¢ pii predavacim fizeni uvést ditvody.

4. Soucasti predmétu dila a protokolu o piedani a prevzeti dila jsou predané doklady
Vv Ceském jazyce:

» dokumentace skute¢ného provedeni dila ve dvojim vyhotoveni
= stavebni denik
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«  ZA&pisy o provéteni praci zakrytych béhem realizace dila (pokud neni uvedeno
ve stavebnim deniku)

= doklady o ekologické likvidaci veskerého odpadu vznikl€ého ¢innosti zhotovitele

« seznam o0sob s uvedenim jejich adres a telefonnich ¢isel, u kterych bude mozno
nahlasit reklamovanou vadu.

Za objednatele dilo pfevezme osoba opravnéna jednat ve vécech technickych.

VIII. Zaruky

Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost materiali pouzitych pii provadéni
pfedmétu dila a za jakost provedenych praci v délce 60 mésicu, lhita zac¢ind béZzet dnem
fadného predani provedené zakazky bez vad a nedodélka.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno jak se projevuiji.

Zhotovitel je povinen reklamované vady dila bezodkladné na sviij naklad a nebezpeci
odstranit v nejkratsi mozné 1hGté dle charakteru vady a vsouladu s pozadavky
objednatele v doru¢eném pisemném oznameni o vade.

Zhotovitel je povinen odstranit vady opravou nebo vyménou.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnli od doruceni
oznameni o vad¢ (reklamace), pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V ptipadé
nezahajeni odstranovani vad vuvedenych lhiitdich je objednatel opravnén vady dila
odstranit prostfednictvim tfeti osoby a naklady vyuctovat zhotoviteli.

Zaruka se nevztahuje na bézné opotifebeni a na zévady, které byly zplsobeny
neodbornym zachazenim, chemickymi vlivy, vys$§i moci nebo jinymi vnéj$imi udéalostmi

IX. PojiSténi

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma sjednané pojisténi odpoveédnosti za Skody zpisobené Cinnosti
zhotovitele na provadéném ¢i ukonceném dile nebo vzniklé objednateli z poruseni povinnosti
zhotovitele podle této smlouvy ve vysi XXX K.

=

X. Sankéni ujednani

V piipad¢é, ze danovy doklad nebude uhrazen v dob¢ splatnosti, mize byt objednateli
uctovan zakonny urok z prodleni.

V ptipadé¢ nedodrzeni terminu ptedani viz ¢lanek IV., mize byt zhotoviteli uétovana
smluvni pokuta ve vysi 0,25 % za kazdy den prodleni z ceny dila.

Smluvni pokuta za nesplnéni objednatelem stanovené lhuty k zahajeni odstranéni
reklamovanych vad dle ¢lanku VIII., odst. 5) smlouvy ¢ini XXX K¢ za kazdy pfipad a
kalendarni den prodleni.

V piipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé, zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi XXX K¢ za kazdy zjistény piipad.
V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s plnénim svych zavazku, jejichZz terminy byly
sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim deniku nebo v jinych
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10.

11.

pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi XXX K¢ za kazdy ptipad a kazdy den prodleni.

Nepteda-li zhotovitel objednateli nejpozdéji ke dni kone¢ného piredani dila dokladovou
¢ast vztahujici se k dilu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi XXX K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni s pfedanim dokladi dle seznamu. Pifedani nepravdivych
¢i neuplnych doklada zhotovitelem je povazovano za jejich nepfedani. Po dobu prodleni
s predanim dokladové cCasti vztahujici se k dilu je zhotovitel rovnéz povinen hradit
veskeré naklady spojené s udrzbou a provozem dila.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody, ktera vznikla smluvni
strané pozadujici smluvni pokutu v pfi¢inné souvislosti s porusenim smlouvy.

XI1. Povinnosti zhotovitele a objednatele

Zhotovitel splni svoji povinnost provést sjednané dilo v rozsahu ¢lanku II. jeho fadnym
ukoncenim a pfedanim objednateli v misté jeho provadéni.

Pivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti
na vlastni naklady zneskodnéni tohoto odpadu v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb.
0 odpadech, v platném znéni.

Zhotovitel bude respektovat a dodrzovat veskeré provozni piedpisy souvisejici
s predmétem této smlouvy. Se znénim piedpist bude zhotovitel seznamen pted zahajenim
praci.

Zhotovitel se znénim veskerych predpisti sezndmi ptfed zahdjenim praci vSechny své
pracovniky véetné pracovnikd, ktefi pro zhotovitele provadi prace subdodavkou.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v souvislosti s touto zakdzkou ma zpracovan piedpis ,,Systém
bezpecné prace”.

Zhotovitel bude pfi provadeéni dila dodrzovat vSechny piedpisy o bezpecnosti prace a
ochran¢ zdravi pracujicich ve stavebnictvi a vSechna ustanoveni vyplyvajici ze zdkona
¢. 262/2006 Sb., zdkoniku prace, ze zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
BOZP a nafizeni vlady ¢. 591/2006 5b., o bliz§ich minimalnich poZadavcich
na bezpetnost a ochranu zdravi na stavenistich dale také CNS ISO 12480-1 upravujici
podminky a vazacskych a jefabnickych praci.

Zhotovitel zajisti, aby materialy, stroje, dopravni prostiedky a bfemena pii dopravé a
manipulaci na staveni$ti neohrozovaly bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se
na stavenisti piipadné v jeho bezprostiedni blizkosti.

V ptipadé pouziti stroje (autojefab, stavebni elektrické vratky, stavebni vytahy, atd.),
zhotovitel je povinen sezndmit obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi, které maji
vliv na bezpec¢nost prace.

Zhotovitel si zajisti vSem svym pracovnikiim u objednatele Skoleni BOZP a PO.

Zhotovitel zajisti svym pracovnikiim vybaveni ochrannymi prostiedky a na dostupném
misté 1ékarnicku pro ptipad prvni pomoci na stavenisti.

Zhotovitel zodpovida za ptipadné Skody vzniklé na majetku spole¢nosti SAKO Brno,
a.s., pii provadéni predmétu dila az do doby pievzeti dila objednatelem.
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12.

13.

14.

Zhotovitel pfeda objednateli seznam RZ automobilli, na jehoz zaklad¢ muize byt povolen
vjezd do arealu SSO To¢na.

Zhotovitel pteda objednateli seznam osob, kterym bude umoznén vstup do aredlu SSO
Tocna.

Objednatel poskytne zhotoviteli veSkerou soucinnost potiebnou k provedeni dila (urci
misto odbéru el. energie, vody z pfistupnych mist a poskytne potifebné podklady

k provedeni dila). Objednatel zajisti u dodavatele elektrické energie zprovoznéni nového
pfipojného mista.

XI11. Ostatni ujednani

Béhem provadéni predmétu dila je zhotovitel povinen dodrzovat veskera bezpecnostni
opatfeni na jednotlivych pracovnich usecich, tak aby nedoslo k ohrozeni zaméstnanct
objednatele, ktefi vykondvaji pracovni €innost v blizkosti mista plnéni pfedmétu dila.
Misto provadéni piredmétu dila musi byt zabezpeeno proti vstupu nepovolanym
fyzickym osobam a musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami (zakaz vstupu atd.).

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel povede o prubéhu provadénych pracich stavebni
denik, do kterého bude zapisovat prub¢h vSech praci, zejména ¢asové tidaje a mnozstvi
pouzitého materidlu. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k
zapistim pfipojovat své stanovisko. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik trvale
piistupny vV misté provadéni.

Zéznamy do stavebniho deniku s ocislovanymi listy budou Ccitelné zapisovat a
podepisovat za objednatele 1 zhotovitele osoby opravnéné jednat ve vécech technickych.

Nesouhlasi-li zéastupce zhotovitele s obsahem zapisu provedeného objednatelem je
povinen pripojit k zaznamu do 3 pracovnich dnt svoje vyjadieni, jinak se ma za to, Ze
s obsahem souhlasi.

Nesouhlasi-li zastupce objednatele s obsahem zapisu zhotovitele v deniku, zapiSe to
do 3 pracovnich dnti do deniku s uvedenim diivodu, jinak se ma za to, ze s obSahem
zaznamu souhlasi.

Prace, které¢ budou v dal§im postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel povinen vc€as provéfit. Toto provéfeni provede do 2 dnii po obdrzeni vyzvy
zhotovitele, pficemz tato vyzva mize byt provedena ve stavebnim deniku.

Objednatel je opravnén kontrolovat zpisob provadéni dila povéfenymi pracovniky.
Zhotovitel je povinen na vyzvu predlozit objednatelem povéfenym pracovnikim
technologické postupy jednotlivych praci.

Odpovédnost za Skody, rizika a nebezpeci nese zhotovitel do okamziku prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude realizovano s odbornou péci tak, aby
Vv pribéhu provadéni praci nevznikla objednateli jakdkoliv Gjma.

Ptijmy z pfipadného prodeje druhotnych surovin (napt. Srot), vzniklé pii provadeéni
predmétu dila, jsou piijmy objednatele.
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XI11. Ukoncéeni smlouvy

1. Tento smluvni vztah mize byt vedle zdkonem stanovenych divodid ukoncen taktéz
odstoupenim jedné nebo druhé strany v piipadé, ze dojde k podstatnému poruseni
smlouvy.

2. Za podstatné poruseni smluvni strany povaZzuji zejména prodleni zhotovitele s pfedanim
dila o vice nez 15 dni. Podstatnym porusenim je také to, kdyZ zhotovitel poruSuje
povinnosti vyplyvajici pro n¢j ze smlouvy, nebo obecné zavaznych predpisii a zhotovitel
Vv pfiméfené, objednatelem stanovené, 1hité vytknuté nedostatky neodstrani.

3. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na zaplaceni smluvni pokuty a na nahradu
Skody.

XIV. Zavéreéna ujednani

1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a u¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zédkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Smlouva pfedstavuje Uplnou dohodu smluvnich stran o jejim pfedmétu a nahrazuje
predchazejici ujednani at’ pisemna ¢i Gstni.

3. Vsechny pravni vztahy, které vzniknou pii realizaci zavazku vyplyvajicich z této
smlouvy, se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Pravni vztahy touto smlouvou
neupravené se fidi pfislusSnymi ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
V platném znéni.

4. Podpisem této smlouvy zhotovitel bere na védomi, ze SAKO Brno, a.s., je povinnym
subjektem dle zédkona ¢. 106/1999 Sb. a dale, Ze je osobou dle ust. §2, odst. 1, pismeno n)
zakona 340/2015 Sb. Smluvni strany se dohodly, Ze spoleénost SAKO Brno, a.s., je
opravnéna bez dalSiho zvetejnit obsah celé smlouvy, a to prostfednictvim registru smluv
dle z&kona ¢. 340/2015 Sb., tak jinym zptisobem.

Smluvni strany vyslovné uvadi, Ze tato smlouva neobsahuje zadné jejich obchodni
tajemstvi, ani jiné informace, které by nemohly byt zvefejnény ¢i poskytnuty dle zakona
¢. 106/1999 Sb.

Za shora uvedena ujednéni ¢i postup dle téchto ujednéani si nebudou smluvni strany nic
platit ani jinak nahrazovat ¢i poskytovat. Tato ujednani zistavaji zachovana i v ptipadée
zaniku této smlouvy, ¢i v pfipadé jeji neplatnosti, nebot’ podle vile smluvnich stran maji
zustat plathymi a¢innymi bez ohledu na smlouvu samotnou.

Zhotovitel bere na védomi, ze SAKO Brno, a.s., si vyhrazuje kone¢né pravo rozhodnout,
které informace budou zvefejnény.

5. Informace o zpracovéani osobnich udajii spole¢nosti SAKO Brno, a.s., ve smyslu ¢lanku
13 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochran¢
fyzickych osob v souvislosti se zpracovavanim osobnich udajii (GDPR) jsou dostupné
online na https://www.sako.cz/stranka/cz/981/informace-0-zpracovani-osobnich-udaju/.
Svym podpisem druha strana spole¢nosti SAKO Brno, a.s., potvrzuje, ze se
S témito informacemi nalezité seznadmila pred poskytnutim osobnich udaja.

6. Smlouvu lze ménit nebo dopliiovat pouze pisemnymi dodatky c¢islovanymi vzestupnou
fadou po dohod¢ smluvnich stran. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

7. Zhotovitel neposkytne informace tieti osobé o skutecnostech, se kterymi se seznamil
pti realizaci dila.
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SAKO Brno, a.s. V +W ELEKTRO s.r.o.

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou vytiscich, znichZz kazda smluvni strana obdrzi
po jednom vytisku.

9. Obé¢ smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu piecetly, Ze s jejim obsahem
souhlasi a Ze nebyla sjednana v tisni ani za jednostranné nevyhodnych podminek,
na dukaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.

V Bmé, dne V Bmé, dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Karel Jelinek Ing. Zdenék Vlaha
reditel spolecnosti jednatel spole¢nosti
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