Cislo smlouvy objednatele: 1038-2020-529101

Cislo smlouvy zhotovitele:

PRIKAZNi SMLOUVA

o obstarani zalezitosti prikazce

uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni

pozdéjsich predpist (dale jen ,ob&ansky zakonik")

nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy tiad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajsky pozemkovy urad pro Karlovarsky kraj
Adresa: Chebska 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupeny:

Ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:

V technickych zalezitostech opravnén jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

IC:

DIC:

(dale jen ,pfikazce")

Prikaznik:
Jméno:

Sidlo:

Zastoupeny:

ICO:

DIC:

Zapis v Zivnostenském rejstriku:
Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Telefon/fax:

e-mail:

ID DS:

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddil C,

vlozka 22480

(dale jen ,pfikaznik®)

Ing.
Krajského
pro Karlovarsky kraj
Ing. Sarka
Krajského
pro Karlovarsky kraj
Ing. Katefina
Pobocky Karlovy Vary
+420 702 167 723
k.bartipanova@spucr.cz
z49per3

CNB

3723001/0710
01312774

neni platcem DPH

Atelier stavebniho inzenyrstvi s.r.o.

Fojtov 211, 362 25 Nejdek

Ing. Vojtéchem Plachym - jednatelem
280 42 395

CZ28042395 - je platcem DPH
Magistrat mésta Karlovy Vary
Komeréni banka , a.s.
43-3336320247/0100

XXXXXXX

XXXXXXX

n6znx92

C.j.: SPU 360217/2020

Sarkou Vaclavikovou,
pozemkového

Vaclavikova,
pozemkového

Bartipanova,


mailto:k.bartipanova@spucr.cz
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Ucel a predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje, Zze vrozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro pfikazce, na jeho ucet a jeho jménem obstara technicky dozor stavebnika a dalsi
investorsko—inzenyrské ¢&innosti ve vystavbé v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy
(dale jen ,investorsko-inzenyrské €innosti“) pro stavbu:

Nazev stavby: ,,Realizace polnich cest VPC 1N, VPC 2N a vysadba biokoridoru
LBK 35A, 35C v k.u. Radyné“

Misto stavby: k.u. Radyné, okres Karlovy Vary
Popis stavby:

Jedna se o jednopruhové polni cesty navrhové kategorie P 3,5/20. Komunikace jsou
navrzeny o Sifce jizdniho pasu 2,5m s oboustranné zpevnénymi krajnicemi se stejnou
konstrukci jako komunikace, napojeni na silnicie je rozSifené a zpevnéné asfaltobetonem.
Odvodnéni je feseno podélnym a pficnym sklonem do okolniho terénu, plan odvodnéna
podélnou drenazi vyusténou do vsakovacich jam. Na trase je 7 vyhyben, 21 svodnic,
3 propustky. NavrZzena trasa 4x kfizi kabel VN a 2x vodovod. Kaceni drevin, vysadba
doprovodné zelené a biokoridord LBK 35A a 35C (350 stromd, 50 kefd) véetné 3-leté
péce.

Podrobny popis stavby je stanoven v PD zhotovené projekéni kancelafi PONTIKA s.r.o.,
se sidlem Sportovni 4, 360 09 Karlovy Vary.

(dale jen ,stavba*)

Pfikazce se zavazuje, Ze za provedeni investorsko-inZenyrskych c¢innosti zaplati
pfikaznikovi odménu ve vySi ujednané v této smlouvé, pfi¢emz vdechny naklady ucelné
vynalozené pfi plnéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odmeéne jiz zahrnuty.

Ugelem této smlouvy je fadné zajisténi investorsko-inzenyrskych &innosti ve vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a vcéas, a to
v souladu s pozadavky pfikazce a veSkerymi pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.

CL1I
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé investorsko-inZenyrské

¢innosti, pfi€emz zejmeéna je povinen:

a) protokolarné predat stavenisté zhotoviteli a zabezpelit zapis o predani
do stavebniho deniku (dale téz ,SD);

b)  ucastnit se vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim stavebnich
praci, dodrzovat podminky dle sdéleni k ohlaseni udrzovacich praci (stavebniho
povoleni) a opatfeni statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;

c) kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky,
které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat
vysledky kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda nebo nevyda
souhlas s pokragovanim stavebnich praci;

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky
materiald, konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyZzadovat pfedepsané
doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o provedenych
kontrolach ucini zapis do SD;
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e) sledovat vedeni SD a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné zapisy v souladu
s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci pravidelné
informovat pfikazce;

f) hlasit archeologické nalezy;

g) kontrolovat postup praci podle ¢asového harmonogramu stavby a ustanoveni
smlouvy, pisemné upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu
praci;

h)  organizovat fadny pribéh kontrolnich dna stavby. Jejich Cetnost je zavisla
na slozitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na postupu provadéni praci,
na potrebé zajistit koordinaci provadénych praci se zhotovitelem a podzhotoviteli,
ktefi pusobi souc¢asné na stavbé, a v zavislosti na dulezitosti projednavanych
ukoli a z nich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych Gc€astnikd vystavby.
Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho dne;

i) Ucastnit se jednani se stavebnim ufadem a ostatnimi dotéenymi organy, ucastnit
se na kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy

i) jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrZzeni harmonogramu
o vice jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

k)  pfipravovat a vyzadovat si v pribéhu stavby od zhotovitele podklady
pro kolaudacni fizeni, pfedani a pfevzeti stavby;

)] kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

m)  kontrolovat odstranéni pfipadnych zavad a nedodélkl stavby, o tomto pisemné
informovat pfikazce a o tomto provést zapis;

n)  ucastnit se predani a prfevzeti dokoncené stavby v€etné kolaudacniho fizeni;

0) kontrolovat vyklizeni stavenisté;

p) projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a predlozit je spolu s viastnim
vyjadfenim pfikazci ke schvaleni;

g) provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost a
Uplnost podklad k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi
ve smlouvach, kontrolovat faktury v ndvaznosti na skute¢né provedené prace,
potvrdit souhlas s provedenim uhrady;

r porizovat fotodokumentaci v pribéhu stavby, kterou poskytne v elektronické
podobé prikazci;

s)  vypracovat zavére€nou zpravu o tom, jak odpovida provedeni stavby schvalené
projektové dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam
a prislusnym pfedpisum vztahujicim se k pfedmétné stavbé;

t) provést jakékoli dalSi €innosti, pokud jsou nezbytné pro napinéni ucelu této
smlouvy dle Cl. I. odst. 1.3.

Pfedpokladana doba realizace stavby je 10/2020 - 10/2021 a nasledna 3-leté péce
0 porosty do roku 2024. Zména terminu, ktera muze nastat z objektivnich divodu bude
feSena v souladu s Cl. IX. této smlouvy.

CL 111
Zpusob plnéni

PFi provadéni investorsko-inzenyrskych cinnosti se pfikaznik zavazuje dodrZovat
vSeobecné zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale
zavazuje fidit se vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavieni
smlouvy, pokyny pfikazce a vyjadfenimi vefejnopravnich organd a organizaci
jednajicich v souladu se zajmy pfikazce. V pfipadé pochybnosti o0 obsahu pokynu
pfikazce je pfikaznik povinen si vyZadat stanovisko pfikazce.

Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z€asti, provedeni investorsko-inzenyrskych €innosti
tfeti osobé, odpovida vzdy jako by plnil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni
investorsko-inZzenyrskych c¢innosti tfeti osob& provedeno s pisemnym svolenim
pfikazce €i bylo nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylou€eni
aplikace § 2434 véty druhé za stfednikem obCanského zakoniku.
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Od pokynu pfikazce se pfikaznik muze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu prikazce a v pfipadé, Zze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zakonim
¢i dobrym mravim a nemUze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak jde o podstatné
poruseni smlouvy a je odpovédny za Skodu zplUsobenou odchylenim se od pokynu
pfikazce zplsobenou.

Investorsko-inzenyrské cinnosti je prikaznik povinen zabezpelovat s nalezitou
odbornou péci a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt
znamy.

Pokud v prabéhu poskytovani investorsko-inzenyrskych ¢innosti nastanou skute¢nosti,
které budou mit vliv na cenu a termin pInéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin
pinéni dodatkem k této smlouvé ve vazbé na zménu pfedmétu plnéni.

Pfedmét pInéni sjednany v této smlouvé je splnény fadnym vykonanim investorsko-
inzenyrskych &innosti dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani investorsko-
inZzenyrskych Cinnosti.
CL1V
Doba trvani prikazu

Pfikaznik se zavazuje, Ze investorsko-inZzenyrské cinnosti pro pfikazce vykona
do vydani kolaudacniho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a
nedodélku zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

CLV
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét investorsko-inzenyrské cinnosti predevsim
dle nasledujicich podkladl pfikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

- projektové dokumentace (ovéiené ve stavebnim fizeni);
Pfikazce se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi
na vyzvani soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladd, doplfujicich udaja,
upfesnéni, vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu pinéni této
smlouvy. Tuto soucinnost poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho
pozadani. Zvlastni Ihatu, jez nebude kratSi nez 10 pracovnich dni, ujednaji smluvni
strany v pfipadé, kdy se bude jednat o soucinnost, kterou nemuze prikazce zabezpecit
vlastnimi silami.

Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi sou€innost dle odst. 5.2 této smlouvy ve Ihité
tam uvedené, je prfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti této
soucinnosti v pfiméfené dodatecné Ihité, jez vSak nesmi byt kratSi nez 5 pracovnich
dni. V pfipadé marného uplynuti této Ilhaty je pfikaznik opravnén od této smlouvy
odstoupit.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi soucinnost pro provedeni investorsko-inzenyrskych
Cinnosti a pro vypocet ceny Udaje o nakladech stavby.

Smluvni strany si veskeré pokyny a informace pfedavaji pisemnou nebo elektronickou
formou.

Kontaktni osobou pfikazce, jez je souCasné pracovnikem pfikazce urCenym
pro poskytovani soucinnosti v béZném rozsahu, je:

Jmeéno: Ing. Libor Bizek
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Telefon: XXXXXXX
E-mail: l.bizek@spucr.cz

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:

Jméno: Ing. Vojtéch Plachy
Telefon: XXXXXXX
E-mail: XXXXXXX

CL VI
Odmeéna piikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni investorsko-inZzenyrskych c&innosti ¢ini 135.000,- K¢ véetné
DPH (slovy: jednostotficetpéttisic korun ¢eskych.).

VySe odmény byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
ze dne 25. 9. 2020. Tato odména je nejvyse pripustna a neprekrocitelna.

Rozpis polozek:

Technicky dozor Cena bez DPH 0 . Cena vcetné

stavebnika v Ké DPH 21% v K¢ DPH v Ké
PInéni v roce 2020 60.000,- 12.600,- 72.600,-
PInéni v roce 2021 60000,' 12600,' 72600,-
PInéni v roce 2022 5.000,- 1.050,- 6.050,-
(nasledna péce)
PInéni v roce 2023 5.000,- 1.050,- 6.050,-
(nasledna péce)
PInéni v roce 2024 5.000,- 1.050,- 6.050,-
(nasledna péce)
Celkova cena 135000,‘ 28350,‘ 163350,'

Podkladem pro uhradu odmeény za provedeni investorsko-inzenyrskych €innosti bude
faktura vyhotovena pfikaznikem po spinéni pfedmétu smlouvy. Splatnost faktury je
dohodnuta na 30 kalendainich dni od jejiho doru€eni.

Na faktufe pro pfikazce bude pfikaznik uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy Ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00.
Koneény piijemce: Statni pozemkovy ufad, KPU pro Karlovarsky kraj, Pobo¢ka Karlovy
Vary, Zavodu miru 725/16, 360 17 Karlovy Vary.

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok z prodleni
ve vySi 0,015 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

Pfikaznik timto bere na védomi, Ze pfikazce je organizani slozkou statu a jeho stav
uctu zavisi na prevodu financnich prostfedku ze statniho rozpoctu. Piikaznik souhlasi
s tim, Ze v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedkl na uctu pfikazce, dojde s ohledem
na povahu zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na dobu 60 dnu. Prikazce
se zavazuje, Ze v pfipadé, Ze tato skute€nost nastane, oznami ji neprodlené pisemné
pfikaznikovi nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed puvodnim terminem splatnosti faktury,
popf. do 3 pracovnich dnu od okamziku, kdy se pfikazce dovédél o vzniku této
skute¢nosti, nastane-li ve lhaté kratS$i nez 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem
splatnosti faktury.
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V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany
se nedohodnou jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady, které
do té doby mél, jakoz i ¢ast odmény dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku pfiméfenou vynalozené
namaze piikaznika pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

CL VII
Prava z vadného plnéni a zaruka, smluvni pokuta

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni investorsko-inZenyrskych €innosti v rozsahu
dle této smiouvy.

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zpisobené pouzitim podkladu &i informaci
prevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud pfikaznik ani
pfi vynalozeni veSkeré péte nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf. na ni upozornil
pfikazce, ale ten na jejich pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady &i nedostatky pfedanych
podkladd a dokladd nebo nespravné vydanych pokynu pfikazce.

Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky Ci vady poskytnuté Cinnosti nejpozdéji
do doby skonceni zaru€ni lhaty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné
do rukou pfikaznika, a to vZdy bez zbyte¢ného odkladu poté, co vadu zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné
reklamovaného nedostatku Ci vady plnéni.

Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad, Ze pfikaznik porusi nékterou povinnost,
uvedenou v této smlouvé, povinnost pfikaznika zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
0,2% z ceny plnéni podle Cl. VI. této smlouvy véetné DPH (min. 2.500 K&) za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané dorucena.

Povinnost uhradit smluvni pokutu muze vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni
omezena.

Povinosti uhradit smluvni pokutu, neni dotéeno pravo na nahradu Skody, ani
co do vySe, v niz pfipadné nahrada Skody smluvni pokutu pfesahne.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skonceni ucinnosti této smlouvy (taktéz i
po té, co dojde k ukon&eni smluvniho zavazkového vztahu).

Cl. VIII
Pojisténi prikaznika

PFikaznik prohlauje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou prikaznikem treti
osobé v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, ve vysi nejméné 1.000.000 K¢. Pfikaznik
se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojiStén ve smyslu tohoto
ustanoveni a ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod Castku uvedenou v predchozi
vété.

CLIX
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavieni
smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni
na pfikaznika nové pozadavky.
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K navrhim dodatku k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve Ihté 5 dna
od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana
strana, ktera ho podala.

O jakékoliv zméné rozsahu cinnosti zhotovitele musi byt mezi objednatelem a
zhotovitelem uzaviena samostatnd pisemna smilouva (dodatek k této smlouvé)
s dohodnutim ceny a vlivu na termin doby pInéni dle této smlouvy. Zadani dodate¢né
prace musi byt feSeno v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisa.

CL X
Odstoupeni a vypovéd’ smlouvy

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze pfikaznik bude
pInéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvou. Pfikazce
vSak nejprve na tento rozpor pfikaznika pisemné upozorni a poskytne mu |h{tu
ke zjednani napravy; teprve jejim marnym uplynutim pak je pfikazce opravnén
od smlouvy odstoupit. V pfipadé podstatného poruseni smlouvy pfikaznikem je v8ak
pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit okamZité.

Pfikazce je opravnén od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud nebude
schvalena Castka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé
za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Pfikaznik prohlasuje,
ze do 30 dnu po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce zakont oznami druhé
smluvni strané, zda byla schvalena Castka ze statniho rozpoc€tu nasledujiciho roku,
ktera je potfebna k uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim
roce.

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k plnéni v pfipadé,
Ze prikazce obdrzi ze statniho rozpoctu snizené mnozstvi financnich prostfedkl oproti
mnozstvi poZzadovanému v obdobi pfed zapocetim poskytovani pinéni, a dale
v pfipadé, pokud nedojde k zahajeni stavby do 5-ti let.

Ve vztahu k pInéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypoveédi
dorugenou pfikaznikovi. Vypovédni doba &ini tfi (3) mésice a po&ne béZet prvniho dne
mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd doruena pfikaznikovi.
V pribéhu vypovédni doby je pfikaznik povinen pfedat pfikazci kompletni materialy
souvisejici s predmé&tem smlouvy vymezeném v Clanku |. této smlouvy, plné pfikazce
informovat o stavu pfedmétu smlouvy, a poskytnout tak pfikazci plnou soucinnost
s pInénim této smlouvy.

V pfipadé vypovédi zanika povinnost pfikaznika uskutecfovat €innosti dle této pfikazni
smlouvy ke dni ukon€eni smlouvy. Jestlize by v8ak timto ukon€enim ¢€innosti vznikla
pfikazci Skoda, je pfikaznik povinen jej v€as pisemné upozornit, jaka opatreni je tfeba
uc€init k jejimu odvraceni. Jestlize tato opatfeni pfikazce nemlze ucinit ani pomoci
jinych osob a pozada-li pfikaznika, aby je proved| sam, je pfikaznik povinen tak ucinit.
Za provedena opatfeni nalezi pfikaznikovi pfislusna odména.

Zanikem smlouvy zanika i platnost plné moci udélené dle Clanku XI odst. 11.1 této
smlouvy.

Smlouva maze byt ukonena rovnéz vzajemnou dohodou smluvnich stran.
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CL X1
Ujednani vSeobecna a zavérecna

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc (Pfiloha €. 1) ke véem
pravnim ukondm, které bude pfikaznik jménem a na ucCet pfikazce vykonavat
na zakladé této smlouvy.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od uvefejnit dle zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu
tuto smlouvu vcetné vSech pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplriuje, méni,
nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany
se dale dohodly, Ze tuto smlouvu zaSle spravci registru smluv k uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv pfikazce.

Pfikaznik dale vyslovné prohlasuje a bere na védomi, ze tato smlouva nepfedstavuje
jeho obchodni tajemstvi ani neobsahuje jeho divérné informace a souhlasi s tim, aby
tato smlouva, v€etné veSkerych zmén a dodatku, byla v pIném rozsahu zvefejnéna
Vv registru smiluv.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a u€innosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru smiuv.

Pfikaznik je povinen zachovavat micenlivost o vSech skuteCnostech, o nichz
se dozvédél v souvislosti s poskytovanim investorsko-inzenyrskych €innosti. Ukonceni
ucinnosti této smlouvy z jakéhokoliv dlivodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho
ucinnost pretrva i po ukonceni ucinnosti této smlouvy, a to nejméné po dobu 10 let
od takového ukonéeni.

V pfipadech, kdy pfikaznik v souvislosti s pInénim smlouvy zpracovava osobni udaje,
se timto zavazuje, ze k témto osobnim udajum bude pfistupovat v souladu se zakonem
¢. 110/2019 Sb. o zpracovani osobnich udaji a nafizenim Evropského parlamentu a
Rady EU 2016/679 (,GDPR®). SPU jako spravce osobnich udaji dle zakona
¢. 110/2019 Sb. a GDPR, timto informuje ve smlouvé uvedeny subjekt osobnich udaju,
Ze jeho udaje uvedené v této smlouvé zpracovava pro ucely realizace, vykonu prav a
povinnosti dle této smlouvy. Postupy a opatfeni se SPU zavazuje dodrzovat po celou
dobu trvani skartacni Ihity ve smyslu § 2 pism. s) zakona & 499/2004 Sb.,
o archivnictvi a spisové sluzbé& a o zméné nékterych zakonul, ve znéni pozdéjSich
predpisU.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zustavaji platna a uc€inna. Smluvni strany
se v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neuc¢inné novym
ustanovenim platnym/d€innym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

Vychozi podklady zUstavaji ulozeny u pfikaznika.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi o€islovanymi dodatky na zakladé vzgjemné
dohody obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.
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11.11 Smluvni strany prohlasuji, Zze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, Ze si jeji obsah precetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji
svymi vlastnoruénimi podpisy.

Priloha é.1 — PIna moc ze dne 3. 11. 2020

V Karlovych Varech dne 4. 11. 2020 V Nejdku dne 4. 11. 2020
_ (pfikazce) (pfikaznik)
3 Ing. Sarka Vaclavikova Ing. Vojtéch Plachy
Reditelka Krajského pozemkového uradu jednatel
pro Karlovarsky kraj Atelier stavebniho inZenyrstvi s.r.o.



