



Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č. 2020/1575/OZP/Ad

1/2

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt SP Černý Most, s.r.o.
Ulice Bratří Venclíků 1072/6
Město Praha 9
PSČ 198 00
Vyřizuje
Telefon
IČ 24249955
DIČ CZ24249955

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073
Praha 9
198 21
Ing. Markéta Adámková
00231312
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
		Objednáváme u Vás zajištění zahradnických prací v ulici Bryksova na pozemku par. č. 232/719, k. ú. Černý Most. Veškeré práce jsou definovány v příloze, která tvoří nedílnou součást této objednávky. Všechny práce budou fakturovány dle skutečného rozsahu a doby provedení.	71 813,50
		3.11.2020 PŘEVZAL A SOUHLASÍM:	71 813,50

PSČ [redacted] st

Podrobnosti platby

§ 3745 pol. 5169/0210

27.11.2020

Schválení

Ing. Markéta Adámková [redacted]
Vedoucí odboru životního prostředí

Datum 03.11.2020

Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena § DPH 71 813,50 Kč

-3 11. 2020 [redacted]

Příloha k objednávce č. 2020/1575/OZP/Ad

Číslo odd.	Číslo pol.ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Počet M.j.	Jednotková cena	Náklady celkem		Hmotnost v tunách	
						Dodávka	Montáž	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zahradnické práce Bryksova na pozemku parc. č. 232/719, ČM							
	111 21 -2131	Odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1 m s odstraněním pařezu	m2	250	171		42750		
	R-položka	kontejner	ks	2	1950		3900		
	R-položka	Borka výběrová	m3	5	820		4100		
	R-položka	Drcení dřevní hmoty	m3	4	1830,00		7320		
	R-položka	směs základní	t	2	640		1280		
						0,00	59350,00		
						59 350,00 Kč			

REKAPITULACE

ZAHRADNICKÉ PRÁCE	59 350,00 Kč
PRÁCE A MATERIÁL CELKEM bez 21% DPH	59 350,00 Kč
DPH 21%	12 463,50 Kč
CENA CELKEM S DPH	71 813,50 Kč

2/2