
A B C
HSV Dodávky 239 010,47 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

0,00

239 010,47 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 239 010,47

239 010,47 50 192,20 289 202,67

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: Zpracoval: Datum: 18.03.2019

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek:

Lokalita:

Městská část Praha Satalice, K 

Radonicům 81, 190 15 Praha 9 - 

Satalice

Zhotovitel: IČ/DIČ:

Druh stavby: Rekonstrukce venkovních prostor Projektant: IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Budova úřadu M.Č. Praha Satalice Objednatel: IČ/DIČ:

1

-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

-‹ -‹ 


