



M Ě S T O
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

BUILDING-LT s.r.o.
Marie Pomocné 309
Litoměřice
41201 Litoměřice 1

IČ: 25492721

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Brandýs n.L. – St. Boleslav
13.02.2017

O b j e d n á v k a č. 99/2017

Na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky, objednáváme u vás opravu podlah a stávajícího zateplení na půdě v ZŠ Jungmannova

Číslo objednávky vždy uvádějte na faktuře, jinak ji nemůžeme přijmout!

Cena: 166 359,43 Kč vč. 21% DPH

Termín: 28.02.2017

.....
Hynek Homolka

Poznámka:

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.1.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Telefon: 326 909 110
Fax : 326 902 555

Bankovní spojení:

č.ú.

Město Brandýs n. L. – St. Boleslav
Masarykovo nám. č. 1,2
250 01 Brandýs n. Labem – Stará Boleslav
IČ: 00 240 079

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201701B1

Stavba: Oprava podlah a stávajícího zateplení na půdě v ZŠ JUNGMANNOVA

JKSO:

Místo: Brandýs nad Labem

CC-CZ:

Datum: 02.02.2017

Objednavatel:

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BUILDING - LT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Karel Boháček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	137 487,13
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	137 487,13
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	137 487,13	28 872,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	166 359,43
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 201701B1

Stavba: Oprava podlah a stávajícího zateplení na půdě v ZŠ JUNGMANNOVA

Místo: Brandýs nad Labem

Datum: 02.02.2017

Objednavatel: Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

Zhotovitel: BUILDING - LT s.r.o.

Zpracovatel: Karel Boháček

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	137 487,13	166 359,43
201701B 1	Oprava podlah a stávajícího zateplení na půdě v ZŠ JUNGMANNOVA	137 487,13	166 359,43
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		137 487,13	166 359,43