[image: C:\práce\04 OSTATNÍ\IPR - logo\nové\ipr_praha_logo.png]










Zadávací dokumentace
pro zájemce o zpracování veřejné zakázky s názvem

„Dopracování dopravního řešení ulic na Výtoni - doplnění 2020“
























Zpracoval: 	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
	Sekce infrastruktury
	Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2


Srpen 2019
[bookmark: _Toc159739596]A. IDENTIFIKAČNÍ údaje zadavatele
Zadavatel:	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
adresa: 	Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
IČO: 	70883858
DIČ:	CZ70883858
Zastoupený:	Mgr. Martin Červený, zástupce ředitele
Kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxx
	Telefon:	xxxxx
	Mobil:	xxxxx
	E-mail:	xxxxx
(dále jen Zadavatel)
[bookmark: _Toc159739597]B. sPECIFIKACE PředmětU zakázky
[bookmark: _Toc159739598]B. 1 Úvodní ustanovení
Tato zadávací dokumentace se poskytuje pro účely zpracování nabídky k zadání veřejné zakázky s názvem „Dopracování dopravního řešení ulic na Výtoni - doplnění 2020“, aby uchazeč získal celkový přehled o požadavcích, jejichž plnění bude ve spojitosti s provedením zakázky vyžadováno. Zájemce není oprávněn ji použít k jakýmkoliv jiným účelům.
Zadavatel tímto specifikuje podmínky, vymezující předmět veřejné zakázky, a podrobný rozsah náležitostí, které budou vyžadovány po dodavateli v rámci plnění zakázky – viz dále kap. B. 3 Cíle řešení a obsah studie. 
B. 2 Důvod pořízení zakázky
[bookmark: _Toc159739600]Tato studie naváže na již zpracovanou studii "Dopracování dopravního řešení ulic na Výtoni z roku 2019" (dále též: studie dopravního řešení) a prověří další variantu vycházející ze studie "Ideová studie souboru železničních mostů pod Vyšehradem" z 03/2020. Zároveň ostatní varianty budou doprácovány pro řešení uspořádání železničního mostu v konfiguraci 2+1 (dva mosty vedle sebe).
[bookmark: _Hlk50122483]B. 3 Cíle řešení a obsah studie
[bookmark: _Hlk50122490]Cílem řešení je na základě stejných dopravně inženýrských dat a přístupů porovnat a prověřit další, eventuálně možnou variantu řešení dopravy (viz schéma 1) dle Ideové studie souboru železničních mostů pod Vyšehradem. Toto prověření se očekává stejnou metodikou a ve stejné podrobnosti jako ostatní varianty, jež byly studií Dopracování dopravního řešení ulic na Výtoni z roku 2019 zpracovány. Rozsah řešeného území zůstává stejný, jako v studii dopravního řešení z roku 2019 tedy: křižovatky Rašínovo nábřeží x Svobodova, Svobodova x Vyšehradská, Vnislavova x Libušina, Libušina x Vratislavova, Rašínovo nábřeží x Libušina a Rašínovo nábřeží x Vnislavova včetně úseků mezi těmito křižovatkami a nezbytnými úseky před křižovatkami napojující návrh na stávající stav. Součástí řešeného území je i úprava vedení tramvajové trati v ulici Svobodova. 
Zpracovatel bude práci průběžně konzultovat se zadavatelem na výrobních výborech, které budou zpracovatelem svolávány. V rámci zakázky musí být uskutečnění minimálně 1 pracovní výbor, vždy však, pokud bude nutné učinit důležité rozhodnutí. Na žádost zadavatele zpracovatel pozve na výrobní výbory další subjekty. 
Cílem studie je ověřit a rozpracovat tuto variantu návrh uspořádání ulic v oblasti Výtoně (viz schéma 1). Vzhledem k závěru studie dopravního řešení z roku 2019 zadavatel doporučuje tuto variantu upravit tak, aby nebyl umožněn průjezd pro IAD ulicí Svobodova mezi ulicemi Vyšehradská a Rašínovo nábřeží. Zpracovatel nejprve prověří kapacitně variantu řešení dopravy (viz schéma 1) a určití problémová místa, na základě této znalosti může tuto variantu upravit s cílem navrhnout optimální řešení dopravy a veřejného prostoru.
Zpracovatel se tedy zaměří především na organizaci dopravy a následný návrh dopravního řešení včetně návrhu prověření příčných vazeb a úpravy tramvajové tratě. Uliční profily budou navrženy v souladu s Manuálem veřejných prostranství a budou klást důraz na chodce včetně návrhu příčných křížení v logických směrech. Plocha pro automobilovou dopravu bude redukována na únosnou mez, tak aby nedošlo k výraznému omezení propustnosti uzlu. Účelem je navrhnout funkční nové uspořádání ulic v oblasti Výtoně.
Schéma 1: Požadované uspořádání křižovatek včetně umístění příčných vazeb na prověření.
[image: C:\práce\01 TRATĚ\Praha - BEROUN\_DETAIL ÚSEKY\vítoňský most\STUDIE\zakázka - dopravní řešení\lokalita vyton_resene uzemi_overeni dopravy.png]
[bookmark: _Hlk50122499]Další částí dopravování studie upraví varianty 1 a 4 ze studie dopravního řešení tak, aby mohly být realizovány i ve variantě mostu v konfiguraci 2+1 (dva mosty vedle sebe) dle studie "Ideová studie souboru železničních mostů pod Vyšehradem" z 03/2020.
B. 3. 2 Fázování zpracování
Zakázka bude uskutečněna v rámci jedné fáze (etapy)
B. 4 Data poskytnutá zadavatelem 
[image: C:\práce\01 TRATĚ\Praha - BEROUN\_DETAIL ÚSEKY\vítoňský most\STUDIE\zakázka - dopravní řešení\řešené křižovatkly.PNG]Pro potřeby návrhu dopravního řešení bude zpracovateli poskytnuta situace ideového návrhu komunikační sítě - čitelná pro technologie CAD. 
Dále zpracovatel poskytne dopravní průzkum řešené lokality. Jedná se o křižovatkové průzkumy s rozlišením skladby dopravního proudu dle metodiky TSK Praha, a.s. včetně MHD, cyklistů a chodců. 

Schéma 2: Vyznačení křižovatek, u kterých budou poskytnuty průzkumy 
B. 5 Požadavek na způsob zpracování 
Zakázka bude zpracovávána do 31. 12. 2020.
B. 6 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč doloží vlastní odhad nároků na zpracování zakázky, 
B. 7 Požadovaná forma plnění
Tištěná forma v počtu dvou výtisků kompletního elaborátu v tuhých deskách formátu A3 a digitální forma na paměťových nosičích CD-R nebo DVD-R. Tištěná forma dokumentace bude obsahovat textovou část a grafickou část. Digitální forma dokumentace bude čitelná technologií CAD. 
Součástí grafické části bude celková situace (včetně kótování) v měřítku 1:500 (nebo podrobnější). Dále budou doloženy signální plány řešených křižovatek. U zadavatelem stanovených křižovatek budou doloženy obalové křivky vozidel. Požadovaný rozsah příloh a konkrétní místa detailů mohou být upřesněny na výrobních výborech.
C. DOBA PLNĚNÍ 
Termín plnění je stanoven do 31. 12. 2020.
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