

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(dále jen „Dohoda“),

kteřou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto účastníci

1. Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Liberecko

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 - Chodov

Kontaktní adresa: U Jezu 10, 46001 Liberec

IČ: 62933591

zastoupena: Ing. Jiří Hušek, ředitel RP Liberecko

V rozsahu této dohody osoba pověřená k jednání s vlastníkem, k věcným úkonům a k provedení kontroly realizovaných managementových opatření: Ing. Jiří Klápště

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „AOPK ČR“)

a

2. Vlastník

Rybářství Chlumec nad Cidlinou a. s.

Boženy Němcové 711/4, 50351 Chlumec nad Cidlinou

IČ 48173193

DIČ CZ48173193

je plátcem DPH

bankovní spojení

statutární zástupce Ing. Ladislav Vacek, místopředseda představenstva

jakožto vlastník pozemků p.č. 638/2, k.ú. Vesec u Sobotky, p.č. 498/1 a 510/1 v k.ú. Březina u Mnichova Hradiště, p.č.148/6 a 154/8, k.ú. Osek u Sobotky

(dále jen "vlastník")

Čl. I.

Účel a předmět Dohody

1. Účelem této Dohody je provádění péče o pozemky v PR Žabakor a v I. a III. zóně CHKO Český ráj z důvodu ochrany přírody v případě péče o pozemky prováděné nad rámec povinností uložených zákonem.

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

3. Touto Dohodou se vlastník zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů AOPK ČR. AOPK ČR se

zavazuje poskytnout vlastníkovu za řádně a včas realizovaná managementová opatření finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

4. Na činnosti dle této smlouvy se vztahuje také správní akt - Opatření obecné povahy č. 2 Agentury ochrany přírody a krajiny, č. j. SR/0150/US/2018-2 ze dne 14. 3. 2019, účinné ode dne 29. 3. 2019 (dále jen "Výjimka"), která je veřejně dostupná na webových stránkách AOPK ČR: https://portal.nature.cz/publik_syst/files/ooop_mngmonvyj.pdf a kterou je pro vlastníka/nájemce/hospodařící subjekt dáno veřejnoprávní povolení k realizaci činností, které jsou předmětem této Dohody na úseku zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Vlastník prohlašuje, že byl s obsahem Výjimky v plném znění seznámen a jeho obsahu porozuměl. Vlastník se zavazuje dodržovat veškeré podmínky stanovené Výjimkou. V případě spolehlivého prokázání porušení podmínek Výjimky se vlastník zavazuje nést veškerou odpovědnost a důsledky takového jednání výlučně na své náklady (zejména zjednání nápravy, event. podle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody); v případě, že by byla jakákoliv sankce nebo jiné náhradní plnění pravomocně uděleno v důsledku porušení této povinnosti jednáním vlastníka (současně nebo výlučně) AOPK ČR, zavazuje se vlastník tuto sankci nebo náklady na výkon nepeněžitěho náhradního plnění uhradit AOPK ČR nejpozději do 3 měsíců od doručení písemné výzvy a vyčíslení škody ze strany AOPK ČR. V případě nedodržení podmínek Výjimky si strany ujednaly, že poskytnutý finanční příspěvek dle čl. III bodu 1 této Dohody bude přiměřeně zkrácen podle § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Čl. II.

Realizace managementových opatření/prací

1. Účastníci dohody se dohodli, že vlastník provede dle pokynů AOPK ČR tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

Obnova vodního režimu ve vybraných lokalitách CHKO Český ráj. Na 3 lokalitách budou vybudovány nové tůně přírodě blízkého, nepravidelného tvaru, hloubkově členité, sklony břehů 1:3 nebo pozvolnější a budou umístěny mimo vodní tok. Jejich realizace proběhne dle Standardů péče o přírodu a krajinu SPPK B02001: 2014 Obnova a vytváření tůní.

Lokalita č. 1 - Vesec u Sobotky

Vybudování 5 nových tůní na pozemku p.č. 638/2, k.ú. Vesec u Sobotky. Plocha tůní: 145 m² (tůň č. 1), 265 m² (tůň č. 2), 40 m² (tůň č. 3), 30 m² (tůň č. 4) a 45 m² (tůň č. 5). Objem výkopku cca 315 m³. Výkopek bude rozprostřen v tenké vrstvě v nejbližším okolí tůní mimo vodní tok.

Lokalita č. 2 - Žabakor u kachňárny

Vybudování 3 nových tůní na pozemku p.č. 498/1 a 510/1 v k.ú. Březina u Mnichova Hradiště. Plocha tůní: 36 m² (tůň č.1), 38 m² (tůň č. 2), 65 m² (tůň č. 3). Objem výkopku cca 84 m³. Výkopek bude rozprostřen v tenké vrstvě v nejbližším okolí tůní.

Lokalita č. 3 - Buškovský rybník

Vybudování 5 nových tůní na pozemku p.č. 148/6 a 154/8, k.ú. Osek u Sobotky. Plocha tůní: 38 m² (tůň č. 1), 290 m² (tůň č. 2), 65 m² (tůň č. 3), 38 m² (tůň č. 4) a 290 m² (tůň č. 5). Objem výkopku cca 430 m³. Výkopek bude rozprostřen v tenké vrstvě v nejbližším okolí tůní mimo vodní tok.

Opatření bude provedeno v termínu od účinnosti Dohody do 7.12.2020 a dále podle příloh dle čl. V., odst. 3 této Dohody.

Další podmínky realizace: Bez dalších podmínek

(dále jen „managementová opatření“)

Čl. III. Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že vlastník zrealizuje managementová opatření specifikovaná v čl. II této Dohody za finanční příspěvek na péči ve výši 248 700,- Kč (slovy dvěšřtřčtyřřcetřsmtřřsřdřmřset korun řeskřřch).
2. AOPK řR provede před vyplacenřm finanřnřho přřřpřvku kontrolu realizovaných managementovřřch opatřřnř ve smyslu ust.ř 19 odst. 4 vyhl. ř. 395/1992 Sb., kterou se provádřřjř nřkterř ustanovenř zřkona ř. 114/1992 Sb., o ochranř přřrody a krajiny, přřčemř přřdřmřtem kontroly bude přřdevřřm splnřnř podmřnek dle řl. II. třto Dohody (dřle jen „**kontrola**“). O třto kontrole bude sepsřn mezi řčastnřky Dohody přřsemnř protokol podepsřn oprřvnřnřmi zřstupci řčastnřkř Dohody.
3. AOPK řR se zavazuje po provedenř kontroly za řřdnř, vřas a v souladu s ostatnřmi podmřnkami třto Dohody provedenř managementovřř opatřřnř uhradit vlastnřkovi finanřnř přřřpřvek na pęči v celkovř vřři 248 700,-Kř (cena slovy dvěšřtřčtyřřcetřsmtřřsřdřmřset korun řeskřřch), podle pravidel dohodnutřřch v tomto řlanku Dohody a v souladu s ust. ř 69 zřk. ř. 114/1992 Sb., o ochranř přřrody a krajiny, v platnřm znřnř za užitř ust. ř 19 odst. 4 vyhl. ř. 395/1992 Sb., kterou se provádřřjř nřkterř ustanovenř zřkona řeskřř nřrodnř rady ř. 114/1992 Sb., o ochranř přřrody a krajiny. Nebudou-li managementovřř opatřřnř realizovřna v souladu s řl. II třto Dohody, finanřnř přřřpřvek na pęči se vlastnřkovi nevyplatř, budou-li managementovřř opatřřnř realizovřna dle řl. II třto Dohody pouze řastečně, přřřpřvek se přřmřřenř zkrřtř, a to v souladu s ust. ř 19 odst. 4 vyhl. ř. 395/1992 Sb.
4. Pokud ve lhřtř do 6 mřsřcř ode dne provedenř kontroly managementovřřch opatřřnř vyjde najevo, ře vlastnřk neprovedl tato opatřřnř řřdnř (*např. vymezenou metodou, postupem*), je vlastnřk povinen uřinit opatřřnř k nřpravř takovřho stavu, v souladu s pokyny AOPK řR, je-li tento postup dle konzultace s AOPK řR mořnř a řčelnř. Pokud ne, je vlastnřk povinen vrřtřt přřmřřenou řast poskytnutřho finanřnřho přřřpřvku v souladu s ust. ř 19 odst. 4 vyhl. ř. 395/1992 Sb.
5. Vyřčřtovřnř vlastnřk vystavř a doruřř AOPK řR nejpozdřjř do 10 pracovnřch dnř po provedenř kontroly. Vyřčřtovřnř musř mřt tyto nřleřžitosti: jmęno a adresa/nřzev a sřdlo vlastnřka, Iřř/datum narozenř, bankovnř spojenř a řřslo řčtu, přřdřmřt a řřslo Dohody, vřře finanřnřho přřřpřvku.
6. řčastnřci Dohody se dohodli, ře vyřčřtovřnř vystavenř vlastnřkem je splatnř do 30 kalendřřnřch dnř po jeho obdrřenř AOPK řR. AOPK řR mřře vyřčřtovřnř vrřtřt do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprřvnř nebo neřplnř nřleřžitosti ři řdaje a lhřta splatnosti 30 kalendřřnřch dnř zařřnř bęzet od novřho doruřenř vyřčřtovřnř.

Čl. IV. Trvřnř a ukonřenř Dohody

1. Tato Dohoda se uzavřřna na dobu do 7.12.2020.
2. řčastnřci Dohody jsou oprřvnřni tuto Dohodu vypovřdřt jednostrannř uřinřnou vřpovřdř bez udřnř dřvodu doruřenou na adresu druhřho řčastnřka Dohody specifikovanou v zřhlavř Dohody. Vřpovřdnř lhřta je jednomřsřnř a pořnřnř bęzet prvnřm dnem nřsledujřcřho mřsřce po mřsřci, v nřmř byla vřpovřdř druhřmu řčastnřku doruřena.

Čl. V. Ostatnř a zřvřreřnř ujednřnř

1. V rozsahu touto Dohodou neupravenřm se tato řřdř zřk.ř. 500/2004 Sb., sprřvnřm řřdem, v platnřm znřnř.
2. Vlastnřk bere na vřdomř, ře tato veřejnoprřvnř smlouva (dohoda) mřře podlęhat povinnosti jejřho uveřejnřnř podle zřkona ř. 340/2015 Sb., o zvlřřstnřch podmřnkřch řčinnosti nřkterřřch smluv, uveřejnřovřnř tęchto smluv a o registru smluv (zřkon o registru smluv), zřkona ř. 134/2016 Sb., o zadřvřnř

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

3. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy:

příloha č.1 kalkulace nákladů

příloha č.2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření

4. Vlastník bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody.

5. Tato Dohoda se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž AOPK ČR obdrží 2 vyhotovení a vlastník obdrží 1 vyhotovení.

6. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Podléhá-li však tato Dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Účastníci Dohody se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dohody neprodleně informovat.

V dne 2.11.2020

V dne 2.11.2020

Za AOPK ČR:

Vlastník:

Ing. Jiří Hušek
ředitel RP Liberecko

Ing. Ladislav Vacek, místopředseda
představenstva

Položkový rozpočet k dohodě č. PPK-343c/52/20

Vytvoření nových tůní na 3 lokalitách v CHKO Český ráj

Lokalita Vesec u Sobotky - 5 tůní, Žabakor u kachňárny - 3 tůně, Buškovský rybník - 5 tůní

| Lokalita | počet tůní | objem výkopku Kč/m3 | Kč/m3 odtěženého sedimentu | % navýšení | cena |
|---------------------|------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Vesec u Sobotky | 5 | 315 | 300 | | 94 500,00 Kč |
| Žabakor u kachňárny | 3 | 84 | 300 | | 25 200,00 Kč |
| Buškovský rybník | 5 | 430 | 300 | | 129 000,00 Kč |
| celkem | | | | | 248 700,00 Kč |

V ceně je zahrnuto odtěžení sedimentu/zeminy, přesun a rozporstření v nejbližším okolí tůní mimo vodní tok

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Cena celkem bez DPH | 248 700,00 Kč |
|----------------------------|----------------------|

Zákres lokalizace opatření

příloha k dohodě číslo PPK-343c/52/20

Vybudování 3 tůní na lokalitě Žabakor u kachňárny - 36 m² (tůň č.1), 38 m² (tůň č. 2), 65 m² (tůň č. 3)



Zákres lokalizace opatření

příloha k dohodě číslo PPK-343c/52/20

Vybudování 5 tůň na lokalitě Buškovský rybník - 38 m² (tůň č. 1), 290 m² (tůň č. 2), 65 m² (tůň č. 3), 38 m² (tůň č. 4) a 290 m² (tůň č. 5)

