

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2020/01890

| | |
|--|---|
| Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 27-2031110287/0100 | Dodavatel: BIXION s.r.o. IČO: 05577331 DIČ: CZ05577331 Adresa: Lidická 700/19 Brno 60200 |
|--|---|

Objednáváme u Vás:

pořízení časosběrného videa z průběhu výstavby „DD Borohrádek, Domky Na Květné“. Výstavba objektu na adrese Rudé armády 100, Borohrádek v Žacléři.

Snímky do dokumentu budou pořízeny v průběhu výstavby tedy od 1.11.2020 do 28.2.2022 včetně. Tedy 16 měsíců. Snímky budou pořízeny každý den nepřetržitě v denní dobu minimálně od 7,00 do 17,00. Krok snímkování bude určen tak, aby výsledkem bylo minimálně 3 minutové video, které ukáže průběh výstavby. Ve video sekvenci bude zařazen snímek z kamery, která přelétne nad celým objektem a ukáže ho z více pohledů včetně blízkého okolí. Ve videu budou použity grafické prvky, dle výběru objednatele typu popisky, které zpřesní fáze průběhu výstavby či jednotlivé části budovy. Konečné slovo s počtem a umístěním popisek má autor videa.

Video je určeno k prezentaci díla širší veřejnosti, na způsobu užití a jeho distribuci bude mít objednatel neomezená práva.

Termín: instalace do 1 týdne od objednání. Termín dodání finálního videa bude do 1 měsíce od ukončení snímání na stavbě.

Sankce: 0,5% z ceny objednávky za každý den prodlení

| Předmět dodávky | Množství | Předpokládaná cena |
|---|----------|---------------------|
| | 0 | 96 000,00 Kč |
| Celková částka včetně DPH nepřesáhne | | 96 000,00 Kč |

Objednávku vystavil: Prouzová Hana dne: 29.10.2020

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

| NS | SU | AU | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Částka v Kč |
|----------|-----|------|--------|------|-----------|------------|---------------|-------------|
| 70889546 | 231 | 0100 | 004357 | 6121 | 000000028 | 0000000021 | 0002241000801 | 96 000,00 |

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------|
| Schvalující referent | Vančurová Jitka Bc., INV-EKO-x-REF1 | 04.11.2020 |
| Kontrola správnosti | Pavlík Marek Ing., INV-PRST-x-REF8 | 04.11.2020 |
| Příkazce operace | Trumm Eduard Ing., INV-PRST-x-VODD | 04.11.2020 |
| Vedoucí odboru | Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB | 04.11.2020 |
| Správce rozpočtu | Fáberová Kateřina, EK-RF-x-REF4 | 05.11.2020 |

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).