

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00
1	132301111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v horně 4, hloubení strojně	m3	162,82860		0,00	21,00	0,00
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
Splašková kan. : $((0+2-0,8)/2*0,6*11,1)+((0,79-0,8+1,44-0,8)/2*0,6*5,05)+((1,32-0,8+1,54-0,8)/2*0,6*1,2)+((0,79-0,8+1,86-0,8)/2*0,6*9,57)$					8,41860			
$((0,81-0,8+1,07-0,8)/2*0,6*5,64)+((0+2,55-0,8)/2*0,6*21)+((0,82-0,8+0,94-0,8)/2*0,6*4,5)$					11,71476			
$((0,83-0,8+1,05-0,8)/2*0,6*1,55)+((0,93-0,8+1,23-0,8)/2*0,6*2,05)+((1,06-0,8+1,32-0,8)/2*0,6*1,42)+((1,47-0,8+1,54-0,8)/2*0,6*0,9)+((0,95-0,8+1,55-0,8)/2*0,6*2,6)+((0+2,1-0,8)/2*0,6*19,6)+((0,89-0,8+1-0,8)/2*0,6*1,1)$					9,62928			
$((0+1,21-0,8)/2*0,6*6,05)+((0,79-0,8+1,01-0,8)/2*0,6*2)+((0,79-0,8+1,1-0,8)/2*0,6*2,45)+((1,82-0,8+1,83-0,8)/2*0,6*1,15)+((0,87-0,8+1,9-0,8)/2*0,6*5,8)+((0,79-0,8+1,27-0,8)/2*0,6*14,1)+((0,76-0,8+1,2-0,8)/2*0,6*2,15)+((0,78-0,8+2,3-0,8)/2*0,6*9,3)$					10,12755			
$((0+1,67-0,8)/2*0,6*9)+((1,27-0,8+1,53-0,8)/2*0,6*1,65)+((0,81-0,8+1,8-0,8)/2*0,6*30,85)+((0+1,04-0,8)/2*0,6*2,92)+((0,81-0,8+1,15-0,8)/2*0,6*6,5)+((0,98-0,8+1,07-0,8)/2*0,6*0,85)+((0,8-0,8+0,93-0,8)/2*0,6*1,66)+((0,81-0,8+1,17-0,8)/2*0,6*10)$					14,52228			
$((0,81-0,8+0,897-0,8)/2*0,6*0,9)+((1-0,8)/2*0,6*1)+((0,94-0,8+1,12-0,8)/2*0,6*1)+((1,23-0,8)/2*0,6*2,43)+((0+1,24-0,8)/2*0,6*7,7)+((0,91-0,8+1,08-0,8)/2*0,6*0,97)$					1,67025			
$((0,81-0,8+2,55-0,8)/2*0,6*15,62)+((0,82-0,8+0,97-0,8)/2*0,6*6,95)+((0+1,25-0,8)/2*0,6*2,1)+((0,81-0,8+1,56-0,8)/2*0,6*14,5)+((1,05-0,8+1,38-0,8)/2*0,6*1,6)+((0,81-0,8+1,16-0,8)/2*0,6*10)+((0+0,95-0,8)/2*0,6*1,92)+((0,76-0,8+1,04-0,8)/2*0,6*1,5)$					13,96131			
$((0,95-0,8+1,67-0,8)/2*0,6*3)+((1,57-0,8+1,77-0,8)/2*0,6*1,32)+((0,77-0,8+1,78-0,8)/2*0,6*6,1)+((0,81-0,8+1,14-0,8)/2*0,6*1,5)$					3,50304			
$((0+1,86-0,8)/2*0,6*13,5)+((1,09-0,8+1,43-0,8)/2*0,6*3,16)+((0,85-0,8+1,74-0,8)/2*0,6*11,4)+((1,07-0,8+1,48-0,8)/2*0,6*2,5)+((0,82-0,8+0,98-0,8)/2*0,6*5,96)+((0+0,94-0,8)/2*0,6*2,53)+((0+2,35-0,8)/2*0,6*25,77)$					21,71037			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		$((0+2-0,8)/2*0,6*14,2)+((0,77-0,8+1,52-0,8)/2*0,6*4,35)+((0+1,3-0,8)/2*0,6*6,82)+((0,89-0,8+0,99-0,8)/2*0,6*1,03)+((0,94-0,8+1,04-0,8)/2*0,6*1)+((1,54-0,8+1,9-0,8)/2*0,6*1,45)+((1,29-0,8+1,84-0,8)/2*0,6*5,33)+((1,7-0,8+1,74-0,8)/2*0,6*1,57)$ $((0,93-0,8+1,14-0,8)/2*0,6*1,52)+((1,08-0,8+1,09-0,8)/2*0,6*0,7)+((0,9-0,8+1,04-0,8)/2*0,6*1,7)+((0,93-0,8+0,95-0,8)/2*0,6*1,4)+((1,8-0,8+2,2-0,8)/2*0,6*15,4)+((1,78-0,8+1,99-0,8)/2*0,6*1,75)+((1,07-0,8+1,84-0,8)/2*0,6*4,3)+((0,9-0,8+1,23-0,8)/2*0,6*3,86)$				11,34948		
		Dešťová kan. : $((0,81-0,8+1,75-0,8)/2*0,6*18,2)+((1,3-0,8+2,15-0,8)/2*0,6*2,7)+((0,77-0,8+1,36-0,8)/2*0,6*3,55)+((0+1,29-0,8)/2*0,6*5)+((0+1,37-0,8)/2*0,6*6,2)+((0,82-0,8+2,26-0,8)/2*0,6*36,6)$				25,35015		
		$((0,76-0,8+2,03-0,8)/2*0,6*7,3)+((1,09-0,8+1,72-0,8)/2*0,6*17,4)+((0,75-0,8+1,3-0,8)/2*0,6*3,25)+((1,05-0,8+1,58-0,8)/2*0,6*3,7)+((0,99-0,2+1,2-0,8)/2*0,6*6,2)+((0+1,04-0,8)/2*0,6*3,35)+((0,83-0,8+1,13-0,8)/2*0,6*8,1)+((1,5-0,8+1,58-0,8)/2*0,6*3)$				15,16575		
		$((0,71-0,8+1,06-0,8)/2*0,6*6,2)+((0,73-0,8+0,93-0,87)/2*0,6*3,56)+((0,76-0,8+0,93-0,8)/2*0,6*9,05)$				0,54987		
2	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepidlost, v hornině 4,	m3	163,17900		0,00	21,00	0,00
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
3	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	292,76720		0,00	21,00	0,00
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Sploašková kan. : $((1,99-0,42+3,18-0,42)/2*1*11)+((2,55-0,42+3,16-0,8)/2*1*7,3)+((2,3-0,42+3,2-0,42)/2*1*5,45)+((3-0,42+3,07-0,42)/2*1*1,5)+((1,84-0,42+2,68-0,42)/2*1*10,6)$				76,32850		
		$((2,33-0,42+2,68-0,42)/2*1*5,8)+((2,2-0,42+2,68-0,42)/2*1*5,4)$				23,00100		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		Dešťová kan. : $((1,72-0,42+2,68-0,42)/2*1*18,6)+((2,1-0,42+2,44-0,42)/2*1*2,8)+((1,35-0,42+1,9-0,42)/2*1*3,04)+((2,06-0,42+2,7-0,42)/2*1*3,2)+((1,6-0,42+2,68-0,42)/2*1*13,65)+((1,01-0,42+1,74-0,42)/2*1*21)+((1,34-0,42+1,52-0,42)/2*1*1,6)+((2,14-0,42+2,38-0,42)/2*1*3,45)$			99,72020			
		$((1,05-0,42+2,33-0,42)/2*1*8,85)+((1,58-0,42+2,9-0,42)/2*1*8,55)+((1,1-0,42+1,88-0,42)/2*1*20,8)+((1,45-0,42+1,71-0,42)/2*1*6,9)+((1,04-0,42+1,6-0,42)/2*1*9,2)$			65,34050			
		$((0,9-0,42+1,33-0,42)/2*1*7,1)+((0,8-0,42+1,18-0,42)/2*1*10)+((1,1-0,42+1,9-0,42)/2*1*9,5)+((0,99-0,42+1,9-0,42)/2*1*7,3)$			28,37700			
4	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	292,76720		0,00	21,00	0,00
5	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	238,05570		0,00	21,00	0,00
		Drenáže : $((1+1,11)/2*0,6*26,5)+((1,11+1,07)/2*0,6*25)+((1,22-0,15)/2*0,6*35)+((1,07+1,15)/2*0,6*10)+((1,3-0,42+1,15-0,42)/2*0,6*24,7)+((1,15-0,42+1,3-0,42)/2*0,6*21,5)+((1,4-0,42+1,15-0,42)/2*0,6*49)$			98,47110			
		$((1,8-0,42+1,77-0,42)/2*0,6*26,5)+((1,2-0,15+1,25-0,15)/2*0,6*12,5)+((1,3-0,42+1-0,42)/2*0,6*40)+((1-0,42+1,3-0,42)/2*0,6*31,2)+((1,25-0,15+1,2-0,15)/2*0,6*15,2)+((1,2-0,15+1,35-0,15)/2*0,6*25,8)+((1,3-0,15+1,05-0,15)/2*0,6*83,6)$			139,58460			
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	243,26100		0,00	21,00	0,00
		$(1,4+2,26)*10,8+(1,3+2,24)*18,6+(1,7+2)*2,9+(1+1,5)*3,2+(1,7+2,27)*3,1+(1,2+2,26)*13,5+(1,8+1,96)*3,5+(1,2+1,53)*4$			207,19900			
		$(1,15+2)*6,2+(1,2+1,46)*4,2+(1,2+1,48)*2$			36,06200			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
7	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, $(1,9+2,24)*5,5+(2,6+2,65)*1,5+(1,9+2,24)*5,8+(1,75+2,24)*5,5+(2+2,48)*2,3$	m2	86,90600		0,00	21,00	0,00
					86,90600			
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	238,26100		0,00	21,00	0,00
9	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	86,90600		0,00	21,00	0,00
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, $544,5*0,5$	m3	272,25000		0,00	21,00	0,00
					272,25000			
11	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. $162,8286+292,7672+238,0557$	m3	693,65150		0,00	21,00	0,00
					693,65150			
12	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. $693,6515-318,3175$	m3	375,33400		0,00	21,00	0,00
					375,33400			
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	375,34000		0,00	21,00	0,00
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	318,31750		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		162,8286+292,7672+238,0557-58,94-244,394-(0,6*0,3*400)		318,31750				
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 153*0,41*0,6+(290+50)*0,425*0,6+106*0,46*0,6 20*0,41*1+68*0,425*1+95*0,46*1+20*0,5*1	m3	244,39400		0,00	21,00	0,00
16	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	244,39400		0,00	21,00	0,00
17	583418004R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B 0,6*0,3*400*1,8	t	129,60000		0,00	21,00	0,00
18	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně (1,8*400)*1,05	m2	756,00000		0,00	21,00	0,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						0,00		0,00
19	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, 1,8*400	m2	720,00000		0,00	21,00	0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						0,00		0,00
20	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, 644*0,6*0,1	m3	58,94000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		203*1*0,1		20,30000				
Díl: 8 Trubní vedení						0,00		0,00
21	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	464,00000		0,00	21,00	0,00
22	894432111R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	28,00000		0,00	21,00	0,00
23	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	28,00000		0,00	21,00	0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00		0,00
24	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	612,60468		0,00	21,00	0,00
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů								
Díl: 713 Izolace tepelné						0,00		0,00
25	713461151R00	Montáž izolace tepelné potrubí skružemi z lehčených hmot, připevněnými na asfaltový tmel zatepla, s vyspárováním a provedením spodního nátěru asfaltovým lakem tvrdým - ALT potrubí a ohybů, jednovrstvá	m2	194,00000		0,00	21,00	0,00
bez povrchové úpravy Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
26	722181212RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm	m	370,00000		0,00	21,00	0,00
27	722181212RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm	m	426,00000		0,00	21,00	0,00
28	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	172,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
29	722181212RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm	m	56,00000		0,00	21,00	0,00
30	722181222RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	52,00000		0,00	21,00	0,00
31	722181222RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	74,00000		0,00	21,00	0,00
32	722181222RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	88,00000		0,00	21,00	0,00
33	722181222RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	42,00000		0,00	21,00	0,00
34	722181222RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm	m	37,00000		0,00	21,00	0,00
35	722181223RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm	m	54,00000		0,00	21,00	0,00
36	722181223RY5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 76 mm	m	36,00000		0,00	21,00	0,00
37	7136220001	Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna,kaširovaná vyztuženou AL folií d22, tl. 20mm, Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C, 0,037 W/mK	m	208,00000		0,00	21,00	0,00
38	7136220002	Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna,kaširovaná vyztuženou AL folií d28, tl. 25mm, Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C, 0,037 W/mK	m	110,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
39	7136220003	Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna,kaširovaná vyztuženou AL folií d35, tl. 30mm, Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C, 0,037 W/mK	m	178,00000		0,00	21,00	0,00
40	7136220004	Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna,kaširovaná vyztuženou AL folií d42, tl. 30mm, Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C, 0,037 W/mK	m	46,00000		0,00	21,00	0,00
41	7136220006	Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna,kaširovaná vyztuženou AL folií d54, tl. 30mm	m	37,00000		0,00	21,00	0,00
42	7136220007	Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna,kaširovaná vyztuženou AL folií d64, tl. 40mm, Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C, 0,037 W/mK	m	63,00000		0,00	21,00	0,00
43	7136220008	Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna,kaširovaná vyztuženou AL folií d76, tl. 40mm, Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C, 0,037 W/mK	m	36,00000		0,00	21,00	0,00
44	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,39104		0,00	21,00	0,00
45	998713194R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 1 km 50 m vodorovně	t	1,39104		0,00	21,00	0,00
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					0,00		0,00
46	721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	17,00000		0,00	21,00	0,00
47	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	5,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
48	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	168,00000		0,00	21,00	0,00
49	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	24,00000		0,00	21,00	0,00
50	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	57,00000		0,00	21,00	0,00
51	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	30,00000		0,00	21,00	0,00
52	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	106,00000		0,00	21,00	0,00
53	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	214,00000		0,00	21,00	0,00
54	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	8,00000		0,00	21,00	0,00
55	721176134R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	60,00000		0,00	21,00	0,00
56	721176135R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	32,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
57	721176144R00	Potrubí HT dešťové (svislé) vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	30,00000		0,00	21,00	0,00
58	721176145R00	Potrubí HT dešťové (svislé) vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	98,00000		0,00	21,00	0,00
59	721176146R00	Potrubí HT dešťové (svislé) vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	30,00000		0,00	21,00	0,00
60	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	192,00000		0,00	21,00	0,00
61	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	390,00000		0,00	21,00	0,00
62	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	208,00000		0,00	21,00	0,00
63	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	22,00000		0,00	21,00	0,00
64	721231113RT4	Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 220 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	26,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
65	721231133RT4	Střešní vtoky vtok ve střešní terase s dlažbou, střecha zateplená, výška tepelné izolace do 240 mm, D 110 až 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000		0,00	21,00	0,00
66	721231331R00	Střešní vtoky Doplnky pro střešní vtoky vyhřívací sada pro střešní vtoky , včetně dodávky materiálu	kus	31,00000		0,00	21,00	0,00
67	721242110R00	Lapače střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000		0,00	21,00	0,00
68	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00
69	721273200RT1	Ventilační hlavice D 50 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00
70	721273200RT2	Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	11,00000		0,00	21,00	0,00
71	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	20,00000		0,00	21,00	0,00
72	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	1 575,00000		0,00	21,00	0,00
73	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	230,00000		0,00	21,00	0,00
74	722172612R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	110,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
75	722172613R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	55,00000		0,00	21,00	0,00
76	20098410	Bezhrdlová odpadní trouba z šedé litiny, trouba, DN50 vč. montáže	m	4,00000		0,00	21,00	0,00
77	20098411	Bezhrdlová odpadní trouba z šedé litiny, trouba, DN80 vč. montáže	m	24,00000		0,00	21,00	0,00
78	20098412	Bezhrdlová odpadní trouba z šedé litiny, trouba, DN100 vč. montáže	m	82,00000		0,00	21,00	0,00
79	20098413	Bezhrdlová odpadní trouba z šedé litiny	m	4,00000		0,00	21,00	0,00
80	20098421	Bezhrdlová odpadní potrubí z šedé litiny, koleno DN50, 45°	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00
81	20098422	Bezhrdlová odpadní potrubí z šedé litiny, koleno DN80, 45°	kus	30,00000		0,00	21,00	0,00
82	20098423	Bezhrdlová odpadní potrubí z šedé litiny, koleno DN100, 45°	kus	82,00000		0,00	21,00	0,00
83	20098424	Bezhrdlová odpadní potrubí z šedé litiny, koleno DN125, 15°	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00
84	20098425	Bezhrdlová odpadní potrubí z šedé litiny, koleno DN125, 45°	kus	8,00000		0,00	21,00	0,00
85	20098431	Bezhrdlová odpadní potrubí z šedé litiny, odbočka DN80/80, 45°	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00
86	20098432	Bezhrdlová odpadní potrubí z šedé litiny, odbočka DN100/80, 45°	kus	4,00000		0,00	21,00	0,00
87	20098433	Bezhrdlová odpadní potrubí z šedé litiny, odbočka DN100/50, 45°	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
88	20098434	Bezhrdlová odpadní potrubí z šedé litiny, odbočka DN100/100, 45°	kus	3,00000		0,00	21,00	0,00
89	20098435	Bezhrdlová odpadní potrubí z šedé litiny, odbočka DN125/100, 45°	kus	3,00000		0,00	21,00	0,00
90	20098441	Bezhrdlová odpadní potrubí z šedé litiny, redukce DN100/50	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00
91	20098442	Bezhrdlová odpadní potrubí z šedé litiny, redukce DN100/80	kus	4,00000		0,00	21,00	0,00
92	20098443	Bezhrdlová odpadní potrubí z šedé litiny, redukce DN125/80	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00
93	20098444	Bezhrdlová odpadní potrubí z šedé litiny, redukce DN125/100	kus	3,00000		0,00	21,00	0,00
94	20098451	Bezhrdlová odpadní potrubí z šedé litiny, CV spojky potrubí a tvarovek, DN50	kus	6,00000		0,00	21,00	0,00
95	20098452	Bezhrdlová odpadní potrubí z šedé litiny, CV spojky potrubí a tvarovek, DN80	kus	78,00000		0,00	21,00	0,00
96	20098453	Bezhrdlová odpadní potrubí z šedé litiny, CV spojky potrubí a tvarovek, DN100	kus	220,00000		0,00	21,00	0,00
97	20098454	Bezhrdlová odpadní potrubí z šedé litiny, CV spojky potrubí a tvarovek, DN125	kus	10,00000		0,00	21,00	0,00
98	28599610	HL podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 se zápachovou uzávěrkou, 100x100 mm vč. montáže	kus	25,00000		0,00	21,00	0,00
99	286153001	Odbočka HTED rohová D 110/110/110 mm 67,5°	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00
100	286153002	Odbočka HTED rohová D 110/110/110 mm 87,5°	kus	3,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
101	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm vč. montáže	m	464,00000		0,00	21,00	0,00
102	28615292.AR	koleno PP; 45,0 °; D = 75,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	60,00000		0,00	21,00	0,00
103	28615294.AR	koleno PP; 87,5 °; D = 75,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	7,00000		0,00	21,00	0,00
104	28615297.AR	koleno PP; 45,0 °; D = 110,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	60,00000		0,00	21,00	0,00
105	28615299.AR	koleno PP; 87,5 °; D = 110,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	5,00000		0,00	21,00	0,00
106	28615302.AR	koleno PP; 45,0 °; D = 125,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	4,00000		0,00	21,00	0,00
107	28615302.AR01	Dvojitě připojovací koleno HTDSW 40/50/40 mm 90° PP	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00
108	28615325.AR	odbočka PP; 67,0 °; d1 = 50 mm; d2 = 50 mm; d3 = 50 mm; l = 124 mm; hladká, hrdlovaná; DN 50,0 mm; DN2 50 mm	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00
109	28615325.AR01	Odbočka HTDA dvojitá D 50/ 50/ 50 mm 87,5° PP	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00
110	28615326.AR	odbočka PP; 67,0 °; d1 = 75 mm; d2 = 75 mm; d3 = 75 mm; l = 153 mm; hladká, hrdlovaná; DN 70,0 mm; DN2 70 mm	kus	3,00000		0,00	21,00	0,00
111	28615328.AR	odbočka PP; 67,0 °; d1 = 110 mm; d2 = 110 mm; d3 = 110 mm; l = 201 mm; hladká, hrdlovaná; DN 100,0 mm; DN2 100 mm	kus	8,00000		0,00	21,00	0,00
112	28615342.AR	odbočka PP; 87,0 °; d1 = 50 mm; d2 = 50 mm; l = 114 mm; hladká, hrdlovaná; DN 50,0 mm; DN2 50 mm	kus	8,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
113	28615352.AR	odbočka PP; 87,0 °; d1 = 75 mm; d2 = 50 mm; l = 118 mm; hladká, hrdlovaná; DN 70,0 mm; DN2 50 mm	kus	30,00000		0,00	21,00	0,00
114	28615356.AR	odbočka PP; 67,0 °; d1 = 75 mm; d2 = 75 mm; l = 146 mm; hladká, hrdlovaná; DN 70,0 mm; DN2 70 mm	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00
115	28615357.AR	odbočka PP; 87,0 °; d1 = 75 mm; d2 = 75 mm; l = 142 mm; hladká, hrdlovaná; DN 70,0 mm; DN2 70 mm	kus	4,00000		0,00	21,00	0,00
116	28615362.AR	odbočka PP; 87,0 °; d1 = 110 mm; d2 = 50 mm; l = 152 mm; hladká, hrdlovaná; DN 100,0 mm; DN2 50 mm	kus	40,00000		0,00	21,00	0,00
117	28615365.AR	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 110 mm; d2 = 75 mm; l = 175 mm; hladká, hrdlovaná; DN 100,0 mm; DN2 70 mm	kus	6,00000		0,00	21,00	0,00
118	28615367.AR	odbočka PP; 87,0 °; d1 = 110 mm; d2 = 75 mm; l = 152 mm; hladká, hrdlovaná; DN 100,0 mm; DN2 70 mm	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00
119	28615370.AR	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 110 mm; d2 = 110 mm; l = 226 mm; hladká, hrdlovaná; DN 100,0 mm; DN2 100 mm	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00
120	28615371.AR	odbočka PP; 67,0 °; d1 = 110 mm; d2 = 110 mm; l = 196 mm; hladká, hrdlovaná; DN 100,0 mm; DN2 100 mm	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00
121	28615372.AR	odbočka PP; 87,0 °; d1 = 110 mm; d2 = 110 mm; l = 185 mm; hladká, hrdlovaná; DN 100,0 mm; DN2 100 mm	kus	28,00000		0,00	21,00	0,00
122	28615375.AR	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 110 mm; l = 243 mm; hladká, hrdlovaná; DN 125,0 mm; DN2 100 mm	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
123	28615377.AR	odbočka PP; 87,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 110 mm; l = 204 mm; hladká, hrdlovaná; DN 125,0 mm; DN2 100 mm	kus	3,00000		0,00	21,00	0,00
124	28615400.AR	redukce excentrická; PP; d = 50,0 mm; d2 = 40 mm; hladká	kus	24,00000		0,00	21,00	0,00
125	28615402.AR	redukce excentrická; PP; d = 75,0 mm; d2 = 50 mm; hladká	kus	8,00000		0,00	21,00	0,00
126	28615403.AR	redukce excentrická; PP; d = 100,0 mm; d2 = 50 mm; hladká	kus	18,00000		0,00	21,00	0,00
127	28615404.AR	redukce excentrická; PP; d = 110,0 mm; d2 = 75 mm; hladká	kus	25,00000		0,00	21,00	0,00
128	28615405.AR	redukce excentrická; PP; d = 125,0 mm; d2 = 110 mm; hladká	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00
129	28615421.AR	zátky hrdlové DN 50,0 mm; PP	kus	4,00000		0,00	21,00	0,00
130	28615422.AR	zátky hrdlové DN 70,0 mm; PP	kus	9,00000		0,00	21,00	0,00
131	28615423.AR	zátky hrdlové DN 100,0 mm; PP	kus	15,00000		0,00	21,00	0,00
132	28615441.AR	kus čistící DN 50,0 mm	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00
133	28615442.AR	kus čistící DN 70,0 mm	kus	16,00000		0,00	21,00	0,00
134	28615443.AR	kus čistící DN 100,0 mm	kus	40,00000		0,00	21,00	0,00
135	28615444.AR	kus čistící DN 125,0 mm	kus	6,00000		0,00	21,00	0,00
136	28615451.AR	spojka přesuvná (přesuvka) PP; DN 50,0 mm; l = 103 mm; hladká, hrdlovaná	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
137	28615452.AR	spojka přesuvná (přesuvka) PP; DN 70,0 mm; l = 118 mm; hladká, hrdlovaná	kus	10,00000		0,00	21,00	0,00
138	28615453.AR	spojka přesuvná (přesuvka) PP; DN 100,0 mm; l = 128 mm; hladká, hrdlovaná	kus	12,00000		0,00	21,00	0,00
139	28615481.AR	přechod plast-litina DN 50,0 mm; PP	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00
140	28615482.AR	přechod plast-litina DN 70,0 mm; PP	kus	10,00000		0,00	21,00	0,00
141	28615483.AR	přechod plast-litina DN 100,0 mm; PP	kus	27,00000		0,00	21,00	0,00
142	28651652.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 110,0 mm; s 1 hrdlem	kus	148,00000		0,00	21,00	0,00
143	28651657.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	196,00000		0,00	21,00	0,00
144	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	35,00000		0,00	21,00	0,00
145	28651690.AR	redukce excentrická; PVC; d = 125,0 mm; d2 = 110 mm; l = 141 mm; hladká, hrdlová	kus	70,00000		0,00	21,00	0,00
146	28651692.AR	redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 125 mm; l = 180 mm; hladká, hrdlová	kus	15,00000		0,00	21,00	0,00
147	28651693.AR	redukce excentrická; PVC; d = 200,0 mm; d2 = 160 mm; l = 213 mm; hladká, hrdlová	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00
148	28651700.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 110 mm; d2 = 110 mm; l = 290 mm; hladká, hrdlovaná; DN 100,0 mm; DN2 100 mm	kus	3,00000		0,00	21,00	0,00
149	28651701.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 110 mm; l = 300 mm; hladká, hrdlovaná; DN 125,0 mm; DN2 100 mm	kus	16,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
150	28651702.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 125 mm; l = 320 mm; hladká, hrdlovaná; DN 125,0 mm; DN2 125 mm	kus	26,00000		0,00	21,00	0,00
151	28651703.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 110 mm; l = 340 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 100 mm	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00
152	28651704.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 125 mm; l = 360 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 125 mm	kus	25,00000		0,00	21,00	0,00
153	28651705.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 160 mm; l = 410 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 150 mm	kus	4,00000		0,00	21,00	0,00
154	28651707.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 125 mm; l = 400 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm; DN2 125 mm	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00
155	28651708.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm; DN2 150 mm	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00
156	28651861.AR	přechod plast-litina DN 125,0 mm; l = 149 mm; PVC	kus	5,00000		0,00	21,00	0,00
157	28656095R	manžeta těsnicí požárně ochranná; D trubky = 58 mm; DN 50 vč. montáže	kus	8,00000		0,00	21,00	0,00
158	28656097R	manžeta těsnicí požárně ochranná; D trubky = 110 mm; DN 110 vč. montáže	kus	10,00000		0,00	21,00	0,00
159	28697100R	dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; l = 524 mm; š = 370 mm; h = 239 mm; DN žlabu 110 mm vč. montáže	kus	28,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
160	286971400R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 2000,0 mm vč. montáže	kus	28,00000		0,00	21,00	0,00
161	55241700R	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 315 mm; litinový; únosnost 1 500 kg vč. montáže	kus	28,00000		0,00	21,00	0,00
162	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	6,39674		0,00	21,00	0,00
163	998721194R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	6,39674		0,00	21,00	0,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						0,00		0,00
164	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	102,00000		0,00	21,00	0,00
165	722130234R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	16,00000		0,00	21,00	0,00
166	722130235R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	40,00000		0,00	21,00	0,00
167	722130236R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	34,00000		0,00	21,00	0,00
168	722163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	370,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,						
169	722163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	426,00000		0,00	21,00	0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,						
170	722163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	172,00000		0,00	21,00	0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,						
171	722163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	56,00000		0,00	21,00	0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,						
172	722172611R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	52,00000		0,00	21,00	0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
173	722172612R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	74,00000		0,00	21,00	0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
174	722172613R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	88,00000		0,00	21,00	0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
175	722172614R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	42,00000		0,00	21,00	0,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
176	722172615R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	37,00000		0,00	21,00	0,00
177	722172616R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	54,00000		0,00	21,00	0,00
178	722172617R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 75 mm, s 10,3 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	36,00000		0,00	21,00	0,00
179	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	208,00000		0,00	21,00	0,00
180	722178712R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	110,00000		0,00	21,00	0,00
181	722178713R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	178,00000		0,00	21,00	0,00
182	722178714R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	46,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
183	722178715R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	37,00000		0,00	21,00	0,00
184	722178716R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 63 mm, s 8,6 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	63,00000		0,00	21,00	0,00
185	722178717R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 75 mm, s 8,4 mm, S 4,0, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	36,00000		0,00	21,00	0,00
186	72223131R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	30,00000		0,00	21,00	0,00
187	722235121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	40,00000		0,00	21,00	0,00
188	722235122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	40,00000		0,00	21,00	0,00
189	722235123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	24,00000		0,00	21,00	0,00
190	722235125R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000		0,00	21,00	0,00
191	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1/2"	kus	8,00000		0,00	21,00	0,00
192	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 3/4"	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00
193	722249102R00	Montáž armatur požárních hydrant, G 1"	kus	8,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
194	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	1 734,00000		0,00	21,00	0,00
195	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	88,00000		0,00	21,00	0,00
196	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	74,00000		0,00	21,00	0,00
197	722280109R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65	m	189,00000		0,00	21,00	0,00
198	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	292,00000		0,00	21,00	0,00
199	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2 377,00000		0,00	21,00	0,00
200	28654276R	smyčka kompenzační DN 20,0 mm; PN 20; připojení svaření; l = 450 mm	kus	6,00000		0,00	21,00	0,00
201	28654277R	smyčka kompenzační DN 25,0 mm; PN 20; připojení svaření; l = 440 mm	kus	4,00000		0,00	21,00	0,00
202	28654278R	smyčka kompenzační DN 32,0 mm; PN 20; připojení svaření; l = 410 mm	kus	8,00000		0,00	21,00	0,00
203	28654279R	smyčka kompenzační DN 40,0 mm; PN 20; připojení svaření; l = 450 mm	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00
204	722-10010	žlab pozinkovaný d20, L=2m	kus	140,00000		0,00	21,00	0,00
205	722-10011	žlab pozinkovaný d25, L=2m	kus	98,00000		0,00	21,00	0,00
206	722-10012	žlab pozinkovaný d32, L=2m	kus	140,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
207	722-10013	žlab pozinkovaný d40, L=2m	kus	45,00000		0,00	21,00	0,00
208	722-10014	žlab pozinkovaný d50, L=2m	kus	38,00000		0,00	21,00	0,00
209	722-10015	žlab pozinkovaný d63, L=2m	kus	60,00000		0,00	21,00	0,00
210	72220021	Termostatický ventil pro termické vyvažování cirkulace teplé vody s plynulým nastavením teploty, DN15	kus	8,00000		0,00	21,00	0,00
211	72220022	Termostatický ventil pro termické vyvažování cirkulace teplé vody s plynulým nastavením teploty, DN20	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00
212	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	5,28698		0,00	21,00	0,00
213	998722194R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m vodorovně do 50 m	t	5,28698		0,00	21,00	0,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						0,00		0,00
214	725014141R00	Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm	soubor	3,00000		0,00	21,00	0,00
215	725014161R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	29,00000		0,00	21,00	0,00
216	725016123R00	Pisoár diturvitový, bílý, odsávací, přívod vnitřní, svislý, včetně dodávky materiálu	soubor	3,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
217	725017122R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	75,00000		0,00	21,00	0,00
218	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	3,00000		0,00	21,00	0,00
219	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	9,00000		0,00	21,00	0,00
220	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	6,00000		0,00	21,00	0,00
221	725829201R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	6,00000		0,00	21,00	0,00
222	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	11,00000		0,00	21,00	0,00
223	725849202R00	Montáž baterie sprchové termostatické	kus	28,00000		0,00	21,00	0,00
224	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000		0,00	21,00	0,00
225	725860215R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová-nábytková D 32, 40 mm x 5/4" se svislým odtokem i jako varianta k umyvadlům pro tělesně postižené pro úsporu místa pod umyvadlem, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000		0,00	21,00	0,00
226	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	92,00000		0,00	21,00	0,00
227	725-020	Nerezové automatické závěsné umyvadlo s elektronikou a speciálním rámečkem anti-suicide proti, sebepoškození, antivandal provedení vč. montáže	kus	20,00000		0,00	21,00	0,00

Umyvadlo bude dodáno včetně zabudovaného termostatického ventilu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		chromová krytka, pojistka proti opačení hygienický proplach úsporný perlátor, průtok 6 l/min Umyvadlo např. SLUN 71E atyp						
228	725-101	Umyvadlová stojánková baterie bez automatické výpusti, lékařská páka,, výtok 103 mm, průtok 5,7 l/min vč. montáže	kus	92,00000		0,00	21,00	0,00
229	725-5030	Piezo nerezová nástěnná baterie se speciálním antivandalovým krytem a nerezovým rámečkem "Anti-suici, např. SLU 44P vč. montáže úsporný perlátor, průtok 6 l/min hygienický proplach speciální antivandalový nerezový kryt, tloušťka 3 mm, bezpečnostní šrouby	kus	9,00000		0,00	21,00	0,00
230	725-5052	Polosloup pro umyvadla, keramický bílý	kus	9,00000		0,00	21,00	0,00
231	725-5060	Napájecí zdroj 230V AC/24V DC, např. SLZ 01Z	kus	29,00000		0,00	21,00	0,00
232	725-5070	Antivandalový sprchový výtok, nastavitelný úhel výtoku, systém Anti-suicide	kus	28,00000		0,00	21,00	0,00
233	725-5080	Piezo ovládání sprchy se směšovací baterií pro teplou a studenou vodu, 24 V DC, např. SLS 02P hygienický proplach antivandalové provedení s pojistkou proti opaření pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty směšovací kartuší	kus	28,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
234	725-5081	Sprchová baterie anti-ligature s odnímatelnou hadicí, např. Held Shower with Anti- Ligature Wall Connector, 40707 Intersan	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00
235	725-5090	Termostatický ventil podomítkový 1/2" (42 l/min. při tlaku 0,1 MPa), teplota vody nastavitelná v rozsahu 20 - 50 °C např. SLT 05 uzavření horké vody při výpadku studené vody do 1 s	kus	9,00000		0,00	21,00	0,00
236	725-5100	Nerezové závěsné antivandalové WC kónického tvaru, zaslepené otvory pro WC sedátko např. SLWN 09 montáž přes speciální šrouby	kus	19,00000		0,00	21,00	0,00
237	725-5800	Plastová vpust' vertikální s nerezovým sítkem, vč. montáže	kus	41,00000		0,00	21,00	0,00
238	725-001	Sprchový sloup (sprchová páková baterie, hlavová sprcha R 200 mm)	kus	11,00000		0,00	21,00	0,00
239	725-010	Kompletní tlačný nástěnný ventil na pisoár, chrom	kus	3,00000		0,00	21,00	0,00
240	725-5001	Umyvadlová nástěnná páková baterie, ramínko 210mm, chrom	kus	6,00000		0,00	21,00	0,00
241	725-5051	Umyvadlo zaoblené 50x41 cm, bez otvoru pro baterii, např. Kolo rekord	kus	9,00000		0,00	21,00	0,00
242	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	2,48022		0,00	21,00	0,00
243	998725194R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m vodorovně do 50 m	t	2,48022		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 726						0,00		0,00
Instalační prefabrikáty								
244	726211121R00	Kložet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	23,00000		0,00	21,00	0,00
245	726-202	Piezo splachovač WC se speciálním antivandalovým krytem, včetně montážního rámu s nádržkou, 24V, vč. montáže <i>speciální antivandalový nerezový kryt, tloušťka 3 mm, bezpečnostní šrouby samočinné spláchnutí po každém osmém použití a po 24 hodinách od posledního spláchnutí</i>	kus	28,00000		0,00	21,00	0,00
246	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m, vč. Montáže	kus	8,00000		0,00	21,00	0,00
247	726-101	Dvojčinné ovládací tlačítko bílá/lesklý chrom/bílá	kus	23,00000		0,00	21,00	0,00
248	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,76700		0,00	21,00	0,00
Díl: M46						0,00		0,00
Zemní práce při montážích								
249	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	750,00000		0,00	21,00	0,00
Díl: ON						0,00		0,00
Ostatní náklady								
250	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17024	PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
O:	SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

Cenová úroveň
RTS 18/ II

Cenová
úroveň

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová
úroveň

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová úroveň
RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová
úroveň

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová
úroveň

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová
úroveň

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Indiv

Indiv

Cenová
úroveň

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová
úroveň

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová
úroveň

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová úroveň
RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Indiv

Cenová úroveň
Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Cenová úroveň
Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Cenová úroveň
RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Indiv

RTS 18/ II

Indiv

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová úroveň
RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová úroveň
RTS 18/ II

Indiv

RTS 18/ II

Indiv

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová
úroveň

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová
úroveň

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová úroveň
RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová
úroveň

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová
úroveň

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová úroveň
RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Indiv

Cenová
úroveň

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Indiv

Indiv

Indiv

Cenová úroveň
Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová úroveň
RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Indiv

Cenová
úroveň

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Cenová úroveň
Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Cenová
úroveň

RTS 18/ II

Indiv

RTS 18/ II

Indiv

RTS 18/ II

RTS 18/ II

Indiv

Cenová
úroveň