

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N18-179_exp5_VR_0SO2

Stavba: **PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE**

KSO: 801 13

Místo: Bohnice

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1264

Datum: 12. 7. 2019

CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KANIA a.s., Ostrava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N18-179_exp5_VR_0SO2

Stavba: PN BOHNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU A ZVÝŠENÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Místo: Bohnice

Datum: 12. 7. 2019

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	0,00	0,00
SO 02	Novostavba - přístavba pavilonu 36	0,00	0,00
D.1.1-2	Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení	0,00	0,00
D.1.4	Technika prostředí staveb	0,00	0,00
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	0,00
D.1.4.2	Vytápění	0,00	0,00
D.1.4.3	Vzduchotechnika a chlazení	0,00	0,00
D.1.4.4	Silnoproudá elektrotechnika + bleskosvod	0,00	0,00
D.1.4.5	Slaboproudá elektrotechnika	0,00	0,00
D.1.4.6	Měření a regulace	0,00	0,00
D.2.1	Rozvody medicijních plynů	0,00	0,00
SO 03, SO 04	Zastřešení západního a východního atria	0,00	0,00
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	0,00
D.1.2	Stavebně konstrukční řešení	0,00	0,00
D.1.4.4	Silnoproudá elektrotechnika + bleskosvod	0,00	0,00
SO 05	Sklad tlakových lahví	0,00	0,00
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	0,00
D.1.4.4	Silnoproudá elektrotechnika	0,00	0,00
IO 01	Zpevněné plochy	0,00	0,00
IO 01_I.	Zpevněné plochy _ I ETAPA	0,00	0,00
IO 01_II.	Zpevněné plochy _ II ETAPA	0,00	0,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
IO			
01_I._sanac	Sanace podloží _ I ETAPA	0,00	0,00
e			
IO			
01_II._sana	Sanace podloží _ II ETAPA	0,00	0,00
ce			
IO 02	Příprava území	0,00	0,00
1.	I. ETAPA_Příprava území	0,00	0,00
2.	II. ETAPA_Příprava území	0,00	0,00
IO 03	Kanalizace dešťová	0,00	0,00
IO 04	Kanalizace splašková včetně přeložky	0,00	0,00
IO 05	Vodovodní přípojka	0,00	0,00
IO 06	Výměňíková stanice	0,00	0,00
IO 07	Sadové úpravy	0,00	0,00
IO 07.1	Sadové úpravy_1.etapa	0,00	0,00
IO 07.2	Sadové úpravy_2.etapa	0,00	0,00
IO 08	Přípojka slaboproudu vč. areálových slabo. rozvodů	0,00	0,00
IO 09	Úprava oplocení u vjezdu do areálu (součást I. etapy)	0,00	0,00
IO 10	Venkovní osvětlení	0,00	0,00
IO 10_I	IO 10 _ VO _ I. ETAPA	0,00	0,00
IO 10_II	IO 10 _ VO _ II. ETAPA	0,00	0,00
IO 11	Areálové rozvody NN	0,00	0,00