

E-MAIL : [REDACTED]
TEL. : 777 626 608
IDDS : 9any2as

Město Valašské Meziříčí

[REDACTED]
Odbor komunálních služeb – správa
místních komunikací
Náměstí 7,
757 01 Valašské Meziříčí

15.9.2020, Valašské Meziříčí

Věc : Cenová nabídka na projektové práce

Akce : Nový chodník na ulici U Vodojemu, Valašské Meziříčí

1. Identifikační údaje zpracovatele:

LZ – PROJEKT plus s.r.o.
Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí
IČO : 06765734, DIČ CZ06765734
Kontaktní osoba:
Ing. Leoš Zádrapa, tel.: 777626608, e-mail: leos@lzprojekt.cz, leos.zadrapa@seznam.cz

2. Předmět nabídky

- 2.1. Projektová dokumentace pro akci „Nový chodník na ulici U Vodojemu, Valašské Meziříčí“ ve stupni dokumentace pro společné územní a stavební řízení v členění dle vyhlášky 405/2017 Sb. ze dne 24. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Součástí návrhu je cca 270 m dlouhý úsek chodníku v obytné zástavbě, úpravy stávajících vjezdů na pozemky, úprava stávající komunikace v nutném rozsahu, řešení napojení na stávající komunikace pro pěší, přeložení kontejnerového a úprava stanoviště.
- 2.2. Dopracování projektové dokumentace do stupně pro realizaci stavby, na základě vydaného stavebního povolení, vypracování položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr pro výběr dodavatele
- 2.3. Inženýrská činnost vedoucí k zajištění potřebných vyjádření pro sloučené řízení DUR a DSP.

3. Rozsah nabízených prací

- 3.1. Příprava a zajištění geodetických podkladů, pochůzka na místě, projednání, pořízení fotodokumentace.
- 3.2. Projektová dokumentace a položkový rozpočet.
- 3.3. Projednání na úřadech, zapracování podmínek a připomínek dotčených subjektů.
- 3.4. Předání dokumentace v pro stavební povolení v 8 vyhotoveních (2x stavební úřad 6x investor), 1x originál a 3x kopie dokladové části. Kompletní dokumentace bude předána digitálně na CD

4. Práce, které nejsou součástí nabídky

- 4.1. Geodetické práce - změření parcel, vytyčení stavby, sítí, GP dokončené stavby.
- 4.2. Další stupně dokumentace, spolupráce při výběru dodavatele, AD, TDI, projekty přeložek inženýrských sítí
- 4.3. Průzkumy a sondy pro ověření uložení sítí, stavebně technické, geologické a hydrogeologické, dopravní průzkumy.
- 4.4. Správní poplatky úřadům – ty budou účtovány dle skutečných nákladů.

5. Termíny zpracování a platební podmínky

- 5.1. Termín pro předání díla – projektové dokumentace nejpozději do 30. 10. 2020
- 5.2. Zajištění inženýrské činnosti – předpoklad při standardním průběhu řízení do konce roku 2020 (předpoklad řešení bez přeložek). **Pokud budou požadovány případné přeložky inženýrských sítí budou termíny odvislé od podpisu smluv o přeložkách mezi městem a správcem sítě.**
- 5.3. Splatnost faktur bude 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli
- 5.4. Cena bude účtována dílčím způsobem, samostatně za projektové práce (bod 2.1) a samostatně za inženýrskou činnost (bod 2.2) vždy po dokončení a předání části díla.

6. Nabídková cena projektových prací:

Cena za práce dle bodu 2.1. a 2.2 bez DPH	65.000,- Kč
Cena za práce dle bodu 2.3. bez DPH	24.000,- Kč
Cena celkem	89.000,- Kč
DPH 21%	18.690,- Kč
Cena celkem	107.690,- Kč

Rozsah nabídky jsem schopen po dohodě upravit dle Vašich požadavků, doplnit či vyjasnit vše potřebné.

LZ - PROJEKT plus s.r.o.

Ing. Leoš Zádrapa

