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Věc Cenová nabidka na projektové práce

Akce : Nový chodník na ulici U Vodojemu, Valašské Mezi ř í č í

1. Identifika ční údaje zpracovatele:
LZ — PROJEKT plus s.r.o.
Hranická 271, 75701 Valašské Mezi ř í č í

06765734, DIC CZ06765734
Kontaktní osoba:
Ing. Leoš Zádrapa, tel.: 777626608, e-mail: leos@lzprojekt.cz, leos.zadrapa@seznam.cz

2. P ředmět nabídky
2.1. Projektová dokumentace pro akci „Novy chodník na ulici U Vodojemu, Valašské Mezi ř íč í'

ve stupni dokumentace pro společné územní a stavební řízení v č len ě ní dle vyhlášky
405/2017 Sb. ze dne 24. listopadu 2017, kterou se m ění vyhláška Č. 499/2006 Sb.,o
dokumentaci staveb, ve zn ění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Součástí návrhu je cca 270 m dlouhý
úsek chodníku v obytné zástavb ě , úpravy stávajících vjezd ů na pozemky, Oprava stávající
komunikace v nutném rozsahu, řešení napojeni na stávající komunikace pro p ěši, p řeloženi
kontejnerového a Oprava stanovišt ě .

2.2. Dopracování projektové dokumentace do stupn ě pro realizaci stavby, na základ ě vydaného
stavebního povolení, vypracováni položkového rozpo čtu stavby a výkazu vým ěr pro výběr
dodavatele

2.3. Inženýrská č innost vedoucí k zajišt ě ni pot řebných vyjád řeni pro sloučené řízení DUR a DSP.

3. Rozsah nabízených prací
3.1. P říprava a zajišt ění geodetických podklad ů , poch ůzka na místě , projednáni, po ř ízeni

fotodokumentace.
3.2. Projektová dokumentace a položkový rozpo čet.
3.3. Projednání na ú řadech, zapracování podmínek a p řipomínek dotčených subjektů .
3.4. P ředání dokumentace v pro stavební povolení v 8 vyhotoveních (2x stavební ú řad 6x

investor), lx original a 3x kopie dokladové části. Kompletní dokumentace bude p ředána
digitáln ě na CD

4. Práce, které nejsou sou části nabídky
4.1. Geodetické práce - zm ěření parcel, vytyčení stavby, sítí, GP dokončené stavby.
4.2. Další stupně dokumentace, spolupráce p ři výbě ru dodavatele, AD, TDI, projekty p řeložek

inženýrských sítí
4.3. Prů zkumy a sondy pro ověření uložení sítí, stavebn ě technické, geologické a

hydrogeologické, dopravní průzkumy.
4.4. Správní poplatky ú řad ům — ty budou ú čtovány dle skuteč ných náklad ů .
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5. Termíny zpracování a platební podmínky 
5.1. Termín pro p ř edání díla —  projektové  dokumentace nejpozd ě ji do 30. 10. 2020 
5.2. Zajišt ě ní  inženýrské  č innosti — p ř edpoklad p ř i standardním pr ů b ě hu ř ízení clo konce roku 

2020 (p ř edpoklad ř ešeni bez p ř eložek). Pokud budou požadovány  p ř ípadné  p ř eložky 
inženýrských sítí budou termíny  odvislé  od podpisu smluv o p ř eložkách mezi m ě stem 
a správcem site. 

5.3. Splatnost faktur bude 21 dn ů  ode dne doru č ení  da ň ového  dokladu zadavateli 
5.4. Cena bude  úč tována  díl č ím zp ů sobem, samostatn ě  za projektové práce (bod 2.1) a 

samostatn ě  za  inženýrskou č innost (bod 2.2) vždy po dokon č eni a p ř edání č ásti díla. 

6. Nabídková cena projektových  prací:  

Cena za práce dle bodu 2.1. a 2.2 bez DPH  65.000,- K č  

Cena za práce dle bodu 2.3. bez DPH  24.000,- K č  

Cena celkem  89.000,- K č  

DPH 21%  18.690,- K č  

Cena celkem  107.690,- Kč  

Rozsah nabídky jsem schopen po dohod ě  upravit dle Vašich požadavk ů , dopinit č i vyjasnit vše 
pot ř ebné. 

LZ - PROJEKT plus s.r.o. 

Ing. Leoš Zádrapa 
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