
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ 
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ S PRODEJEM DŘÍVÍ 

- od 1.1. 2021 do 31.12.2025

Číselný kód části veřejné zakázky: 117305

Název části veřejné zakázky: Velké Karlovice

Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2021 do 31.12.2025
Stránka 1 z 149



OBSAH

I. SMLUVNÍ STRANY.................................................................................................................4
II. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ......................................................................................4
III. PŘEDMĚT SMLOUVY............................................................................................................9
IV. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ.............................. 11
V. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ............................... 13
VI. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ..................................15
VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM.............................................................. 18
VIII. CENY ZA PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ....................................................20
IX. PROJEKTY A ZADÁVACÍ LISTY......................................................................................21
X. POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTŮ...........................................................................23
XI. ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ A ZMĚNY PROJEKTŮ.................................................................. 23
XII. ZÁKLADNÍ ZÁSADY............................................................................................................25
XIII. ZÁSADY PRODEJE DŘÍVÍ................................................................................................ 26
XIV. CENA DŘÍVÍ........................................................................................................................... 27
XV. ÚČTOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY......................................................................... 30
XVI. NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI................................................................ 31
XVII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA VADY.................................................................... 32
XVIII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ SANKCE............................................................ 34
XIX. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE..............................................................................................38
XX. USTANOVENÍ O VZNIKU A ZÁNIKU SMLOUVY..................................................... 39
XXI. CRIMINAL COMPLIANCE DOLOŽKA..........................................  43
XXII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ............................................................................................ 43

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ...................................................................................................46
PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ.....................................................48
PŘÍLOHA č. Pi PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31.12. 2021........................................................59
PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH
DŘEVIN.............................................................................................................................................. 77
PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

...............................................................................................................................................................79
PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ............................................................. 95
PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCEN KY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ......................................................................... 99
PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ......................................... 111
PŘÍLOHA č. Tl TĚŽEBNÍ PROJEKT DO 31.12. 2021......................................................... 121
PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ130
PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ............................................................... 137

Stránka 2 z 149
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od l.1. 2021 do 31.12.2025



PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ...................139
PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ........................................140
PŘÍLOHA č. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI

......................................................................................................................................................................................................................141

PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI.................. 142
PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA.............................................................................................................................................143
PŘÍLOHA č. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OB JEDNÁVKA ASANACE....... 144
PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE.............................................................................. 145
PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI........147
PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY............................................................... 148

Stránka 3 z 149
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2021 do 31.12.2025



Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ 

S PRODEJEM DŘÍVÍ - od 1.1. 2021 do 31.12.2025 
Číselný kód části veřejné zakázky: 117305 

Název části veřejné zakázky: Velké Karlovice

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s přihlédnutím k ustanovení § 2079 
a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva*)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Liborem Strakošem, ředitelem KŘ Zlín 
bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 210 846 8931/2700 
ID schránily: e8jcfsn
(dále jako „Lesy ČR“)

a

2. Kloboucká lesní s.r.o.
IČO: 25532642, DIČ: CZ699003128
se sídlem Viárská 321, 763 31 Brumov-Bylnice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 31085
zastoupená
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Zlín

číslo účtu: 19-7343400227/0100 
ID schránily: ccpfxny

(dále jako „Smluvnípartner*)

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník" je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu
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„DP“

„Fiktivní porosť*

„Hroubí**

„Indexy cen dříví**

„Indexy mezd**

„Indexy PHM“

„Indexy průmyslu**

„Klouzavé indexy mezd**

oddenlců a porostu, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1.1. 2008.

je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 
V případě těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje 
výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín a technologii 
provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoklad 
sumárních požadavků pěstebních činností a těžebních 
činností závislých zejména na povětrnostních a 
klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do 
konkrétního porostu.

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se
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„Klouzavé indexy PHM“

za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“ jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející

„Kořenový náběh“

čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. 
VIII. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„Lesnické činnosti“ jsou služby pěstebních činností a těžebních činností.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici v nejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo v porostu, kde jsou prováděny dílčí těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„Nadměrek“ je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8 m činí 
zpravidla 2 % jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8 m (tj. 8 m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákonílť4 je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pěstební projekť* je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či 
jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Projekt“ představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
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„Smluvní inťlace“ 

„SÚJ“

„Sumář“

„Surový lonen“

„Těžební projekt“

„Těžební zbytky“

„Veřejná zakázka“

„Zadávací dokumentace“ 

„Zadávací list“

2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v či. VIII. odst. 3 Smlouvy.

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. III. odst. 
1 Smlouvy.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na Lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
účinnosti Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace 
byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku.

představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vzniloie při těžbě, které není součástí 
hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin 
nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene 
(např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se 
považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal 
počet oddenků.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných těžebních 
činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění 
těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho 
kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.

je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Lesnické 
činnosti s prodejem dříví 2021+.

je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

je jedna z forem pokynu Lesů ČR lc provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje
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„Zákon o lesích“

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zálcon o rostlinolékařslcé
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařslcé péči

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

zakázek“

„Zákon o majetkovém 
vyrovnání s RC a NS“

„Zálcon o registru smluv“

v podobě Zadavaciho listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory viz 
Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího listu); 
Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, 
podobu, která se od uvedených vzorů může lišit (např. jako 
Zadávací list - objednávka asanace je pro účely Smlouvy 
užíván i dokument zpravidla označený jako Evidence 
kůrovcových stromů a zadání jejich asanace).

je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2021 do 31.12.2025
Stránka 8 z 149



ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Předmět Smlouvy

i. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování pěstebních činností a těžebních činností na SÚJ Velké Karlovice 
č. 11703, LS LS Vsetín. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté 
služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích 
podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání 
smluvního vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a 
to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné 
zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC 
a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR. Služby Lesnických činností, 
jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy 
v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly 
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. IX. a násl. Smlouvy).

3. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty - čl. XIII. odst. 3 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a 
v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale 
pouze asanované, a převádět vlastnické právo lc tomuto dříví na Smluvního partnera. 
Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat do svého vlastnictví 
a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní partner se dále za podmínek 
uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění takto vytěženého dříví z Lokality 
P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků určených lc plnění funkcí lesa. 
Prodej klestu a pařezů, které vzniknou v rámci Lesnických činností, není předmětem 
Smlouvy.

4. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování klestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu, popř. využití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům;
e) oplocování lesních kultur;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

5. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních
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6.

činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.
Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

H zjišťování objemu hmoty;
H adjustace dříví;
H vyhotovování Číselníku dle porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o potěžební úpravy, soustřeďování dříví, odvoz dříví a 
zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

7. Rozsah a specifikace podmínek provádění těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro 
těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně 
závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

8. Smluvní partner tímto prohlašuje, že je řádně a s odbornou péčí schopen plnit své 
závazky ze Smlouvy, zejména že má zajištěny dostatečné materiální a odborně 
kvalifikované personální zdroje (kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě 
a že disponuje veškerými nezbytnými doklady, licencemi či jinými obdobnými 
dokumenty a oprávněními, které jsou nezbytné k naplnění účelu Smlouvy, zejména:
a) dokladem o odborné způsobilosti minimálně II. stupně ve smyslu ustanovení 
§ 86 zákona o rostlinolékařské péči, b) licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, c) dokumentem dokládajícím 
přijetí požadavků v oblasti spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) podle 
normy TD CFCS 2002, a to certifikátem vydaným Smluvnímu partnerovi 
akreditovaným certifikačním orgánem nebo jiným obdobným dokladem vydaným 
v členském státě Evropské unie. Uvedenými doklady, licencemi či jinými obdobnými 
dokumenty a oprávněními musí disponovat Smluvní partner nebo osoby, jejichž 
prostřednictvím bude Smluvní partner zajišťovat plnění Smlouvy.

9. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady, oprávnění a kapacity uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy (zejména doklady uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy pod písm. a) - c)) budou existovat a 
budou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy. Smluvní partner je k výzvě učiněné 
Lesy ČR povinen předložit Lesům ČR aktuální dokumenty osvědčující tyto skutečnosti, 
a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové výzvy.
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IliSNICK.fi ČINNOSTI

IV. Záldadní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost 
informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle 
Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy 
ČR k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a 
lesních svážnic, lcnimž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního 
partnera jednání svlastníky dotčených pozemků, lcnimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodldadně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek 
atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo 
Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy 
ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou 
povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů 
do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení náldadů spojených s výkonem 
Lesnických činností. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 
Občanského zákoníku povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu 
příkazů lc provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou
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povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 
pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění 
předmětný příkaz, má se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných 
příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických a ostatních činností 
prováděných Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou 
rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost 
potřebnou lc provedení kontroly výkonu těchto činností.

9. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí Lesnické činnosti v rozporu se Smlouvou, 
jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže 
Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto 
účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, 
přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a náldadů s tímto spojených jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě 
oprávněny na úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XVIII. 
Smlouvy a rovněž od Smlouvy odstoupit.

10. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

11. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činnosti zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z3 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví, opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz 
vstupu" apod.

12. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného 
opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS 
(prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného 
rozsahu Lesnických činností na své náldady a na svou odpovědnost, pokud nebude 
smluvními stranami ujednáno jinak.
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13- Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů 
ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet 
technicko-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ.

14. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním 
nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným 
orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu 
prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, 
v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat 
organizační a technická opatření lc zajištění požární ochrany u provozovaných činností, 
u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat 
obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných 
provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky 
a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění 
dle Smlouvy.

V. Základní zásady provádění pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to^ včlenění 
podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
písemně ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou 
týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku 
Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo 
v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a
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stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu lc odstranění vad. Odstraněním vad není 
dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.

5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
osobou lc tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o 
akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu 
pěstebních činností osobou lc tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. VIII. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR jsou oprávněny v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce (tj. vlastní sadební materiál pěstovaný u 
Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen 
na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené lc tomu 
Lesy ČR sadební materiál u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ. V případě, že 
sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky 
upozornit nejpozději při převzetí sadebního materiálu Smluvním partnerem u Lesy ČR 
vybraného pěstitele nebo na LZ, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. 
V případě oprávněně reklamovaného sadebního materiálu jsou Lesy ČR povinny 
neprodleně zajistit výměnu takového oprávněně reklamovaného sadebního materiálu 
za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním 
materiálem Lesů ČR. Vyúčtování a fakturace činností budou provedeny dle čl. XV. 
Smlouvy za ceny dle čl. VIII. Smlouvy (příslušná položka v ceníku - Příloha č. P4 - 
Ceník pěstebních činností, část A - ceník PČ).

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21.
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října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek 
požadovaný Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování 
chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR 
k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména 
povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); 
v případě, že budou použity připravily vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 
Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR 
nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem 
zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi pěstební 
činnosti formou Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner předmětné 
připravily bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 
Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s připravily.

VI. Základní zásady provádění těžebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním těžebních činností v konkrétním porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti, převezme porost od Lesů ČR. U těžebních činností zadaných 
prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha Č. Zi/a) bude 
záznam o předání porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu porostu, uvedení mimořádných situací na 
porostu, případně výhrady Smluvního partnera li nestandardním podmínkám na 
porostu ovlivňujícím negativně provádění Lesnických činností. U těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz 
Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
se předání porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet porostů 
uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu 
porostu a o nestandardních podmínkách se v případě potřeby uvádějí na příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím 
listu pro těžební činností stanoven konkrétní termín pro provedení těžebních činností, 
je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené těžební činnosti provést a 
protokolárně předat porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy. 
Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XII. Smlouvy.
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2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co budou ukončeny těžební činnosti dle 
čl. III. odst. 6 písm. a) - c) Smlouvy v porostu. Není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné 
kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci 
celého porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností, předat porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých těžebních 
činností včetně potěžebních úprav v porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze strany 
Smluvního partnera. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu 
- Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - 
Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků těžebních činností v porostu Lesy ČR, včetně 
potěžebních úprav, dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností a jejich následnou 
akceptací ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených těžebních činností podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem v souladu se Smlouvou vyzvány k převzetí těchto dokumentů. 
Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností ze strany Lesů CR potvrzujícím jejich 
převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení 
těžebních činností dle čl. IV. odst. 10 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty 
pivní tohoto odstavce.

6. Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí 
Číselníků nebo Zadávacích listů Jíro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu převzatých dokumentů a provedených 
těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě 
vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti 
nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínily provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních 
činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke 
vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci 
převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data
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akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, j ale byl tento rozsah vymezen v Proj elitu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis 
Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební 
činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy Č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR a v souladu 
s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o lesích 
a s prováděcími právními předpisy lc Zákonu o lesích, a dále v souladu s čl. VIL 
Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere na vědomí, že 
v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet ke snižování 
objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo lc vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevolcazným houbám, které vzniklo těžbou anebo soustřeďováním 
dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž lc poškození došlo, 
v případě, že způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li v Zadávacím listu pro 
těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu 
po ukončení činnosti vdané lokalitě, na své náklady úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic;

h) strpět vybavení veškerých harvestorů, jiné těžební techniky, vozidel apod. 
telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese, zajistit 
funkčnost a provoz takového zařízení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a dále 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického 
či měřícího zařízení včetně umožnění přenesení dat takovým zařízením 
shromážděných.

Stránka 17 z 149
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2021 do 31.12.2025



Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné 
zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

1. Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových 
stromů s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů kůrovcem nebo jeho stádii 
ne zcela opuštěných) a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat 
Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v nD, způsobu a termínu asanace 
kůrovcového dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje zpracovat 
a asanovat kůrovcové dříví způsobem a v termínu stanoveném Lesy ČR v Zadávacím 
listu.

2. Smluvní partner je povinen zpracovat a asanovat kůrovcové dříví jemu předané 
v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března,

- od 16. března do 30. září

v termínu stanoveném Lesy ČR, který nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší 
než 15 kalendářních dnů.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a 
to i k žádosti Smluvního partnera, přičemž takto prodloužená lhůta nesmí přesáhnout 
30 dnů (tj. bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o 
prodloužení lhůty rozhoduje lesní správce.

3. Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s odst. 1 či odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy ani do 7 dnů po termínu stanoveném Zadávacím listem - objednávkou 
asanace, Smluvní partner již není oprávněn zpracování dle Zadávacího listu - 
objednávky asanace provést, Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým 
(do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého 
uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).
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4. Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - 
objednávky asanace byly zpracování a asanace (popř. odvoz) Smluvním partnerem 
provedeny, platí, že zpracování a asanace (popř. odvoz) se v dané porostní skupině 
bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

5. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace, 
s výjimkou způsobu odvoz k asanaci, a to dle ceníku prací uvedených v Příloze č. P4 - 
Ceník pěstebních činností.

6. U nahodilé těžby, kterou je nezbytné zadat, aby nedošlo k vývoji a šíření kůrovce, 
uvedou Lesy ČR v Zadávacím listu (zpravidla Zadávací list - Roztroušená nahodilá 
těžba, vzor viz Příloha č. Zi/b, popř. Zadávací list - Těžební činnosti, vzor viz Příloha 
č. Zi/a) termín a způsob asanace (vč. odvozu k asanaci nebo odkornění); stanovený 
termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. Zadávací listy s uvedením počtu kusů 
a odhadu objemu v m3 budou Smluvnímu partnerovi předávány nejméně jedenkrát 
týdně. Smluvní partner se zavazuje takto zadané dříví zpracovat a asanovat ve 
stanoveném termínu.

7. Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě 
jeho dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou 
asanaci. V případě, že jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě 
potřeby jeho asanaci objednávají Lesy ČR.

8. U dříví zadaného dle odst. 6 tohoto článku Smlouvy se Lesy ČR zavazují uhradit 
Smluvnímu partnerovi cenu objednané asanace (popř. dodatečně objednané asanace 
ve smyslu odst. 7 věty druhé tohoto článku Smlouvy) dle ceníku prací uvedených 
v Příloze č. P4 - Ceník pěstebních činností.

9. Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem 
dle tohoto článku Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím 
listu. Požadovaným způsobem asanace může být zejména odkornění (bezodkladné na 
Lokalitě P), chemická asanace (s otočením kmenů), odvoz k asanaci (k odběrateli, na 
náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního partnera za účelem účinné asanace), 
chemická asanace v hřáních, zabalení insekticidní sítí, popř. jiný způsob zpracování či 
asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních stran. Bližší podmínky 
jednotlivých způsobů asanace jsou uvedeny v či. XIV. Přílohy č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

10. Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na 
zabezpečení protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě 
otrávené lapáky, otrávené stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle 
porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. Není-li 
Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen 
stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko 
kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).

11. Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších 
sérií písemně dle porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním 
předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně 
dle stupně napadení lapáků předchozí série.

12. Smluvní partner se zavazuje:
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a) položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna; nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi,

b) položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
c) instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisů stanovených 

Lesy ČR,
d) asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 15 kalendářních dnů od objednávky 

asanace Lesy ČR.

VIII. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností, které Smluvní 
partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné pro
1. kalendářní čtvrtletí roku 2021 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle 
odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné lc datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2021, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního 
čtvrtletí roku 2021 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2021 (včetně) až 
po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností 
dojde ve 2. čtvrtletí roku 2021, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro 2. čtvrtletí 2021 budou užity Indexy PHM a Indexy 
průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a 
čtvrté čtvrtletí roku 2020 a první čtvrtletí roku 2021, zatímco pro výpočet Klouzavého 
indexu mezd pro t. čtvrtletí 2021 budou použity Indexy mezd vypočtené z 
podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2019 a první, druhé, 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2020). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou 
zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého 
bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně příkladového 
výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu
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období, tj. užita bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude 
užito hodnoty „ioo,o“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním kalamitního nebo s asanací kůrovcového dříví ve výši 
200 Kč/m3 v případě, že z důvodu živelné kalamity nebo gradace kůrovců dojde ke 
zpracování kalamitního nebo k asanaci kůrovcového dříví zadaného dle čl. VII. 
Smlouvy (včetně asanace lapáků dle téhož článku Smlouvy), v jednotlivém 
kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované 
měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m.3 řádně a včas zpracovaného 
kalamitního nebo řádně, včas a účinně asanovaného kůrovcového dříví (včetně asanace 
lapáků) v daném kalendářním měsíci nad množství 1,2 násobku průměrné 
projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku nároku Smluvního partnera na 
příspěvek je předchozí písemná dohoda smluvních stran o objemu kalamitního či 
kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků), který se Smluvní partner zaváže měsíčně 
zpracovat či asanovat, a řádné plnění takové dohody (ujednaných objemů dříví). Bude- 
li v daném měsíci souběžně probíhat zpracování kalamitního a asanace kůrovcového 
dříví (včetně asanace lapáků), objemy dříví se pro účely nároku na příspěvek sčítají.

Lesy ČR jsou v tomto případě dále oprávněny omezit či zastavit provádění úmyslných 
těžeb.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního 
nebo asanací kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků) dle tohoto odstavce se 
průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví 
k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt 
platit.

IX. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty 
zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat 
Lesům ČR návrhy a připomínky.

2. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví k těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti
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na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze c. Z2 - Ostatní informace dle 
následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

Celkový objem těžebních činnosti 
pro celou dobu trvání Smlouvy 

(viz těžba celke v Příloze č. Z2- Ostatní informace)
-------------------------------------------------------- x počet měsíců, po které má Projekt platit

Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení či. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví k těžbě 
v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví k těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR k přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce 
se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý 
jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu následujícího odstavce tohoto 
článku Smlouvy.

3. Projekt pro rok 2021 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. IV. odst. 4 písm. c) Smlouvy jsou 
Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem.

5. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XI. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XIX. Smlouvy.

6. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických
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podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úldid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně 
sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou 
Lesy ČR najisto požadovat.

X. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
b) termín provedení pěstebních činností;
c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh těžebních činností;
c) termín provedení těžebních činností;
d) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být těžební činnosti 

prováděny.

XI. Změnová řízení a změny Proj elctti

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou 
smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního 
partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických 
podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových podmínek 
znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle Smlouvy 
(zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na 
SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že 
tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností stanovených 
Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést v daném roce. 
Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. 
Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je 
nepřípustná.

2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh 
reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou 
smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, 
neujednají-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné 
podobě.
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3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XIX. Smlouvy. Náldady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu pěstebních činností;
b) v rozsahu pěstebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu těžebních činností;
b) v rozsahu těžebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými a 
abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny 
dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení 
chráněného území přírody nebo návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., 
kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených 

porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení naldádání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi a 
náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odst. 6 písm. a) tohoto článku 
Smlouvy nesmí být objem dříví lc těžbě, který je Smluvnímu partnerovi v kalendářním 
měsíci zadán, vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví lc těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit.
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Pro vyloučení pochybností je v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XX. 
odst. 6 písm. c) Smlouvy Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění pěstebních a těžebních činností z Fiktivního porostu na porost;
b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".

SOU STŘE 1) ĚN í, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ

XII. Základní zásady

Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce 
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění funkcí^ lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v 
němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo lc vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné j ednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit 
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V
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tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku Smlouvy.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 
hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na Lokalitě OM samostatně.

PROD1ÍJ DŘÍVÍ

XIII. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XIV. Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno 
v porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody. Předpokládaný 
objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. 
Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou k tomu, aby 
tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 
skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností.

b) Nerealizovaná hmota v pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do náldadů služeb
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pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu těžebních činností.

4. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin lc nim došlo.

5. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy, s výjimkou 
lapáků, u nichž k převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dochází 
dnem objednání jejich asanace.

XIV. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 
2020 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku 
Smlouvy,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2021 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Cena dříví podle Smlouvy j e sj ednána j alco cena bez DPH. K této ceně bude připočítána 
DPH ve výši platné lc datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou
zakázku a které jsou zároveň uvedeny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje 
dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin], budou pro každé 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 2021, 
upravovány v závislosti na změně Indexů cen dříví pro skupiny dřevin u dříví 
jehličnatého a sloučené jakosti dle ČSŮ a v závislosti na změně klouzavých indexů cen 
zveřejněných ČSŮ (podíl klouzavých průměrů) u dříví listnatého (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. Kjednotlivým cenám dmu 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). Předchozím 
postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:
a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 

příslušnou cenovou položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2021

Stránka 27 z 149
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2021 do 31.12.2025



(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 2021, 
jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní 
partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou 
cenovou položku za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2021, tedy jimi vyjádřenou změnu 
vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2020),

b) u listnatého dříví - bude užito klouzavého indexu zveřejněného ČSÚ (tzv. podíl 
klouzavých průměrů); změněná cena dříví hude upravena o procentní rozdíl 
odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou cenovou položku za období 
od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2021 až po klouzavý index pro dané (aktuální) 
kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě 
cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 202t bude použit ldouzavý index cen dříví zveřejněný 
ČSÚ za první čtvrtletí roku 202t).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného procentního 
rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. VIII. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity u jehličnatého dříví Indexy cen dřívá, u listnatého dříví klouzavé indexy 
cen dřívá zveřejněné ČSÚ, pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dřívá uveden vzorec, podle 
kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé 
kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního 
čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami 
jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví 
upravenými dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy 
se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví 
vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle 
předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových 
rozdílů bude provedena formou opravného daňového doldadu dle ustanovení § 42 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde 
datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést 
dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti 
Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví či klouzavých indexů cen dříví ze strany ČSÚ. 
Dojde-li tedy lc takové změně, bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto 
článku Smlouvy v souladu s takovou změnou upraven.
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6. V případě, že některý z Indexů cen dříví, popř. některý z klouzavých indexů cen dříví 
zveřejněných ČSÚ, pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za rozhodné čtvrtletí nebude 
ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví dle tohoto článku Smlouvy 
postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní řešení v závazném 
pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li užít postupu pod 
písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat postup pod písm. a), 
ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo úhrnný index klouzavý pro 
listnaté dříví, z dotčené skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) 
indexu v dotčené skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího 
(úhrnného) indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé 
skupiny respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro 
odpovídající skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o", tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví nebo některého 
z klouzavých indexů cen dříví, tak jako lc případné dodatečné opravě hodnot již 
některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví nebo některého z klouzavých 
indexů cen, bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku 
Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Y případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku Smlouvy opakovaně, 
je kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle čl. XX. odst. 7 
Smlouvy Smlouvu vypovědět.

8. Smluvní strany dále ujednaly, že bude-li cena dříví po cenových úpravách provedených 
dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku Smlouvy nižší (či rovna) 1 Kč/m.3, bude cenou dříví 
cena ve výši 1 Kč/mA Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet 
cen dříví uveden příkladový výpočet.
Pokud následně (po uplynutí kalendářního čtvrtletí) dojde ke změně Indexů cen dříví 
nebo klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ tak, že dojde k nárůstu ceny dříví, 
tj. cena dříví po cenových úpravách provedených dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku 
Smlouvy bude vyšší než 1 Kč/nY, cenou dříví bude tato cena vyšší. U dříví jehličnatého 
bude provedena dodatečná oprava původních cen dříví (za uplynulé kalendářní 
čtvrtletí) a bude vypočten rozdíl mezi jednotlivými cenami dříví pro aktuální 
kalendářní čtvrtletí a cenami pro uplynulé kalendářní čtvrtletí; fakturace vypočtených 
cenových rozdílů pro dotčené období (uplynulé kalendářní čtvrtletí) bude provedena
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formou vystavení opravného daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NKKTEUlí DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XV. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále jen ,faktura“). Součástí faktury 
bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera na příspěvek dle čl. VIII. odst. 
6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; 
faktura musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

4. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, zejména pokud:
a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, 
které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.

6. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, zejména pokud 
odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly akceptovány 
Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy a má veškeré náležitosti daňového a účetního 
doldadu podle příslušných právních předpisů.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

8. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní
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partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za pěstební činnosti a samostatnou fakturou za těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž 
cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické 
činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do 
úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reklamace 
(námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, 
které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace (námitek).

9. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle 
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou vyúčtována.

10. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

11. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.

12. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé 
smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti sní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

XVI. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznilda na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
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a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 
stranou na záldadě Smlouvy; něho

b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 
záldadě Smlouvy; nebo

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na záldadě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na záldadě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VS150.151ÍCNA DSTANOVli VI

XVII. Odpovědnost za škodu a za vady

Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:
a) škody v důsledku neodlcorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 

nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních porostů;
b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 

požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy Č. Z4 - Zásady 
požární ochrany.

3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na záldadě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náldady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
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a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapři činil Smluvní partner):
■ záruka za jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
■ záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) Smlouvy, 
minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, 
pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo 
do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v 
procentech v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl 
překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento 
podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. 
Překročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený 
podíl přesahujícím. V případě použití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR Je 
Smluvní partner vedle náhradního zalesnění rovněž povinen zaplatit Lesům ČR 
náklady vynaložené na sadební materiál, a to ve výši dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), tj. Smluvní partner zaplatí Lesům ČR částku 
za sadební materiál v takové výši, jako by se jednalo o sadební materiál dodaný 
Smluvním partnerem dle Smlouvy; náklady na dopravu (náhradního) sadebního 
materiálu jdou výlučně lc tíži Smluvního partnera.
Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce smluvního vztahu 
založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi 
úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního 
zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a
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aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním 
partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení 
náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník 
SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po skončení 
smluvního vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto 
článku Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že 
uvedené se v plném rozsahu uplatní i při zalesňování vlastním sadebním materiálem 
Lesů ČR s tím, že pro účely výpočtu ceny (náhrady) za vlastní sadební materiál Lesů 
ČR bude užito cen sazenic dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník 
SaMa).

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XVIII. Zajištěni závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků 
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 
a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy minimálně 
od 1. 1. 2021, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření 
později, nejméně do 31. 3. 2022, a v dalších letech platné a účinné od 1. 
dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto 
účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy nejpozději 
do 3 pracovních dnů od jejího podpisu, a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději 
do 31. ledna daného roku plnění, originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako 
oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne 
Lesům ČR plnění až do výše nejméně 7 890 000 Kě. Záruční listina musí být 
vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy 
ČR oprávněny mimo jiné pozastavit těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného 
předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR 
poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně 
ke zvýšení objemu těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah 
poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 
dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke zvýšení ročního objemu těžebních činností oproti předpokládanému 
objemu těžebních činností uvedenému v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode 
dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností, navýšit; rozsah navýšení bankovní 
záruky se stanoví v souladu s principy pro určení výše bankovní záruky obsaženými 
v Zadávací dokumentaci (navýšení objemu těžebních činností odpovídá navýšení
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celkové ceny dříví). V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu 
bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. 
požadované, výše.

2. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající ze vztahu založeného Smlouvou nebo ze vztahu v důsledku 
porušení Smlouvy vzniklého.

3. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
vztahu.

4. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.

5. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním 
zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah jarního zalesnění nižší než 90 % plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, t|. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah podzimního zalesnění nižší než 97 % plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem podzimního zalesnění;
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d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž lc prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 7 tohoto článku Smlouvy;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300 Kč za každý 
včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500 Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000 Kč za každý 1 m3 neoprávněně 
vytezeneho dnvi;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 7 tohoto článku Smlouvy;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000 Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;

h) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle či. XII. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

7. Lesy ČR jsou dále oprávněny v souvislosti se zajištěním obrany a ochrany proti kůrovci
dle čl. VIL Smlouvy požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:
a) ve výši 200 Kč/nD, a to za každý jeden nD předaného kůrovcového dříví, které 

nebylo zpracováno a asanováno v souladu s čl. VII. odst. 1 nebo odst. 2 Smlouvy,
b) ve výši 200 Kč/nD, a to za každý jeden nD dříví předaného, které nebylo 

zpracováno a asanováno dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy,
c) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden m3 dříví v kůře dle čl. VII. odst. 7 Smlouvy 

na Lokalitě P a OM, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvoiy),
d) ve výši 100 Kč/lcs, a to za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle čl. čl. 

XIV. písm. c) Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností,
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e) ve výši 100 Kč, a to za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák 
dle čl. VIL odst. 12 písm. a) nebo b) nebo c) Smlouvy,

f) ve výší 500 Kč, a to za každý včas neasanovaný lapák čl. VII. odst. 12 písm. d) 
Smlouvy.

Podkladem pro výpočet smluvních pokut uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce 
jsou Číselníky vytěženého dříví, v případech pod písm. e) a f) tohoto odstavce Zadávací 
listy. V případě, že Smluvní partner: i) neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo ii) 
neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), je 
podldadem pro výpočet smluvní pokuty objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím 
listu pro těžební činnosti).

V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů 
asanace (popř. jiné činnosti) podle tohoto odstavce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění 

pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených 
činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ), minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného 
zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů po 
písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních 
činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000 Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li 
se změna pěstebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení těžební činnosti;

b) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

c) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodldadné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čL VI. odst. 9 Smlouvy, a to ve výši 
5.000 Kč za každý porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde lc porušení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy, a to ve 
výši 5. o o o Kč za každý j ednotlivý případ;

e) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 6 
Smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každý den prodlení;
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f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li 
se změna těžebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XII. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR ve výši 50 Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ. Zajeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho porostu.

12. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000 Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti dle 

odst. 4 tohoto článku Smlouvy;
b) 10 % z výše bankovní záruky specifikované v odst. 1 tohoto článku Smlouvy, která 

má být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu odst. 1 tohoto článku Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení.

13. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

14. Pokud jev tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XIX. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých 
právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, 
a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle 
tohoto článku Smlouvy.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
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d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před 
podpisem Smlouvy):
ve věcech obchodních: ve věcech technických (provozních):
jméno a příjmení: Ing. Luděk Szórád jméno a příjmení: 
funkce: Ředitel lesní výroby, prokurista funkce: Vedoucí střediska, lesní technik 
adresa: Vlárská 321,763 31 Brumov-Bylnice adresa: Vlárská 321, 763 31 Bramov-Bylnice
e-mail:  e-mail:
tel.:  tel.:

5. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Ing. Jaroslav Pastyřík
funkce: Lesní správce
adresa: U Skláren 781, 755 Ol Vsetín
e-mail: 
tel.: 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XX. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2021, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2021. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1.1. 2021 a 
v případě, že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:
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do 31.12.2025, nebo

• do dosažení finančního limitu 130 % z částky 55 644 343 KČ upravené 
o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku Smlouvy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Smluvní strana zamýšlející od Smlouvy odstoupit vyzve druhou smluvní 
stranu k provedení nápravy v určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže 
provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) kterékoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. III. odst. 8 nebo odst. 9 
Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil 
jakýkoli závazek vyplývající pro něj z čl. III. odst. 8 nebo odst. 9 Smlouvy;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner jev prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %,

Stránka 40 z 149
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - odi. l. 2021 do 31.12.2025



přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. IV. odst. 10 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XIII. odst. 1
Smlouvy;

l) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního 
zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

m) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

o) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XVIII. 
odst. 4 Smlouvy;

p) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. VI. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů 
těženého dříví nebo s čl. VI. Smlouvy;

q) Smluvní partner poruší povinnost lc předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy;

r) Smluvní partner v přiměřené lhůtě dodatečně mu poskytnuté Lesy ČR dle čl. IV. 
odst. 9 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) Lesy CR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouval písemně vypovědět v případě, že:
a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 

zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SŮJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo
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c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XI. 
odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo lc dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím lc tomu, aby 
nedošlo k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

7. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XIV. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě 
jdoucích kalendářních čtvrtletí bude pro účely cenových úprav namísto 
nezveřejněného indexu použita hodnota „100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou 
výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od doručení písemného oznámení Lesů ČR 
obsahujícího informaci o zvoleném postupu cenové úpravy, resp. informaci o tom, že 
index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně 
poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď 
učinit nejpozději do 60 dnů od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu 
Smluvnímu partnerovi. Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď 
v uvedené lhůtě, platí, že smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný 
souhlas a jsou povinny ji nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně 
v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba 
vdaném případě činí 3 měsíce a počíná běžet první den kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Během 
výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a zabezpečit Lesnické činnosti 
v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně uvádí, 
že pro účely cenových úprav do uplynutí výpovědní doby bude postupováno plně 
v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy (nebude-li příslušný index vydán).

8. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez 
udání důvodu. Výpověď v tomto případě může být podána nejdříve po uplynutí 2 let 
od ode dne, v němž Smlouva nabyla účinnosti; výpovědní doba činí 6 měsíců a počne 
běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně.

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.
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10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vznildé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či 
jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si 
poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny 
Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo 
Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XVIII. Smlouvy, jakož ani závazky, na 
jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXI. Criminal Compliance doložka

i. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost íyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných a účinných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy lc prevenci a 
odhalování takového jednání.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci Veřejné zakázky,
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resp. plnění Smlouvy, podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho poddodavatelem.

2. Smluvní partner prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro 
jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, 
Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu 
způsobenou kterýmlcoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. 
Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost.

3. Smluvní strany berou na vědomí a j sou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

4. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i lc obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

5. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

6. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně 
příslušný soud v pivním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo 
obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

7. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

8. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner jeden stejnopis.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2021;
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■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

■ Příloha č. Pó - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2021;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

Ve Zlíně dne 5.11.2020 Ve Zlíně dne 5.11.2020

Lesy Česk£ republiky, s.p.
Ing. Libor Strakoš 

Redjtel KŘ Zlín
Ing. Libor Strakoš

Kloboucká lesní s.r.o.
Ing. Luděk Szórád 

Ředitel lesní výroby, prokurista

Stránka 45 z 149
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od l.l. 2021 do 31.12.2025



Přílohu ř. Dl ke Smlouvě <■ nroráděni lesniekňeh ěinimsti s nnulrjcm dřiví

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ
Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

účastník: Kloboucká lesní s.r.o.
kód zakázky: 117305 IČO: 25532642

název zakázky: Velké Karlovice ulice: Vlárská 321
název OJ: LS Vsetín obec: Brumov - Bylnice 76331

objem dříví [m3]: 190 000
Měrná jednotka = Kč/m3

skupina hmotnatostí
SD c. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

SM, JD, DG, BO, MD 1 1000 Podrostní běžná 100 200 300 500 650 850 975 1 050
SM, JD, DG, BO, MD 1 3000 Na holině běžná 100 200 300 500 750 900 1 125 1 300
SM, JD, DG, BO, MD 1 XX10 Bez rozlišení souše 100 125 150 200 250 350 400 400
SM, JD, DG, BO, MD 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 100 125 150 300 400 550 600 700
SM, JD, DG, BO, MD 1 xx30 Bez rozlišení lapák 300 400 450 500 750
SM, JD, DG, BO, MD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 100 150 200 450 550 650 975 1 075
SM, JD, DG, BO, MD

BK, JS, JV 2 1000 Podrostní běžná 500 550 550 575 600 700 825 850
BK, JS, JV 2 3000 Na holině běžná 500 550 550 575 600 700 825 850
BK, JS, JV 2 xx10 Bez rozlišení souše 500 550 550 575 600 600 600 600
BK, JS, JV 2 xx40 Bez rozlišení živelná 500 550 550 575 600 700 825 825

BK, JS, JV
OsL-T 3 1000 Podrostní běžná 300 350 350 350 350 375 375 375
OsL-T 3 3000 Na holině běžná 300 350 350 350 350 375 375 375
OsL-T 3 xx10 Bez rozlišení souše 300 350 350 350 350 375 375 375
OsL-T 3 xx40 Bez rozlišení živelná 300 350 350 350 350 375 375 375

OsL-T
OsL-M 4 1000 Podrostní běžná 1 1 1 1 1 1 1 1
OsL-M 4 3000 Na holině běžná 1 1 1 1 1 1 1 1
OsL-M 4 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 1 1 1 1 1 1
OsL-M 4 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 1 1 1 1 1 1

Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni"
117305
Velké Karlovice 
LS Vsetín

190 000 m3
skupina hmotnatostí

SD I č. SD CK I druh těžby kvalita -0,09 | -0,14 -0,19 I -0,29 -0,49 | -0,69 -0,99 1,00+ m3
SM, JD, DG, BO, MD 1 1000 Podrostní běžná 313 1 322 5 002 4 691 1 492 447 1 028 10 980 25 275
SM, JD, DG, BO, MD 1 3000 Na holině běžná 4 5 6 56 139 143 598 6 033 6 984
SM, JD, DG, BO, MD 1 XX10 Bez rozlišení souše 35 75 525 587 994 1 456 2 912 5 235 11 819
SM, JD, DG, BO, MD 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 6 17 138 477 1 040 2 700 4 900 14 250 23 528
SM, JD, DG, BO, MD 1 xx30 Bez rozlišení lapák 0 0 0 21 57 112 420 3 880 4 490
SM, JD, DG, BO, MD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 57 361 1 133 2 194 4 761 8 415 22 599 56 109 95 629
SM, JD, DG, BO, MD 1 415 1 780 6 804 8 026 8 483 13 273 32 457 96 487 167 725

BK.JS, JV 2 1000 Podrostní běžná 61 401 917 622 313 427 1 267 2 476 6 484
BK, JS, JV 2 3000 Na holině běžná 2 2 2 3 3 22 359 792 1 185
BK, JS, JV 2 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 21 21 71 121 171 341 748
BK, JS, JV 2 xx40 Bez rozlišení živelná 9 38 202 452 927 1 930 4 270 5710 13 538
BK,JS, JV 2 73 442 1 142 1 098 1 314 2 500 6 067 9 319 21 958

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
objem dříví:

OsL-T 3 1000 Podrostní běžná 1 1 1 1 1 2 3 5 15
OsL-T 3 3000 Na holině běžná 1 1 1 1 1 1 2 13 21
OsL-T 3 XX10 Bez rozlišení souše 1 1 1 1 1 1 1 1 8
OsL-T 3 xx40 Bez rozlišeni živelná 1 1 21 21 21 32 33 26 156
OsL-T 3 4 4 24 24 24 36 39 45 200

OsL-M 4 1000 Podrostní běžná 1 16 16 1 1 1 1 1 38
OsL-M 4 3000 Na holině běžná 1 1 1 1 1 1 1 1 8
OsL - M 4 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 1 1 1 1 1 1 8
OsL-M 4 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 16 16 16 6 6 4 66
OsL-M 4 4 19 34 19 19 9 9 7 120
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]

117305

Velké Karlovice 

LS Vsetín

kód zakázky: 

název zakázky: 

název OJ:

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"

č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM, JD, DG, 
BO, MD

SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG,
BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX, MD, MDX

2 BK, JS, JV BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

3 OsL-T DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR, BR, BRP, HB, JL, 
JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

4 OsL-M OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ,
LMX, KR
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Přílo 'ksudMMĚĚimĚásJivouádění lesnických činností s prodejem 'cliniMi

PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

Matice vah LČRpro aplikaci Indexů cen dříví

Indexační dřevina SM |

kvalita

běžná

jakost ČSÚ ;
Výřezy III. A/B třídy jakosti
Výřezy lil. C třídy jakosti
Výřezy lil. D třídy jakosti
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny

dřevina ČSÚ 
smrk
smrk
smrk
smrk
Celkem

-0,09
0,03
0,01
0,00
0,96
1,00

-0,14
0,09
0,02
0,01
0,88
1,00

-0,19
0,20
0,05
0,04
0,71
1,00

-0,29
0,31
0,07
0,09
0,53
1,00

-0,49
0,38
0,09
0,13
0,40
1,00

-0,69
0,43
0,10
0,15
0,32
1,00

-0,99
0,45
0,11
0,17
0,27
1,00

+1,00'
0,47
0,11
0,18
0,24
1,00

souše

Výřezy Ml. A/B třídy jakosti
Výřezy III. C třídy jakosti
Výřezy III. D třídy jakosti
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny

smrk
smrk
smrk
smrk
Celkem

0,00
0,00
0,00
1,00
1,00

0,00
o,m
0,10
0,90
1,00

0,00
0,00
0,22
0,78
1,00

0,00
0,00
0,37
0,63
1,00

0,00
0,00
0,49
0,51
1,00

0,00
0,00
0,58
0,42
1,00

0,00
0,00
0,65
0,35
1,00

0,00
0,00
0,70
0,30
1,00

kůrovcové

Výřezy III. A/B třídy jakosti
Výřezy III. C třídy jakosti
Výřezy lil. D třídy jakosti
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny

smrk
smrk
smrk
smrk
Celkem

0,00
0,00
0,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,05
0,95
1,00

0,00
0,05
0,10
0,85
1,00

0,00
0,07
0,18
0,75
1,00

0,00
0,09
0,26
0,65
1,00

0,0°
0,12
0,28
0,60
1,00

0,00
0,15
0,40
0,45
1,00

0,00
0,15
0,40
0,45
1,00

lapák

Výřezy III. A/B třídy jakosti
Výřezy III. C třídy jakosti
Výřezy lil. Dtřídyjakosti
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny

smrk
smrk
smrk
smrk
Celkem

0,00
0,00
0,02
0,98
1,00

0,00
0,05
0,05
0,90
1,00

0,00
0,14
0,09
0,77
1,00

0,03
0,22
0,14
0,61
1,00

0,05
0,28
0,20
0,47
1,00

0,07
0,3 i 
0,24 
0,38 
1,00

0,09
0,35
0,25
0,31
1,00

0,11
0,37
0,26
0,26
1,00

živelná

Výřezy l il. A/B třídy jakosti
Výřezy III. C třídy jakosti
Výřezy III. Dtřídyjakosti
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny

smrk
smrk
smrk
smrk
Celkem

0,00
0,00
0,02
0,98
1,00

0,00
0,04
0,04
0,92
1,00

0,05
0,09
0,05
0,81
1,00

0,14
0,12
0,09
0,65
1,00

0,21
0,17
0,11
0,51
1,00

0,26
0,1.9
0,13
0,42
1,00

0,31
0,20
0,13
0,36
1,00

0,35
0,21
0,14
0,30
1,00

Indexační dřevina BO
kvalita:

běžná

jakost ČSÚ ; 1
Výřezy III. A/B třídy jakosti
Výřezy lij. C třídy jakosti
Výřezy III. Dtřídyjakosti
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny

dřevina;ČSÚ
borovice
borovice
borovice
borovice
Celkem

-0,09
0,00
0,00
0,02
0,98
1,00

-0,14
0,01
0,01
0,07
0,91

: 0,19
0,11 
0,03 
0,10 
0,76 
1,00

-0,29:
0,21
0,06
0,13
0,60

-0,49
0,32
0,10
0,11
0,47
1,00

-0,69
0,41
0,13
0,08
0,38
1,00

-0,99
0,48
0,14
0,05
0,33

+1,00
0,53
0,15
0,02
0,30
1,001,00 1,00 1,00

souše

Výřezy lil. A/B třídy jakosti
Výřezy MI. C třídy jakosti
Výřezy III. D třídy jakosti
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny

borovice
borovice
borovice
borovice
Celkem

0,00
0,00
0,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,00
1,09
1,00

0,00
0,00
0,07
0,93
1,00

0,00
0,00
0,17
0,83
1,00

0,00
0,00
0,30
0,70
1,00

0,00
0,00
0,39
0,61
1,00

0,00
0,00
0,47
0,53
1,00

0,00
0,00
0,53
0,47
1,00

kůrovcové

Výřezy III. A/B třídy jakosti [borovice
Výřezy Ml. C třídy jakosti [borovice
Výřezy Ml. D třídy jakosti [borovice
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny [borovice

[celkem

0,00
0,00
0,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,05
0,95
1,00

0,00
0,05
0,10
0,85
1,00

0,00
0,07
0,18
0,75
1,00

0,00
0,09
0,26
0,65
1,00

0,00
0,12
0,28
0,60
1,00

0,00
0,15
0,40
0,45
1,00

0,00
0,15
0,40
0,45
1,00

lapák

Výřezy III. A/B třídy jakosti
Výřezy lil. C třídy jakosti
Výřezy II). D třídy jakosti
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny

borovice
borovice
borovice
borovice
Celkem

0,00
0,00
0,00
1,00
1,00

0,00
0,03
0,05
0,92
1,00

0,01
0,06
0,13
0,80
1,00

0,02
0,08 
0,22 
0,68 
1,00

0,04
0,11
0,30
0,55
1,00

0,07
0,12
0,34
0,47
1,00

0, Í0 
0,14 
0,35 
0,41 
1,00

0,12
0,15
0,38
0,35
1,00

živelná

Výřezy lil. A/B třídy jakosti
Výřezy Ml. C třídy jakosti
Výřezy Mi. D třídy jakosti
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny

borovice
borovice
borovice
borovice
Celkem

0,00
0,00
0,00
1,00
1,00

0,01
0,02
0,03
0,94
1,00

0,08
0,06
0,05
0,81
1,00

0,18
0,08
0,06
0,68
1,00

0,25
0,12
0,07
0,56
1,00

0,30
0,13
0,08
0,49
1,00

0,34
0,14
0,10
0,42
1,00

0,36
0,15
0,12
0,37
1,00
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indexační dřevina MD |

kvalita jakostČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
Výřezy! 11. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55
Výřezy III. C třídy jakosti modřin 0,00 a,01 0,06 0,08 0,13 0,17 021 0,23
Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice a,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy NI. C třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy [II. C třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,05 0,10 0,12 0,15 0,18 0,18
Výřezy IJi. D třídy jakosti modřín 0,00 0,05 0,10 0,15 0,23 0,25 0,37 0,37
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,85 0,75 0,65 0,60 0,45 0,45

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 009 0,11
Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23
Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 016 0,26 0,34 0,38 0,42
Výřezy III. Ctřídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19
Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 a,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina BK 1 1 1
kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16
Výřezy II1. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezy III. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
DřívíVI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 070
DřívíVI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
Výřezy lil. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy III. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
DřívíVI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina DB
kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy lil. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23
Výřezy III. Ctřídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy II1. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35
DřívíVI. třídy íakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil. Ctřídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
DřívíVI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19
Výřezy lil. Ctřídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy lil. D třídy íakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
DřívíVI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. VIII. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHMíq * KIPHMiq * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ kipru1q * KIPRU2Q * ... * K1PRUxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDí-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMi-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUí-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZD,q Klouzavý index mezd pro pivní čtvrtletí 2021
KIPHMiq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2021
KIPRUiq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2021

Ctyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

KIq=(Iq-4 * Iq-3 * Iq-2 * Iq- 1 ~ l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (.IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

1MZDq
výše mzdyq 

výše mzdyQ

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena naftyn
/P HMq = „ v ------------

H průměrná čtvrtletní cena naftyQ

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index Q 
IPRUq = - ; — -

v průměrný indexQ-x
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A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. VIII. odst. 3
Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2021 za teoretického předpokladu že:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětvi - sekce CZ-NACE 
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2019 2020 2021

Indicator Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnic tví a rybářství
A Agriculture, lorestry and físhing 23 952 20126 21 396 22 907 25 049 21 348 22 256

čtvrtletní Indexy mezd 0,840 1,063 1,071 1,094 0,852

Klouzavý index mezd (KIMZDJO) průměrná změna 1Q.2020 - 4Q.2020 ===> 1,011

Klouzavý index mezd (KIMZD10) průměrná změna 20.2020 - 1Q 2021 ===> 1,016

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měšce
rok

čtvrtletí

2020
r

2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období ^1/20 2/20 3/20 ^ 4/20 *5/20 '6/20 7/20 ^8/20 " 9/20 **10/20 12/20 1/21 "2/21 a/21 4/21 5/21 "6/21

Motorová nafta (Kč/I) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

mésčmindexy (předchozíobdobí = 1)
r---------------------------

26,107
*

27,030
v

27,867
v

28,723 30,397 30,303

čtvrtletnílndexy PHM 1,035 1,031 1,031 1,058 0,997

Klouzavý Index PHM (K1PHM ,Q) průměrná změna 2Q.2020 -1Q.2021 ■—> 1,041

Klouzavý index PHM (KIPHMW) | průměmázměna3Q.2020-2Q.2021 ==> 1,030

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí

»*
2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období 1/20 2/20 "3/20 4/20 "s/20 6/20 7/20 8/20 r9/20 f
10/20 '11/20 12/20 ? 1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 '6/21

CK283 |Zemědélské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1
čtvrtletní Indexy průnryslu 103,233 103,867 103,633 103,233 107,933 109,467

čtvrtletnílndexy průnyslu 1,006 0,998 0,996 1,046 1,014

Klouzavý index průmyslu (KIPRUi0) průměrná změna 2Q.2020 - 1Q.2021 =*=> 1,011
Klouzavý index průmyslu (KIPRUjJ | píúnérná zněna 3Q.2020 - 2Q 2021 ===> 1,013

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2021
Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2021 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2021) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%
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1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2021

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2021 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2021) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041 ... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011 ... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%

2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 
Smlouvy

Kde:
CDq = (CD + SD)

100 + v% 
100

XQ -SD *
100 + INFxq 

100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%Xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce:

y%XQ= v]akí *M-

NDNjakllQ lCDNjak 12Q ICDNjaklxQ \ \

+.... 100.......*... ioo.....* íoo * °’/ * 100 — i°oJ
ICDVjak2.XQ*Q'5(fICDVJak2.1Q ICDVJak2,2Q ICDVjak

+ Vlnk2*\{----------- 1------------------------------ ---------- -* -----------------Jak2 \^v 100 100 100
ICDNjak2.tQ lCDNjak22Q ICDNJak2XQ ^

------ V——-*---- —-* ...*•---------f----- — * 0,5 * 100 — 100100 100 100 )+ ;
100 100 100 ) 

(ICDVJak31Q ICDVjak22Q ICDVjak3xQ n rI ^ ..... ♦ ,,, ♦      .. ■ ^ (J1DV 100 100 100+ -+VJakY -yy 10Q

_ICDNJak3AQ JCDNjak3,2Q * y ^

100 100 100 ) ,
+ -

100 

ICD
- * ■-----------------

100
Kde:
Vjaki-y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle leva] 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Yj-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí obdol 
100) vyhlášené ČSÚ

ICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí ob 
= 100) vyhlášené ČSÚ

ICDVjah-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za první kalendářní čtvrtletí roku 
2021 a ICDV jaki-YJCQ a ICDN juki-Y.xQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1.200 Kč/nD (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nL (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl.
XIV. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2021 za teoretického předpokladu že:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jaké smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST
OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 1. čtvrtletí 2021

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2021

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki“4.iQ ICDNjakl-4-lQ ICDVjaki-4.2Q ICDNjaki-4.2Q

Výře2y III. A/B třídy jakosti Jala smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2021 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2021 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za první čtvrtletí 2021 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

//107,7 106,9 \ \
l/o/0lQ= o,43 * U-Jqq- * 0,5 + * 0,5j * 100 - 100 J

//106,2 106,6 \+ 0,10 * (lToo“ *0,5 + 1oo~ * °'5J *100 “100

//104,5 103,9 \
+ 0,15 * ((~ioo~ *0,5 + "100" * °'5J *100 "100

//104,5 106,2 \ \
+ 0,32 * vTťkT *0,5 + TďhT * °'5) * 100 _ 100 = 6'1 0/0
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Indexovaná cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2021 se vypočte dle vzorce:

CD2Q2021 (CD + SD)
100 + V%1Q

SD *
100 + 1NFíq

100 100 , s 100 + 6,1 100 + 1,6 
(1200 + 300)*-----—------- 300*100 100

1287 Kč/m3

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2021 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za první a druhé čtvrtletí 2021 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

, /107,7 95,1 106,9 96,6
P%2Q = 0,43 * | (-77777- * 777777- * 0,5 + -7777^- * 777777- * 0,5 ] * 100 - 100

+ 0,10 *

100 100 

106,2 95,1

100 100

106,6 94,2 
* 77777- * 0,5 + —7- * 77777- * 0,5 * 100 - 100100 100 100 100

, /104,5 97,3 103,9 100,8
+ 0,15 * ( (—77777- * 777777 * 0,5 + —77777- * -777777- * 0,5 * 100 - 100

+ 0,32 *

100 100 100 100

104,5 98,8 106,2 97,1
hkT * I5o * °’5 + W Im * °'51 *100 - 1001 = 2'8 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2021 se vypočte

100 + V%20 100 + INFnnCD3Q202t = (CD + SD) *------ . —..ZQ- -SD* 2Q

aie vzorce:

100
, , 100 + 2,8
(1200 + 300)*

100
100 + 3,3

300 *----—---- = 1232 Kč/m3
100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

Kde:
Fq = (CDq+1 - CDq) * DODq

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
CDq , , cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XTV. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2021 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2021 (článek 2.1.1. a 2.1.2. 
této Přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2021 dle Číselníku ve výši 
100 ma v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 ms.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč
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Po vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2021 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 
Smlouvy

CD0 = (CD + SD)
Kde:

100 + V%XQ
íoo SD *

100 + INFXQ
100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn klouzavých indexů cen dříví (zveřejněných ČSÚ) jednotlivých jakostí určené 
indexační dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí 
jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

........................ ((KICDV,ak 1.15 KICDVJakl.2Q KlCDV]aklxQ
V°/0XQ = Vjak 1 * ---------* ----------~---------* ... * -----------------

+
100 100 

KICDNjak i.iQ KICDN]ak i,2Q KlCDNJak ixq

100 100 100

*0,5

*0,5)*100- 100)

((KlCDV,ak2.ÍQ KICDVJak22Q KICDVjak2xQ nr
+ V,nk7 * -------- ------- -* -------- ------- -* ...* ------ ---------- * 0,5Jak2 ^ 10Q 1Q0 100

KlCDNJak21Q KICDNfak2,2Q KICDN]akzXQ
----------- j + * * ...........* 0,5 ) * 100 — 100

100 100 100
0,5) * 100 -100)

+ ...+ VlakY * ((KICD3*Z11* KICDVJakY.2Q Ý
JakY \\ mn mn mn '

* 0,5) * 100 -100)+

U 100 100 ...... 100
KlCDNjakY xq KICDNJakY.2Q KICDNJakY.XQ

100 100 •*...* 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

K1CDVjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) vyhlášené ČSÚ

KICDNjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ 
(předchozí období = 100) vyhlášené ČSÚ
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1.000 Kč/nD (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nD (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakosti:

4-i- Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl.
XIV. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2021 za teoretického předpokladu že:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jal<2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 
období = 100) a klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši:

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA

klouzavé 
indexy IQ 
2021 (pro 

výpočet 2Q)

klouzavé 
indexy 2Q 
2021 (pro 

výpočet 3Q)
i

VLASTNÍCI í I<ICDVjakl s lQ KICDVJakl.s 2q

Výřezy ni. A/B třídy jakosti Jaki buk 100,4 100,6

Výřezy HI. C třídy jakosti Jak2 buk 101,4 100,6

Výřezy m. D třídy jakosti Jal<3 buk 101,5 : * 98,6 :
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jak4 buk 98,8 ; ; 97,6 :

Dříví VI. třídy jakosti -palivové dříví Jal<5 listnaté 97,2 99,2

NEVLASTNÍCÍ KICDNJakl s ,q KICDNJata.5.2Q

Výřezy ní. A/B třídy jakosti Jakl buk 100,2 : 100,3

Výřezy HI. C třídy jakosti Jak2 buk 97,9 : 98,8

Výřezy HI. D třídy jakosti Jak3 buk 103,3 98,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jal<4 buk 97,8 : 98,7

Dříví VI. třídy jakosti -palivové dříví Jalc5 listnaté 99,7 : 98,0 ;

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2021 dle příkladového výpočtu pro 
výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy
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4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2021

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za první čtvrtletí 2021 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

//100,4 100,2 \ \V%iq = 0,07 * [ * 0,5 + * 0,5j * 100 - ÍOOJ

+ 0,05 * ( (toč~ * 0,5 + 1ÓĎ:* °'5) * 100 ~ 100j

+ 0,07 * (VTóo * °'5 + Toč" * °’5) *100 ~ 100J
( /98,8 97,8 \ \

+ 0,66 * ------* 0,5 + -------* 0,5 * 100 - 100WlOO '100 ) )

+ 0,15 * v (100 *0,5 + 100 * °’5] *100 ~~ 100J= _1'2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2021 se vypočte dle vzorce:

100 + V%10 100 + INF10CD2Q202í = (CD + SD) *-----íjg—* - SD *-------^—2.

, , 100-1,2 100 + 1,6 ,
= (1000 + 300) *----—-------300 *-----—---- = 979 Kč/m3

100 100

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2021

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za první a druhé čtvrtletí 2021 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

{/100,4 100,6 100,2 100,3
V%on - 0,07 * ---------- * ------------* 0,5 +--------*--------* 0,5 * 100 - 100/z Q ’ u 100 100 ' 100 100

/ /101,4 100,6 _ 97,9 98,8
+ 0,05 V V 100 100

//101,5 98,6

• * 0,5 + 100 100 
103,3 98,8

■,5)* 100- 100j

*0,5)* ÍOO-IOO)

+ 007* -----— * ----- *05 +' V V 100 100 ' 100 100
//98,8 97,6 97,8 98,7 \í (----- *------ * 0,5+ ------ * ------ *0,5|
VV100 100 100 100 )+ 0,66 *

,5) * 100 -100) 

00 -100)

+ (GÍ* 05). 100-100).-WH

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2021 se vypočte dle vzorce:

100 + v%20 100 + inf20CD3Q2021l = (CD + SD)*------ : - Q ~ SD *100, N 100 
(1000 + 300) *

100

100
2,7 100 + 3,3
------- 300 *----- —---- = 955 Kč/m3

100
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) kvality souše 
ve skupině hmotnatostí -0,09 ve výši 10 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 500 Kč/nV (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakosti:

4‘2. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle či. XTV.
odst. 8 Smlouvy
Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2021 za teoretického předpokladu že:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,09

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jakl buk 0,00
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,00
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 buk o,55
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak,5 listnaté o,45

B. ) budou ČSÚ vyhlášeny klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí
období = 100) a klouzavé indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk (viz příklad 4.1. této Přílohy).

C. ) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2021 dle příkladového výpočtu pro
výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

4.2.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro dnihé čtvrtletí 2021

( /100,4 100,2 \ \V%iq = 0,00 * ( * 0,5 + * 0,5] * 100 - ÍOO]

/ /101,4 97,9 \ \
+ 0,00* —— * 0,5 + —— * 0,5 * 100- 100]V V 100 100 ) )

( /101,5 103,3 \ \
+ 0,00 * V (vtocT * 0,5 + ~Too“ * °'5) *100 " 100J

+ 0,55 * V(íM* °’5 + Io¥* 0,5J *100_ 100J
((97,2 99,7 \ \+ 0,45 * V (100 * 0,5 + Toč * °'5) *100 “ 10°) = _1'6 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2021 se vypočte dle vzorce:

, , 100 + V%1Q 100 + INF10CD2Q2021 = (CD + SD)*------—...- SD * iy

(10 + 500)
100 
100 - 1,6

100 500*
100

100 + 1,6
—6 Kc/m3

Výsledná cena dříví je nižší než 1 Kč/ma. S ohledem na ujednání dle čl. XIV. odst. 8 Smlouvy bude 
konečná cena dříví ve vybrané dřevině, kvalitě a hmotnatostí pro druhé čtvrtletí 2021 určena ve výši 
1 Kč/ma.
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PŘÍLOHA č. Pl PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31.12. 2021
1-117 LS Vsetín MVO-1U1X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021

Proj.rok:2021 LIST 1

1 1 i 1 r
|Smi|TP |Revír| Kód |
Hodnota |
zakjvýk Pdv| |L H C [
sad.mat.lPČ celkem I li 1 l i l

__________ i
305 1 - Velké Karlovice

-------- 1--- 1--- 1----- 1------ 1----- 1 I
J P R L |Idx|Mě—| Kód |Dodání|Nalé-| Plocha] Množství 

}hol j sic |mater jrnater. | havost ha j MJ

1 1 1 l 1 I

Předaný projekt

1--------------[-------
Jcena za jedn.|Hodnota 

|služby|mater.j služeb 

J I I

-------------- r

Hodnota|

1

011 011 31 1408 126Cal3 3 2 0, 50 400,000
011 011 31 1408 129Aal2 3 2 0,80 400,000
011 011 32 1408 218Dal3 3 1 0,20 380,000
011 011 32 1408 220Bal0 6 0,10 70,000
011 011 32 1408 223Aa09 6 0,50 250,000
011 011 32 1408 223Ba09 6 0, 50 270,000
011 011 32 1408 999X 999 12 3, 00 3000,000
011 011 34 1408 999Xa999 9 1 0,30 150,000
011 011 35 1408 527Bal2 3 1 0,30 100,000
011 011 35 1408 529Dal5 4 1 0,45 253,000
011 011 35 1408 532Ca07 9 1 0,20 300,000
011 011 35 1408 533Aa06 12 1 0,30 200,000
011 011 35 1408 538Aal3 3 1 0,30 150,000
011 011 35 1408 538Aal3 4 1 0,71 463,000
011 011 35 1408 538BalO 4 1 0, 64 287,000
011 011 35 1408 539Aal2 4 1 0, 50 200,000
011 011 37 1408 514Gall 6 1 0,80 400,000

305 011 011--Úklid a pálení klestu - j ehličnatého + listnatého 10,10 7273,000 m3

011 111 31 1408 126Cal3 3 2 0,11 189,000
011 111 31 1408 128Ball 3 5,00 330,000
011 111 31 1408 129Aal2 3 2 0,15 110,000
011 111 31 1408 999Xa999 12 2 0, 50 350,000
011 111 32 1408 217BalO 6 0, 50 300,000
011 111 33 1408 201Cal2 6 2 3, 04 1640,000
011 111 34 1408 108Aal0 3 1 0,40 250,000
011 111 34 1408 109Dal2 12 1 0,25 205,000
011 111 34 1408 999Xa999 9 1 0, 60 300,000
011 111 35 1408 529Dal5 4 1 0,30 200,000
011 111 35 1408 539Aal2 3 1 0,40 138,000
011 111 37 1408 501Aal2 6 1 2,00 500,000
011 111 37 1408 504Aal3 v 6 1 3,15 500,000
011 111 37 1408 504Bal3 6 1 3, 00 500,000
011 111 37 1408 511Aall 6 1 3,00 715,000

305 011 111--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl. -flist 22,40 6227,000 m3

011 221 35 1408 532Ba08 3 1 0,07 50,000
011 221 37 1408 514Gall 6 1 0,20 80,000

305 011 221--Pálení sneseného klestu -• jehličnatého 0, 27 130,000 m3

011 611 35 1408 529Dal5 4 1 0,40 0,850
011 611 35 1408 538Aal3 3 1 0, 20 0,160
011 611 35 1408 539Aal2 5 1 0,40 1,200

305 011 611--Dočišťování ploch po těžbě 1,00 2,210

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 33,77 13632,210

111111111111111111111111111111ii11ii|:II111I1111

016 211 31 1408 112Aal2 5 6 50260 SML 1 0,10 0,900
016 211 31 1408 112Aal2 6 6 1260 SML 1 0, 10 0,400
016 211 31 1408 119Call 6 6 1250 SML 1 0,10 0,400
016 211 31 1408 119Call 6 6 50250 SML 1 0,10 0, 900
016 211 31 1408 119Call 6 6 50260 SML 1 0,20 1,800
016 211 31 1408 122Dal3 6 6 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 31 1408 122Dal3 6 6 10270 SML 1 0,15 0,750
016 211 31 1408 122Dal3 6 6 50260 SML 1 0,30 2,700
016 211 33 1408 202Da09 1 6 1260 SML 1 0, 24 0,700
016 211 33 1408 202Da09 1 6 50260 SML 1 0,07 0,650
016 211 34 1408 107Ea06 1 6 1265 SML 1 0,06 0,190
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016 211 34 1408 4 36Ba09 1 6 1260 SML 1 0, 15 0,600
016 211 35 1408 527Aal2 2 4 1260 SML 1 0, 08 0,300
016 211 35 1408 527Bal2 2 4 1260 SML 1 0, 01 0,050
016 211 35 1408 528Eal3 1 4 1260 SML 1 0, 15 0, 600
016 211 35 1408 530Aa08 1 4 10270 SML 1 0, 14 0,700
016 211 35 1408 533Aa08 4 4 1260 SML 1 0, 04 0,160
016 211 35 1408 533Aa08 4 4 53270 SML 1 0, 08 0,480

Zpracováno dne3.11.2020 8:21:22, ,
4;5;6;7;8;9;24;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;4

1-117 LS Vsetín MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021
Proj.rok

2

2021 LIST 2

1 1

|Smi|TP
1

“■ 1 Revír| Kód
1
| J P R L

1 1
|ldx| Mě-

1

| Kód Dodání
1 i

[Nalé-j
1

Plocha J

—

Množství Cena za j edn.
1 1

{Hodnota Hodnota|
Hodnota 1
zak|výk Pdv I 1 L H C 1 lholl sic |mater mater. [havost ha | MJ služby| mater. |služeb
sad.mat 

l
I PČ

I
celkem

1 t l l 1 1 1 1 1 (

016
___

211 35 1408 535Ba05 2 1260 SML 1 0, 06 0,240
016 211 35 1408 540Da07 1 10270 SML 1 0, 10 0,500
016 211 37 1408 501Dal3 1 6 50260 SML 1 0, 12 1,080
016 211 37 1408 508Aa08 3 6 10260 SML 1 0, 12 0, 600
016 211 37 1408 509Aa06 2 6 1260 SML 1 0, 06 0,240
016 211 37 1408 514Ball 1 6 50260 SML 1 0, 30 2,700

305 016 211- První sadba do nepřipravené půdy-ruční-j amková 3, 03 18,440 tis

016 221 33 1408 201Cal2 2 9 50260 SML 1 0,50 4,500
305 016 221-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová 0,50 4,500 tis

016 411 31 1408 118Dal0 4 6 50260 SML 1 0, 02 0,150
016 411 31 1408 130Ba06 4 6 1260 SML 1 0,10 0,400
016 411 31 1408 130Ba06 4 6 50260 SML 1 0,10 0, 900
016 411 32 1408 211Aa01b 59 6 83260 SML 1 0,05 0,200
016 411 32 1408 219Ea01b 59 6 83260 SML 1 0,03 0,100
016 411 33 1408 201Ba09 6 1250 SML 1 0,01 0,050
016 411 33 1408 201Ba09 6 50260 SML 1 0,01 0,050
016 411 33 1408 201Ea03 6 50260 SML 1 0, 01 0,050
016 411 33 1408 201Ea06 6 50260 SML 1 0, 02 0,100
016 411 35 1408 526Da06 1 4 1260 SML 1 0, 01 0,040
016 411 35 1408 527Aal2 1 4 1260 SML 1 0, 02 0,080
016 411 35 1408 528Bal3 1 4 50260 SML 1 0, 03 0,270
016 411 35 1408 528Dal3 1 4 1260 SML 1 0,02 0,080
016 411 35 1408 528Dal3 1 4 50260 SML 1 0,02 0,180
016 411 35 1408 531Aa07 1 4 1260 SML 1 0,01 0,040
016 411 35 1408 531Ca08 2 4 50260 SML 1 0,02 0,180
016 411 35 1408 532Aa04 1 4 50260 SML 1 0,01 0,090
016 411 35 1408 532Aa05 1 4 1260 SML 1 0, 01 0,040
016 411 35 1408 532Ba07 1 4 50260 SML 1 0,01 0,090
016 411 35 1408 532Ca07 3 4 50260 SML 1 0, 01 0,090
016 411 35 1408 533Aa06 4 4 1260 SML 1 0, 03 0,120
016 411 35 1408 533Aa08 2 4 50260 SML 1 0, 02 0,180
016 411 35 1408 533Aa08 3 4 1260 SML 1 0,01 0,040
016 411 35 1408 537Aa0la 2 4 50260 SML 1 0,02 0,180
016 411 35 1408 537Aa01a 3 4 50260 SML 1 0,02 0,180
016 411 37 1408 501Aal2 3 6 50260 SML 1 0,01 0,090
016 411 37 1408 504Bal3 6 1260 SML 1 0,02 0,040
016 411 37 1408 504Bal3 1 6 50260 SML 1 0,01 0,090
016 411 37 1408 505Bal4 1 6 50260 SML 1 0, 01 0,090
016 411 37 1408 506Aal4 2 6 1260 SML 1 0, 03 0,120
016 411 37 1408 509Aa06 1 6 10260 SML 1 0,02 0,100
016 411--Opakovaná sadba do připrav,.půdy-ruční-j amková 0,72 4,410 tis

016-•Zalesňování sadbou 4,25 27,350

022 061 31 1408 122Dal3 6 6 1 0,15 0,160
022 061 35 1408 530Aa08 1 4 1 0,14 0,139
022 061 35 1408 533Aa08 4 4 1 0,08 0,117
022 061 35 1408 540Da07 1 4 1 0,10 0,155
022 061 37 1408 508Aa08 3 6 1 0,12 0,140
022 061--Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 0,59 0,711 km

022 221 35 1408 532Aa02 6 1 0,24 0, 255
022 221 35 1408 540Ba01 6 1 0, 20 0, 193

305 022 221-Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 0,44 0,448 km
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6 0,150 
0,150 km

022 981 35 1408 537Aal0a
305 022 981-Údržba a opravy oplocenek

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 1,03 1,309

023 111 31 1408 113Bal0 1 6 63 SML 0,22 2,000
023 111 31 1408 117Aal2 4 6 63 SML 0,05 0, 250
023 111 31 1408 117Ca06 3 6 63 SML 0,20 1,600
023 111 31 1408 118Bal3 2 6 63 SML 0,25 2,100
023 111 31 1408 118Bal3 3 6 63 SML 0,10 0,500
023 111 31 1408 118Dal0 4 6 63 SML 0, 06 0, 300
023 111 31 1408 118Eall 1 6 63 SML 0, 19 1,600
023 111 31 1408 12 OAa 14 1 6 63 SML 0,13 1,200
023 111 31 1408 122Dal3 3 6 63 SML 0,10 0,900
023 111 31 1408 124Cal2 2 6 63 SML 0,36 3,150

Zpracováno dne3.11.2020 8:21:22, ,
4;5;6;7;8;9;24;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;4

1-117 LS Vsetín MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021
Proj.rok:2021 LIST 3

|Smi|TP ' |Revír| Kód | J P R L |ldx|Mě-| Kód |Dodání|Nalé-| Plocha| Množství |Cena za jedn.|Hodnota | Hodnota 
Hodnota |
zak|Výk Pdv| |L H C | |hol|sic|mater|mater.|havost ha | MJ |služby[mater.|služeb
sad.mat.lPČ celkem I

i 1 i i 1 t i i i l I 1 1 I I I
__________ I

023 111 31 1408 125Aal3 2 6 63 SML 0,21 1,800
023 111 31 1408 126Ba06 3 6 63 SML 0,13 0,650
023 111 31 1408 126Bal5 2 6 63 SML 0,16 1,400
023 111 31 1408 127Dal2 2 6 63 SML 0,25 2,200
023 111 31 1408 127Dal2 6 6 63 SML 0,51 4,500
023 111 31 1408 128Cal2 2 6 63 SML 0,24 1,200
023 111 31 1408 130Aal3 1 6 63 SML 0,64 5,000
023 111 31 1408 130Aal3 2 6 63 SML 0,22 1,900
023 111 31 1408 130Bal0 2 6 63 SML 0,12 1,100
023 111 31 1408 130Dal4 2 6 63 SML 0, 26 2,300
023 111 32 1408 211Aa00b 6 52 SML 1 0,04 0, 250
023 111 32 1408 211Aa01b 58 6 52 SML 1 0,22 1,500
023 111 32 1408 212Aa00 6 52 SML 1 0,17 0,680
023 111 32 1408 212Aa01 56 6 52 SML 1 0,15 1,200
023 111 32 1408 213Ba01 58 6 52 SML 0,36 1,200
023 111 32 1408 213Ba09 5 6 52 SML 0,10 0,500
023 111 32 1408 213CaOO 6 52 SML 0, 05 0,450
023 111 32 1408 213Ea01 58 6 52 SML 0, 02 0,100
023 111 32 1408 214Aa00 6 52 SML 0,02 0,100
023 111 32 1408 214Ball 1 6 52 SML 0,18 1,550
023 111 32 1408 215Ba00 6 52 SML 0,05 0, 450
023 111 32 1408 215Ca00 6 52 SML 0,06 0, 500
023 111 32 1408 216Ca00 6 52 SML 0,05 0,450
023 111 32 1408 216Ca01b 56 6 52 SML 0,18 1,100
023 111 32 1408 216Ca01c 59 6 52 SML 0,05 0,450
023 111 32 1408 216Ca09 1 6 52 SML 0,12 0,720
023 111 32 1408 216Da01 54 6 52 SML 0,15 1,500
023 111 32 1408 217Ca01 54 6 52 SML 0,32 1,920
023 111 32 1408 217Da01a 56 6 52 SML 0,10 0,500
023 111 32 1408 217Da01b 55 6 52 SML 0,30 2,700
023 111 32 1408 218Ba01a 57 6 52 SML 0,03 0,140
023 111 32 1408 218Ba00 6 52 SML 0,10 0,900
023 111 32 1408 218Ca01a 56 6 52 SML 0,02 0,100
023 111 32 1408 218Ca01b 6 52 SML 0,03 0,150
023 111 32 1408 218Da01b 56 6 52 SML 0,46 4,100
023 111 32 1408 218Da01c 58 6 52 SML 0,90 6,800
023 111 32 1408 219Ea01a 6 52 SML 0, 01 0,100
023 111 32 1408 219Ea01b 58 6 52 SML 0,67 3,850
023 111 32 1408 2 2 OAa 0 0 6 52 SML 0,15 1,200
023 111 32 1408 220Ba01 56 6 52 SML 0, 60 4,000
023 111 32 1408 220Da00 6 52 SML 0,10 1,000
023 111 32 1408 220Da01 59 6 52 SML 0, 03 0,100
023 111 32 1408 221Ca00 6 52 SML 0,12 1,000
023 111 32 1408 221Ca01a 56 6 52 SML 0,41 1,060
023 111 32 1408 221Ca01b 6 52 SML 0,40 3,350
023 111 32 1408 222Ba01 58 6 52 SML 0,83 6, 640
023 111 32 1408 222Ca00 6 52 SML 0,03 0,300
023 111 32 1408 222Ca01b 58 6 52 SML 0,14 1,000
023 111 32 1408 222Ea00 58 6 52 SML 0,05 0, 600
023 111 32 1408 223Ba01 6 52 SML 0,02 0,200
023 111 32 1408 223Da01b 58 6 52 SML 0,25 2,200
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023 111 32 1408 224Aa01a 56 6 52 SML co0 0,900
023 111 32 1408 224Aa01b 56 6 52 SML 0, 03 0,200
023 111 32 1408 224Ea01 59 6 52 SML 0, 04 0,300
023 111 32 1408 224Fa01a 59 6 52 SML 0, 10 0,300
023 111 32 1408 225Aa01 57 6 52 SML 0, 29 2,100
023 111 32 1408 225Ca01a 54 6 52 SML 0,28 1,200
023 111 32 1408 225Ca01b 57 6 52 SML 1, 25 10,100
023 111 32 1408 226Aa01 6 52 SML 0, 10 0,200
023 111 32 1408 226BaOO 6 52 SML co00 0,650
023 111 32 1408 226Ba01 58 6 52 SML 0, 33 2,850
023 111 32 1408 226Bal3 3 6 52 SML 0, 16 1,400
023 111 32 1408 226Ca01b 55 6 52 SML 0, 09 0,800
023 111 32 1408 226Ca01c 57 6 52 SML 0, 20 1,100
023 111 32 1408 226Cal2 2 6 52 SML 0, 17 1,450
023 111 32 1408 226Da01a 56 6 52 SML 0, 33 3,150
023 111 32 1408 226Da01b 56 6 52 SML 0, 35 3,150
023 111 32 1408 227Ba01b 58 6 52 SML 0, 30 3,050
023 111 32 1408 227Ca01b 56 6 52 SML 0, 37 3,050
023 111 32 1408 227Cal3 1 6 52 SML 0, 10 0,900
023 111 32 1408 228Aa01c 59 6 52 SML 0, 10 0,700
023 111 32 1408 228Ca01b 55 6 52 SML 0, 10 0,460
023 111 32 1408 2 28Da01 55 6 52 SML 0, 10 0,400
023 111 32 1408 228Ea00 6 52 SML 0, 03 0,300
023 111 32 1408 229Da06 4 6 52 SML 0, 16 1,200
023 111 32 1408 230Aa01 1 6 52 SML 0, 07 0,630
023 111 32 1408 230Ba01a 55 6 52 SML 0, 15 0,700
023 111 32 1408 230CaOOz 6 52 SML 0, 09 0,800
023 111 32 1408 230Ca01b 56 6 52 SML 0, 30 1,100
023 111 32 1408 230Ca01c 57 6 52 SML 0, 30 2,000

Zpracováno dne3.11.2020 8:21:22, ,
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1-117 LS Vsetín MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021
Proj.rok:2021 LIST 4
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1 Lil

Hodnota j

1

023
I

111 32 1408 230Da01b 57 6 52 SML 0, 15 1,350
023 111 32 1408 230Eal5 1 6 52 SML 0, 15 1,000
023 111 32 1408 231Aa01b 53 6 52 SML 0, 20 1,200
023 111 32 1408 231Ba01a 56 6 52 SML 0,30 1,800
023 111 32 1408 231Ca01 55 6 52 SML 0,25 1,100
023 111 32 1408 231Da01b 55 6 52 SML 0, 25 1,100
023 111 32 1408 231Da01c 56 6 52 SML 0, 28 1,200
023 111 33 1408 201Aa01a 1 6 69 SML 0, 02 0,075
023 111 33 1408 201Ba00 6 69 SML 0, 10 0,500
023 111 33 1408 201Ba09 1 6 69 SML 1 0,30 2,300
023 111 33 1408 201Ca00 6 69 SML 0, 23 1,150
023 111 33 1408 201Cal2 1 6 69 SML 0, 05 0,250
023 111 33 1408 201Da09 1 6 69 SML 1 0, 05 0,450
023 111 33 1408 201Ea03 2 6 69 SML 1 0, 04 0,350
023 111 33 1408 201Ea03 3 6 69 SML 1 0, 05 0,450
023 111 33 1408 201Ea06 2 6 69 SML 1 0, 01 0,050
023 111 33 1408 201Ea06 3 6 69 SML 1 0, 06 0,550
023 111 33 1408 2O2BaO0 6 69 SML 0, 36 2,250
023 111 33 1408 202Da09 1 6 69 SML 1 0, 07 0,650
023 111 33 1408 314 Fa 0 0 6 69 SML 0, 07 0,350
023 111 34 1408 lOlEall 1 6 63 SML 1 0, 06 0,300
023 111 34 1408 104Cal0 1 6 63 SML 1 0, 03 0,280
023 111 34 1408 106EaOOz 6 63 SML 1 0,06 0,580
023 111 34 1408 108Aal0 1 6 63 SML 1 0, 12 1,130
023 111 34 1408 108Ca01c 50 6 63 SML 1 0, 15 1,350
023 111 34 1408 108Dall 1 6 63 SML 1 0,20 1,700
023 111 35 1408 527Aa00 5 63 SML 1 0, 04 0,360
023 111 35 1408 527Bal2 1 5 63 SML 1 0, 37 3,250
023 111 35 1408 528Bal3 1 5 63 SML 1 0, 07 0,600
023 111 35 1408 528Dal3 1 5 63 SML 1 0, 28 2,550
023 111 35 1408 528Ea01 52 5 63 SML 1 0, 21 1,065
023 111 35 1408 529Aa00 5 63 SML 1 0, 18 1,600
023 111 35 1408 529Dal1 1 5 63 SML 1 0, 08 0,599
023 111 35 1408 531Ca08 1 5 63 SML 1 0, 04 0,400
023 111 35 1408 532Ba04 1 5 63 SML 1 0, 03 0,289
023 111 35 1408 532Ba07 1 5 63 SML 1 0, 03 0,233
023 111 35 1408 532Ba07 3 5 63 SML 1 0, 08 0,692
023 111 35 1408 532Ca07 2 5 63 SML 1 0,07 0,750
023 111 35 1408 533AaO 6 1 5 63 SML 1 0,09 0,810
023 111 35 1408 533Aa06 2 5 63 SML 1 0, 15 1,490
023 111 35 1408 533Aa06 3 5 63 SML 1 0,04 0, 400
023 111 35 1408 5 3 3Aa 0 8 1 5 63 SML 1 0,05 0,575
023 111 35 1408 533Aa08 2 5 63 SML 1 0,18 1, 620
023 111 35 1408 533Ba07 1 5 63 SML 1 0,06 0,500
023 111 35 1408 535Ba0 6 1 5 63 SML 1 0, 05 0,450
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023 111 35 1408 537Aal0a 2 5 63 SML 1 0,18 1, 600
023 111 35 1408 537Aal0a 3 5 63 SML 1 0,10 0, 900
023 111 35 1408 539Aal2 1 5 63 SML 1 0,03 0,225
023 111 35 1408 539Dal2 1 5 63 SML 1 0,09 0, 900
023 111 37 1408 501Aa00 6 69 SML 1 0,09 0,810
023 111 37 1408 501Aal2 1 6 69 SML 1 0, 08 0,720
023 111 37 1408 501Aal2 2 6 69 SML 1 0,02 0,200
023 111 37 1408 501Aal2 3 6 69 SML 1 0,09 0,790
023 111 37 1408 SOlDaOO 6 69 SML 1 0,15 1,350
023 111 37 1408 501Dal3 1 6 69 SML 1 0,12 1,080
023 111 37 1408 503Eal0 1 6 69 SML 1 0,33 2, 900
023 111 37 1408 504Bal3 1 6 69 SML 1 0,08 0,700
023 111 37 1408 504Bal3 2 6 69 SML 1 0,07 0,600
023 111 37 1408 505Bal4 1 6 69 SML 1 0,34 3,025
023 111 37 1408 506Aal4 1 6 69 SML 1 0,05 0, 400
023 111 37 1408 506Aal4 2 6 69 SML 1 0,10 0, 900
023 111 37 1408 506Bal5 1 6 69 SML 1 0,18 1, 650
023 111 37 1408 507Aal0 1 6 69 SML 1 0,21 1,800
023 111 37 1408 507Cal2 1 6 69 SML 1 0,16 1,450
023 111 37 1408 508Aa08 1 6 69 SML 1 0,08 0,700
023 111 37 1408 508Ca00 6 69 SML 1 0,02 0, 180
023 111 37 1408 509Aal4 1 6 69 SML 1 0,17 1,550
023 111 37 1408 512Ba07 1 6 69 SML 1 0,05 0, 425
023 111 37 1408 512Da02a 1 6 69 SML 1 0, 20 1,800
023 111 37 1408 514Ball 1 6 69 SML 1 0,36 3,200
023 111 37 1408 514Ca00 6 69 SML 1 0,12 1, 080
023 111 37 1408 514Da08 1 6 69 SML 1 0,09 0,810
023 111 37 1408 514Hal0 1 6 69 SML 1 0,15 1,250

305 023 111--Nátěry kultur repelenty-•letni 28,01 212,093

023 121 31 1408 113BalO 1 12 73 SML 0,80 4,200
023 121 31 1408 115Ea08 2 12 73 SML 0,08 0, 350
023 121 31 1408 115Ea08 3 12 73 SML 0,05 0,200
023 121 31 1408 116Cal3 3 12 73 SML 0,10 0,400

Zpracováno dne3.11.2020 8:21:22, ,
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1-117 LS Vsetin MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021
Proj.rok:2021 LIST 5
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|sml|TP |Revírj Kód | J P R L ]ldx|Mě-| Kód JDodáníjMalé-| Plocha| Množství |Cena za jedn.JHodnota | Hodnota]
Hodnota ]
zakjvýk Pdv| |L H C | |hol|sic[mater[mater.|havost ha j MJ |služby[mater.|služeb
sad.mat.jPČ celkem |

i 1 i l I l l 1!1 1 I I I 1 L

023
l

121 31 1408 117Aal2 4 12 73 SML 0,05 0,250
023 121 31 1408 117Ca06 3 12 73 SML 0,20 1,500
023 121 31 1408 118Bal3 2 12 73 SML 0, 63 3,700
023 121 31 1408 118Bal3 3 12 73 SML 0,10 0,500
023 121 31 1408 118DalO 4 12 73 SML 0,06 0,300
023 121 31 1408 118Eall 1 12 73 SML 0,29 2,100
023 121 31 1408 118Eall 2 12 73 SML 0,19 0,700
023 121 31 1408 118Ea08 1 12 73 SML 0,20 0, 800
023 121 31 1408 118Fa08 3 12 73 SML 0,21 0,800
023 121 31 1408 120Aal4 1 12 73 SML 0,56 2, 900
023 121 31 1408 122Dal3 3 12 73 SML 0,10 0,900
023 121 31 1408 124Cal2 2 12 73 SML 0,89 5,350
023 121 31 1408 125Aal3 2 12 73 SML 0,21 1,900
023 121 31 1408 126Ba06 3 12 73 SML 0,18 0,850
023 121 31 1408 126Bal5 2 12 73 SML 0,42 2,400
023 121 31 1408 127Dal2 2 12 73 SML 0, 85 3, 600
023 121 31 1408 127Dal2 6 12 73 SML 1,33 6, 900
023 121 31 1408 128Cal2 2 12 73 SML 0, 40 1,700
023 121 31 1408 128Eal04 1 12 73 SML 0,19 0,770
023 121 31 1408 128EalO 1 12 73 SML 0,06 0,370
023 121 31 1408 130Aal3 2 12 73 SML 0,20 2,000
023 121 31 1408 130Dal4 2 12 73 SML 0,26 2,300
023 121 32 1408 211Aa00a 12 73 SML 0,07 0,375
023 121 32 1408 211Aa00b 12 73 SML 0,04 0, 250
023 121 32 1408 211Aa01b 58 12 73 SML 0,45 2,400
023 121 32 1408 212Aa00 12 73 SML 0,17 0, 680
023 121 32 1408 212Aa01 56 12 73 SML 0,49 2,800
023 121 32 1408 213Ba01 1 12 73 SML 0,06 0,240
023 121 32 1408 213Ba01 58 12 73 SML 1,10 7,100
023 121 32 1408 213Ca00 12 73 SML 0,13 0, 600
023 121 32 1408 213Ea00 12 73 SML 0,04 0,180
023 121 32 1408 213Ea01 12 73 SML 0,29 1,200
023 121 32 1408 214AaOO 12 73 SML 0,07 0,430
023 121 32 1408 214Ball 1 12 73 SML 0,56 2,700
023 121 32 1408 214Ca01b 59 12 73 SML 0,08 0,350
023 121 32 1408 215BaO0 12 73 SML 0,06 1,400
023 121 32 1408 215Ca00 12 73 SML 0,19 1,050
023 121 32 1408 215Ca09 2 12 73 SML 0,38 1,500
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023 121 32 1408 216Aa00 12 73 SML 0, 07 0,300
023 121 32 1408 216Aa08 1 12 73 0, 10 0,700
023 121 32 1408 216Aa08 2 12 73 0, 06 0,240
023 121 32 1408 216Ca00 12 73 0, 05 0,200
023 121 32 1408 216Ca01b 56 12 73 0, 10 0,500
023 121 32 1408 216Ca01b 58 12 73 0, 06 0,240
023 121 32 1408 216Ca01b 59 12 73 0, 30 1, 600
023 121 32 1408 216Ca01c 59 12 73 0, 05 0,200
023 121 32 1408 216Ca09 1 12 73 0, 35 0,140
023 121 32 1408 216Da01 54 12 73 0,30 1,800
023 121 32 1408 217Ca01 54 12 73 0, 05 0,450
023 121 32 1408 217Ca01 55 12 73 0, 58 2,750
023 121 32 1408 217Da01b 56 12 73 0, 96 7,200
023 121 32 1408 218Ba00 12 73 0,20 1,200
023 121 32 1408 218Ba01b 59 12 73 0, 22 0, 800
023 121 32 1408 218Ba08 1 12 73 0 0 0,240
023 121 32 1408 218Ca01b 12 73 0, 12 0,480
023 121 32 1408 218Da01c 58 12 73 1, 47 8,100
023 121 32 1408 218Dal3 2 12 73 0, 10 0,400
023 121 32 1408 219Ba01 56 12 73 0, 55 3,100
023 121 32 1408 219Ea01a 56 12 73 0, 01 0,100
023 121 32 1408 219Ea01b 57 12 73 0, 46 3,000
023 121 32 1408 219Ea01b 58 12 73 co 7,750
023 121 32 1408 2 20Aa00 12 73 0, 23 0,350
023 121 32 1408 220BaO0 12 73 0, 26 1,600
023 121 32 1408 220Ba01 1 12 73 0, 08 0,320
023 121 32 1408 220Ba01 56 12 73 1,00 5,000
023 121 32 1408 220Da00 12 73 0,34 2,200
023 121 32 1408 221Aa01b 55 12 73 0, 12 0,350
023 121 32 1408 221Aall 1 12 73 0, 47 1,880
023 121 32 1408 221Ca01a 56 12 73 1, 45 6,300
023 121 32 1408 221Ca01b 56 12 73 SML 0, 55 3,200
023 121 32 1408 222Ba01 58 12 73 SML 1, 67 10,020
023 121 32 1408 222Ca01b 58 12 73 SML 0, 18 1,800
023 121 32 1408 222Da09 1 12 73 SML 0, 02 0,080
023 121 32 1408 223Ba00 12 73 SML 0, 05 0,190
023 121 32 1408 223Ba01 12 73 SML 0, 07 0,280
023 121 32 1408 223Ba09 1 12 73 SML 0,07 0,280
023 121 32 1408 223Ca01a 1 12 73 SML 0, 50 2,450
023 121 32 1408 223Cal2 1 12 73 SML 0, 20 0,800
023 121 32 1408 223Da01b 58 12 73 SML 1, 02 5,340
023 121 32 1408 224Aa01b 56 12 73 SML 0, 05 0,350

Zpracováno dne3.11.2020 8:21:22, ,
4;5;6;7;8;9;24;31;32;33;34;35;36;37;38;39/40;41;42;43;44;45;46;4

1-117 LS Vsetín MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021
Proj.rok:2021 LIST 6

6
i I I i I-------------------- 1 I--------1 I--------------1------------ 1----------------!---------------------- 1---------------------------- 1----------------- 1—:--------------T

|sml[TP |Revir| Kód. | J P R L |ldx|Mě-| Kód |Dodáni|Malé-j Plochaj Množství |cena za jedn.jHodnota \ Hodnota]
Hodnota |
zakfvýk Pdv| |L H C | |hol|sic{mater|mater.|havost ha | MJ jslužbyjmater.|služeb
sad.mat.|PČ celkem |

1 í l i í l i 1 l|||i i L
______________ I

023 121 32 1408 224Ea01 59 12 73 SML 0, 12 0,720
023 121 32 1408 224Fa01a 59 12 73 SML 0, 50 2,500
023 121 32 1408 225Aa01 57 12 73 SML 0, 59 2,800
023 121 32 1408 225Ca01a 55 12 73 SML 0, 17 1,020
023 121 32 1408 225Ca01a 56 12 73 SML 0,02 0,120
023 121 32 1408 225Ca01b 56 12 73 SML 2,31 0,120
023 121 32 1408 225Call 1 12 73 SML 0,32 1,640
023 121 32 1408 226Ba00 12 73 SML 0,26 1,250
023 121 32 1408 226Ba01 58 12 73 SML 1,10 6,400
023 121 32 1408 226Bal3 2 12 73 SML 0,30 1,200
023 121 32 1408 226Bal3 3 12 73 SML 0,52 3, 000
023 121 32 1408 226Ca01b 57 12 73 SML 0,20 1,200
023 121 32 1408 226Ca01c 57 12 73 SML 0, 29 1,700
023 121 32 1408 226Da01a 56 12 73 SML 0,20 3,200
023 121 32 1408 226Da01b 56 12 73 SML 0, 20 1,200
023 121 32 1408 227Ba01b 58 12 73 SML 0,45 2,900
023 121 32 1408 227Ca01a 58 12 73 SML 1, 01 7,200
023 121 32 1408 227Ca01c 58 12 73 SML 0,27 2,250
023 121 32 1408 228Aa01c 58 12 73 SML 0,30 1,500
023 121 32 1408 228Ba01b 1 12 73 SML 0,02 0,180
023 121 32 1408 228Ea00 12 73 SML 0,15 0,800
023 121 32 1408 229Aal2 1 12 73 SML 0,45 1,750
023 121 32 1408 229DaO 6 4 12 73 SML 0,16 1,200
023 121 32 1408 230Aa01 1 12 73 SML 0, 07 0, 570
023 121 32 1408 230Ca00z 12 73 SML 0,21 1,250
023 121 32 1408 230Ca01b 56 12 73 SML 0,15 0,700
023 121 32 1408 230Ca01c 57 12 73 SML 0,40 2,020
023 121 32 1408 230Cal3 1 12 73 SML 0,12 0,500
023 121 32 1408 230Cal3 2 12 73 SML 0,24 0, 970
023 121 32 1408 230Eal5 1 12 73 SML 0,23 0, 900
023 121 32 1408 231Aa00 12 73 SML 0,05 0,190
023 121 32 1408 231Aa01b 56 12 73 SML 0,80 2,900
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023 121 32 1408 231Ba01a 56 12 73 SML 0, 94 5,200
023 121 32 1408 231Ca01 55 12 73 SML 0,40 1,400
023 121 32 1408 231Da01a 1 12 73 SML 0, 05 0,200
023 121 32 1408 231Da01b 55 12 73 SML 0,15 0, 650
023 121 32 1408 231Da01c 57 12 73 SML 0,38 2,100
023 121 33 1408 201Aa01a 1 12 73 SML 1 0,02 0, 075
023 121 33 1408 201Aa07 1 12 73 SML 1 0, 10 0, 400
023 121 33 1408 201Ba00 12 73 SML 1 0,33 1,400
023 121 33 1408 201Ba09 1 12 73 SML 1 0,42 2,170
023 121 33 1408 201Ca0O 12 73 SML 1 0,57 1,500
023 121 33 1408 201Cal2 2 9 73 SML 1 0,50 4,500
023 121 33 1408 201Da09 1 12 73 SML 1 0,18 0, 950
023 121 33 1408 201Ea00 12 73 SML 1 0, 06 0,240
023 121 33 1408 201Ea03 1 12 73 SML 1 0,01 0,040
023 121 33 1408 201Ea03 2 12 73 SML 1 0, 04 0,350
023 121 33 1408 201Ea03 3 12 73 SML 1 0,06 0, 550
023 121 33 1408 201Ea06 1 12 73 SML 1 0, 02 0,120
023 121 33 1408 201Ea06 2 12 73 SML 1 0, 01 0,050
023 121 33 1408 201Ea06 3 12 73 SML 1 0,07 0,600
023 121 33 1408 202Ba00 12 73 SML 1 0,36 1,680
023 121 33 1408 202Ba08 1 12 73 SML 1 0,08 0,320
023 121 33 1408 202Ca08 1 12 73 SML 1 0,02 0,190
023 121 33 1408 202Da09 1 9 73 SML 1 0, 24 1,350
023 121 33 1408 314EaOO 12 73 SML 1 0,32 1,270
023 121 33 1408 315Aa00 12 73 SML 1 0,13 0,680
023 121 33 1408 315Ca00 12 73 SML 1 0,37 1,470
023 121 33 1408 315Ea00 12 73 SML 1 0,04 0,150
023 121 33 1408 315Ea08 1 12 73 SML 1 0, 06 0,230
023 121 33 1408 318Aa00 12 73 SML 1 0,09 0,750
023 121 34 1408 lOlBaOl 50 9 76 SML 1 0,05 0,160
023 121 34 1408 101Ca09 1 9 76 SML 1 0, 20 0,650
023 121 34 1408 lOlEall 1 9 76 SML 1 0,25 1,200
023 121 34 1408 104Ca01c 50 9 76 SML 1 0, 20 1,200
023 121 34 1408 104Cal0 1 9 76 SML 1 0, 19 0,880
023 121 34 1408 105Aa09 1 9 76 SML 1 0,03 0,100
023 121 34 1408 106Ea00z 9 76 SML 1 0, 32 1,250
023 121 34 1408 107Ea06 1 9 76 SML 1 0, 06 0,190
023 121 34 1408 108Aal0 1 9 76 SML 1 0,12 1,130
023 121 34 1408 108Aal0 2 9 76 SML 1 0,07 0,280
023 121 34 1408 108BalO 1 9 76 SML 1 0, 04 0,150
023 121 34 1408 108Bal0 2 9 76 SML 1 0,19 0,760
023 121 34 1408 108Ca01c 50 9 76 SML 1 0,15 1,350
023 121 34 1408 108Dall 1 9 76 SML 1 0, 61 3,200
023 121 34 1408 109Ea00 9 76 SML 1 0,27 0,850
023 121 34 1408 109Ea02 9 76 SML 1 0,04 0,150
023 121 34 1408 109Fa00 9 76 SML 1 0,22 0,720
023 121 34 1408 109Fal2 1 9 76 SML 1 0,03 0,100
023 121 34 1408 436Ba01b 50 9 76 SML 1 0,10 0,400

Zpracováno dne3.ll. 2020 8:21:22, ,
4 ; 5; 6; 7; 8; 9; 2 4 ; 31; 3 2 ; 33;34;35;36;37 38;39;40 ; 41;42 ; 43;44 45;4 6;4

1-117 LS Vsetín MVO-1U1X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ, REVlRŮ Á POROSTŮ 01/2021
Proj.rok

7

2021 LIST 7

f--- í--- 1 ----- [—----- 1---------- 1 1 t t
|Smi|TP 
Hodnota

Revír| Kód | J P R L Idx|Mě-| Kód j Dodání Nalé-| Plocha| Množství jcena za jedn .j Hodnota Hodnota j

zak|Výk Pdv | |l H C I hol|sic| mater j mater. havost ha | MJ |služby|mater .|služeb
sad.mat

1
1 PČ

1
celkem

l i , 1 1 1 l l 1 _________L

023 121 34 1408 436Ba09 1 9 76 SML 1 0,16 0,600
023 121 34 9117 436EalO 1 9 76 SML 1 0,10 0,400
023 121 35 1408 526Da00 9 73 SML 1 0, 05 0,300
023 121 35 1408 526Da06 1 9 73 SML 1 0,09 0,350
023 121 35 1408 527Aa00 9 73 SML 1 0,04 0,360
023 121 35 1408 527Aal2 1 9 73 SML 1 0, 40 0,160
023 121 35 1408 527Bal2 1 9 73 SML 1 0,57 4,050
023 121 35 1408 527Ca00 1 9 73 SML 1 0,06 0,250
023 121 35 1408 527Da01a 52 9 73 SML 1 0,58 4,950
023 121 35 1408 528Ba01 51 9 73 SML 1 0,30 1,210
023 121 35 1408 528Bal3 1 9 73 SML 1 0,41 1,880
023 121 35 1408 528Ca01 52 9 73 SML 1 0, 06 0,250
023 121 35 1408 528Dal3 1 9 73 SML 1 0, 71 4,300
023 121 35 1408 528Ea01 52 9 73 SML 1 0,21 1,065
023 121 35 1408 529Aa00 9 73 SML 1 1,38 9,260
023 121 35 1408 529Da01a 51 9 73 SML 1 0,33 2, 900
023 121 35 1408 529Dall 9 73 SML 1 0, 18 1,099
023 121 35 1408 531Aa07 1 9 73 SML 1 0, 05 0,200
023 121 35 1408 531Ba01 1 9 73 SML 1 0,04 0,160
023 121 35 1408 531Ca01 51 9 73 SML 1 0, 06 0,200
023 121 35 1408 531Ca08 1 9 73 SML 1 0, 04 0,400
023 121 35 1408 53lCa08 2 9 73 SML 1 0, 10 0,400
023 121 35 1408 531Ca08 3 9 73 SML 1 0,01 0,100
023 121 35 1408 532Aa05 1 9 73 SML 1 0,03 0,112
023 121 35 1408 532Aa07 1 9 73 SML 1 0, 18 0,915
023 121 35 1408 532Ba04 1 9 73 SML 1 0, 03 0,286
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023 121 35 1408 532Ba07 1 9 73 SML 1 0,03 0,233
023 121 35 1408 532Ca07 2 9 73 SML 1 0,07 0,750
023 121 35 1408 532Ca07 3 9 73 SML 1 0,08 0,692
023 121 35 1408 533Aa00 9 73 SML 1 0,28 1,200
023 121 35 1408 533Aa01b 52 9 73 SML 1 0, 68 3,100
023 121 35 1408 533Aa06 1 9 73 SML 1 0,09 0,810
023 121 35 1408 533Aa06 2 9 73 SML 1 0,15 1,490
023 121 35 1408 533Aa06 3 9 73 SML 1 0,04 0,400
023 121 35 1408 533Aa06 4 9 73 SML 1 0,24 0,960
023 121 35 1408 533Aa08 1 9 73 SML 1 0, 05 0,575
023 121 35 1408 533Aa08 2 9 73 SML 1 0,18 1, 620
023 121 35 1408 533Aa08 3 9 73 SML 1 0,14 0,560
023 121 35 1408 533Ba00 9 73 SML 1 0,04 0,200
023 121 35 1408 533Ba01b 51 9 73 SML 1 0,13 0,510
023 121 35 1408 533Ba07 1 9 73 SML 1 0,06 0,500
023 121 35 1408 535Ba00 9 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 35 1408 535Ba05 1 9 73 SML 1 0,04 0,200
023 121 35 1408 535Ba05 2 9 73 SML 1 0,12 0, 460
023 121 35 1408 535Ba06 1 9 73 SML 1 0, 06 0,500
023 121 35 1408 535Ca01 51 9 73 SML 1 0, 42 3, 700
023 121 35 1408 536Aa01 51 9 73 SML 1 0,19 0,760
023 121 35 1408 536Ba00 9 73 SML 1 0,10 0, 400
023 121 35 1408 537Aa01a 9 73 SML 1 0,10 0, 500
023 121 35 1408 537Aa01a 2 9 73 SML 1 0,41 2,500
023 121 35 1408 537Aa01a 3 9 73 SML 1 0,23 1,4 00
023 121 35 1408 538Dal3 1 9 73 SML 1 0, 60 2,500
023 121 35 1408 539Aal2 1 9 73 SML 1 0,10 0,515
023 121 35 1408 539Dal2 1 9 73 SML 1 0, 09 0, 900
023 121 37 1408 501Aal2 1 9 73 SML 1 0,08 0,760
023 121 37 1408 501Aal2 2 9 73 SML 1 0, 02 0,200
023 121 37 1408 501Aal2 3 9 73 SML 1 0, 09 0,790
023 121 37 1408 501Da00 9 73 SML 1 0,15 1,350
023 121 37 1408 501Dal3 1 9 73 SML 1 0,12 1, 080
023 121 37 1408 503Eal0 1 9 73 SML 1 0,44 3, 340
023 121 37 1408 504Bal3 1 9 73 SML 1 0, 14 0, 940
023 121 37 1408 504Bal3 2 9 73 SML 1 0,07 0, 600
023 121 37 1408 505Bal4 1 9 73 SML 1 0,34 3, 000
023 121 37 1408 506Aal4 1 9 73 SML 1 0,10 0, 600
023 121 37 1408 506Aal4 2 9 73 SML 1 0, 45 2,285
023 121 37 1408 506Bal5 1 9 73 SML 1 0,44 2, 675
023 121 37 1408 507Aal 0 1 9 73 SML 1 0, 34 2, 480
023 121 37 1408 507Cal2 1 9 73 SML 1 0, 40 2, 400
023 121 37 1408 508Aa08 1 9 73 SML 1 0, 08 0,700
023 121 37 1408 508Aa08 2 9 73 SML 1 0,08 0, 320
023 121 37 1408 508Ba08 1 9 73 SML 1 0,07 0, 255
023 121 37 1408 508Ca00 9 73 SML 1 • 0,09 0,460
023 121 37 1408 509Aa06 2 9 73 SML 1 0,06 0, 240
023 121 37 1408 509Aal4 1 9 73 SML 1 0,17 1,550
023 121 37 1408 512Ba07 1 9 73 SML 1 0, 05 0,425
023 121 37 1408 512Da02a 1 9 73 SML 1 0, 65 3, 600
023 121 37 1408 514Aa00 9 73 SML 1 0,56 2, 095
023 121 37 1408 514Ball 1 9 73 SML 1 0, 36 3, 200
023 121 37 1408 514Ca00 9 73 SML 1 0,47 2, 470
023 121 37 1408 514Da08 1 9 73 SML 1 0,09 0, 810

Zpracováno dne3.11. 2020 £i:21:22, ,
4; 5; 6; 7; i3; 9; 2 4 ,ř 31;32 ; 3 3 ; 3 4:;35;36;37;: 38;!3 9; 4 0; 4 1; 4 2,; 4 3; 4 4 ,? 45;46;4

1-117 LS Vsetin MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021
Proj.rok:2021 LIST 8

I I i I i I I I I 1 I [ i-------------------------------1------------------- 1--------------------T

|Sml|TP |Revír[ Kód | J P R L |ldx[Mě~[ Kód |Dodání|Nalé-| Plocha| Množství [cena za jedn.|Hodnota [ Hodnota)
Hodnota |
zak jVýk 
sad.mat

Pdv
I PČ

t
celkem

1

H C |
1 1

| hol
ř

sic mater mater. |havost
1

ha |
1

MJ |služby jmater.|služeb
lil l 1

023
_
121 37 1408 514Hal0 1 9 73 SML 1 0, 53 2,800

305 023 121--Nátěry cultur repelenty-zimní 68,00 362,347 tis

023 151 31 1408 122Dal3 6 6 63 SML 0,30 1, 500
023 151 31 1408 127Dal2 2 6 63 SML 0,29 1,250
023 151 31 1408 128Cal2 2 6 63 SML 0,05 0, 300
023 151 32 1408 213Ba09 4 6 52 SML 1 0, 70
023 151 32 1408 214Ball 1 6 52 SML 1 1,00
023 151 32 1408 218Dal3 6 52 SML 1 1,00
023 151 32 1408 220Bal2 6 52 SML 1 1,00
023 151 32 1408 227Cal3 6 52 SML 1 0,30
023 151 32 1408 231Dal2 6 52 SML 1 1,00

305 023 151--Ochrana náletů repelenty-letní 5, 64 3, 050

023 161 31 1408 128Cal2 2 12 73 SML 0,15 0, 900
023 161 32 1408 213Ba09 12 73 SML 0,70

Stránka 66 z 149
Smlouva o provádění lesnických činností sprodejem dříví - od 1.1. 2021 do 31.12.2025



023 161 32 1408 213EalO 12 73 SML 0,50
023 161 32 1408 214Ball 12 73 SML 0, 50
023 161 32 1408 218Bal2 12 73 SML 0,30
023 161 32 1408 218Cal2 12 73 SML 0,20
023 161 32 1408 218Dal3 12 73 SML 0,20
023 161 32 1408 220Aa09 12 73 SML 0,20
023 161 32 1408 220Bal2 12 73 SML 1,00
023 161 32 1408 226Bal3 12 73 SML 0, 20
023 161 32 1408 231Dal2 12 73 SML 0,80

305 023 161--Ochrana náletů repelenty-•zimní 4,75

* 023--Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 106,40 578,390

=======

024 021 31 1408 117Aal2 4 9 0,05 0,250
024 021 31 1408 118Bal3 3 9 0,10 0,500
024 021 31 1408 118Fa08 3 9 0, 21 0,850
024 021 31 1408 120Aal4 1 9 0, 43 1,700
024 021 31 1408 124Cal2 2 9 0,53 2,100
024 021 31 1408 127Dal2 2 9 0, 34 1,350
024 021 31 1408 127Dal2 6 9 1,13 4,530
024 021 31 1408 128Cal2 2 9 0,40 1,850
024 021 31 1408 128Eal04 1 9 0,19 0,770
024 021 32 1408 211AaO0a 9 0, 07
024 021 32 1408 211Aa00b 9 0,04
024 021 32 1408 211Aa01b 58 9 0,20
024 021 32 1408 212Aa00 9 0,17
024 021 32 1408 212Aa01 1 9 0,06
024 021 32 1408 213Ba01 1 9 0,06
024 021 32 1408 213Ba01 4 9 0,05
024 021 32 1408 213Ba01 5 9 0,20

024 021 32 1408 213Ba01 58 9 0,05
024 021 32 1408 213Ca00 9 0, 13
024 021 32 1408 213Ca02a 54 9 0, 08
024 021 32 1408 213EaOO 54 9 0,04
024 021 32 1408 214Aa00 9 0,07
024 021 32 1408 214Ball 1 9 0, 12
024 021 32 1408 214Ca01b 59 9 0,08
024 021 32 1408 215Ba00 9 0,11
024 021 32 1408 215CaOO 9 0,12
024 021 32 1408 215Ca09 9 0,38
024 021 32 1408 216Aa00 9 0,07
024 021 32 1408 216Aa08 1 9 0,16
024 021 32 1408 216Aa08 2 9 0,02
024 021 32 1408 216Ca00 9 0,10
024 021 32 1408 216Ca01c 59 9 0, 05
024 021 32 1408 216Ca09 1 9 0,12
024 021 32 1408 217Da01a 3 9 0,05
024 021 32 1408 219Ea01b 1 9 0, 01
024 021 32 1408 219Ea01b 3 9 0, 10
024 021 32 1408 219Ea01b 4 9 0,03
024 021 32 1408 219Eal0 3 9 0,05
024 021 32 1408 22ODa0O 9 0, 34
024 021 32 1408 220Da01 59 9 0,03
024 021 32 1408 221Aall 1 9 0, 47
024 021 32 1408 221Ca00 9 0,20
024 021 32 1408 223Ba00 9 0, 05
024 021 32 1408 223Ba09 1 9 0, 02
024 021 32 1408 223Cal2 1 9 0, 20
024 021 32 1408 225Call 1 9 0,22
024 021 32 1408 226Ba00 9 0,26

Zpracováno dne3.11. 2020 é1:21:22, t
4; 5; 6; 7; 8;9;24; 31;32 ;33;34l;35;36;37;38;39;4 0;41;4 2;4 3;4 4; 45;46;4

1-117 LS Vsetín MVO- 1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVlRŮ A POROSTŮ 01/2021
Proj.rok

9

2021 LIST 9

1--- 1--- ------- r~ 1 1 1 1 1 1 1 1
|Smi|TP 
Hodnota 7'

Revír[ Kód J P R L |ldx Mě- Kód |Dodání Malé-j Plocha j Množství [Cena za jedn

| služby [mater

.[Hodnota J Hodnotaj

zakjvýk Pdvl lL H c | hol sic mater |mater. havost ha | MJ .|služeb
sad.mat

1
Ipč

1
celkeml 1 l J L J 1 1 l l

_
024 021 32 1408 226Ba01 58 9 0,60
024 021 32 1408 226Bal3 2 9 0, 32
024 021 32 1408 226Bal3 3 9 0,15
024 021 32 1408 226Cal2 2 9 0,20

024 021 32 1408 227Aall 3 9 0,09
024 021 32 1408 227Cal3 1 9 0,25
024 021 32 1408 228Ea00 6 1 0,12
024 021 32 1408 2 2 9Aa12 1 6 1 0,35

024 021 32 1408 230Ca00z 6 1 0,12
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024 021 32 1408 230Cal3 2 6
024 021 32 1408 230Cal3 3 6
024 021 32 1408 230Da01a 6
024 021 32 1408 230Da01b 1 6
024 021 32 1408 230Eal5 1 6
024 021 32 1408 231Aa00 6
024 021 32 1408 231Da01c 1 6
024 021 33 1408 201Aa01a 1 9
024 021 33 1408 201Aa07 1 9
024 021 33 1408 2 01Ba09 1 9
024 021 33 1408 201Cal2 1 9
024 021 33 1408 20lDa09 1 9
024 021 33 1408 201Ea03 1 9
024 021 33 1408 201Ea06 1 9
024 021 33 1408 202Ba08 1 9
024 021 33 1408 202Ca08 1 9
024 021 33 1408 2 02Da09 1 6
024 021 33 1408 315Ea08 1 9
024 021 34 1408 101Ca09 1 9
024 021 34 1408 lOlEall 1 9
024 021 34 1408 104CalO 1 6
024 021 34 1408 106EaOOz 9
024 021 34 1408 108Aal0 2 9
024 021 34 1408 108Bal0 2 9
024 021 34 1408 108Dall 1 9
024 021 34 1408 109Ea02 9
024 021 34 1408 436Ba01b 50 9
024 021 34 1408 436Ba09 1 9
024 021 34 9117 436EalO 1 9
024 021 35 1408 526Da06 1 8
024 021 35 1408 527Aal2 1 8
024 021 35 1408 527Bal2 1 8
024 021 35 1408 527CaOO 8
024 021 35 1408 528Bal3 1 8
024 021 35 1408 528CaO1 52 8
024 021 35 1408 528Dal3 1 8
024 021 35 1408 529DaOO 8
024 021 35 1408 531Aa07 1 8
024 021 35 1408 531Ba01 1 8
024 021 35 1408 531Ca01 51 8
024 021 35 1408 531Ca08 2 8
024 021 35 1408 532Aa01 51 8
024 021 35 1408 532Aa0 4 1 8
024 021 35 1408 532Aa07 1 8
024 021 35 1408 532Ba07 1 8
024 021 35 1408 532Ca07 1 8
024 021 35 1408 532Ca07 2 8
024 021 35 1408 532Ca07 3 8
024 021 35 1408 533Aa00 8
024 021 35 1408 533Aa06 4 8
024 021 35 1408 533Aa0 8 3 8
024 021 35 1408 533BaOO 8
024 021 35 1408 535Ba00 8
024 021 35 1408 535Ba05 1 8
024 021 35 1408 535Ba05 2 8
024 021 35 1408 535Ba06 8
024 021 35 1408 536BaOO 8
024 021 35 1408 537Aa01a 1 8
024 021 35 1408 537Aa01a 2 8
024 021 35 1408 537AaOla 3 8
024 021 35 1408 537Da03 1 8
024 021 35 1408 537Da05 1 8
024 021 35 1408 538Ba07 1 8
024 021 35 1408 538Dal3 1 8
024 021 35 1408 539Aal2 1 8
024 021 37 1408 503Eal0 1 6
024 021 37 1408 504Bal3 1 6
024 021 37 1408 506Aal4 1 6
024 021 37 1408 506Aal4 2 6
024 021 37 1408 506Bal5 1 6
024 021 37 1408 507Aal0 1 6

Zpracováno dne3.11.2020 8:21:22,
4; 5; 6; 7; 8; 9; 24;31;32;33;34;35;36;31/38;39;40;41;42;43;44

Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem

0, 11
0, 45
0, 05
0, 01
0, 03
0, 05
0, 25
0, 02 0,100
0, 10 0,390
0, 19 0,750
0, 13 0,510
0, 13 0,770
0, 01 0,050
0, 02 0,100
0, 08 0,320
0, 02 0,200
0, 17 0,700
0, 06 0,240
0, 16 0,650
0, 19 1,200
0, 15 0,550
0, 18 0,720
0, 07 0,280
0,19 0,760
0, 39 1,500
0, 04 0,150
0, 10 0,400
0, 16 0,600
0, 10 0,400
0, 09 0,350
0, 40 1,600
0, 40 1,800
0,06 0,250
0, 44 1,880
0, 06 0,250
0, 43 1,750
0, 10 0,500
0, 05 0,200
0, 04 0,160
0, 06 0,200
0, 10 0,400
0,59 2,935
0, 03 0,112
0, 18 0,915
0,06 0,322
0,08 0,400
0,03 0,125
0,06 0,280
0, 28 1,200
0,24 0, 960
0,14 Q, 560
0,04 0,160
0,10 0,400
0,04 0,160
0,12 0,460
0,01 0,050
0,20 1,000
0,12 0, 600
0,23 0, 900
0,13 0,500
0,02 0,060
0,04 0,160
0,06 0,300
0,50 1, 600
0,07 0,290
0,25 1,140
0, 06 0,240
0,05 0,200
0,35 1,385
0,26 1,025
0,30 1,340
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1-117 LS Vsetin MV0-11UX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021
Proj.rok:2021 LIST 10

10
i i i i i i i i i i i i í i i r
|Smi|TP |Revír| Kód | J P R L |ldx|Mě-| Kód |Dodáni|Nalé-| Plocha| Množství |Cena za jedn.|Hodnota | Hodnota]

zak|Výk 
sad.mat

Pdv| |L
I PČ celkem

1 1

H C I
,

1—
í

0x: sic jmater[mater.
1 1

| havost ha |
1

MJ |služby|mater.[služeb
111 1 l

024
|

021 37 1408 507Cal2 1 6 1 0,24 0,950
024 021 37 1408 508Aa08 2 6 1 0,08 0,320
024 021 37 1408 508Aa08 3 6 1 0,12 0,600
024 021 37 1408 508Ba08 1 6 1 0, 07 0,255
024 021 37 1408 508Ca00 6 1 0,07 0,280
024 021 37 1408 508Ca06 1 6 1 0,10 0,400
024 021 37 1408 509Ca06 1 6 1 0,12 0,480
024 021 37 1408 509Ca06 2 6 1 0, 06 0,240
024 021 37 1408 512Da02a 1 6 1 0,45 1,800
024 021 37 1408 514Aa00 1 6 1 0,17 0,850
024 021 37 1408 514HalO 1 6 1 0,38 1,500

305 024 021-Ožináni - ručně - v pruzích 22,50 62,034

024 031 31 1408 113BalO 1 9 0,22 2,000
024 031 31 1408 118Bal3 2 9 0,25 2,200
024 031 31 1408 118Dal0 4 9 0, 06 0,300
024 031 31 1408 118Eall 1 9 0,19 1,700
024 031 31 1408 120Aal4 1 9 0,13 1,200
024 031 31 1408 122Dal3 3 9 0,10 0,900
024 031 31 1408 124Cal2 2 9 0, 36 3,250
024 031 31 1408 125Aal3 2 9 0,21 1,900
024 031 31 1408 126Bal5 2 9 0,16 1,450
024 031 31 1408 127Dal2 2 9 0,25 2,300
024 031 31 1408 127Dal2 6 9 0,51 4,650
024 031 31 1408 130Aal3 2 9 0,20 2,000
024 031 31 1408 130Ba06 4 9 1,73 11,500
024 031 32 1408 211Aa00a 9 1 0,03
024 031 32 1408 211Aa00b 9 1 0,02
024 031 32 1408 211Aa01b 58 9 1 0,10
024 031 32 1408 213Ba01 3 9 1 0,03
024 031 32 1408 213Ba09 4 9 1 0,15
024 031 32 1408 213Ba09 5 9 1 0,20
024 031 32 1408 213Ca00 9 1 0,05
024 031 32 1408 214Aa00 9 1 0,02
024 031 32 1408 214Ball 1 9 1 0,13
024 031 32 1408 215Ba00 9 1 0,05
024 031 32 1408 215Ca00 9 1 0,06
024 031 32 1408 215Ca09 2 9 1 0,12
024 031 32 1408 216Aa08 1 9 1 0,02
024 031 32 1408 216Ca01c 59 9 1 0, 05
024 031 32 1408 216Ca09 1 9 1 0,05
024 031 32 1408 218Ba00 9 1 0,20
024 031 32 1408 219Ea01b 2 9 1 0,03
024 031 32 1408 220Aa00 9 1 0, 09
024 031 32 1408 220Ba00 9 1 0,10
024 031 32 1408 220Da00 9 1 0,12
024 031 32 1408 221Aall 1 9 1 0,12
024 031 32 1408 221Ca00 9 1 0,10
024 031 32 1408 222Ca00 9 1 0, 05
024 031 32 1408 225Call 1 9 1 0,08
024 031 32 1408 226Ba00 9 1 0,08
024 031 32 1408 226Ba01 58 9 1 0,34
024 031 32 1408 226Bal3 2 9 1 0,17
024 031 32 1408 226Bal3 3 9 1 0,16
024 031 32 1408 226Cal2 2 9 1 0,17
024 031 32 1408 226Da01a 1 9 1 0, 06
024 031 32 1408 226Da01b 1 9 1 0,06
024 031 32 1408 227Aall 3 9 1 0,13
024 031 32 1408 227Cal3 1 9 1 0, 10
024 031 32 1408 228Ea00 9 1 0,08
024 031 32 1408 229Da06 4 9 1 0,16
024 031 32 1408 230Aa01 1 9 1 0,05
024 031 32 1408 230Ca00z 9 1 0,10
024 031 32 1408 230Eal5 1 9 1 0, 06
024 031 33 1408 201Ba09 1 9 1 0,23 1,750
024 031 33 1408 201Da09 1 9 1 0, 05 0,450
024 031 33 1408 201Ea03 2 9 1 0, 02 0,350
024 031 33 1408 201Ea03 3 9 1 0,05 0,450
024 031 33 1408 201Ea06 2 9 1 0,03 0,250
024 031 33 1408 201Ea06 3 9 1 0,08 0,500
024 031 33 1408 202Da09 1 6 1 0,07 0, 650
024 031 34 1408 104Cal0 1 6 1 0, 03 0,300
024 031 34 1408 106Ea00z 9 1 0,06 0,580
024 031 34 1408 108Ca01c 50 9 1 0,15 1,350
024 031 34 1408 108Dall 1 9 1 0,20 1,700
024 031 35 1408 527AaOO 8 1 0, 04 0,360
024 031 35 1408 527Bal2 1 8 1 0, 37 3,250
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024 031 35 1408 528Bal3 1 8 1 0,07 0, 600
024 031 35 1408 528Dal3 18 1 0,28 2,550

Zpracováno dne3.11.2020 8:21:22, š ,
4;5;6;7; 8; 9;24;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;4

1-117 LS Vsetín MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021
Proj.rok:2021 LIST 11

11
i i i i i i i i------ 1-------1 i--------1----------- 1-------------- 1--------- 1---------r
|sml|TP |Revir| Kód ] J P R L |ldx|Mě-| Kód jDodání|Nalé-] Plocha| Množství |Cena za jedn.|Hodnota | Hodnota|
Hodnota j
zakjvýk Pdv| |L H C j |hol|sicjmater|mater.|havost ha | MJ |služby[mater.|služeb
sad.mat.|PČ celkem j

024
__1
031 35 1408 528Ea05 1 8 1 0,05 0, 486

024 031 35 1408 529Aa00 8 1 0,15 1, 600
024 031 35 1408 529Da00 8 1 0,15 1,350
024 031 35 1408 529Dall 1 8 1 0,08 0, 599
024 031 35 1408 531Ca08 1 8 1 0, 04 0, 400
024 031 35 1408 531Ca08 3 8 1 0, 01 0, 100
024 031 35 1408 532Ba04 1 8 1 0, 03 0, 286
024 031 35 1408 532Ba07 1 8 1 0, 03 0, 233
024 031 35 1408 532Ca07 2 8 1 0, 07 0,750
024 031 35 1408 532Ca07 3 8 1 0,08 0, 692
024 031 35 14Q8 533Aa06 1 8 1 0,09 0, 810
024 031 35 1408 533Aa06 2 8 1 0,15 1, 490
024 031 35 1408 533Aa06 3 8 1 0,04 0, 400
024 031 35 1408 533Aa08 1 8 1 0, 05 0, 575
024 031 35 1408 533Aa08 2 8 1 0,18 1, 620
024 031 35 1408 533Ba07 1 8 1 0,06 0,500
024 031 35 1408 535Ba06 1 8 1 0,05 0, 450
024 031 35 1408 537Aal0a 2 8 1 0,18 1, 600
024 031 35 1408 537Aal0a 3 8 1 0,10 0, 900
024 031 35 1408 539Aal2 1 8 1 0,03 0, 225
024 031 35 1408 539Dal2 1 8 1 0,09 0, 900
024 031 37 1408 501Aal2 1 6 1 0,08 0,760
024 031 37 1408 501Aal2 2 6 1 0, 02 0,200
024 031 37 1408 501Aal2 3 6 1 0,09 0, 790
024 031 37 1408 5 01 Da 0 0 6 1 0,15 1,300
024 031 37 1408 501Dal3 1 6 1 0,12 1,080
024 031 37 1408 503Eal0 1 6 1 0,33 2,800
024 031 37 1408 504Bal3 1 6 1 0,08 0,700
024 031 37 1408 504Bal3 2 6 1 0,07 0, 600
024 031 37 1408 505Bal4 1 6 1 0, 34 3,000
024 031 37 1408 506Aal4 1 6 1 0, 05 0,400
024 031 37 1408 506Aal4 2 6 1 0,10 0, 900
024 031 37 1408 506Bal5 1 6 1 0,18 1, 650
024 031 37 1408 507Aal0 1 6 1 0, 21 1, 800
024 031 37 1408 507Cal2 1 6 1 0,16 1, 450
024 031 37 1408 508Aa08 1 6 1 co00 0, 700
024 031 37 1408 508Ca00 6 1 0,02 0, 180
024 031 37 1408 5 0 9Aa 14 1 6 1 0,17 1,550
024 031 37 1408 512Ba07 1 6 1 0,05 0, 425
024 031 37 1408 512Da02a 1 6 1 0,20 1,800
024 031 37 1408 514Ball 1 6 1 0,36 3,200
024 031 37 1408 514Ca00 6 1 0,12 1,080
024 031 37 1408 514Da08 1 6 1 0, 09 0, 810
024 031 37 1408 514Hal0 1 6 1 0,15 1, 300

305 024 031 -Ožínání - ručně - celoplošně 14,72 94,881

024 421 32 1408 212Aa00 9 3 SML 1 0,17
024 421 32 1408 212Aa01 9 3 SML 1 0,49
024 421 32 1408 213Ba01 9 3 SML 1 0,56
024 421-Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 1,22

024 431 32 1408 213Ba09 9 3 SML 1 0,72
305 024 431-Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 0,72

024 511 33 1408 318Aa00 6 1 0,34 0,340
024 511 33 1408 318Aa01 6 1 0,25 0, 250
024 511 35 1408 526Da00 6 1 0,04 0, 100
024 511 35 1408 527Bal2 1 6 1 0,20 0,350
024 511 35 1408 528Ea01 52 6 1 0,55 0, 900
024 511 35 1408 529Da00 3 1 0,29 0,250
024 511 35 1408 536Ba00 3 1 0, 20 0, 150
024 511 35 1408 537Aa01b 51 3 1 0, 39 0, 450
024 511 35 1408 538Dal3 1 6 1 0,92 0, 400
024 511 37 1408 501Da00 6 1 0,15 0, 160
024 511 37 1408 501Da01b 6 1 0,12 0, 140
024 511 37 1408 504Da01 6 1 0,24 0, 240
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024 511 37 1408 507Ba01 51 6 1 0,27 0,220
024 511 37 1408 512Ca01 6 1 0,10 0,160

305 024 511-Odstranění škodicich dřevin - ručně 4,06 4,110

* 024-Ochrana mladých lesnich porostů proti buřeni 43,22 161,025

031 011 34 1408 108Aal0 0,43 5,200

Zpracováno dne3.11.2020 8:21:22,  ,
4;5;6;7;8;9;24;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;4

1-117 LS Vsetin MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021
Proj.rok:2021 LIST 12

12
I--- i-------- 1----- í------ i---------- 1--- !--- 1------í------- 1----- 1--------1----------- i--------------! I r
|Sml|TP |Revir| Kód | J P R L |ldx|Mě-| Kód |DodánijNalé-| Plochaj Množství |Cena za jedn. jHodnota | Hodnota]
Hodnota 
zakjvýk 
sad.mat f

1
Pdv
Ipč

h
celkem

i

H C 1 hol
1

j sic|mater
1 l

mater. |havost

i

ha |
J

MJ jslužbyJmater.|služeb
111 l

305 031 011- Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně 0, 43 5,200

031 411 31 1408 112Aa01b 6 1 0,20 1,100
031 411 31 1408 121Ca0lb 6 1 0,89 4,000
031 411 31 1408 121Ca02 6 1 0,32 1,300
031 411 31 1408 122Aa01a 6 1 1,30 6,000
031 411 31 1408 122Aa01b 6 1 0, 91 4,000
031 411 31 1408 122Aa02 6 1 0,25 0,500
031 411 31 1408 122Ca01 6 1 0,77 3,000
031 411 31 1408 122Da01b 6 1 1,22 6,000
031 411 31 1408 122Da02a 6 1 0,49 3,000
031 411 31 1408 124Ca01b 6 1 1,22 5,000
031 411 31 1408 124Da01 6 1 0, 38 0, 900
031 411 31 1408 125Aa01b 6 1 0,55 3,000
031 411 31 1408 125Aa02 6 1 0,96 3,000
031 411 31 1408 125Ca01 6 1 0,20 0,800
031 411 31 1408 125Ca02 6 1 0,67 1,500
031 411 31 1408 126Ba01a 6 1 0,55 2,000
031 411 31 1408 126Ba01b 6 1 0, 67 3,500
031 411 31 1408 126Ba02 6 1 0, 99 4,000
031 411 32 1408 227Aa01 6 1 5,17
031 411 32 1408 228Ca01a 9 1 1, 51
031 411 32 1408 230Aa01 9 1 2,46
031 411 33 1408 201Aa01a 9 1 0, 44 0,530
031 411 33 1408 201Ea01a 9 1 0,42 0, 500
031 411 33 1408 202Ba01 9 1 0, 60 0,720
031 411 33 1408 202Ca02a 9 1 0,27 0,300
031 411 34 1408 101Ca02a 9 1 0, 66 2,350
031 411 34 1408 101Ca02b 9 1 0, 04 0,170
031 411 34 1408 102Ba01 9 1 0,74 2,550
031 411 34 1408 102Ca01a 9 1 0, 66 2,400
031 411 34 1408 102Ca01b 9 1 0,56 2,560
031 411 34 1408 103Ba01 9 1 0,79 2,750
031 411 34 1408 104Ca01b 9 1 0,10 0,320
031 411 34 1408 106Da01 9 1 0, 38 1,520
031 411 35 1408 528Ea01 6 1 0,28 0,400
031 411 35 1408 533Aa01a 3 1 0,31 0,890
031 411 35 1408 534Aa01 6 1 0,11 0,190
031 411 35 1408 537Aa01a 6 1 0, 30 0, 450
031 411 35 1408 538Ba01 3 1 0,41 0,750
031 411 35 1408 538Ba02b 6 1 1,38 1,900
031 411 35 1408 539Aa01 6 1 1,77 1,900
031 411 35 1408 539Da01 6 1 0,54 0, 820
031 411 35 1408 54 0Ca02a 6 1 0,26 0,450
031 411 37 1408 501Da01a 6 1 0,05 0,062
031 411 37 1408 501Da02 6 1 0,52 0,880
031 411 37 1408 504Aa01 6 1 0, 15 0,340
031 411 37 1408 504Aa02 6 1 0, 49 0, 440
031 411 37 1408 505Da02b 6 1 0, 42 0,360
031 411 37 1408 506Ba02 6 1 0,72 0,620
031 411 37 1408 507Da02a 6 1 0,85 0,720
031 411 37 1408 508Aa02b 9 1 0, 95 0, 760
031 411 37 1408 508Ea01 9 1 0,14 0,180

305 031 411--Prořezávky - jehličnaté - ručně 36, 99 81,382

031 511 31 1408 112Aa01b 6 1 0,45 1,000
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031 511 31 1408 121Ca02 6 1 0, 14 0,300
031 511 31 1408 122Aa01b 6 1 0, 16 0,500
031 511 31 1408 122Da01b 6 1 0, 31 0,600
031 511 31 1408 124Ca01a 6 1 0, 61 1,500
031 511 31 1408 124Ca01b 6 1 0, 22 0,400
031 511 31 1408 124Da02 6 1 0, 07 0,100
031 511 31 1408 125Aa01b 6 1 0,22 1,000
031 511 31 1408 125Aa02 6 1 0, 11 0,200
031 511 31 1408 125Ca01 6 1 0, 83 2,500
031 511 31 1408 125Ca02 6 1 0, 12 0,400
031 511 31 1408 126Ba01a 6 1 0, 19 0,250
031 511 31 1408 126Ba01b 6 1 0, 22 1,000
031 511 32 1408 2 28Aa01a 6 1 0, 45
031 511 32 1408 228Aa01b 9 1 0, 06
031 511 32 1408 228Ca01a 9 1 0, 65
031 511 32 1408 230Aa01 9 1 0, 75
031 511 33 1408 201Aa01a 9 1 0, 45 0,530
031 511 33 1408 201Ea01a 9 1 0, 07 0,100
031 511 33 1408 202Ba01 9 1 0,20 0,400
031 511 34 1408 101Ca02a 9 1 0, 04 0,320
031 511 34 1408 101Ca02b 9 1 0, 10 0,720
031 511 34 1408 102Ca01a 9 1 0, 01 0, 070

Zpracováno dne3.11.2020 8:21:22,  ,
4;5;6;7;8;9;24;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;4

1-117 LS Vsetin MVO-1U1X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021
Proj„rok:2021 LIST 13

13
l í
|Smi|TP —1

J 1
1 Revír| Kód

l
J P R L

1 1
| Idx|Mě-

r
Kód Dodání

1 1
|Malé-|

1
Plocha| Množství Cena za jedn

“i 1 T
(Hodnota | Hodnotaj

Hodnota 1
zak[Výk Pdv k H C |hol|sic mater mater. [havost ha | MJ služby(mater (služeb
sad.mat 

i 
|pč celkem

J l
1

1 1 _____ 1 i l i t i

031
__1
511 34 1408 103Ba01 9 1 0,27 2,100

031 511 34 1408 104Ca01b 9 1 0,59 4,300
031 511 35 1408 528Ea01 6 1 2,01 4,900
031 511 35 1408 533Aa01a 6 1 Q, 04 0,040
031 511 35 1408 534Aa01 6 1 0,04 0,100
031 511 35 1408 537Aa01a 6 1 0,13 0,120
031 511 35 1408 538Ba01 6 1 0,20 0,290
031 511 35 1408 539Aa01 6 1 0,95 1,500
031 511 35 1408 539Da01 6 1 0, 66 0, 900
031 511 35 1408 540Ca02a 6 1 0, 26 0,900
031 511 37 1408 501DaQla 6 1 0,05 0,130
031 511 37 1408 501Da02 6 1 0,78 0,740
031 511 37 1408 504Aa01 6 1 0,61 1,600
031 511 37 1408 504Aa02 6 1 0,91 1,280
031 511 37 1408 505Da02b 6 1 0, 62 1,340
031 511 37 1408 506Ba02 6 1 1,08 1,420
031 511 37 1408 507Da02a 6 1 1,58 1,480
031 511 37 1408 5Q8Aa02b 9 1 1,78 2,320
031 511 37 1408 508Ea01 9 1 1,25 1,840

305 031 511 -Prořezávky - listnaté - ručně 20,24 39,190

031 611 31 1408 12lCa01b 6 1 0,03 0,100
031 611 31 1408 122Aa01b 6 1 0,04 0,150
031 611 31 1408 122Ca01 6 1 0,06 0,200
031 611 31 1408 122Da02a 6 1 0, 06 0,200
031 611 34 1408 101Ca02a 9 1 0,02 0,060
031 611 34 1408 101Ca02b 9 1 0, 03 0, 090
031 611 34 1408 102Ba01 9 1 0, 03 0, 100
031 611 34 1408 102Ca01a 9 1 0,05 0, 150
031 611 34 1408 102Ca01b 9 1 0,02 0, 080
031 611 34 1408 103Ba01 9 1 0,06 0, 200
031 611 34 1408 104Ca01b 9 1 0,03 0, 100
031 611 34 1408 106Da01 9 1 0,03 0, 100

305 031 611 -Rozčleňování porostů 0,46 1,530 km

* 031--Prořezávky 58,12 127,302

032 311 32 1408 215Ba04 6 0, 50 1,000
032 311 32 1408 215Ba04 6 1 0,50
032 311 32 1408 219Ba03 6 1,40 1,000
032 311 32 1408 220Da03 6 1,26 1, 000
032 311 32 1408 220Da04 6 1,00 1,000
032 311 34 1408 107Ca03 3 1 0,30
032 311 34 1408 107Da04 3 1 0,15
032 311 34 1408 107Ea03 3 1 0,20
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1 O, 40 
5,71

0, 600 
4,600

032 311 35 1408 532Ba04 12
305 032 311-Zpřistupňováni porostů řezem

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 5,71 4,600

305 1 - Velké Karlovice * Předaný projekt celkem zakázka
****************************************************************************************************************** 
***********

Zpracováno dne3.11.2020 8:21:22, ,
4;5;6;7;8;9;24;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;4

1-117 LS Vsetin MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021
Proj.rok:2021 LIST 1

14
i- - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - 1 i í i i i i i i i i i r

|Sml|TP |Revir| Kód | J P R L |ldx|Mě-| Kód |Dodání|Nalé-| Plocha| Množství |cena za jedn.|Hodnota | Hodnota|
Hodnota |
zak|Výk Pdv| |L H C | |hol|síc|mater|mater.|havost ha | MJ |služby|mater.|služeb
sad.mat.IPČ celkem I

i 1 l l 1 l I I I I I 1 I I I I L

305 2 - Velké Karlovice * Předaný-podmíněný

011 111 32 1408 225Aal0 6 0,20 190,000
305 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 0,20 190,000 m3

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 0,20 190,000

016 211 32 1408 219DalO 5 12 50260 SML 0,10 0, 900
016 211 32 1408 223Cal2 4 12 10270 SML 0,02 0,100
016 211 32 1408 223Cal2 4 12 50260 SML 0,10 0,900
016 211 32 1408 225Call 5 12 10270 SML 0, 05 0,250
016 211 32 1408 225Call 5 12 50260 SML 0,20 1,800
016 211 34 1408 108Aal0 4 12 1250 SML 0,10 0,400
016 211 34 1408 108Aal0 5 12 1250 SML 0,50 0,200
016 211 34 1408 109Eal2 2 12 1250 SML 0,15 0, 600
016 211 34 1408 109Eal2 3 12 1250 SML 0,15 0,600
016 211 35 1408 538Bal2 1 12 1260 SML 0,10 0,400
016 211 35 1408 540Eal0 1 12 1260 SML 0,10 0,400
016 211 37 1408 514Gall 12 1250 SML 0,20 0,800
016 211 37 1408 514Gall 12 50260 SML 0,10 0, 900

305 016 211-•První sadba do nepřipravené> půdy-ruční-jamková 1, 87 8,250 tis

016 411 33 1408 201Aa07 1 6 1260 SML 1 0,01 0,050
305 016 411-Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční-jamková 0,01 0,050 tis

* 016-Zalesňování sadbou 1,88 8,300

024 021 33 1408 999Xa999 1 12 2 1,00 5,000
024 021 37 1408 999Xa999 9 1 2,00 12,000

305 024 021-Ožínání - ručně - v pruzích 3,00 17,000

024 031 37 1408 999X 999 9
305 024 031-Ožínání - ručně - celoplošně

2,00 18,000
2,00 18,000

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 5,00 35,000

025 011 31 1408 999X 999 6 45 SML 2,20 10,000
025 011 32 1408 999X 888 6 45 SML 2,00 8,000
025 011 32 1408 999X 999 9 3 SML 1 2,00 8,000
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025 011 32 1408 999X 999 9 45 SML 1 1,00 4,000
025 011 32 1408 999Xa888 6 45 SML 1,00 4,000
025 011 33 1408 202Da09 1 6 SML 1 0,24 0,700
025 011 34 1408 999X 999 6 SML 1 0,76 2,850
025 011 35 1408 999X 999 5 43 SML 1 0,80 3,000
025 011 37 1408 999Xa999 6 45 SML 1 1,50 6,000
025 011--Klikoroh. borový - chemické ošetření kultury 11,50 46,550

* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 11,50 46,550

035 011 34 1408 110Ba02 9
305 035 011-Vyvětvování předcházející ochraně

2,48 0,990
2,48 0,990 tis

035 131 32 1408 213Ea01 9 77 SML 0,02 0,100
035 131 32 1408 225Ca01a 9 77 SML 0,01 0,100
035 131 32 1408 225Ca01b 9 77 SML 0,15 0,700
035 131 32 1408 230Ca01b 9 77 SML 0,05 0,250
035 131 32 1408 230Ca01c 9 77 SML 0, 05 0,200
035 131 34 1408 110Ba02 9 77 SML 2,48 0, 990
035 131--Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 2,76 2,340 tis

* 035-Ochrana lesa proti zvěři 5,24 3,330

036 031 31 1408 999X 999 6 20,000
036 031 32 1408 999X 999 6 20,000
036 031 34 1408 999X 999 6 20,000
036 031 35 1408 999X 999 6 20,000
036 031 37 1408 999X 999 6 20,000

Zpracováno dne3.11.2020 8:21:22,  ,
4;5;6;7;8;9;24;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;4

1-117 LS Vsetín MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021
Proj.rok:2021 LIST 2

15
I I I I I I i I I ! I I------------------------ 1------------------------------ 1------------

|Sml|TP |Revír| Kód | J P R L |ldxjMě~| Kód |Dodání|Nalé-| Plocha] Množství jcena za jedn.|Hodnota ] Hodnota|
Hodnota |
zaklvýk Pdv| |l H C I I hol|sic(mater(mater.|havost ha I MJ |služby|mater.I služeb
sad.mat.jPČ celkem |

l____ !__________ i_______ L_!______ I____________ I_____1_____I_______ 1________ I__________________ 1______________ I________ I________ I___________ 1___________ L
I

305 036 031-Otrávené lapáky - instalace 100,000 ks

036 111 31 1408 999X 999 6 300,000
036 111 32 1408 999X 999 6 100,000
036 111 34 1408 999X 999 9 40,000
036 111 35 1408 999X 999 3 1 300,000
036 111 37 1408 999X 999 6 50,000

305 036 111-Lapáky - kladení - SM 790,000
—

036 161 32 1408 999X 999 6 200,000
036 161 35 1408 999X 999 5 1 150,000

305 036 161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 350,000

036 331 31 1408 999X 999 9 200,000
036 331 32 1408 999X 999 6 200,000
036 331 33 1408 999X 999 6 100,000
036 331 34 1408 999X 999 9 100,000
036 331 35 1408 999X 999 12 1 300,000
036 331 37 1408 999X 999 6 100,000
036 331--Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 1000,000 m3

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 2240,000
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058 111 31 1408 999X 999 9 30,000
058 111 32 1408 999X 999 6 200,000
058 111 33 1408 999X 999 9 10,000
058 111 35 1408 999Xa999 12 1 100,000
058 111 37 1408 999Xa999 9 1 20,000

305 058 111-Ruční práce
————

360,000 h

058 121 31 1408 999X 999 9 20,000
058 121 32 1408 999X 999 6 20,000
058 121 33 1408 999X 999 9 5,000
058 121 35 1408 999X 999 12 1 25,000
058 121 37 1408 999X 999 9 1 10,000

305 058 121-•Práce s JMP 80,000 h

058 131 31 1408 999X 999 9 10,000
058 131 32 1408 999X 999 6 30,000
058 131 33 1408 999X 999 9 2,000
058 131 35 1408 999X 999 12 1 25,000
058 131 37 1408 999X 999 6 1 8,000

305 058 131-•Práce s traktorem
———

75,000 h

058 141 31 1408 999X 999 9 8,000
058 141 32 1408 999X 999 6 40,000
058 141 33 1408 999X 999 9 2,000
058 141 35 1408 999X 999 12 1 16,000
058 141 37 1408 999X 999 6 1 5,000

305 058 141-•Práce s křovinořezem 71,000 h

058 151 33 1408 999X 999 9 2,000
305 058 151-•Práce s koněm 2,000 h

058 161 31 1408 999X 999 9 8,000
058 161 35 1408 999X 999 12 1 16,000

305 058 161-Práce se zádovým postřikovačem 24,000 h

058 411 31 1408 115Ea08 9 0,48 1,200
058 411 31 1408 124Da05 9 0,02 0,200
058 411 31 1408 128Ball 9 0, 48 1,200
058 411 32 1408 999X 999 6 2,000
058 411 33 1408 999X 999 6 1,000
058 411 35 1408 528Ea01 6 1 0,04 0,200
058 411 35 1408 538Ba01 6 1 0,04 0,300
058 411 35 1408 539Aa01 6 1 0, 08 0, 650

305 058 411--Údržba rozdělovači šitě a majetkových hranic 1,14 6,750 km

Zpracováno dne3.11.2020 8:21:22, ,
4;5;6;7;8;9;24;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41; 42;43;44;45;46;4

1-117 LS Vsetín MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021
Proj.rok:2021 LIST 3

16
i- - - - - - - 1 i i i i i i i i i i i i i r
|Smi|TP * |Revir| Kód | J P R L |ldx|Mě-| Kód |Dodáni|Nalé~| Plocha| Množství |Cena za jedn.|Hodnota | Hodnota| 
Hodnota }
zakjvýk Pdv| |l H C | |holjsic|mater|mater.|havost ha | MJ jslužbyJmater.[služeb
sad.mat.IPČ celkem I

i 1 i I 1 l I t I i!t I 1 1 1 L
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

* 058-Ostatni pěstební práce 1/14 618,750

305 2 - Velké Karlovice * Předaný-podminěný celkem zakázka
************** ************************************************* ******************************************* ******** 
***********
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1-117 LS Vsetin MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021
Proj.rok:2021 LIST 1

17
i i i i ! i i i i i i ; i i r

jSmljTP |Revir| Kód | J P R L |ldx|Mě-| Kód |Dodáni|Nalé-| Plocha| Množství (cena za jedn.|Hodnota J Hodnota|
Hodnota |
zak|výk PdvJ |l H C } |holjsic|materjmater.|havost ha j MJ |službyjmater.|služeb
sad.mat.lPČ celkem I

1 I I I I I 1 I I||[||L

Úhrn za LS 117 LS Vsetin (kontrolní čisla) 277,46
17674,116

Rozpis dle zakázek:
305 - Velké Karlovice

Zpracováno dne3.11.2020 8:21:22, ,
4;5;6;7;8;9;24;31;32? 33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;4
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Příloha ě. P2 ke Smlouvě o provádění lesnických činností s prodeje \n> (iHňiiíw

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčku a sazenic) lesních dřevin 
určeného lc umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolélcařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlélcání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolélcařským pasem nebo náhradním rostlinolélcařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařslcého pasu popřípadě náhradního 
rostlinolélcařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný 
zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného lc obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodldadně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - lcrytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA c. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace 
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náldady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náldady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náldady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní nejdéle do

31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

prostolcořenná
krytolcořenná

b) podzimní
od 1. 9. do 15.11.
od 1. 7. do 15.11.

prostokořenná
krytokořenná

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

u

{< nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak

30.11.

c) ožínání « 30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu
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s návodem lc použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílovýeh organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání 
s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a 
bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, prazích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě
1) Úklidem klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 

proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu 
klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021, 11 031 — Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11111, 11 171, 11121, 11131 — Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. 
Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyldizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Mest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým klestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 — Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 — Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5 - 15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 — Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny.
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Drcení musí být vždy provedeno až lc povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

li 581 - Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011,12111 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
lc opětovnému zaklopení.

12 021,12 121 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruě + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12061,12161- Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12 511 — Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech; předání a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby 
k tomu pověřené Lesy ČR.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, 
musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít lc jejich 
záměně, tj. jeden štítek na každých 200 les i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. 
však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
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4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhuje Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít lc zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový luček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti kliltorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). 
Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 on, 14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a podšije
- viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16 211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková - vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky 
na minerální zeminu, prokopáni jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architelctoniky s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamlca o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architelctonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 021, 16 221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s pivní štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejpive ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první
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štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat 
velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně 
následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031,16 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041,16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241,16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 - Dvojsadba - ruční + mech. — jamková (pouze druhá 
sazenice) - viz 16 011,16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice 
bude provedeno pod podvýkonem 011,111, 211 nebo 311. Tyto podvýkony jsou stanoveny pouze pro 
doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné 
jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 971 — Doprava vlastního sadebního materiálu - doprava vlastního sadebního materiálu 
Lesů ČR (smluvně pěstovaného, zvláštních školek nebo z jiných zdrojů) včetně zajištění nakládky, 
vykládky a uložení sadebního materiálu. Doprava sadebního materiálu musí být prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození sadebního materiálu či k negativnímu ovlivnění ujímavosti a růstu sazenic.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 951 - Doplnění MZD dvojsadba - V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného 
sadebního materiálu kdvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. 
Předpokládá se doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 981 - Máčení prostokorenného sadebního materiálu před výsadbou - hydrogely -
rozpuštění hydrogelu v příslušném množství vody dle doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení 
kořenového systému prostolcořenného sadebního materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), 
nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 - Přihnojování lesních kultur k sazenicím - přihnojování lesních kultur pomalu 
rozpustnými hnojivý k sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojivá 40-60 mg 
k sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojivá 3 - 5 cm pod povrch 
sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztáni sněhové pokrývky a 
rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.
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IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 on - Ošetřování MLP kypřením půdy — ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21 m - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametiy příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávkyjejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 Oll, 22 021, 22 031, 22 04I, 22 051, 22 OÓl, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 — Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 — Ostatní informace.

22 721 — Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 — Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek
Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z4 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloup kyje možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu
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odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy onlocenelc
a) Oprava oplocenelc musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenelc dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenelc drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenelc - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy
23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o 
straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - 
Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná 
vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním 
kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m 
(min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí 
vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 
cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenelc.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu
Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo lc deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 — Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné lcůlv:
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o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
Instalace chrániče - jeden nosný kůl lc jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zašlcrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou lc dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana — opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 — Individuální ochrana — oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly lc jednomu oplůtlcu. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude lc dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část lcmínlcu jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 — Individuální ochrana — oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 — Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 — Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtlcu za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.
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23 ni - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 
1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění 
dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 lil.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti ěemé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 lil.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VIL Ochrana mladých lesních porostů proti huřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 011,24 021 - Ožínání ruěně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 

na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin 
a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ruěně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24 211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít lc poškození sazenic.

c) 24 311 - Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ruěně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531" Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízlců arboricidem.

Vlil. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům
25 011 — Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše po výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném Zadávacím listem.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 — Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 — Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26111 — Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 — Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 — Ostatní škůdci — obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova porostů
1) Prostřihávkv

31011 — Prostřihávky — jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.
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31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté — chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 

v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31311, 31411, 31511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31331, 31431, 31531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpoldádané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů
a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 — Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 — Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

32 331 — Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.
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42 lil, 42 121, 42 131 — oWest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Rez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa
1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev j e nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty — bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 — Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být poluyt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 — Ochrana kmenů repelenty — celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 — Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou 
č. Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 ~ Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům.

36 011 — Lapaěe na kůrovce — instalace - rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 — Instalace trojnožky s insekticidní sítí - rozvoz konstrukce trojnožky (standardní 
součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparníku a 
připevnění sítě dle návodu k výrobku.

36 031 — Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.
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36 033 - Otrávené 1 apáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného připravím rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení — SMÍ - ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez 
zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo 
je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 115 - Lapáky - kladení - SMÍ - pro přikrytí insekticidní sítí - vyhledání vyznačeného 
stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a 
přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Součástí podvýkonu je 
vytvoření skládky nebo hráně lapákové hmoty podle specifikace v objednávce.

36 141, 36 151 - Lapáky — asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 — Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 165 — Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě - přikrytí skládky nebo hráně 
lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 166 - Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě - přikrytí 
skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí 
(opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního připravím na otrávený lapák.

36 211 — Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 323 — Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí-
v rámci těžby harvestrovou hlavicí je provedeno odkornění pomocí odkorňovacích nožů na hlavici 
harvestoru po celém povrchu kmene.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — chemická -
aplikace schváleného připravím rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 335 — Asanace kůrovcového dříví - chemická — povrch hráni - aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 336 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - po vrstvách při skládání hráni -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, 
prováděná v průběhu skládání hráně.

Stránka 91 z 149
Smlouva o provádění lesnických činností sprodejem dříví — odi. l. 2021 do 31.12.2025



36 341) 36 371) 36 441) 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí sldádkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (pivní použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií - přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu 
hráně k zamezení mechanického poškození zakrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých 
hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně 
včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m2. Textilie 
musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponlcování) tak, aby se její části nemohly 
volně pohybovat.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 — Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 — Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 — Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech — pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z4 — Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci — ruěně i mech — drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

36 761 — Zásah - bekyně velkohlavá - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XII. Rekonstrukce porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejích následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů — výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěplcování vyznačené nebo zadané hmoty 
v porostu.
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43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 lil - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustím).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 lil - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 — Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s lcřovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 — Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic — chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 — Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle ěl. VII. odst. 9 Smlouvy:
Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle čl. VII. 
Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. Požadovaným způsobem 
asanace se rozumí zejména:

a) odlcornění (bezodkladné na Lokalitě P);

b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví odvézt 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho účinného chemického ošetření. Datum ošetření 
(asanace) musí být uvedeno v Číselníku. Asanace může být prováděna pouze povolenými 
chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně 
proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči;

c) odvoz lc asanaci (k odběrateli, na náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního 
partnera za účelem účinné asanace). Smluvní partner bere na vědomí, že za včasnou a účinnou 
asanaci se nepovažuje pouhý odvoz kůrovcového dříví.

« Odvoz do provozovny j e možný za předpokladu, že Smluvní partner na základě písemné 
výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30. 9. na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní 
lapače v počtu iks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly.
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• Smluvní partner je dále oprávněn zřídit náhradní sldádku pro skladování kůrovcového 
dříví. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu i ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu 
mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese 
provádět chemickou (popř. jinou) asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve 
vodě nebo pod trvalou závlahou;

d) chemická asanace v hřáních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné 
místo určené Lesy ČR. Hráň musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem 
rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených 
v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m2. 
Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponlcování) tak, aby se její části 
nemohly volně pohybovat;

e) zakrytí insekticidní síti Místem skladování je Lokalita OM, náhradní skládka nebo jiné 
vhodné místo určené Lesy ČR. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně ze 
všech stran, síť musí být na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta lc okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 m, musí být síťovina minimálně na 
každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny 
musí být zakryty;

f) popř. jiný způsob zpracování a asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních 
stran.
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PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC)
kód zakázky: 117305

název 
zakázky: 

název OJ:

Velké Karlovice 

LS Vsetín

účastník:
IČO:

ulice:

Kloboucká lesní s.r.o.

25532642

Vlárská 321
obec: Brumov - Bylnice 76331

CK podvýkon MJ cena
(Kč/m) poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 82
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - iehl.+list. m3 71
11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 45
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 43
11410 Drcení klestu m3 105
11610 Dočišťování pioch po těžbě ha 4 700
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 3 850
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 4 250
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 500
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 500
16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - iamková 1000 ks 7 500
22060 Oplocenkv z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 km 130 000
22220 Rozebírání a likvid, opiocenek-drátěné-nad 180 cm km 16 500
22980 Údržba a opravy oplocenek km 45 000
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zňzování ks 5 000
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 1 750
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 950
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelentv-zimní 1000 ks 1 000
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 6 910
23160 Ochrana náletů repelentv-zimní ha 7 260
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letni-sazenice před výsadbou 1000 ks 380
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 430
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 7 300
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 10 900
24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 4 700
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 4 400
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 4 600
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 6 500
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 890
31010 Prostřihávkv - iehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 18 500
31310 Prořezávky - iehlič. + list. - ručně + mech ha 16 000
31410 Prořezávky - iehličnaté - ručně + mech. ha 10 500
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 16 000
31610 Rozčleňování porostů km 8 000
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 7 400
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví ha 6 700
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 13 500
35010 Vvvětvování předcházející ochraně 1000 ks 18 200
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 49 000
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 180
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. Troinožky ks 450
36110 Lapáky - kladení - SM ks 135
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 80
36140 Lapáky - asanace - SM odkoměním m3 270
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 85
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 180
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 270
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 85
36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se zakrytím netkanou textilií m3 100
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 85
58110 Ruční práce hod 200
58120 Práce s JMP hod 330
58130 Práce s traktorem hod 800
58140 Práce s křovinořezem hod 270
58150 Práce s koněm hod 450
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 270
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 5 200
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Sumář pěstebních činností
kód zakázky: 

název 
zakázky: 

název OJ: 
výměra íha]:

117305 účastník: Kloboucká lesní s.r.o.
Velké Karlovice IC0: 25532642

LS Vsetín ulice: Vlárská 321
4 662 obec: Brumov - Bylnice 76331

CK podvýkon MJ počet MJ poznámka
11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 46 000,00
11110 úklid klestu (bez páleni) - ručně i mech. - iehl.+list. m3 30 000,00
11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 2 000,00
11230 Páleni sneseného klestu - listnatého m3 1 000,00
11410 Drcení klestu m3 2 000,00
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 24,00
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 10,00
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 10,00
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - iamková 1000 ks 352,90
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4,10
16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 65,20
22060 Oplocenkyz nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 km 5,20
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 2,50
22980 údržba a opravy oplocenek km 3,75
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-znzování ks 6,00
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 6,00
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 1 025,00
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 2 240,00
23150 Ochrana náletů repelentv-letní ha 37,00
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 48,00
23710 Nátěr nebo postřik repelentv-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 50,00
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 50,00
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 236,80
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 124.50
24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 25,00
24420 Chemická ochrana MLR proti buřeni - v pruzích ha 25,00
24430 Chemická ochrana MLR proti buřeni - celoplošně ha 30,00
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 25,00
25010 Kiikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 125,00
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 28,00
31310 Prořezávky - iehlič. + list. - ručně + mech ha 19,00
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 59,50
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 38,50
31610 Rozčleňování porostů km 60,50
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 157,00
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví ha 5,00
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 10,00
35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 18,00
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 20,00
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 4 000,00
36033 Otrávené lapákv-vyroba a instal. Troinožky ks 500,00
36110 Lapáky - kladení - SM ks 2 500,00
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 100,00
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 600,00
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 5 500,00
36170 Otrávené lapákv-opak. chem. ošetření ks 500,00
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 500,00
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 10 000,00
36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se zakrytím netkanou textilií m3 2 000,00
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 2 000,00
58110 Ruční práce hod 650,00
58120 Práce s JMP hod 350,00
58130 Práce s traktorem hod 200,00
58140 Práce s křovinořezem hod 150,00
58150 Práce s koněm hod 100,00
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 100,00
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 70,00
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
117305
Velké Karlovice 
LS Vsetín

kód zakázky:
název zakázky: 

název OJ:

účastník: Kloboucká lesní 
s.r.o.

IČO: 25532642 
ulice: Vlárská 321 
obec: Brumov - Bylnice 

76331
Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením 
nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním 
materiálem.

CK dřevina typ třída* obal** cena [Kč/tis.ksl***
1250 SM sazenice 5 mm PRK 7 000
1255 SM sazenice 5 mm SAD 11 400
1260 SM sazenice 6 mm PRK 8 000
1265 SM sazenice 6 mm SAD 12 500

10250 JD sazenice 5 mm PRK 9 200
10255 JD sazenice 5 mm SAD 17 600
10260 JD sazenice 6 mm PRK 11 400
10265 JD sazenice 6 mm SAD 20 500
10270 JD sazenice 7 mm PRK 13 500
18240 DG sazenice 4 mm PRK 11 400
18245 DG sazenice 4 mm SAD 14 500
18250 DG sazenice 5 mm PRK 13 200
18255 DG sazenice 5 mm SAD 16 500
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 9 200
30245 MD sazenice 4 mm SAD 10 450
30250 MD sazenice 5 mm PRK 9 400
30255 MD sazenice 5 mm SAD 11 500
30260 MD sazenice 6 mm PRK 9 200
42150 DBZ semenáčky 5 mm PRK 5 400
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 12 000
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 6 600
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 8 600
42270 DBZ sazenice 7 mm PRK 8 800
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 10 700
50250 BK sazenice 5 mm PRK 7 200
50260 BK sazenice 6 mm PRK 8 500
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 9 500
53175 KL semenáčky 7 mm SAD 10 400
53250 KL sazenice 5 mm PRK 9 300
53260 KL sazenice 6 mm PRK 7 500
53270 KL sazenice 7 mm PRK 7 400
53380 KL poloodrostky 8 PRK 10 450
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 7 220
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 7 980
61270 JLH sazenice 7 mm PRK 8 550
74145 TR semenáčky 4 mm SAD 11 115
74260 TR sazenice 6 mm PRK 10 545
74270 TR sazenice 7 mm PRK 12 160
80270 LP sazenice 7 mm PRK 7 980
80280 LP sazenice 8 mm PRK 9 310
83135 OL semenáčky 3 mm SAD 8 835
83250 OL sazenice 5 mm PRK 6 650
83260 OL sazenice 6 mm PRK 7 695
83270 OL sazenice 7 mm PRK 8170

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků 
výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. 
tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 
PRK-prostokořenný; RCK-rašelinoceluiozový kelímek; SAD-plastový

" sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
u semenného materiálu cena

" v [Kč/kg]
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Sumář sadebního materiálu
kód zakázky: 

název zakázky: 
název OJ: 

výměra [ha]:

117305
Velké Karlovice 
LS Vsetín 
4 662

účastník: Kloboucká lesní s.r.o. 
IČO: 25532642 

ulice: Vlárská 321 
obec: Brumov - Bylnice 76331

CK dřevina typ třída* obal** PLO LVS množství
[tis.ksl*** poznámka

1250 SM sazenice 5 mm PRK 41 nesp. 30,000
1255 SM sazenice 5 mm SAD 41 nesp. 4,000
1260 SM sazenice 6 mm PRK 41 nesp. 96,300
1265 SM sazenice 6 mm SAD 41 nesp. 3,000

10250 JD sazenice 5 mm PRK 41 nesp. 8,000
10255 JD sazenice 5 mm SAD 41 nesp. 2,000
10260 JD sazenice 6 mm PRK 41 nesp. 19,000
10265 JD sazenice 6 mm SAD 41 nesp. 10,750
10270 JD sazenice 7 mm PRK 41 nesp. 13,500
18240 DG sazenice 4 mm PRK 41 nesp. 0,200
18245 DG sazenice 4 mm SAD 41 nesp. 0,200
18250 DG sazenice 5 mm PRK 41 nesp. 0,200
18255 DG sazenice 5 mm SAD 41 nesp. 0,200
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 41 nesp. 0,200
30245 MD sazenice 4 mm SAD 41 nesp. 0,200
30250 MD sazenice 5 mm PRK 41 nesp. 1,300
30255 MD sazenice 5 mm SAD 41 nesp. 0,200
30260 MD sazenice 6 mm PRK 41 nesp. 0,500
42150 DBZ semenáčky 5 mm PRK 41 nesp. 0,200
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 41 nesp. 0,200
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 41 nesp. 0,200
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 41 nesp. 0,200
42270 DBZ sazenice 7 mm PRK 41 nesp. 0,200
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 41 nesp. 7,000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 41 nesp. 41,000
50260 BK sazenice 6 mm PRK 41 nesp. 170,350
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 41 nesp. 0,500
53175 KL semenáčky 7 mm SAD 41 nesp. 1,100
53250 KL sazenice 5 mm PRK 41 nesp. 1,100
53260 KL sazenice 6 mm PRK 41 nesp. 1,600
53270 KL sazenice 7 mm PRK 41 nesp. 5,200
53380 KL poloodrostkv 8 PRK 41 nesp. 0,500
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 41 nesp. 0,200
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 41 nesp. 0,300
61270 JLH sazenice 7 mm PRK 41 nesp. 0,200
74145 TR semenáčky 4 mm SAD 41 nesp. 0,200
74260 TR sazenice 6 mm PRK 41 nesp. 0,200
74270 TR sazenice 7 mm PRK 41 nesp. 0,200
80270 LP sazenice 7 mm PRK 41 nesp. 0,500
80280 LP sazenice 8 mm PRK 41 nesp. 0,200
83135 OL semenáčky 3 mm SAD 41 nesp. 0,200
83250 OL sazenice 5 mm PRK 41 nesp. 0,200
83260 OL sazenice 6 mm PRK 41 nesp. 0,500
83270 OL sazenice 7 mm PRK 41 nesp. 0,200

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm 
včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 

:* PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný
*** u semenného materiálu množství v [kg]
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ÍSSUdhunh. If-y !ke.\'indouvč o provádění lesnických činností s prodejem

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenelc:
V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenelc změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenelc jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez lemy. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a leůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:
- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;

dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 
být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenlcy);
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty lc dřevěné části oplocenlcy.

Spodní ráhna u drátěných oplocenelc (160 cm, 180 cm) budou umístěna 10 - 20 cm nad terénem, 
připevněna lc pletivu na dvou místech drátem nebo hřebíkem. Rozměiy ráhna: tyčovina (délka 350 
cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Součástí stavby oplocenlcy do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenelc s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenlcy. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenlcy. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící lc zachycení při vstupu do 
oplocenlcy a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenelc budou mít 
vstup o šířce min. 100 cm.

Definování konstrukčních prvků oplocenelc

Nosné prvky Nesou funkční pivky

Funkční pivky Plní vlastní účel oplocenky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky_
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 

oplocenlcy

Príkhulx
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry _
pletivo, ráhna, plotovky 
příčná ráhna, středové sloupky, drát

vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozink - 70 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2,5 mm, ostatních drátů min. 1,8 mm u oplocenelc výšky 150 -160 cm a min. průměr vodících drátů 
2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenelc vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části (min. 60 cm) 
vzdálenost drátů 5 cm. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky lc napnutí 
pletiva min. délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, 
OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a 
nosná ráhna pouze jehličnaté dříví.
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Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno lc ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:
...-........:t”L :ir(.

..... ... .. !i .... . ll
T"

Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovma 10-12 210(230)
funkční pletivo 160 (180) cm
stabilizační [vzpěry tycovma 7-10 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní 
ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prve t-

1 cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-13j - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a středový průměr 
5 cm.

Konstrukční prvky: 

fi!ÍNU4piíii)*:i (Pudlím] IPPydl.
r.
Malci (íUl Iflki:

jEĚUĚtĚĚÉĚĚĚ. 1 1 jOTjjgVar j j 1 jjjjjjjl
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 10-12 - - 210
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 160 cm - - -
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Závěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot 
stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a 
středový průměr 5 cm.

Konstrukční prvky:
Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

1------------------ .......... 1 cm cm cm [cm]
nosné vzpěry tyčovina 6-9 - - 230
nosné kůly |tyčovina 10-12 - - 210
funkční pletivo i5o(lóo)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, lce kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:
KJUNoKUÍSI . il... . ,, 1i„» if".... íihrcTicti il „,.,M

| ilKri. Ipxfcnái ll^' i
cm cm [cm]

|nosné kůly tyčovina 12-15 - 280
jfunlcční

pletivo 200 cm výška viz popis 
dole - -

[stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 210
jfunlcční horní

ráhno tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3x20 cm.
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, lcteré jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:
Skupi
prvluLI Prvek ^SSSSĚĚĚĚKĚ |

Si rodní príimčr Min. šířka 
půlená | Háífc |

cm cm [cm]
nosné | kůly tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška viz popis dole - -

stabilizační
vzpěry tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků

prvky:
|^r_]i”«.ropámIMPíiiOiiáill

ISlřed
prům

ní |[V|
h 111. Sil

li

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky
tlil [láli

jiufiViabi' iVíPn Mileji U í lloiíliikii IttřjSki)

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčována 8-10 - - 210
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Pacovigo/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků . onuí-Mobiti i ,.,.w..: 1 .wcm.vsoflki
SKWffiMÍIBISil

|| iMiímdciuůV1 wm !___ Ji
ilMsliiíOrlIí.lil ■ Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 2 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

[cílili 1 Prvek ilM.itn.-M ! JíISain. Délka

r - cm cm cm [cm]
|nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
|funkční ráhna přířezy (krajiny) 7 2 400
|zpevňující příčná ráhna přířezy (krajiny) 7 2 270
|zpevňující střed, sloupek přířezy (krajiny) 7 2 220
jstabilizační vzpěry ] tyčovina | 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Skupina prvkii |lib'i1 jSESSl
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Přílohu č. P6 ke Smlouva o provádění lesnických činnost. ; ipimohjjmeiii viiWii

PŘÍLOHA c. P6 ŘADIČ VÝICONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných 
cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxxgx) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

( K Název (agregace) Cenotvorná
jednotka

\ čWil”. 
(projekt)

Název (projekt) Cenotvorná
jednotka

11010 Úklid a páleni Městu - jehličnatého + 
listnatého

m3 11011 ÚMid a pálení klestu - jehličnatého
+ listnatého

m3

11020 Úldid a pálení ldestu - iehličnatého m3 11021 Úldid a pálení ldestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úldid a pálení ldestu - listnatého m3
11110 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně i

mech. - jehl.+list.
m3 11111 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 Úldid ldestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně i
mech. - jehličnatého

m3 11121 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 ÚMid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně i
mech. - listnatého

m3 11131 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 ÚMid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úldid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3 11171 ÚMid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného ldestu - jehličn. + 
listnat.

m3 11211 Pálení sneseného ldestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného ldestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného ldestu - 
jehličnatého

m3

11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování ldestu - s rozmetáním

štěplcy
m3 11311 Štěpkování ldestu - s rozmetáním

štěplcy
m3

11320 Štěpkování ldestu - bez rozmetání
štěplcy

m3 11321 Štěpkování ldestu - bez rozmetání
štěplcy

m3

11330 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
s rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení ldestu m3 11411 Drcení ldestu m3
11380 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3
11Ó10 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 

v ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 

ploškách
1000 les

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 les

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 
v pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 

mechanizovaně v pruzích
ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha

120Ó0 Příprava půdy na holině - chem. v 
pruzích

ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha
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12070 Příprava půdy na holině - chem. 
celoplošně

ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v ploškách

1000 lis 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 les

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v pruzích ,

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

Ion

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - 
hodově

ha 14011 První šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

14211 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- bodově

ha

15011 Pivní podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha 14021 První šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha 14031 První šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - v 
prazích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v pruzích

ha

15031 Pivní podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 Pivní podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - 
jinak

ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha
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15281 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

15111 Pivní podšije do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy 
- v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v plošlc.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy 
- v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy 
- v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
jinak

ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční - jamková

1000 lis

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amková

1000 ks

17011 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-j amková

1000 lis

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan. -j amková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková

1000 lis

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 lis

17411 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-jamková

1000 lis

17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 lis

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 lis
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16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 Pnění podsadba do připr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16050 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 les 16051 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 les 16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - kopečková

1000 les 16031 První sadba do připravené půdy - 
ruční - kopečková

1000 les

17031 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-leopečleová

1000 les

16150 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 les 16151 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 les

16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 les 16251 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze drahá 
sazenice)

1000 les

16350 Sadba do nepřipravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks 16351 Sadba do nepřipravené půdy - 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 les

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 les 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečleová

1000 les

17431 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 les

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - dutý rýč

1000 les 16041 První sadba do připravené půdy - 
ruční - dutý rýč

1000 les

17041 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech, - dutý rýč

1000 les 16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 les

17441 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 les

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jiná

1000 les 16081 První sadba do připravené půdy - 
ruční - -jiná

1000 les

16181 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 les

17081 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-iiná

1000 les

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 les

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 les 16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná

1000 les

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná

1000 les

17481 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-jiná

1000 les

17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 les

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 les 16211 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 les

16311 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 les

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 les

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 les

16610 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jamková

1000 les 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-jamková

1000 les

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková

1000 les

17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 les
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17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 fa

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 fa 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 fa

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 fa

16620 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 fa 16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 fa

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 fa

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 fa 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 fa

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečlcová

1000 fa

16630 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 fa 16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-lcopečková

1000 fa

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečlcová

1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 fa 16241 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 fa

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý íýč

1000 fa

16640 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
duty' rýč

1000 fa 16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 fa

17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 fa

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 fa 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 fa

16381 Pivní sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 fa

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční- 
iiná

1000 les

17381 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jiná

1000 fa

16680 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 fa 16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-iiná

1000 fa

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná

1000 fa

17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
rucní-iiná

1000 fa

17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 fa

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 fa 16801 Zakládání semenných porostů 
sadbou - pivní

1000 fa

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 fa 16811 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 fa

16900 Doplňování MZD 1000 fa 16901 Doplňování MZD 1000 fa
16950 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 fa 16951 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 fa

16970 Doprava vlastního SaMa 1000 fa 16971 Doprava vlastního SaMa 1000 fa
16980 Máčení prostokořenného SaMa před 

výsadbou - hydrogely
1000 fa 16981 Máčení prostokořenného SaMa 

před výsadbou - hydroKely
1000 fa

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně + mech

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně

ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenlcy z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
lem 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 150/3
lem

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

lan 22021 Oplocenlcy z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

lan 22031 Oplocenlcy z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 150/3

lem
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22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

lan 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

lan

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná lan 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná lan
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
lan 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 

Horská 220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba 150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Pacov 150/3

lan

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

lan 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3

lan

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

lan 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská 220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

lan 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská úzká 220/3

lan

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná lan
22210 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 

drátěné-do 180 cm vč
lan 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do

180 cm včetně
lan

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
drátěné-nad 180 cm

lan 22221 Rozebírání a likvidace oploc.- 
drátěné-nad 180 cm

lan

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-do 180 cm vč

lan 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 
180 cm včetně

lan

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-nad 180 cm

lan 22321 Rozebírání a likvidace oploc.- 
dřevěné-nad 180 cm

lan

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

lan 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 
180 cm včetně

lan

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

lan 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné- 
nad 180 cm

lan

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

lan 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

lan

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

lan 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné- 
nad 180 cm

lan

22610 Zřizování oplocenek v oborách lan 22611 Zřizování oplocenek v oborách lan
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen lan 22711 Zřizování oplocenek - doplnění 

ráhen
lan

22720 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu

km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu

lan

22980 Údržba a opravy oplocenek lan 22981 Údržba a opravy oplocenek lan
23010 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

les 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
letní

1000 fa 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 fa
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 fa

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
zimní

1000 fa 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 fa
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 fa
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 i<s

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 fa 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 fa
23310 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 fa 23311 Individuální ochrana 10001®

23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 fa 23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 fa

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 fa 23321 Individuální ochrana - opichy 1000 fa
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 fa 23331 Individuální ochrana - oplůtky 1000 fa
23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
10001« 23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 fa

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 fa 23341 Individuální ochrana - rozsocha 1000 fa
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 fa 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 fa
23380 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 fa 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 fa

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 fa 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 fa
23610 Oplůtky v oborách les 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků les 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 fa 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 fa
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23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty- 
zimní-sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v 

ploškách
1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v 

pruzích
ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - 

celoplošně
ha

24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 24211 Ošlapávání kultur 1000 ks
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti 

buřeni - v plošleách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha 24421 Chemicleá ochrana MLP proti 
buřeni - v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemicleá ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + 
mech.

ha 24511 Odstranění škodících dřevin - 
ručně

ha

24521 Odstranění škodících dřevin - 
mechanizovaně

ha

24530 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 les 25011 Klikoroh borový - chemické 
ošetření kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

les

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním 
hmyzím škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 les 25211 Ošetření proti ponravám chrousta 
- při zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 les 25221 Ošetření proti ponravám chrousta 
- dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 les 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo 

pastí spolu s výměnou návnad
les

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 

ručně + mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté 

- ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté 
- mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
chemicky

ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté 
- chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - 
chemicky

ha

31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha
31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + 

mech
ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 

ručně
ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha
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31330 Prořezávky - jehlic. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicley

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + 
mech.

ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů lem 31611 Rozčleňování porostů Ion
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů 

hrázkováním ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 les 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 les 35111 Ochrana kmenů repelent)' - 

bodování
1000 ks

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 les 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 lrs
35130 Ochrana kmenů repelenty' - celoploš. 

nátěr kmene
1000 les 35131 Ochrana kmenů repelent)' - 

celoploš. nátěr kmene
1000 fa

35210 Zraňování kůry 1000 les 35211 Zraňování kůry 1000 fa
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 fa
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 les 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 fa
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 les 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 fa
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace les
36025 Instalace troj nožky s insekticidní sítí les 36025 Instalace troj nožky s insekticidní 

sítí
les

36030 Otrávené lapáky - instalace les 36031 Otrávené lapáky - instalace les
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák les 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák les
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal.

Troj nožky
les 36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
les

36110 Lapáky - kladení - SM les 36111 Lapáky - kladení - SM les
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích les 36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích les
36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí 

insekticidní sítí
ks 36115 Lapáky - kladení - SM - 

pro přikrytí insekticidní sítí
ks

36120 Lapáky - kladení - BO les 36121 Lapáky - kladení - BO les
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny les 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny les
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním ms 36141 Lapáky - asanace - SM 

odkorněním
m3

36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO 
odkorněním

m3

36160 Lapáky - asanace všech dřevin 
chemicky

m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 
chemicky

m3

36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

ms 36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3

36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

ma 36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření les 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. 
ošetření

les

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 fa
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

ms 36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

ms

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3 36335 Asanace kůrovcového dříví - SM — 
chemická - povrch hráni

m3

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3 36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3
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36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3 36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

ms 36381 Asanace kůrovcového dřm - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dřívi- 
SM- mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého 
dřívi-BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého 
dřívá - jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 

ručně i mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) 

napad.kůrovci-ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčlc.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 
ručně i mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk) 
napad.kůrovci-ručně-chemiclcy

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemiclcy

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - 
ručně i mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčlc.)napad.lcůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.) napad .kůr. mech. - 
drcením,štěp.

ha

36760 Zásah - belcyně velkohlavá ha 36761 Zásah - belcyně velkohlavá ha
41010 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 les 41011 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 les
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 les 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 les

42011 Ořez - do 2,5 m 1000 les
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 les 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 les

42021 Ořez - do 5 m 1000 les
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 les 42131 Oklest - nad 5 m 1000 les

42031 Ořez - nad 5 m 1000 les
43010 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
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43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43iii Rekonstrukce porostů - 
kroužkování

1000 ks

43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 les 43121 Rekonstrukce porostů - 
hyposekerka

1000 ks

58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce sJMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
lan 58411 Údržba rozdělovači sítě a 

majetkových hranic
lan

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a
majetkových hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic mi 58711 Zalévání sazenic m3
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PŘÍLOHA č. Tl TĚŽEBNÍ PROJEKT DO 31.12. 2021
1-117 LS Vsetín MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021

Proj.rok:2021 LIST 1

1
i I I ! I 1 I I i i i I ( I I

Smi|Zp|Pod|Re-| Kód J P R L|DT|PrmjPřibliž.|Cen.|Mě|Dř.|Nal|Plocha| Množství| 

zak|v.|výk|vírj LHC | |hmt|těch|vzd|kód |sc|zkr| | ha | m3 |

... i l 1!!I I I I l I I i I I
______________I

305-Velké Karlovice Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný
******* * * * * *• * * ** ****** ******** * *** ********** ******** + ** * * * **** ******

11 2 31 1408 114Ea03 * 1 8 1000 6 SM 1 0,49 00co

11 2 31 1408 114Ea04 1 25 1000 6 SM 1 0,70 35,00
11 2 31 1408 114Ea04 1 20 1000 6 BK 1 0, 06 2,00

1408 114Ea04 * 1 0,76 37,00
11 2 31 1408 115Aa03 * 1 10 1000 6 SM 1 1,81 50,00
11 2 31 1408 120Ca04 1 16 1000 6 SM 1 0,48 30, 00
11 2 31 1408 120Ca04 1 12 1000 6 BK 1 0, 04 4,00

1408 120Ca04 * 1 0,52 34,00
11 2 31 1408 124Da03 * 1 12 1000 6 SM 1 1,58 87,00
11 2 31 1408 124Da04a* 1 11 1000 6 SM 1 1,78 85,00
11 2 31 1408 124Da04b* 1 15 1000 6 SM 1 2,28 100,00
11 2 31 1408 130Ba04 * 1 25 1000 6 SM 1 4,96 300,00
11 2 31 1408 130Ca03b 1 15 1000 6 SM 1 2,00 135,00
11 2 31 1408 130Ca03b 1 9 1000 6 BK 1 0,51 2, 00

1408 130Ca03b* 1 2,51 137,00
11 2 31 1408 celkem za revír a LHC 16, 69 848,00

11 2 32 1408 215Ba04 * 1 23 1000 9 SM 1 3,27 125,00
11 2 32 1408 219Ba03 * 1 18 1000 9 SM 1 1,48 45,00
11 2 32 1408 219Ba04 * 1 18 1000 9 SM 1 0,56 18,00
11 2 32 1408 220Da03 * 1 18 1000 9 SM 1 1,26 48,00
11 2 32 1408 220Da04 * 1 25 1000 9 SM 1 4,12 165,00
11 2 32 1408 227Ba04 * 1 26 1000 9 SM 1 2,06 110,00
11 2 32 1408 celkem za revír a LHC 12,75 511,00

11 2 33 1408 316Fa04 1 40 1000 6 SM 1 10,37 285,00
11 2 33 1408 316Fa04 1 19 1000 6 KL 1 2,00
11 2 33 1408 316Fa04 1 22 1000 6 JS 1 4,00
11 2 33 1408 316Fa04 1 30 1000 6 LP 1 1,00
11 2 33 1408 316Fa04 1 31 1000 6 OL 1 7, 00
11 2 33 1408 316Fa04 1 15 1000 6 JIV 1 1,00

1408 316Fa04 * 1 10,37 300,00
11 2 33 1408 celkem za revír a LHC 10,37 300,00

11 2 34 1408 104Ca03 1 7 12 1000 3 SM 1 . 0,53 14,00
11 2 34 1408 104Ca03 1 8 12 1000 3 JD 1 0,01 2,00
11 2 34 1408 104Ca03 1 6 12 1000 3 BK 1 0,23 2,00

1408 104Ca03 * 1 12 0,77 18,00
11 2 34 1408 107Ca03 1 13 12 1000 12 SM 1 2,35 80,00
11 2 34 1408 107Ca03 1 13 12 1000 12 BK 1 0,02 3,00

1408 107Ca03 * 1 12 2,37 83,00
11 2 34 1408 107Da04 * 1 23 12 1000 3 SM 1 0,70 50,00
11 2 34 1408 107Ea03 1 13 12 1000 12 SM 1 0,70 30,00
11 2 34 1408 107Ea03 1 10 12 1000 12 BK 1 0,08 4,00

1408 107Ea03 * 1 12 0, 78 34,00
11 2 34 1408 celkem za revír a LHC 4,62 185,00

11 2 35 1408 532Ba04 * 1 25 12 1000 12 SM 1 8,70 400,00
11 2 35 1408 celkem za revír a LHC 8,70 400,00

11 2 37 1408 506Aa04 1 28 1000 9 SM 1 3,84 150,00
11 2 37 1408 506Aa04 1 25 1000 9 JD 1 4,00
11 2 37 1408 506Aa04 1 10 1000 9 BK 1 51,00

1408 506Aa04 * 1 3, 84 205,00
11 2 37 1408 508Da03 1 13 1000 6 SM 1 3,43 51,00
11 2 37 1408 508Da03 1 7 1000 6 BI< 1 28,00

1408 508Da03 * 1 3,43 79,00
11 2 37 1408 celkem za revír a LHC 7,27 284,00

11 2-Výchovná z probírek do 40 let 00 2528,00
Rozpis dle dřevin:

1~SM 2411,00 
10-JD 6,00 
50-BK 96,00
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53-KL 2,00
57—JS 4,00
80-LP 1,00
83-OL 7,00
91-JIV 1,00

Zpracováno dne3.11.2020 8:22:27, š ,
4;5;6;7;8;9;24;31;32;33;34;35;36;37;38;39;4  0;41;42;4 3; 4 4 ; 4 5; 4 6; 4

1-117 LS Vsetín MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021
Proj.rok:2021 LIST 2

2
I I I I I i I ! I 1 í I i------------------ T

Smi|Zp|Pod[Re-| Kód J P R L|DT|PrmjPřibliž.jCen.|Mě|Dř.|Nal|Plochaj Množství| 

zak|v.|výkjvír| LHC j |hmt|těch|vzd|kód |sc|zkr| j ha j m3 |
I!I I I 1 I I í 1 I I É 1 L

____________I
jehl. 2417,00
list. 111,00

11 3 31 1408 113Ca05 * 1 49 1000 3 SM 6, 54 330,00
11 3 31 1408 113Ca06 * 1 70 1000 3 SM 5, 97 450,00
11 3 31 1408 128Ball 1 152 1000 3 SM 0, 50 190,00
11 3 31 1408 128Ball 1 123 1000 3 JD 0, 50 co 0 0 0

11 3 31 1408 128Ball 1 50 1000 3 MD 0, 10 3,00
11 3 31 1408 128Ball 1 41 1000 3 BI< 14,24 700,00

1408 128Ball * 1 15, 34 973,00
11 3 31 1408 celkem za revír a LHC 27, 85 1753,00

11 3 32 1408 213Ea05 * 1 27 1000 12 SM 1, 67 145,00
11 3 32 1408 214Ca06 1 32 1000 12 SM 0, 88 45,00
11 3 32 1408 214Ca06 1 42 1000 12 MD 5,00

1408 214Ca06 * 1 0,88 50,00
11 3 32 1408 215Aa06 1 32 1000 12 SM 0, 54 20,00
11 3 32 1408 215Aa06 1 45 1000 12 MD 5,00

1408 215Aa06 * 1 0,54 25,00
11 3 32 1408 216Aa08 1 69 1000 3 SM 16, 58 1100,00
11 3 32 1408 216Aa08 1 23 1000 3 BK 10, 00

1408 216Aa08 * 1 16, 58 1110,00
11 3 32 1408 226Da06 * 1 35 1000 12 SM 7,73 250,00
11 3 32 1408 227Aa07 * 1 42 1000 12 SM 3,13 195,00
11 3 32 1408 celkem :2a revír a LHC 30,53 1775,00

11 3 34 1408 104Aa09 1 99 12 1000 3 SM 1 2,70 98,00
11 3 34 1408 104Aa09 1 89 12 1000 3 JD 1 2, 67 88,00
11 3 34 1408 104Aa09 1 85 12 1000 3 BK 1 0,02 4,00

1408 104Aa09 * 1 12 5,39 190,00
11 3 34 1408 110Aa07 1 73 12 1000 3 SM 1 4,80 260,00
11 3 34 1408 110Aa07 1 75 12 1000 3 JD 1 0, 64 30,00

1408 110Aa07 * 1 12 5,44 290,00
11 3 34 1408 110Ba07 1 60 12 1000 3 SM 1 4,64 333,00
11 3 34 1408 110Ba07 1 61 12 1000 3 JD 1 0,15 46,00
11 3 34 1408 110Ba07 1 80 12 1000 3 BK 1 0,04 6,00

1408 110Ba07 * 1 12 4,83 385,00
11 3 34 1408 celkem :za revír a LHC 15, 66 865,00

11 3 35 1408 533Ba07 * 1 92 12 1000 3 SM 1 11,92 280,00
11 3 35 1408 535Aa05 1 39 12 1000 12 SM 1 1,80 100,00
11 3 35 1408 535Aa05 1 39 12 1000 9 SM 1 0,80 70,00

1408 535Aa05 * 1 12 2,60 170,00
11 3 35 1408 535Aa06 * 1 38 12 1000 3 SM 1 2,51 112,00
11 3 35 1408 celkem za revír a LHC 17,03 562,00

11 3 37 1408 508Aa05 1 61 1000 6 SM 1 1,38 52,00
11 3 37 1408 508Aa05 1 25 1000 6 BK 1 2,00

1408 508Aa05 * 1 1,38 54,00
11 3 37 1408 511Aa07 * 1 112 1000 9 SM 1 2,02 108,00
11 3 37 1408 celkem za revír a LHC 3,40 162,00

11 3-Výchovná z probírek přes 40 leť 94,47 5117,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 4138,00 
10—JD 244,00 
30-MD 13,00 
50-BK 722,00

jehl. 4395,00
list. 722,00
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11 5 31 1408 999X 999 4 68 9020 9 SM 50,00
11 5 31 1408 999X 999 4 99 9020 9 SM 500,00
11 5 31 1408 999X 999 4 150 9020 9 SM 2200,00

1408 999X 999* 4 2750,00
11 5 31 1408 celkem za revir a LHC 2750,00

11 5 32 1408 999X 999 4 69 9020 9 SM 1 300,00
11 5 32 1408 999X 999 4 101 9020 9 SM 1 740,00
11 5 32 1408 999X 999 4 101 9020 12 SM 1 200,00

1408 999X 999* 4 1240,00
11 5 32 1408 celkem za revir a LHC 1240,00

11 5 33 1408 999X 999 4 28 9020 12 SM 20,00
11 5 33 1408 999X 999 4 48 9020 12 SM 10,00
11 5 33 1408 999X 999 4 68 9020 12 SM 20,00
11 5 33 1408 999X 999 4 98 9020 3 SM 17,00

Zpracováno dne3.11.2020 8:22:27,  ,
4;5;6;7;8;9;24;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;4 6;4

1-117 LS Vsetín MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021
Proj.rok:2021 LIST 3

I I I I I I I I I i I I I T
Smi Zp | Pod | Re- | Kód J P R L| DT|Prm|Přibliž. Cen. Mě Dř.|Nal Plocha| Množství|

zak v. |výk|
1 1

vir j
1

LHC 1
1

|hmt|těch|vzd
i l l

kód sc Zkr| ha |

t

m3 |
1

11
1
5 33 1408 999X 999 4 103 9020 9 SM 200,00

1408 999X 999* 4 267,00
11 5 33 1408 celkem za revir a LHC 267,00

11 5 34 1408 999X 999 4 99 9020 3 SM 14,00
11 5 34 1408 999X 999 4 101 9020 3 SM 34,00
11 5 34 1408 999X 999 4 69 9020 6 SM 14,00
11 5 34 1408 999X 999 4 99 9020 6 SM 60,00
11 5 34 1408 999X 999 4 101 9020 6 SM 150,00
11 5 34 1408 999X 999 4 69 9020 9 SM 30,00
11 5 34 1408 999X 999 4 99 9020 9 SM 250,00
11 5 34 1408 999X 999 4 101 9020 9 SM 650,00
11 5 34 1408 999X 999 4 69 9020 12 SM 10,00
11 5 34 1408 999X 999 4 99 9020 12 SM 20,00
11 5 34 1408 999X 999 4 101 9020 12 SM 35,00

1408 999X 999* 4 1267,00
11 5 34 1408 999Xa999* 4 69 9020 3 SM 3,00
11 5 34 1408 celkem za revir a LHC 1270,00

11 5 35 1408 999Xa999* 4 150 12 9020 9 SM 1 800,00
11 5 35 1408 celkem za revir a LHC 800,00

11 5 37 1408 999Xa999* 4 130 9020 6 SM 850,00
11 5 37 1408 celkem za revir a LHC 850,00

11 5--Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) 7177,00
Rozpis dle dřevin:

1—SM

jehl.

7177,00

7177,00

11 8 31 1408 999X 999 4 49 9040 6 SM 100,00
11 8 31 1408 999X 999 4 69 9040 6 SM 200,00
11 8 31 1408 999X 999 4 99 9040 6 SM 250,00
11 8 31 1408 999X 999 4 100 9040 6 SM 580,00
11 8 31 1408 999X 999 4 100 9040 6 JD 50,00
11 8 31 1408 999X 999 4 49 9040 6 BK 100,00
11 8 31 1408 999X 999 4 69 9040 6 BK 100,00
11 8 31 1408 999X 999 4 99 9040 6 BK 100,00
11 8 31 1408 999X 999 4 100 9040 6 BK 100,00

1408 999X 999* 4 1580,00
11 8 31 1408 celkem za revir a LHC 1580,00

11 8 32 1408 999X 999 4 101 9040 9 SM 1 1000,00
11 8 32 1408 999X 999 4 9 9040 3 SM 1 20,00
11 8 32 1408 999X 999 4 29 9040 3 SM 1 200,00
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11 8 32 1408 999X 999 4 101 9040 9 SM 1 800,00
11 8 32 1408 999X 999 4 101 9040 12 SM 1 200,00
11 8 32 1408 999X 999 4 ' 9 9040 3 BK 1 50, 00
11 8 32 1408 999X 999 4 19 9040 3 BK 1 20,00
11 8 32 1408 999X 999 4 29 9040 6 BK 1 20,00
11 8 32 1408 999X 999 4 49 9040 6 BK 1 100,00
11 8 32 1408 999X 999 4 69 9040 6 BK 1 50,00
11 8 32 1408 999X 999 4 99 9040 9 BK 1 50, 00
11 8 32 1408 999X 999 4 101 9040 9 BK 1 100,00
11 8 32 1408 999X 999 4 101 9040 12 BK 1 100,00

1408 999X 999* 4 2710,00
11 8 32 1408 celkem za revír a LHC 2710,00

11 8 33 1408 999X 999 4 8 9040 12 SM 10,00
11 8 33 1408 999X 999 4 13 9040 12 SM 60,00
11 8 33 1408 999X 999 4 18 9040 12 SM 8,00
11 8 33 1408 999X 999 4 28 9040 12 SM 10,00
11 8 33 1408 999X 999 4 48 9040 12 SM 10,00
11 8 33 1408 999X 999 4 68 9040 12 SM 20,00
11 8 33 1408 999X 999 4 98 9040 9 SM 53,00
11 8 33 1408 999X 999 4 103 9040 3 SM 149,00
11 8 33 1408 999X 999 4 8 9040 12 BK 1,00
11 8 33 1408 999X 999 4 13 9040 12 BK 1,00
11 8 33 1408 999X 999 4 18 9040 12 BK 1,00
11 8 33 1408 999X 999 4 28 9040 12 BK 1,00
11 8 33 1408 999X 999 4 48 9040 12 BK 2,00
11 8 33 1408 999X 999 4 68 9040 12 BK 3,00
11 8 33 1408 999X 999 4 98 9040 12 BK 10,00
11 8 33 1408 999X 999 4 103 9040 3 BK 20, 00

1408 999X 999* 4 359,00
11 8 33 1408 celkem za revír a LHC 359,00

11 8 34 1408 999X 999 4 19 9040 3 SM 11,00

Zpracováno dne3.11.2020 8:22:27,  ,
4; 5; 6;7; 8;9; 24;31;32;33;34;35;36;37;38;39;4 0;41;42;43;44;45;46;4

1-117 LS Vsetín MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021
Proj.rok:2021 LIST 4

4
1 | 1 1 1

Re- J

vír J
l

Kód

LHC

J P
i

R L|

1

DT

1

Prm

hmt

Přibliž,

těch J vzc

1

1

jcen.

j kód

1

Mě

sc

Dř.|Nal

zkr|

t
Plocha j

ha |
1

Množství

m3

Smi|Zp

zak|v.
1

Pod|

|výk|
1 1

11
1
8 34 1408 999X 999 4 49 9040 3 SM 51,00

11 8 34 1408 999X 999 4 69 9040 3 SM 68,00
11 8 34 1408 999X 999 4 101 9040 3 SM 217,00
11 8 34 1408 999X 999 4 99 9040 3 SM 139,00
11 8 34 1408 999X 999 4 19 9040 6 SM 17,00
11 8 34 1408 999X 999 4 49 9040 6 SM 37,00
11 8 34 1408 999X 999 4 69 9040 6 SM 51,00
11 8 34 1408 999X 999 4 99 9040 6 SM 78, 00
11 8 34 1408 999X 999 4 101 9040 6 SM 280,00
11 8 34 1408 999X 999 4 19 9040 9 SM 8,00
11 8 34 1408 999X 999 4 49 9040 9 SM 34,00
11 8 34 1408 999X 999 4 69 9040 9 SM 60, 00
11 8 34 1408 999X 999 4 99 9040 9 SM 100,00
11 8 34 1408 999X 999 4 101 9040 9 SM 190,00
11 8 34 1408 999X 999 4 19 9040 12 SM 10, 00
11 8 34 1408 999X 999 4 49 9040 12 SM 25,00
11 8 34 1408 999X 999 4 69 9040 12 SM 70,00
11 8 34 1408 999X 999 4 99 9040 12 SM 110,00
11 8 34 1408 999X 999 4 101 9040 12 SM 200,00
11 8 34 1408 999X 999 4 99 9040 3 JD 20,00
11 8 34 1408 999X 999 4 101 9040 3 JD 51,00
11 8 34 1408 999X 999 4 99 9040 6 JD 10,00
11 8 34 1408 999X 999 4 101 9040 6 JD 51,00
11 8 34 1408 999X 999 4 99 9040 9 JD 10,00
11 8 34 1408 999X 999 4 101 9040 9 JD 40,00
11 8 34 1408 999X 999 4 99 9040 12 JD 15,00
11 8 34 1408 999X 999 4 101 9040 12 JD 30,00
11 8 34 1408 999X 999 4 49 9040 6 BK 10,00
11 8 34 1408 999X 999 4 101 9040 6 BK 17,00
11 8 34 1408 999X 999 4 19 9040 6 BK 8,00

1408 999X 999* 4 2018,00
11 8 34 1408 celkem za revír a LHC 2018,00

11 8 35 1408 999X 999 4 140 11 9040 11 JD 1 380,00
11 8 35 1408 999X 999 4 130 11 9040 6 BK 1 500,00

1408 999X 999* 4 11 880,00
11 8 35 1408 999X 999 4 140 12 9040 9 SM 1 1200,00
11 8 35 1408 999X 999 4 14 12 9040 6 SM 1 50,00
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11
11

11

8
8

8

35
35

35

1408
1408
1408
1408

999X 999 
999X 999 
999X 999* 
celkem za

4 26
4 50
4
revír

12
12
12

a LHC

9040
9040

9
9
KL
SOL

1
1

30,00
190,00
1470,00
2350,00

11 8 37 1408 999X 999 4 14 9010 9 SM 1 10,00
11 8 37 1408 999X 999 4 25 9010 9 SM 1 30,00
11 8 37 1408 999X 999 4 69 9010 6 SM 1 150,00
11 8 37 1408 999X 999 4 130 9010 6 SM 1 300,00
11 8 37 1408 999X 999 4 14 9040 9 SM 1 30,00
11 8 37 1408 999X 999 4 48 9040 6 SM 1 100,00
11 8 37 1408 999X 999 4 69 9040 6 SM 1 190,00
11 8 37 1408 999X 999 4 145 9040 6 SM 1 540,00
11 8 37 1408 999X 999 4 165 9040 6 SM 1 400,00
11 8 37 1408 999X 999 4 69 9010 6 JD 1 10,00
11 8 37 1408 999X 999 4 130 9010 6 JD 1 50,00
11 8 37 1408 999X 999 4 165 9040 3 JD 1 80,00
11 8 37 1408 999X 999 4 25 9010 12 MD 1 5,00
11 8 37 1408 999X 999 4 ' 48 9040 6 BK 1 50,00
11 8 37 1408 999X 999 4 69 9040 6 BK 1 60,00
11 8 37 1408 999X 999 4 145 9040 3 BK 1 300,00
11 8 37 1408 999X 999 4 165 9040 3 BK 1 285,00
11 8 37 1408 999X 999 4 25 9040 6 KL 1 10, 00

1408 999X 999* 4 2600,00
11 8 37 1408 celkem za revír a LHC 2600,00

11 8--Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci <PN i MN) 11617,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM
10-JD
30-MD
50-BK
53-KL
96-SOL

8426,00 
797,00 

5,00 
2159,00 

40,00 
190,00

jehl. 9228,00
list. 2389,00

11 11 31 1408 999X 999* 4 100 9030 6 SM 50,00
11 11 31 1408 celkem za revír a LHC 50,00

Zpracováno dne3.11.2020 8:22:27, ,
4;5;6;7;8;9;24;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41; 42;43;44;45; 46; 4

1-117 LS Vsetín MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAI<.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021
Proj.rok:2021 LIST 5

5
1--- 1
Smi Zp

1 1
| Pod

1
Re-1 Kód

---------- f
J P R L|

—1--- r
DT | Prm

-------- 1
Přibliž.

---- 1
Cen.

-- 1
Mě Dř. Nal

I
Plocha|

----------- ,---------------------------------------
Množství|

zak v. |výk|
1 !

vír J
1

LHC 1

1

Jhmt

1 1

techjvzd

)

kód sc zkr ha ]

1

m3 |

1

11
1

11 33 1408 999X 999* 4 103 9040 12 SM 276,00
11 11 33 1408 celkem za revír a LHC 276,00

11 11 34 1408 999X 999* 4 101 9030 3 SM 34,00
11 11 34 1408 celkem za revír a LHC 34,00

11 11 35 1408 999X 999* 4 140 12 9030 6 SM 1 500,00
11 11 35 1408 celkem za revír a LHC 500,00

11 11 37 1408 999X 999* 4 130 9030 3 SM 50,00
11 11 37 1408 celkem za revír a LHC 50,00

11 11-Nahodilá - lapáky (PN i MN^ 910,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 910,00

jehl. 910,00

11 12 31 1408 999X 999 4 104 9040 12 SM 1000,00
11 12 31 1408 999X 999 4 49 9010 9 SM 20,00
11 12 31 1408 999X 999 4 69 9010 9 SM 100,00
11 12 31 1408 999X 999 4 99 9010 9 SM 200,00
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11

11

12

12

31

31

1408
1408
1408

999X 999 
999X 999* 
celkem za

4 100
4
revir a LHC

9010 9 SM 300,00
1620,00
1620,00

11 12 32 1408 999X 999 4 10 9010 3 SM 1 50,00
11 12 32 1408 999X 999 4 19 9010 3 SM 1 200,00
11 12 32 1408 999X 999 4 49 9010 6 SM 1 300,00
11 12 32 1408 999X 999 4 99 9010 9 SM 1 500,00

1408 999X 999* 4 1050,00
11 12 32 1408 celkem za revir a LHC 1050,00

11 12 33 1408 999X 999 4 13 9010 12 SM 1,00
11 12 33 1408 999X 999 4 18 9010 12 SM 1,00
11 12 33 1408 999X 999 4 28 9010 12 SM 2,00
11 12 33 1408 999X 999 4 48 9010 12 SM 10,00
11 12 33 1408 999X 999 4 68 9010 12 SM 10,00
11 12 33 1408 999X 999 4 98 9010 12 SM 34,00
11 12 33 1408 999X 999 4 103 9010 12 SM 40,00

1408 999X 999* 4 98,00
11 12 33 1408 celkem za revir a LHC 98,00

11 12 34 1408 999X 999 4 101 9010 3 SM 20,00
11 12 34 1408 999X 999 4 101 9010 6 SM 68,00
11 12 34 1408 999X 999 4 99 9010 6 SM 25,00
11 12 34 1408 999X 999 4 99 9010 9 SM 20,00
11 12 34 1408 999X 999 4 101 9010 9 SM 35,00
11 12 34 14 08 999X 999 4 99 9010 12 SM 10,00

1408 999X 999* 4 178,00
11 12 34 1408 celkem za revir a LHC 178,00

11 12 35 1408 999X 999 4 130 12 9010 6 SM 1 150,00
11 12 35 1408 999X 999 4 69 12 9010 6 SM 1 50,00
11 12 35 1408 999X 999 4 25 12 9010 6 SM 1 30,00
11 12 35 1408 999X 999 4 14 12 9010 9 SM 1 20,00
11 12 35 1408 999X 999 4 130 12 9010 9 JD 1 50,00
11 12 35 1408 999X 999 4 69 12 9010 9 JD 1 50,00

1408 999X 999* 4 12 350,00
11 12 35 1408 celkem za revir a. LHC 350,00

11 12--Nahodilá - ostatní (PN i MN) 3296,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 3196,00
10-JD 100,00

jehl. 3296,00

11 13 31 1408 126Cal3 2 391 3000 3 SM 0, 41 496,00
11 13 31 1408 126Cal3 2 324 3000 3 JD 0, 10 39, 00
11 13 31 1408 126Cal3 2 89 3000 3 BK 0, 10 54,00

1408 126Cal3 * 2 0, 61 589,00
11 13 31 1408 127BalO * 2 220 3000 10 SM 0, 60 300,00
11 13 31 1408 129Aal2 2 263 3000 3 SM 0,80 400,00
11 13 31 1408 129Aal2 2 248 3000 3 JD 0, 05 30,00
11 13 31 1408 129Aal2 2 83 3000 3 BK 0, 10 80,00

1408 129Aal2 * 2 0, 95 510,00

Zpracováno dne3.11.2020 8:22:27, š 
4;5;6;7;8;9;24;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45

1-117 LS Vsetín MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE
Proj.rok:2021 LIST 6

6

; 4 6; 4

ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021

Smi|Zp
1

--- 1
1 Pod

1
Re-| Kód

l
J P R L|

]
DT|Prm

1
Přibliž.|Cen.

1 1
| Mě; Dř.

1 i r
|Nalj Plocha j

1

Množství|

zakjv.
1

| výk
i

vir|
1
LHC 1

l
| hmt
1

těch j vzd J kód
1 1

|sc

í 1
zkr 1 1 ha 1

1 í L
m3 |

t

11
|

13 31 1408 celkem za revír a LHC 2,16 1399,00

11 13 32 1408 218Cal2 * 2 231 1000 3 SM 150,00
11 13 32 1408 218Dal3 2 220 1000 3 SM 1 370,00
11 13 32 1408 218Dal3 2 69 1000 3 BK 1 10,00

1408 218Dal3 * 2 380,00
11 13 32 1408 220Bal0 2 99 1000 3 SM 70, 00
11 13 32 1408 220Bal0 2 99 1000 3 JD 15, 00

1408 220Bal0 * 2 85,00
11 13 32 1408 223Ba09 2 92 1000 3 SM 322,00
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11 13 32 1408
1408

223Ba09 
223Ba09 *

2
2

38 1000 3 BK 30,00
352,00

11 13 32 1408 224Eal1 * 2 69 1000 12 SM 220,00
11 13 32 1408 225Aal0 * 2 95 1000 3 SM 152,00
11 13 32 1408 230Aall * 2 150 1000 3 SM 375,00
11 13 32 1408 celkem 2a revir a LHC 1714,00

11 13 33 1408 201Cal2 * 2 300 1000 3 SM 2 200,00
11 13 33 1408 celkem za revir a LHC 200,00

11 13 34 1408 108Aal0 2 250 12 3000 3 SM 1 0,38 230,00
11 13 34 1408 108Aal0 2 240 12 3000 3 JD 1 0, 02 15,00

1408 108Aal0 * 2 12 0,40 245,00
11 13 34 1408 109Dal2 2 216 12 3000 12 SM 1 0, 23 199,00
11 13 34 1408 109Dal2 2 399 12 3000 12 JD 1 0,01 4,00
11 13 34 1408 109Dal2 2 25 12 3000 12 BK 1 00 2,00

1408 109Dal2 * 2 12 0,25 205,00
11 13 34 1408 celkem za revir a LHC 0, 65 450,00

11 13 35 1408 528Dal3 2 492 12 1000 3 SM 1 0,75 238,59
11 13 35 1408 528Dal3 2 205 12 1000 3 MD 1 28,66
11 13 35 1408 528Dal3 2 265 12 1000 3 BK 1 185,47

1408 528Dal3 2 12 0,75 452,72
11 13 35 1408 538Aal3 2 270 12 3000 3 SM 1 0,71 240,32
11 13 35 1408 538Aal3 2 381 12 3000 3 JD 1 66, 89
11 13 35 1408 538Aal3 2 299 12 3000 3 MD 1 13,66
11 13 35 1408 538Aal3 2 197 12 3000 3 BK 1 141,12

1408 538Aal3 * 2 12 0,71 461,99
11 13 35 1408 539Aal2 * 2 295 12 1000 3 SM 1 335,95
11 13 35 1408 celkem :za revir a LHC 1,46 1250,66

11 13 37 1408 502Ball 2 227 1000 3 SM 1 1,74 345,00
11 13 37 1408 502Ball 2 131 1000 3 BK 1 45,00

1408 502Ball * 2 1,74 390,00
11 13 37 1408 502Call 2 255 1000 3 SM 1 3,00 280,00
11 13 37 1408 502Call 2 143 1000 3 BI< 1 113,00

1408 502Call * 2 3,00 393,00
11 13 37 1408 503EalO 2 245 1000 3 SM 1 1,00 150,00
11 13 37 1408 507Cal2 2 218 1000 3 SM 1 0,60 145,00
11 13 37 1408 507Cal2 2 160 1000 3 BK 1 150,00

1408 507Cal2 * 2 0, 60 295,00
11 13 37 1408 510Dall * 2 230 1000 3 SM 1 2,00 280,00
11 13 37 1408 511Aall 2 234 1000 9 SM 1 68,00
11 13 37 1408 511Aall 2 147 1000 9 BK 1 3,00 347,00

1408 511Aall 2 3,00 415,00
11 13 37 1408 514Fa09 2 209 1000 3 SM 1 0,31 103,00
11 13 37 1408 514Fa09 2 185 1000 3 MD 1 3,00
11 13 37 1408 514 Fa09 2 106 1000 3 BK 1 25,00

1408 514Fa09 * 2 0,31 131,00
11 13 37 1408 celkem :za revir a LHC 11, 65 2054,00

11 13-Obnovni pro přirozenou obnovu (MU) 15,92 7067,66 
Rozpis dle dřevin:

1-SM 5669,86 
10-JD 169,89 
30-MD 45,32 
50-BK 1182,59

jehl. 5885,07
list. 1182,59

11 14 35 1408 538BalO 2 216 12 3000 3 SM 1 0, 64 215,51
11 14 35 1408 538BalO 2 154 12 3000 3 JD 1 22,98
11 14 35 1408 538BalO 2 135 12 3000 3 MD 1 5,75
11 14 35 1408 538BalO 2 119 12 3000 3 BK 1 43,10

1408 538Bal0 * 2 12 0, 64 287,34
11 14 35 1408 celkem :za revir a LHC 0, 64 287,34

11 14 -Obnovní pro umělou obnovu (MÚ) 0, 64 287,34

Zpracováno dne3.11.2020 8:22:27, ,
4;5;6;7;8;9;24;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;  41;42;43;44;45; 4 6; 4
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MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK. , REVÍRŮ A POROSTŮ 01/20211-117 LS Vsetin 
Proj.rok:2021 LIST 7

7
i i i i i i i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - 1—i-- - - - - - - 1- - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r

Smi|ZpjPod|Re-| Kód J P R L|DT|PrmjPřibliž.|Cen.|Mě|Dř,|NalJPlocha| Množstvi| 

zak|v.|výkJvir | LHC j |hmt|těch|vzd|kód jsc|zkr| | ha | m3 |

lili i I I li lili|l
I

305 11-smluv. dřivi při pni

305-Velké Karlovice Typ projektu:

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky: 
11 smluv, dřivi při pni

Rozpis dle dřevin:
1-SM 215,51

10—JD 22,98
30-MD 5,75
50—BK 43,10

jehl. 244,24
list. 43,10

38000,00
dle dřevin:
1-SM 32143,37
10-JD 1339,87
30-MD 69,07
50-BK 4202,69
53-KL 42,00
57-JS 4,00
80-LP 1,00
83-OL 7,00
91-JIV 1,00
96-SOL 190,00

j ehl. 33552,31
list. 4447,69

■podmíněný 38000,00

dle dřevin:
1-SM 32143,37
10-JD 1339,87
30-MD 69,07
50-BK 4202,69
53-KL 42,00
57-JS 4,00
80-LP 1,00
83-OL 7,00
91-JIV 1,00
96-SOL 190,00

jehl. 33552,31
list. 4447,69

38000,00

celkem

*********** *
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MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK. , ZPVD,PODVÝK.,REVlRŮ A POROSTŮ 01/20211-117 LS Vsetin 
Proj.rok:2021 LIST 1

i-------1---- i-------1-------1---------

Smi|Zp|Pod|Re-| Kód 

zakjv.|výkjvír| LHC

1 1 I l
____________ I

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1—i- - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - 1—i- - - - - - - - 1- - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r

J P R L|DT|Prm|Přibliž.|Cen.|Mě|Dř.|Nal|Plocha| Množstvi|

| |hmt|těchjvzd|kód [sc|zkrj | ha j m3 |
i i i i l i i i i|L

Úhrn za LS 117 LS Vsetín (kontr.čísla) 171,43 38000,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 32143,37
10-JD 1339,87
30-MD 69,07
50-BK 4202,69
53-KL 42,00
57-JS 4,00
80-LP 1,00
83-OL 7,00
91-JIV 1,00
96-SOL 190,00

jehl. 33552,31
list. 4447,69

Zpracováno dne3.11.2020 8:22:27,  ,
4;5;6;7;8;9;24;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45; 46; 4
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Příloh ke Smloi

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví
1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 

být těženy.
2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 

budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.
3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 
10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, 
a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zalcácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. 

IV. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na Lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na Lokalitě P a Lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tlouštka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tlouštka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.

3) Vytěžené dmu se měří podle DP s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m 
včetně) bude nadměrek činit 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

® u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky),

• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 
středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 mJ, 2. upravené vydání 
ÚHÚL1990 č.p. 164/ 90.
V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a 
převodních koeficientů:

Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, nebude-li v Zadávacím listu 

stanoveno jinak, v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy č. Dl - 
Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XIV. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM je pro 
účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s Čl. IV. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být zaceleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více porostních 
skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze 
strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle bodu 4) písm. a), 

b) tohoto článku.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle bodu 4 písm. d) tohoto článku 

za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle bodu 5) písm. b)
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tohoto článku. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být Smluvním partnerem 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem Lesů ČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 

z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dříví dle délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě příjmu dříví na 
Lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky zachování 
vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze 
označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.

• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.
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c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3", 2. 
upravené vydání tJHUL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle DP. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí 
v cm.

9) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů 

za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

® odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál...),

» odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkus né ploše; v porostech 
do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 
let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

« metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,

• využitím průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
« jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.
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e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle či. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednomjporostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) 
- musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenelc a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turist ických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na pařez tak, aby nemohlo 
dojít lc samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody
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o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládlcovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví
Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 

736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
vkm/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,o/30 30 sezónní provoz souhlas součástí

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/l5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

Klasifikace lesnic a cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):
Třída Kategorie Max. rychlost 

v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu
lL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí

zadávacího listu
3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 

hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

Stránka 135 z 149
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.l. 2021 do 31.12.2025



VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle cl. XI. odst. y Smlouvy

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných 
důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále v čl. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví k těžbě, který lze Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadat lc těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se 
považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz, tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1.1. daného roku, nemusí být Projekt 
pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka 
níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(vm3)

Doba trvání 
Projetou 

(v měsících)

Průměrná 
proj elit ováná 
měsíční těžba 

(vms)

20 % z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(vma)

Hranice 120 % 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XI. odst. 7 

(vms)

100.000
12 8.333 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000

6 16.667 3.333 20.000
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Příloha ii 7 lyjke^hmlh mn- o lífwíi jeli čimioslí s prodejem dříví

příloha č. T3 ceník těžebních činností

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy
Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

kód zakázky: 117305 účastník: Kloboucká lesní s.r.o.
název zakázky: Velké Karlovice IČO: 25532642

název OJ: LS Vsetín ulice: Vlárská 321
obec: Brumov - Bylnice 76331

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 300 280 250 200 175 150 130 100
listnaté 300 280 250 200 175 150 130 100

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM)
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 422 374 331 257 227 209 195 212
listnaté 416 369 338 262 236 209 207 220

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby) _________ _______ ________ Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 722 654 581 457 402 359 325 312
listnaté 716 649 588 462 411 359 337 320

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM)_____________________________________ Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 325 262 203 137 113 97 84 78
listnaté 322 260 206 139 115 97 88 80
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Sumář těžebních činností

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
těžba celkem [m3]: 

nerealizovaná hmota [m3]:

117305
Velké Karlovice 
LS Vsetín 
190 200 
200

Struktura těžby [m3]
skupina hmotnatostí m3

SD -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 465 1 810 6 834 8 036 8 493 13 283 32 467 96 497 167 885
listnaté 86 470 1 205 1 146 1 362 2 550 6 120 9 376 22 315

těžba celkem 551 2 280 8 039 9 182 9 855 15 833 38 587 105 873 190 200

Struktura nerealizované hmoty v TČ [m3]
skupina hmotnatostí

SD -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 50 30 30 10 10 10 10 10 160
listnaté 5 5 5 5 5 5 5 5 40

těžba celkem 55 35 35 15 15 15 15 15 200

Doplňující informace:
Nezužitkovatelná (nerealizovaná) hmota
Jedná se o hmotu hroubí, která je ponechávána v porostech pro nepřiměřeně vysoké náklady na 
další výrobu (hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo hmotu hroubí, která je 
ponechávána v lese z důvodů ochrany přírody (národní přírodní rezervace apod.). Tato hmota není 
předmětem prodeje, ale musí být zahrnuta do výroby a lesní hospodářské evidence LČR.

Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku: _
Nerealizovaná hmota v TČ, jež vzniká jako přímý důsledek TČ (např.probírky, nahodilé těžby, 
rekonstrukce, standardní těžby atd.) a kde zároveň nevzniká náklad PG. Dodavateli služby je 
hrazena pouze cena TČ dle příslušné SH a příslušné SD (J/L) podle Ceníku těžebních činností (list 
„C-TC").
Nerealizovaná hmota v PČ, jež napadá sekundárně při výchovných zásazích (např. prořezávky,__ 
rozčleňování, zpřístupňování atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb PČ 
a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu PČ podle Ceníku pěstebních činností 
(list „C-PC"). Dodavatel služby nemá nárok na cenu těžby. Objem nerealizované hmoty v PČ je 
uveden na listu "C-PC” ve sloupci "Poznámka", případně na listu "ostatní informace" u patřičného 
výkonu/podvýkonu PČ.
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PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

loxx - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010,1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox -
- XXIX -

- XX2X-

- xx3x —
- xx4x —

- xxpx -

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců, 
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Příloha c. Tb ke Smlouvě o provádění lesnických činností s prodejem

příloha č. T5 řadič výkonů těžebních činností

Agregace technologií

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle tabulky.

Agregovaná
technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

JMP + Koňský potah 11 kůň P-OM
JMP + Traktor 22 UKT P-OM
JMP + Kombinace 33 kombinace
Harvestor 47 harvestor + vyv.traktor
JMP + Lanovka 55 lanovka P-OM
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Snibuvč o nrouúilční lest V • I /

PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa SP:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa I.esu ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Prilalui č. '/. i \i /.v Sinltiiirč <> pmrádčni /<•snirki'n,li činnosti s nratlcjrm tlřiri

PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: _________________________  Revír:

SÚJ: _________________________  Porostní skupina

Plocha porostní v ha: ________________________ Plocha těžebního zásahu v ha:
Druh těžby: ________________________ m3 celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:___________________________________________________________

Technologie přibližování: __________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: __________________________ Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: __________________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
* nehodící se škrtněte
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Příloha č.Zi/h kc Sndouvě o provádění lesnických činností s prodejem dříví

PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU
TĚŽBA

ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování ě.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: DIČ IČO DIČ: .........

por. ks ms
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha č. Z í/c ke Smlouvě o prováděni lesnických

PŘÍLOHA č. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.

Adresa SP:
Adresa
Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: ........ DIČ IČO DIČ: ...........

por. ks m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky 1c převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 117305

název zakázky: Velké Karlovice
číslo OJ: 117

název OJ: LS Vsetín
číslo KŘ: 15

název KŘ: Zlín
výměra [ha]: 4 662

těžba celkem: 190200 m3
Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 57
Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] 12
NEKALAMITNl SÚJ
Kontaktní osqbouproSÚJ jejesní^grávceJ

Při veškerých činnostech rnusí být bránohted na zvláště chráněné části přírody, kulturní památky, měřlčské značky, výstražná
a informaCnl značení všeho druhu, objekty a zařízeni sloužíc! veřejnosti.
Sgeciflka SÚvk
Na Smluvní územní lednotce Isou zastoupeny tyto zvláště chráněná územf:
Celá zakázka se nachází v CHKO Beskydy 
CHKO Beskydy

z toho cca 573 ha v I. zóně, 939 ha ve II. zóně CHKO, zbytek výměry je ve lll.zóně

Dále se zde nachází NPR Razula na výměře 21,28 ha, PR Kutaný 14,87 ha, PR Malý Javorník o výměře 5,75 
ha.
Na základě Nařízení vlády č. J32/2005 Sb. spadá výměra cejézakázky;do Evrogskýjvýznamnyokalit^^
Na výměře 3094 ha je vyhlášena nařízením vlády č. 686/2004 Sb. ze dne 8.12.2004 Ptačí oblast Horní Vsacko, což je cca 66% 
výměry zakázky,
Revíry;
Zakázka Velké Karlovice je organizačně členěna na šest revírů: 31 Léskové, 32 Podťaté, 33 Pluskovec , 34 Miloňov, 35 Provazný, 37 
Dinotice
Zastoupení PLO aJ=V&
PLO 41 -100 % Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky
LVS 4 10!7%výměry^JLVS 5:97!3%výměryJ-VS 6- 2% yýměry^akázky.^
TěžebiT(gráceL
Pokud dojde kpádu těženého^romi^dpJ[esn[j^ltUj^je dk3dayatej_povjnnen_jej_doj<ojTcej!racowíjm|ný_odstranitzJ<ujy3M|!5®tC!l_
jďestu aeJjmjiiovayakpřípadn^šírodýjiaJajjtuře^
ObvyklýjDodíl starých zlomů {bajonetů][jd!oJi5j%Joto dřjvíJezafazováriOjdoJ<vajlty dř[ví b^né^CKJ000Jl3000^
Předpokládaný podíl rizikových těžeb cca 100m3/rok, nepředpokládá se u nich uplatnění vícenákladů vůči 
LČR^sjr^
O^J^podíjJ|žebjvJorartájech^

úmyslná NT celkem
1 .kvartál 22%, 12%, 34%^
2.kvartál 7%, 24%, 31%,
3. kvartál 6%, 15%, 21%,
4. kvartál 8%, 6%, 14%,
celkem 43%, 57%, 100%,

Podlí výchov z přirozené obnovy le 50%.
Minimájn!jp}g|nýrazsah zásah4v£Oj2stechjnjad|íchj4í!JJeyojL13jTa/roj<
Rámcové zastou£enyi[avníclulřevin>vjedinot|jvých cenJj<pvýchjJ<ugjnách dře\4ir
SD 1 (SM, JD, MD, DG,BO) ... SM 94%, JD 5 %, MD+ BO+DG 1%
SD 2 (BK, JS, JV) ...BK 92 %, JS 4%, JV 4 %
SD 3 (OsL-T) ...TR 10%, BR 70%, QsL-T20%
SD 4 (OsL-M)... OL75%, OsL-M 25%
Z důvodu možného poškozování lesních cest, požaduje LS používáni vhodných podkladových desek pod stabilizační nohy 
hydraulické
rukypř£nakládce a.vykládce dříví.

Pri z a]e sňování y|t|ích gloch(nad 3 ^yjgrad na^pasecejjiayážetMzenjc^prtběžn^Pi^djpuhodtóbljlj^Jdadoyánh/yulíyaL
sněžnéjámy^
Bližší definice ceníkových kódů PČ:

11610 průměrný počet 100ks/ha, průměrná výška 
4m

J2060_£i|gj5yl<yjw_bázjj^_ghosató_
J2070 jpřípravky najrázigjyphosató
16210 Podíl jamek 35x35 cm 20%,25x25 cm 80 %
22060 Vzdálenost nosnýchjkůjů jetjlmetiy
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23110 přípravky na bázi křemičitého pisku, 
táloyého ojeje 

23120 prostředky na bázi destilačnlch zbytků tuků+křemitý písek + tálový olej, ichtiolový komplex, rybí 
tuk, roční obměna prostředku

24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 10% (vzdálenost řádků 1 m, šířka pruhů 80 cm), 
podíl ožnutých
pruhů umístěných na řádku sazenic 90% (vzdálenost řádků 2 m, podíl SM, JD 80%, šířka pruhů
80 cm).

24420 Pruhy 0 šířce 80 cm, 10% pruhy umístěny mezi řádky sazenic, 90% pruhy 
na řadě sazenic.
Přípravky na bázi glyphosatů.

24510 Odstranění škodících dřevin ručně + mechanizovaně . Průměr vyřezávaných jedinců do
3500ks/ha, průměrná výška 1,5m

2501Ó přípravky na bázi pyrethroidů + barvivo
31010,31310,31410 ,31510.Podíl výchovz přirozené obnovy je 50 %, z umělé obnovy rovněž

50%
31010 průměrný počet vyřezávaných jedinců je 10.000 ks/ha, redukce hustoty náletů na stanovený 

spon, jedinci do výšky 1,5m
31310 prořezávky jehličnaté a listnaté - ručně+mechanizovaně - počet 

vyřezávaných jedinců do 4m
je 1000-3500ks/ha, nad 4m do 2500ks/ha. Podíl prořezávek do 4m je
55%, nad 4m 45%.

31410 prořezávky - jehličnaté - ručně + mechanizovaně , výškové rozdělení do
4m 60%, nad 4m 40%
počet vyřezávaných jedinců a průměrná výšku porostu: do 4m 1000-3500ks/ha , nad 4m do 
2500ks/ha,

31510 prořezávky - listnaté - ručně + 
mechanizovaně
počet vyřezávaných jedinců a průměrná 
výška porostu:
do 4m 1.001-4.000 ks/ha, tyto prořezávky tvoří cca 70% prováděných 
prořezávek
nad 4m 1.001-3.500 ks/ha, tyto prořezávky tvoří cca 30% prováděných 
prořezávek

Prořezávky jsou prováděny podle instruktáže, kterou provede LS na počátku platnosti smlouvy pro každou převládající cílovou 
dřevinu.

35130 repelenty na bázi tuků, 80 % objemu výkonu tvoří porosty 2-4 věk. třídy - ochrana v počtu 500 
ks/ha,
do 2 m Spotřeba materiálu min. 1kg/5ks. Porosty se budou

výšky. vyvětvovat.
Porosty 1 věk. třídy tvoří 20% objemu výkonu. Spotřeba materiálu min. 1kg/5ks. V těchto 
porostech se nebude vyvětvovat.

36030 jednotlivá sekce otráveného lapáku nesmí být kratší než 4m
36160 přípravky na bázi pyrethroidů + barvivo, CK platí i pro opakované ošetření 

otráveného lapáku
36330 přípravky na bázi pyrethroidů + barvivo
58410 šířka vyklizovaného pásu 3 m

Podvýkony na výkonu 58 (110,120,130,140,150,160) veškeré ostatní práce v časové mzdě dle požadavků pověřené osoby. Práce
musí
být specifikována v zadávacím listu s uvedením počtu hodin a termínu provedení.

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFCje vyloučenopoužití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými
do kategorie ía, lb dle klasifikace WHOjrokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.
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Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č......................................................
i. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

PŘÍLOHA č. Zs ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární
ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení 
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR 
lc provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, vmiste plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.
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příloha č. Z4 zásady požární ochrany

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry a? lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení") je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazné snížení produkční plochy uložením klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Na pracovišti musí být lt dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 
tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 
požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za 
silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a 
úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 
1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.

f) Přikládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku 
požárně nebezpečné situace ihned.

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to 
minimálně o 0,5 metru.

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po 
dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3X za 24 hodin. O požárním 
dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která 
požární dohled a kontrolu provedla.

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním 
objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno 
nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.
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3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech 
s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu 
je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení ldestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto 
pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m3 a dále hadice a 
čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela 
uhašena.
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