



PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO

PROJEKT a ROZPOČET

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU

uložen jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU



PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO
HARMONOGRAM PLNĚNÍ

(Zhotovitel jako účastník dokládá jako součást své nabídky)

Rekapitulace ceny Modernizace Střední školy Gemini Brno

	bez DPH	DPH 21%	S DPH
GEMINI - REKUPERACE	3 793 758,52	796 689,29	4 590 447,81
GEMINI - ZATEPLENÍ	9 806 050,86	2 059 270,68	11 865 321,54
Celkem	13 599 809,38	2 855 959,97	16 455 769,35

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200301 GEMINI - ZATEPLENÍ A REKUPERACE D1**

Objekt: **06 Rekuperace stavební část**

Rozpočet: **01 Bourání a nové konstrukce**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **JOK, a. s.**
Stavební 445/2a
60200 Brno

IČO: **25515560**

DIČ: **CZ25515560**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			749 656,96
PSV			137 607,17
MON			2 844 794,39
Vedlejší náklady			29 000,00
Ostatní náklady			32 700,00
Celkem			3 793 758,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 793 758,52 CZK
Základní DPH	21 %		796 689,29 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

4 590 447,81 CZK

v **Brně**



dne **30.03.2020**

Střední škola Gemini

příspěvková organizace

638 00 Brno, Vaculíkova 15

IČ: 485 15 02

tel.: 545 222 011



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			115 016,12	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			42 608,00	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			297 581,60	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			16 234,00	0
64	Výplně otvorů	HSV			21 200,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 100,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			53 120,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 400,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			86 506,11	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 178,04	1
711	Izolace proti vodě	PSV			90,00	0
712	Živičné krytiny	PSV			24 186,24	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			9 120,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			12 800,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			24 320,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			8 109,00	0
781	Obklady keramické	PSV			16 576,93	0
784	Malby	PSV			42 405,00	1
M21	Elektromontáže	MON			240 820,00	6

M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			2 603 974,39	69
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			82 713,09	2
901	Vedlejší náklady	VN			29 000,00	1
902	Ostatní náklady	ON			32 700,00	1
Cena celkem					3 793 758,52	100