



SPORTOVNÍ CENTRUM SEMILY

Sportovní centrum Semily, příspěvková organizace,
ul.3.května 327, 513 01 Semily, IČO 71183680, DIČ CZ71183680, č.ú. 188 683 340 / 0300

D-BAU s.r.o.
Nábřeží Svatopluka Čecha 430
513 01 Semily

IČO: 25990764
IČO: CZ25990764

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje linka

Semily, dne
15. 10. 2020

Věc : Objednávka

Dobrý den,

Na základě cenové nabídky ze dne 15.10.2019 u vás objednááme stavební úpravy místnosti pro solárium a šatny ve Sportovním centru v Semilech.

Výše uvedené práce budou provedeny v průběhu měsíce října a listopadu 2020.

Děkujeme.

Ing. Lenka Havlová
Sportovní centrum Semily

Sportovní centrum Semily, příspěvková organizace, ul. 3. května 327, 513 01 Semily

Tel/fax 481 621 303

Tel.: 481 622 996

E-mail : info@sportovni-centrum.cz

Provozní hodiny

6.00 – 23.00 hod.

IČO: 71183680

Bankovní spojení: ČSOB

č.ú. 188 683 340 / 0300

DIČ CZ 71183680

D - BAU s.r.o.

Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

IČ: 25990764, DIČ: CZ25990764

Stavební úpravy solária a šatny v objektu SC Semily

| | | | | |
|----------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|
| vybourání dlažeb | m2 | 12,00 | 280,00 | 3360,00 |
| vybourání dělicí příčky solárium | m2 | 8,50 | 210,00 | 1785,00 |
| vybourání ocelových zárubní | kus | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
| demontáž části podhledu SDK | kpl | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| naložení, odvoz suti a skládkovné | kpl | 1,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| stěrkování podkladu pod dlažbu tl. do 50mm | m2 | 12,00 | 320,00 | 3840,00 |
| montáž dlažeb keramických do tmelu | m2 | 12,00 | 360,00 | 4320,00 |
| dlažba keramická protiskluzová 200/200 | m2 | 13,00 | 340,00 | 4420,00 |
| D+M soklíku keramického | m | 21,00 | 100,00 | 2100,00 |
| zdivo příček tl. 100mm | m2 | 2,00 | 460,00 | 920,00 |
| opravy omítek před malbami | m2 | 5,00 | 400,00 | 2000,00 |
| opravy SDK podhledy | kpl | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| příčka SDK tl. 100mm vč. TI | m2 | 10,50 | 820,00 | 8610,00 |
| D+M ocelových zárubní 800/1970 do SDK | kus | 1,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| D+M dveře 800/1970 vč.kování - barva šedá | kus | 1,00 | 5500,00 | 5500,00 |
| malby | kpl | 1,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| nátěry omyvatelné | m2 | 20,00 | 180,00 | 3600,00 |
| elektroinstalace -nutné úpravy odhad | kpl | 1,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| ostatní práce, stavební přípomoci - VZT,.... | kpl | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| přesuny hmot | kpl | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| VRN | kpl | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |

úpravy celkem bez DPH

64955,00

DPH 21 %

13640,55

úpravy celkem vč. DPH 21 %

78595,55

Vypracovala: Mgr. Jana Dohnalová,