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, V 4 ł Přfløhz č. 2 ZD
sMLoUVA O PROVADENI KOMPLEXNICH

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - 0d 1. 1. 2016 do 31122020
Číselný kód části veřejné zakázky: 141107

Název části veřejné Zakázky: Bučovice

uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1, Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
Zastoupen Ing. Danielem Szórádem PhD. generálním ředitelem, na Základě podpisovélıe
řádu 02/2014 Zastoupen editelem KŘ Brno, adresa
elektronické pošty:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. Kloboucká lesní s.r.0.
se Sídlem Šumavská 31, 602 oo Brno
Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
Oddíl C, vložka 31085
IČO: 25532642, DIČ: (32699003128
Zastoupené jednatelem Společnosti
bankovní spojení: Komerční banka as

číslo účtu:
(dále jen „Smluvnípaı'mer“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“

„DP“

je evidenční doklad o Výrobě dříví vystavený Smluvníın
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru,
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu
oddenků aPoroSt, kde byla těžba provedena. Číselník
Zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění
dříví v České republice, která jsou Zpracovâna
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„DPH“

„Fiktivní porost“

„Hı'oubí“

„Indexy cen dříví“

„ Inflace“

„Jarní zalesnění“

a„Jmenovité délka

„Kles “

„Kořenový náběh“

(a aktualizována) za účasti Správců a majitelů lesů, svazů
Zastupujících podnikatelské Subjekty působící v lesním
hospodářství, svazů Zpracovatelů dřeva, Vysokých škol,
olëehodních společností i největších Zpracovatelů dřeva
V R.

je daň Zpřidaně hodnoty ve Smyslu Zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění
pozdejsıch předpisů.

je Poľost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
Vpřípadě Těžební činnosti Fiktivní porost dále
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován
jako předpoklad sumárníeh požadavků Pěstebních
činností a Těžebnich činnosti závislých Zejména
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

je nadzemní část Stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez
hmoty l'ařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy
Započítává i celý objem tyčí.

indexy cen vlesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI
(předchozí Období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové
dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí øbdøbí = 100),
Vyhlašované Českým Statistickým úřadem pro jednotlivé
jakosti dřevin. Pro účely cenových úprav dle Smlouvy
bude použita kombinace těchto indexů vpoměru 7:3
(VLASTNICI t NEVLASTNÍCI)

je index (období báze prosinec 2015 = 100) vyjadřující
Změnu Spotřebitelských cen zaokı'ouhlený na jedno
desetinná místo matematický odvozený z přírůstků
Spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vylılašovaný
měsíčně Českým .statistickým úřadem.

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním
materiálem lesních dřevin do 31, května kalendářního
roku a při zalesňování V 7. a 8. LVS nebo kıytokořenným
reprodukčním materiálem do 30. čen/na kalendářního
roku.

je celková délka výřezu snížená o hodnotu dohodnutého
přídavku (nadměrku).

je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dřívíy které
nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm s kůrou.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

Stránka 5 Z 115
Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2016 do 31.12.2020



ˇ ší„KR

„LDS“

„Lesnické činnosti“

„LHC“

„LHP“

„Lokalita 0M“

„Lokalita P“

„LS“

„LV n

„LZ“
„Nabídka“

„Občanský zákoník“

„Odvoz dříví“

v. a„Paıez

je Krajské ředitelství jakožto Organizační jednotka
Lesů ČR.

je lesní dopravní Síť.

jsou Služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko-
úpravnícká jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

je lesní hospodářský plán ve Smyslu ustanovení § 24
Zákona o lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého
hospodaření v lesích, Zpravidla v rámci decennia
a vychází Ze Zákona o lesích.

je místo, kam se Soustřeďuje dříví zlesních porostů
zije přístupné běžným odvozním Soupı'avám pro odvoz
vyrobeného dříví; jc situováno obvykle při odvozní cestě
v nejkratší možné vzdáleností od místa těžby a slouží
ke krátkodobćmu nskladňování dříví předjeho odvozem.

je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality
je i lokalita Vývozní místo (VM).

je lesní Správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

je lesní vegetační stupeň.

je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

je Závazná nabídka na plnění Veřejné zakázky
Sobsahovýıni náležitostmi ve Smyslu ustanovení
§ 68 Zákona o veřejných zakázkách, kterou v zadávacím
řízení k Veřejné zakázce podal Smluvní partner.

je Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve Znění
pozdejsıch předpisů.

odvoz dříví dopravními prostředky zlokality 0M po
lesních cestách a dále pak po veřejných komunikacích
k odběrateli dříví nebo na expediční, manipulační nebo
náhradní sklady. Podrobné podmínky odvozu dříví jsou
definované včl. V. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností.

je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový
systém Stı'omn, které Zůstanou vzemi po pokácení
kmene.
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„Pěstební činnosti“

„Pěstební projekt“

„PLO“

„Projekt“

„Podzimní zalesnění“

„Porost“

„Potěžební úpravy“

„Průměrná hmotnatost“

„Soustřeďování dříví“

jsou kategorií Služeb Lesnických činností spojených
sobnovou, výchovou a ochranou lesních porostů,
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím Základě,
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činností jsou
blíže specifikovány v čl. V. Odst. 3 Smlomy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných
Pěstebních činností ze Strany Lesů ČR aobsahuje
specifikaci podmínek provádění Pěstebníeh činností
na SÚJ, Zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku
či jednoho kalendarmho čtvrtletí.

je přírodní lesní oblast.

představuje společné Označení pro roční či čtvrtletní
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným
vSumářích; představuje rámec plnění pro příslušný
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladnč nalehavý“),
2 (tj. „podmíněné naléhavý“), anebo 3 (tj. „ııenaléhavý“).
Projekt může být členěn Iıa typ projektu 1 (tj. „Projekt
předaný“) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný
podmíněný“).

je Zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním
materiálem lesních dřevin S vyzrálýıni letorosty od 1. Září
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu
kalendářního roku.

je Základní jednotka prostorového rozdělení lesa
identifikovatelná v terénu a Zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa,
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

jsou činnosti definované včl. IV. bod 4 Přílohy č. T ~
Podrobné podmínky provádění těžebních činností.
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět
jako Součást Těžebních činností.

je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod gl
Přílohy č. T f Podrobné podmínky provádění těžebních
činností, a rozumi se jí podíl Hroubí vytěženého dříví a
gočtu oddenkových kusů za danou dřevinu Ze suınáře

íselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná
místa.

fáze pohybu dříví Z místa kácení (lokalita P) na odvozní
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřed'ování
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„Subdodavate “

„SÚJ“

„Sumâıˇ'“

„Suı'ový kmen“

„Těžební činnosti“

„Těžební pı'ojek “

„Těžební zbyt “

dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné
podmínky provádění těžebních činností.

poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského
Zákoníku nebo subdodavatel ve smyslu Zákona o
veřejných zakázkách.

je Smluvní územní jednotka, tj. území, na němž
je Smluvní partner“ během platnosti Smlouvy povinen
provádět Lesnické činnosti. SUJ je blíže specifikována
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.

představuje Společné označení pro Sumář pěstebních
činností, Sumář Sadebního materiálu, Sumář těžebních
činností a Sumař prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P,
které určují předpokládaný rámcový rozsah
požadovaných Služeb Lesnických činností a Souvisejících
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví,
naSÚJ po dobu trvání Smlouvy, a je tak podkladem
pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek
vzadávacím řízení. Dále určuje některé spccifikace
podmínek provádění Losnických činností.

představuje odvětvcný, nevydruhovaný a obvykle
nozkı'áccný kmen určený zpravidla pro výrobu
Soıtimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které
není Součástí hlavní osy kmene S výjimkou větví
jehličnatýoh dřevin nebo IIroubí, které bylo odděleno od
hlavní osy kmene (např. vrcholkovó zlomy). Hroubí dle
předchozí Věty se považuje za součást Surového kmene,
aniž by narůstal počet oddenků.

jsou kategorií služeb Lesníckých činností (kácení,
Odvětvování, příjenı a evidence dříví) vykonávaných
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č.
B - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.
Součástí Těžebních činností jsou i Potěžební úpravy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek
provádění Těžebních činností na SUJ, zpravidla pro dobu
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního
čtvrtletí.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a
jejich odvětvování, tj.větve jehličnatých dřevin, větve
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky Stıˇomů, třísky,
Stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu
Soı'timentů Surového dříví, z prořezávek avýseků
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzi
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy4
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„Veřejná zakázka“

„Vodni zákon“

„Zadávací dokumentace“

„Zadávací list“

„Zákon 0 Iesíc “

„Zákon o myslivosti“

„Zákon o obchodu
s repı'odukčním
materiálem lesních dřevin“

„Zákon o rostlinolékařské, v .“peci

„Zákon o veřejných
zakázkách“

„Zákon 0 státním
podniku“

„Zákon o ochraně přírody
a krajiny“

„Zákoník práce“

„Zákon 0 majetkovém
vyrovnání S RC a NS“

je nadlimitní veřejná Zakázka na Služby S názvem
Provádění lesnických činností S prodejem dříví „Při pni“
~ rok 2016+.

je Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o Změně některých
Zákonů (vodní Zákon), ve Znění pozdějších předpisů.

je Zadávací dokumentace k Veřejné Zakázce.

je jedna Z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi (existuje
vpodobě Zadávacího listu pěstebních činností
aZadávacího listu těžebních činností a objednávky
asanace kůrovcového dříví).

je Zákon č. 289/1995 Sb.7 O lesích a O Změně a doplnění
některých zákonů Gesuí Zákon), Ve Znění pozdějších
předpisů.

jc Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve Znění
pozdějších předpisů.

je Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu
reprodukčního materiálu lesnich dřevin lesnický
významných druhů a umělých kříženců, určeného
kobnově lesa a kZalesňování, aoZměně některých
Souvisejicích Zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin), ve Znění pozdějších předpisů.

je Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařská péčí
aoZměně některých souvisejících Zákonů, ve Znění
poZdejSich předpisů.

je Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných Zakázkách, ve Znění
pozdějších předpisů.

je Zákon č. 77/1997 Sb., o Státním podniku, ve Znění
pozdějších předpisů.

je Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve Znění pozdejsıch předpisů.

je Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve Znění
pozdějších předpisů.

je Zákon ě. 428/2012 Sb., 0 majetkovém vyrovnání
Scírkvemi a náboženskými Společnostmi a o Změně
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některých Zákonů (Zákon o majetkovém vyrovnání
scíı'kvemi a náboženskými Společnostmi), ve Znění
pozdějších předpisů.

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou Státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny
Zejména Zákonem O státním podniku. Lesy ČR hospodaří vlesíeh ve Smyslu
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR Zajišťují především provádění činností
zabezpečujícich Optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných
podnikatelských Subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

3. Lesy ČR mají Zájem na provádění komplexních Lcsnických činností prostřednictvím
Služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podınínek
Stanovených Smlouvou a dále vrozsahu a Za podmínek blíže spccifikovaných
v Projektech a Zadávacích listech, a to při respektování a Zachování Souběžně
realizace obchodování Souborů těžebních prvků (stojících stromů) systémem na pm'
(tzv. „nastojato“) formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku v maximálním
rozsahu do cca 25% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě vdaném kalendářním
roce. Při obchodování souborů těžebních prvků (stojících stromů) systémem na pni
Lesy ČR budou respektovat proporcionální Strukturu všech realizovaných typů těžeb
Z hlediska skladby dřevin, věkových, přibližovacích a terénních podmínek určujících
technologie těžby. Předmětem provádění komplexních Lesnických činností
prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví těžené formou
tzv.„samovýrob". a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, kde je např. podmínkou
pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné Zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními,
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a
zavazuje Se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat
po celou dobu trvání Smluvního vztahu s Lesy ČR Založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na Základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona
o veřejných zakázkách, prostřednictvím kterého je zadávaná Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou Souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během
trvání smluvního vztahu Založeného Smlouvou Zcela naplněn nebo může být naopak
překročen, a to Sohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o
majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou
Smluvním partnerem poskytovány vždy vzávislosti na upřesňování požadavků
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, Zadávací listy a Zıněnová řízení (čl.
XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož í ve Smlouvě jsou zohledněny
Základní principy tvorby Závazných ustanovení LHP.
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8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné
zakázky, Zejména k ustanovením Zadávací dokumentace ak Nabídce.

9Ă Smluvní Strany Se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality.
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být VSouladu S účelem, který obě
Sınluvní Strany vdobě uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí
Odporovat zdravému rozumu.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je Zabezpečit kontinuální odborné poskytování Služeb spočívajících
v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2Ă Smlouva představuje základní rámec Spolupráce mezi smluvními Stranami, kteıý
bude upřesňován způsobem blíže Spccifikovaným Smlouvou,

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner Se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů
ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti
zahrnující poskytování Pěstebních činností a 'l'ěžebních činností na SÚJ Bučovice č.
141007, iBučovice Lcsy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté
Služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR Se za podmínek uvedených ve Smlouvě Zavazují dodávat Smluvnímu
partnerovi dříví vytčžcnć Smluvnim partnerem vıˇámci Těžebních činností
(S výjimkou nerealizované hmoty - ˇl. XV. odst. 4 Smlomg') v sortimentu Surový
kmen, a vpřípadč vzájemné dohody také dıˇˇíví (Hroubí) Smluvním partnerem
nevytěžené, ale pouze asanované, apřevádět vlastnické právo ktomuto dříví na
Smluvního partnera Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat,
přijímat do Svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní
partner sc dálc Za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět Soustředění
takto Vytěženého dříví zLokality P na Lokalitu OM a odvoz výtěženého dříví
zpozcmků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu aPařezů, které vzniknou
v rámci Lesnickýclı činností, není předmětem Smlouvy.

3, Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené Sobnovou,
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků
amateriálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění
Pěstebních činností) ; jedná Se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbe

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesnich dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné

dodávání sadebního materiálu) ;
d) ochrana lesních kultur proti zvěří;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
Í) výsek nežádoucích dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
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h) další mechanické a chemické Ošetřování lesnich kultur (ožínání, instalace
rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.) ;

i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) Zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Poı'ostů;
m) ostatníochrana lesa;
a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů
pěstebních činností.

4› Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny
ve Smlouvě a jejích přílohách a vprůběhu tıvání smluvního vztahu založeného
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů,
přípZadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního
partnera Závazné podle stupně Závaznosti vtomto pořadí: 1/ Zadávací list;
2/ Pěstební projekt aPříloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu
lesních dřevin; 3/ Příloha č.Z2 a Ostatní informace; 4/ Příloha ě. Z3 - Obrana
aochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané
při mechanické ochranč mladých lesních porostů; 6/ Příloha či P3 - Podrobné
podmínky provádění pěstebních činností.

5. 'l'ěžebními činnostmi Se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti
prováděné na lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se Zejména
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
e) příjem a evidence dříví, a to:

I Zjišťování objemu hmoty;
I adjustace dříví;
I vyhotovování Číselníku dle Porostů;
I příjem a akceptace Čiselníků dle Porostů Ze Strany Lesů ČR;

d) Potěžební úpravy, Soustřed'ováuí dříví a Odvoz dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny
ve Smlouvě a jejich přílohách a v průběhu tivání smluvního vztahu založeného
Smlouvou budou vždy upřesňováuy prostřednictvím Těžebních projektů, příp`
Zadávacích listů těžebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera
závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Těžební projekt;
3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou
osobu. Vtakovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické
činnosti prováděl Sám. Vpřípadě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých
Lesnických činností jakoukoli jinou Osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté
ze Strany Lesů ČR takové Osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutýmí Ze strany
Lesů CR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesníckých činností Vznildé v době platnosti Smlouvy nezanikají
bez dalšího pouze vdůsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena či
dosaženíın finančního limitu, dle čl. XXIII. odst` 1 Smlouvy.

Stránka 12 Z 115
Smlouva opı'ovádění kompletních lesnických cˇı'nnosh' a opı'odeji dříví - od 1. 1. 2016 do 31.12.2020



VI. Prohlášení a záruky smluvních Str'aıı

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou vdobě uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně Založeným a platně

existujícíın podle právního řádu Ceské republiky;
b) jsou v souladu spříslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně

svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit Závazky Z ní Vyplývajlcí; Smlouva byla Lesy
ČR řádně Schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné
právní povinnosti Lesů ČRv souladu S právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke Svým majetkovým poměrůrn se nenacházejí v úpadku a ani ve Stavu
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě

podle jiného právního řádu, jemužı jc podřízcn;
b) je v souladu Spříslušnýľni právními předpisy oprávněn a je plně Svéprávný

uzavřít Smlouvu a plnit Své závazky z ní vyplývající řádně a S odbornou péčí;
Smlouva byla Smluvníın partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá
platné, Závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu
S právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků Z ní vyplývajících nedojde k porušení
žádného Zakladatelského anebo Obdobného dokumentu Smluvního partnera,
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu
vztahujícího se na Smluvního partnera;

(1) má. zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální Zdroje
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu
doloženém v Nabídce, případně i V rozsahu doloženém při poskytnutí
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti Za škodu způsobenou třetí osobě S limitem
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil` Kč pro jednu škodní událost;

Í) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve Stavu
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní Záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského
zákoníku zajišťující plnění Závazků Sınluvního partnera vyplývajících
Ze Smlouvy či závazků se Smlouvou Souvisejícíeh či na ni navazujících.

3. Smluvní partner' se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2
tohoto článku Smlouvy, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání
smluvního vztahu založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž Zavazuje, že
vlastnosti, doklady a kapacity které uvedl předložil či prokázal Za účelem splnění
kvalifikace vzadávacím řízení pro zadání Veřejné Zakázky (Zejména doklady
osvědčující odbornou Způsobilost, certifikáty k prokázání Splnění technických
kvalifikačních předpokladů atd), budou existovat abudou platné po celou dobu
trvání Smluvního vztahu Založeného Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém
byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner' se dále Zavazuje
splňovat po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou podmínky
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stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci, Zejména podınínku dle
bodu 7,5. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího
doručení předložit Lesům CR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy Seznámil S veškerými
Skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní
partner` prohlašuje, že se seznámil zejména S právním postaveníın Lesů ČR, zejména
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o veřejných zakázkách a podle Zákona
o lesích.

5. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru Založeného
Smlouvou zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů a předpisů o
zaměstnanosti, zejména zákona č. 435/2004 Sb., O Zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti
prováděny Smluvním partnerem či jeho Subdodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího po
uplynutí příslušného čtvrtletí čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech
Svých zaměstnanců, agenturních Zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, Sc kterými
Se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny
osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména
živnostenském rejstříku, registru pojištěnců CSSZ a maji příslušná povolení k pobytu
v ČR a kvýkonu pracovní činnosti. Dále Zde bude uvedeno, že byly proškoleny
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními
prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere na vědomí, že tato prohlášení
jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným orgánům veřejné ınoei ČR. Tato
povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním
partnerem či jeho Subdodavatelem. VZoı' čestného prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 f
Vzor čestného prohlášení. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování
v tomto odstavci upravené povinnosti Srnluvnilıo partnera, a to ì přímo u pracovníků
vykonávajících Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu
umožnit, Strpět a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k provedení
této kontroly.

' ˇ ' LESNICKÉ ČINNOSTr v

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, S odbornou péčí,
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost aV v souladu se Smlouvou, předcházet
vzniku škod a chránit oprávněné Zájmy Lesů CR, se kterými byl Srozuměn či které
jsou zře'ıné sohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout
Lesům R potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu
provádění Lesniekých činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou
křádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem
plnění Smlouvy Zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace
ovlastnictvi pozemků, ktere' budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR
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k dispozici), povolit vınezích právních předpisů Zvláštní užívání lesních cest, k nimž
mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného pracovníka
k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, Zúčastnit Se na žádost Smluvního
partnera jednání svlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají právo
hospodařit, atd. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají pravo hospodařit,
si na Své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že
se Smluvnímu partnerovi nepodaří Zajistit si na takové pozemky přístup, který je
nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen O tom informovat Lesy ČR.
Poté si Smluvní strany dohodnou další postup. Za součinnost potřebnou ve smyslu
věty první a druhé tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o ylastnictví
pozemků, na nichž se nacházejí lesní cesty, které nejsou ve vlastnictví Lesů CR.

3. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy vsídle příslušné LS předat
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do WE' ůjčlgy (nebo Zpřístupnit v případě
dokumentů vdigitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením cestní sítě Lesů ČR a s ltlasifikací cest;
c) Soupis Porostů S omezeným režímeın hospodaření (ochrana přírody, ochrana

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

4. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů S omezeným režimem hospodaření apod),
se Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

5. Rozsah a Specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen
provádět Lesnické činnosti rovněž v Souladu se Zadávacími listy (vzor obsahu
Zadávaciho listu a vzor obsahu objednávky asanace kůrovcového dříví tvoří Přílohu č.
Ä - Vzor Zadávacího listu). Bližší podrobnosti jsou uvcdcny vkapitole Projekty,
Zadávací listy a změnová řízení (čLXI. a násl. Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana
a ochrana proti kůrovcům.

6. Lesy ČR se Zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo
s ohledem na běžné podmínky lesnickěho provozu reálně možné a účelné je provádět.
Lesy CR při Zadávání Lesnických činnosti dbají rovněž na efektivní využití výrobních
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených svýkonem
Lesnických činností.

7. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se S předpisy
přijatými v Souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti
vyplývající Z aktuálního znění příslušných předpisů.

8. Smluvní partner je vsouladu Sust. § 2594 odst. 1 Občanského Zákoníku povinen
písemně upozornit LesyˇČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických
činností Zadaných Lesy CR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadavacích listů), na
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů CR, jakož i na
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10.

nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesniekých činností Zadaných Lesy ČR,
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně Vhodný postup. Jestliže
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý Sadební materiál či Osívo, nebo nevhodné
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesniekýeh činností, je Smluvní
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby Změny
příkazů Lesů CR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR tıvají na provádění činností
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné
podmínky na SUJ zahrnují rovněž působení třetích Subjektů na SÚJ, včetně osob
Vykonávajících na SUJ činnosti dle smluvního ujednání sLesy ČR, pokud mohl
Smluvní partner informováním Lesů ČR o působení třetích subjektů na SÚJ
negativnímu efektu tohoto působení zamezit.

Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen si počínat tak, aby
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR,
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu
považuje majetková i nemajetková újma. Vrámcí své prevenční povinnosti
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner Zároveň povinen bez zbytečného odkladu
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena
povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. Vpřípadě živelných
pohrom jsou Obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci
škod vzniklých v důsledku živelných polırom.

Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany
Lesů ČR průběžněýkontrolovat Výkon Lesnických činností a ostatních činností
Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po
Smluvním partnerovi7 aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení
kontroly Výkonu těchto činností. 0 konkrétních požadovaných formách součinnosti
jsou Oprávnčny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny Zejména:
- porovnávat údaje uvedené v Čiselníoích svýpočtem objemu vytěžených

Stromů zınčřcním Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů
s využitím tzv. pařezovýclı tabulek;

- používat elektronické ınčření vytěžené hmoty a počtu stromů měřící
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro Okamžité centrální
zpracování Lesy ČR, nebo předávajíeího data průběžně do centrálního
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty záldadního měření a
je dálkově přístupné Lesům ČR;

- využívat vybavení telemetriekého zařízení haivestorů a vozidel umožňujíeího
kontrolu jejich pohybu po lese;

- zjišťovat vytěžené lokality z leteckých Sníınků;
- provádět kontrolu případných nesrovnalosti mezi těžbou a evidencí

prostřednictvím jimi pověřen 'ch kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen
zejména:
- poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR

na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví;
- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady

a evidence nutné k provedení kontroly;
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- pro účely akceptace výstupů zharvestoru jako podkladu pro Stanovení
objeınu vytěženého dříví opatřit haıvestory certifikovaným měříeím
Zařízením shromažďujícím data oınnožství vytěženého dříví aumožnit
k těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR
pro Okamžité centrální či jiné Zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky
provozu Zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran;

- Strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžící techniky
telemetrickýın zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese
azajistit funkčnost a provoz telemetrického Zařízení po celou dobu trvání
Smlouvy a Zajistit přístup k telemetriekým Zařízením či údajům
Ztelemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její platnosti,
přičemž bližší podmínky provozu Zařízení budou Stanoveny na Základě
dohody smluvních stran;

› umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební
technice, na Porosty označené těmito osobami a kdalším podkladům
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat
shromážděných měříeími zařízeními do kompatibilního Zařízení
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR,“

~ poskytnout Lesům ČR Souěinnost ke kontrole datových výstupů
ztelemetrického či měříeího Zařízení lıaívestorů prováděné prostřednictvím
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy CR;

~ strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti Silničnieh
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších
povolených rozměrů vozidel;

- strpět kontrolu odváženého dříví, včetně Zastavení odvozní soupravy osobou,
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř.
zmoenčnim Lesů ČR`

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, Za jejichž činnost Smluvní partner
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnosti-ni, jsou Lesy ČR
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o Zjištěné vadě a pokynu k provedení
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem
Lesnických činností v rozporu se Svými povinnostnıi. Jestliže Smluvní partner
nezjedná ná ravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu Za tímto účelem poskytnuté,
jsou Lesy R oprávněny Zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu
nákladů na odstranění vad a nákladů stímto spojených jsou Les ČR oprávněny
požadovat po Smluvním partnerovi. Vtakovém případě jsou Lesy LR oprávněny na
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní Záruku dle čl. XXL Smlouvy a rovněž
Odstoupit od Smlouvy.

Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně
příjmu a akeeptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné Zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR,
nebo Splnění povinnosti Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů,
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů CR užívat
získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo
spravomoeným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto
činností V rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným
Zájmem Lesů ČR se pro účely Sınlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě
pohledávek Lesů ČR Za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či Zastavení
provádění Lesniekýeh činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně
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12.

13.

14.

15.

16.

omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v Opačnéıu případě Smluvní partner
Odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností Zajistit dodržování
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. 24 - Zásady
bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů.
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku
škody na Zdraví osob pohybujících se na území předmětné SUJ, jakož í k prevenci
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby,
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami
„Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu“ apod.

Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit,
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností. Vpřípadě, že Smluvní partner nebo osoba, Za jejíž činnost
Smluvní partner Odpovídá (např. Subdodavatel Smluvního partnera), způsobí na
LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou
Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvníın partnerovi náhradu takto vzniklé škody,
To neplatí v případě, že škoda Vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění
Lesniekých činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní
Zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

Smluvní partner je povinen při Své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařskć péči, Zákon
o obchodu s reprodukčníın materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský Zákoník.

Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu slesy ČR
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním paıtnerem, a to Ăak
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv naıpožádání Lesů R.
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SUJ minimální počet
teehnickodıospodářskýeh pracovníků požadovaný v Příloze č. 22 - Ostatní informace,
snimiž bude operativně možné řešit provozní Záležitosti týkající se jednotlivých
revírů SÚJ. Jeden technicke-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího
souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek.
Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec
Smluvního partnera (pokud smluvní strany neujednají tak, že se může jednat o
zaměstnance Subdodavatele) alespoň S úplným středoškolským vzděláním lesnického
nebo dřevařského směru.

Smluvní partner je povinen předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-
hospodářských pracovníků kjednotlivým revírům formou čestného prohlášení
s jejich kontaktními údaji a Současně předložit doklady o dosaženém odborném
vzdělání osob uvedených na tomto jmenném seznamu a tento průběžně aktualizovat.
V případě změny výměı)ı SUJ se Strany Zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu
technicka-hospodářskýclı pracovníků. Součástí čestného prohlášení bude rovněž
potvrzení o Zaměstnaneokém vztahu jednotlivých technieko-hospodářských
pracovníků ke Smluvnínıu partnerovi (případně k Subdodavatelí Smluvního

Stránka 18 z 115
Smlouva u provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2016 do 31.12.2020



17.

18Ă

19.

20.

21.

22i

paıtnera, pokud smluvní strany ujednaly, že se může jednat o zaměstnance
Subdodavatele)

Lesy ČR jsou r'ovněž povinny po celou dobu trvání smluvního vztahu Založeného
Smlouvou Zajistit přímý kontakt pro koınuníkaci Se Smluvním partnerem
prostřednictvím osob/k tomu Lesy ČR pověřených. Lesy ČR jsou pro tento účel
povinny zajistit pro SUJ potřebný počet revír'níků, který bude přinejmenším shodný
s počtem technicko~hospodářsl<ých pracovníků Smluvního partnera. Revírníci budou
Zaměstnanci Lesů ČR. Za tíınto účelem se Lesy ČR zavazují předložit Smluvnímu
partnerovi jmenný Seznam revírníků k jednotlivým revírům formou čestného
prohlášení sjejich kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat Součástí
čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých
revírníků k Lesům ČR.

Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pr'o komunikaci
Soprávněnýıni osobami druhé smluvní Strany byly schopny plynule komunikovat
v českém, příp, slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni Zvládaly odborné
lesnické výrazy.

Sınluvní partner je povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení
§ 6a Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
ato u činností aužívaných objektů Se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým
požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného
zákona, a předat posouzení vpísemné formě Lesům ČR. Smluvní partner' je dále
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární
ochrany uprovozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy
u případně najetých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí
na pozemcích, kterých se dotýká plnění podle Smlouvy,

Sınluvní partner' je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění
Smlouvy.

Smluvní partner sc zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20V října 2010, kterým Se stanoví
povinnosti hospodářských Subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

Smluvní partner je povinen v souladrr sust. § 147a Odst. 5 Zákona o veřejných
zakázkách předkládat Lesům ČR Seznam Srıbdodavatelů, a to v rozsahu, formě a ve
lhůtách uvedených v Zákoně o Veřejných zakázkách, jakož i příslušných prováděcích
předpisech, Smluvní partner' je povinen u každého Subdodavatele uvést zejména
název či obchodní firmn v případě právnické osoby nebo jméno a příjmení v případě
fyzické Osoby, jeho sídlo a identifikační číslo SubdodavateleĂ Má-li Subdodavatel
formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž
Souhrnná jmenovítá hodnota přesahuje 10% Základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu Subdodavatelů. Vpřípadě, že Smluvní
partner Lesům CR ve lhůtě dle § 147a odst. 5 Zákona o veřejných zakázkách Shora
uvedený seznam Subdodavatelů (včetně Souvisejících doldadů) nepředá, budou mít
Lesy ČR za to, že při plnění Smlouvy Smluvní partner nevyužil Subdodavatele
splňující podmínky dle § 147a Odst. 4 Zákona O veřejných zakázkách Tím však
Smluvní partner' není zbaven své odpovědnosti za Splnění této povinnosti vyplývající
ze Zákona o veřejných zakázkách. Sınluvní partner je dále povinen na výzvu Lesů CR
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23.

sdělit Lesům ČR údaje o objemu jednotlivých Izesnickýelı činností prováděných
Subdodavatelem Smluvního partnera Za období specifikované Lesy CR.

Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvěděující
protizákonnénıu jednání Osob na Porostu, který byl předán Smluvníınu partnerovi za
účelem provádění Lesniekých činností.

VIII. Základní zásadv provádění Pěstebníeh činností

Smluvní partner' je povinen provádět Pěstební činností vsouladu se Smlouvou,
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebníeh činností. Pokud je v Pěstebním
projektu nebo Zadávacínı listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro
provedení Pěstebníeh činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti
provést v termínu stanoveném vPěStebním projektu či Zadávacím listu pěstebníeh
činností.

Kpřcvzctí výsledků Pěstebníeh činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného
předání písemných Soupisů řádně provedených Pěstebníeh činností, a to včlcnění
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akeeptaeí ze Strany Lesů ČR. Není-li
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně
předkládat lesům ČR podrobný písemný Soupis řádně provedených Pěstebníeh
činností Za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis řádně proveden 'ch Pěstebníeh
činností za poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům (,R do druhého
pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž
byly Pěstební činnosti provedeny.

Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy řádně provedených Pěstebníeh
činností podle předchozího odst‹vcc od Sınluvního partnera přebírat. Po převzetí
týdenních písemných soupisů řádně provedených Pěstebníeh činností Lesy ČR
provedou jejich kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí
příslušného soupisu. V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou vtéže
lhůtě i akceptaei výsledků Pěstebníeh činností. Stanovená lhůta ˇneplatí, pokud
uvedené soupisy nejsou Smluvnínı partnerem předkládány Lesům CR průběžně ve
lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. Akceptaeí výsledků Pěstebníeh činností
přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebníeh
činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.

Písemné soupisy Pěstebníeh činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému
jednotlivému Soupisu Pěstebníeh činností vznést námitky (např. námitku
nesrozumitelností či nečitelnosti). Vpřípadě vadně poskytnutého plnění (Zejména
v rozporu s Pěstebníın projektem, Zadávacím listem pěstebníeh činností, Přílohou č.
23 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě
nesrozumitelııosti či nečitelnosti soupisů Pěstebníeh činností) jsou Lesy ČR
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu
vzniklé škody. Vpřípadě Vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner'
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit
příslušný soupis provedených Pěstebníeh činností.

Písemné soupisy Pěstebníeh činností jsou řádně akeeptovány jejich čitelným
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR Spolu suvedením data akceptace.
Akceptaeí soupisů Pěstebníeh činností Ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů
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ČR plynoucí Z odpovědnosti Sınluvního partnera za skryté vady Pěstebníeh činností.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupìsů Pěstebníeh činností se
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí
těchto soupisů.

Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo b"t Jarní Zalesnění
provedeno, ııestanov'íˇli Lesy ČR jinakĂ Vtakovém případě Lesy R mohou stanovit,
jakým typem Sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např.
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi
cenu Skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří Součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl.
X. Smlouw.

Vsouvislosti srealizací Pěstebnílıo projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
e) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňovanć plochy sadební materiál
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je vtomto případě
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby
pověřené k tomu Lesy ČR Sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ.
Není~li sadehní materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner“ oprávněn účelnč
vynaložené náklady Smluvního partnera spojené S převzetím a převozem dle
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených
nákladů platí obdobně či. XVII. Srnlourgh Vpřípadě, že sadební material vykazuje
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak
se má Za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČRjsou povinny neprodleně zajistit
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál
bezvadný nebo zrušit požadavek na Zalesnění ploch sadebnírn materiálem Lesů ČR.

Smluvní partner je povinen dodat pro Zalesrˇrovánr' vhodný Sadební materiál vsouladu
sPěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

Vpřípadě, že jsou ve Smlouvě, resp přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny
v souladu S nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21.
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady
79/117/EHS a91/414/EHS, či vsouladu s jiným právním předpisem, který tento
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen Zabezpečit
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou
oprávněny na vlastní náklady provést Otestování chemického přípravku a Smluvní
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost),
Smluvní partner je v této Souvislosti zejména povinen:
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a) vést Záznamv O přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) ě. 1107/2009 Ze dne 21. října 2009 O uvádění přípravků
na ochranu rostlin na trh a O Zrušení Směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a
kopii Záznamů opřípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařská péčí
avyhláška čt 327/2012 Sb., o ochraně věel, Zvěře, vodních organismů a dalších
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované
vustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařská péči, informovat o jejich
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem Zahájení aplikace
a nejméně 10 dní přede dnem Zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají
Smluvnímu paıtnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost,
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále Splnit
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařská péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, ktcrć jsou minimálně držiteli osvědčení I.
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžehních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžehní činnosti v souladu se Sınlouvou
aTčžebním projektem a Zadávacími listy těžebních činností. Smluvní partner je
oprávněn Zapoěít S prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. Záznam o přcdánı' Porostu
bude součástí jednotlivých Zadávacích listů těžebních činností a bude obsahovat
zejména Zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu,
případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu
ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. Pokud jc v Těžebním projektu
nebo Zadávacím listu těžebních činností stanoven konkrétní ternıín pro provedení
Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto tcrmínu uvedené Těžební
činnosti provést a ILotokolárně předat Porost Lesům ČR v souladu s Odst. 2 tohoto
článku Smlouvy. Manipulace S dřívím je možná pouze při dodržení Zásad uvedených
v ěl. XIV. Smlomy.

2. Smluvní partner je při ukončení Těžebních činností v Porostu, tj. po řádném
provedení všech Těžebních činností Včetně Potěžebních úprav, povinen řádně
protokolárně předat Porost Lesůın ČR, a to formou Záznamn na Zadávacím listu
těžebních činností svyZnaěením provedených Těžebních činností předanénı Lesům
ČR po ukončení prací v Porostu. Součástí Záznamu o předání Porostu bude zejména
přehled nesplněných Závazků Smluvního partnera k provádění Lesnických činností,
včetně předpokládaných lhůt splnění těchto Zavazků ze strany Smluvního partnera.

3. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu
s Přílohou ě. T4 ~ Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně
ěíselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a
to vždy do tří pracovních dnů po ukončení Těžebních činností vPorostu S výjimkou
Potěžebních úprav v Porostu. Číselníky musí být předány nejpozději do p1vního
pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, vněmž byly Těžební činností
provedeny. Není-li v Zadávacím listu těžebních činností stanoveno jinak, je Smluvní
partner povinen Za účelem umožnění radné kontroly předat Lesůnı ČR ke kontrole
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Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k těžbě v
Zadávacínı listu těžebních činností.

4. K definitivnímu převzetí Výsledků Těžebních činností včetně Potěžebníeh úprav v
Porostu Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů těžebních
činností s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptaeí
ze strany Lesů ČR. Smluvní partner' je za tímto účelem povinen vždy nejpozději do tří
gracovních dnů 0d ukončení všech Těžebních činností v Porostu předkládat Lesům

R Zadávací listy těžebních činností pro předmětný Porost.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy těžebních činností s vyznačením
provedených Těžebních činností podle předchozího odstavce Od Smluvního partnera
přebírat, ato ve lhůtě 3 pracovních dnů Od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR Smluvnínı
partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem Číselníků
či Zadávacích listů těžebních činností s vyznačením provedených Těžebníeh činností
ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze Strany Lesů ČR k uznání,
že těžba byla provedena řádně a v souladu S rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah
vymezen v Projektu či v Zadávacím listu. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že
vpřípadě zastavení Těžebníelı činností dle čl. VII. Odst. 11 Smlouvy, nevzniká Lesům
ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy Těžebních činností Svyznačením provedených Tčžebních
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné Číselníky a Zadávací listy
těžebních činností svyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn jíž při
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu těžebních
činností s vyznačením provedených Těžebníeh činností vznést námitky (na ř.
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy R
písemně potvrdí převzetí Číselníků. P0 převzetí Číselníků nebo Zadávacíelı listů
těžebních činností Svyznačenínı provedených Těželmích činností provedou Lesy ČR
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3
pracovních dnů Ode dne jejich převzetí, V případě vad některého zpřevzatých
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu s Těžebním projektem,
Zadávacíın listem těžebních činností nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a Zároveň
Stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad
není dotčeno prvávo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky
ze strany Lesů CR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list těžebních činností
svyznačenírn provedených Těžebních činností či Číselník Pokud Lesy ČR po
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních
dnů Od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným
podpisem spolu suvedením data akeeptace. Akceptací Zadávacílıo listu těžebních
činností svyznačenírn provedených Těžebníeh činností potvrzují Lesy ČR, že
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu S rozsahem těžby tak, jak byl tento
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech Se bude stanovovat měřením a
bude evidováno v Číselníku Whotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností, pokud Smluvní strany neujednají jiný způsob měření a
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
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a) Zpracovávat přednostně před Ostatními těžbami nahodilé těžby, Zejména
kůrovcové a kůrovceın Ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR
a v souladu S ustanoveními § 32 odst. 1 písni. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona
o lesích a S prováděcími právními předpisy kZákonu o lesích, a dále v Souladu
S Přílohou č, Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodílých těžeb může docházet
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na Své náklady
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy těžebních
činností ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů
Stojícíeh stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou
asoustředˇováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž
k poškození došlo, pokud způsobí poškození Spočívající v poškození Kořenových
nábčhů nebo kmenů stojících stromů, není-li v Zadávacím listu při převzetí
pracoviště uvedeno linak;

e) oznamovat Lesům R ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedene
vodst. 3 tohoto článku, a provést v termínu podleVPřílohy č. T2 - Podrobné
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po
ukončení činností v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích
linek, svážnic, odvozních cest a turistických a Ostatních značených cest a stezek,
včetně příkopů, vodních toků a skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému
opotřebení;

Í) provádět na Své náklady Potčžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2
f Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a 'těžebních zbytků
tak, aby byla zajištěna průclıodnost značených turistických a ostatních
Značených cest a Stczck a průjezdnost odvozniclı cest.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera Závazně vvzııačit v místě plnění
úmyslně Zásahy, přibližovací linky a místa pro Skládky a manipulaci vždy na celé
kalendářní čtvrtletí předemA Dále jsou povinny vyznačit přednostně kůrovcově dříví
k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona
o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou
Lesy ČR, Zpracování kůrovcového dříví, kůrovccm ohroženého dříví a lapáků se řídí
Přílohou č. Z3 f Obrana a Ochrana proti kůrovcůnı.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebníclı činností jsou uvedeny v (položkovém)
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ;
část B - ceník SaMa). Ceny Za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou
uvedeny v (položkověm) ceníku, kteıý tvoří Přílohu č. T3 f Ceník těžebních činností.
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené
v Nabídce odpovídají cenově hladině měsíce prosinec roku 2015 a v průběhu trvání
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny Za provádění Lesníckých činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. Ktěmto
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou
pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy upravovány O procentní rozdíl
odpovídající Inflaci Za Období od měsíce ledna 2016 (včetně) až do měsíce
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí Změněné ceny V Kč
dle předchozí věty budou Zaokrouhleny na celé Kč matematicky.

4. Smluvní Strany se pro účely Smlouvy Zavazují respektovat případné následné Změny
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování přírůstku spotřebitelských cen
Ze Strany Českého statistického úřadu. V případě, že nebude přírůstek
spotřebitelských cen za určité období ze strany Českého statistického úřadu
zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen Lesnickýeh činností dle tohoto článku
vycházet z nevyvratitelné domněnky, že přírůstek Spotřebitelských cen Za toto období
činil o %. Smluvní strany Se však zavaznjí, že pokud dojde ze strany Českého
statistického úřadu kdodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného přírůstku
spotřebitelských cen, tak jako k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot,
bude provedena oprava původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto
článku pro dotčená Období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů.

5. Služby lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění.
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část
kalendářního ıněsíce, vníž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR Se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zflíšené náklady
spojené se zpracováním kalamitního nebo kůrovcovćho dříví ve výši 200 Kč/m3
Zpracovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění následujících
podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých žívelných kalamit dojde v důsledku jednostranné
Změny Projektu dle ěl. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby
nad i/lo původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň ohjeın
skutečně Zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne
1 / lo projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1
1113 kalamitního dříví vytčženého v daném kalendářním ıněsíci Iıad množství 1/10
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování
kalamitního dříví, který Iıesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Pří uplatnění
tohoto řešení bude Zastaveno objednávání úınyslných těžeb na postižené SÚJ ze
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke Zpracování kůrovcového dříví
zadaného dle čl. I. Přílohy č. Za - Obrana a ochrana proti kůroveům
v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 projektovaného
ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 kůrovcového
dříví Zpracovaného a asanovaného vdaném kalendářním měsíci nad množství
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. 22 -
Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné kalendářní
čtvrtletí vyšší než 30% Z celkového ročního objemu 'těžeb4 Vtomto případě Se
hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu
projektovaného ročního objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v
Příloze č. Za ~ Ostatní informace.
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XI. Projekty a Zadávací lisy

Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy vpříslušném kalendářním roce
či vpříslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a Obchodních plánů pro příslušný rok.
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

Projektyˇzpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn
Lesům CR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně
Smluvní Strany projednají bud' distanční (korespondenční) formou nebo formou
osobních jednání smluvních stran. Lesy CR mají výhradní právo definovat konečnou
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SUJ a co uejpřesnějí popisovaly
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny
Smluvním partnerem, a které jsou Znánıy k datu předání Projektů.

Projekt pro rok 2016 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud
je však Smlouva uzavírána před 15. listopadem 2015, bude Projekt pro rok 2016
Smluvnímu partnerovi předán do 15. listo adu 2015. Projekt pro roky následující až
do doby ukončení Smlouvy předají Lesy R Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do
15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se příslušný Projekt
vztahuje.

Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci Skupin
technologií definovaných v Příloze č. P6 ~ Radič Výkonů pěstebních činností nebo
zamčnit jednotlive technologie těžby a ˇSoustřcďovžiní dříví v rámci skupiny
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Radič výkonů těžebních činností, pokud
Příloha č. ZZ f Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn
při provádění těžby a Soustřeďování dříví Zvolit jednotlivé technologie těžby a
soustřed'ování dříví` VPorostech ˇs omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst.
3 písm. c Snilomą7 jsou Lesy CR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává Součástí Smlouvy. Plnění
Smluvnílio artnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávaeímí
listy. Lesy R jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze
za podmínek uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu S nimi. Převzetí Zadávacích listů
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován Za
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Snıloufl.

Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podnıíněný“, který
obsahuje především Opakované zásahy, jež jsou závislé Zejména na klimatických
podmínkách a Vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání,
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů
proti zvěři) nebo zásahy, které nastauou pouze vpřípadě nerealizování některých
zájmů Lesů ČR (např. úklid Iflestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto
ěinností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy
CR jsou povinny vždy do 30. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi
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písemně sdělit, které Z podmíuěně předaných činností Specifikovaných v Projektech
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí Obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) Označení Porostů nebo Fiktivuích porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti

prováděny

2. Těžební projekt musí Obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostű nebo Fiktivních porostů, ve kterých ınají být Těžební činnosti

prováděny

XIII. Změnová ıˇ-ízegía Změny Pı'oieklů

1. Lesy ČR i Sınluvní paıtner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu
Projektů, přičemž tyto Změny, neujednaji~li smluvní strany jinak, budou po schválení
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna Smluvními stranami schválena. Návrhy
budou smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy
Smluvního partnera na změnu Projektů Zdůvodů prokazatelně extrémních
klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových
podmínek znemožňujících provádění Lesníckých činností nebo prodej dıˇˇíví dle
Smlouvy (zejména souvislá Sněhová pokrývkaˇna SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ,
mráz na SUJ, Záplavy na SUJ), jsou Lesy CR povinny akceptovat, ale pouze Za
předpokladu, že tim nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový Objem
činností stanovených Projektem, které jc Smluvní partner povinen dle Smlouvy
provést vdaném roce Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční)
formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány
písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní
formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou
Součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé
smluvní Strany avymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné Smluvní
strany4 Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní Strany oprávněny předložit druhé
Smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená Změna platit, neujednají-li
Smluvní strany jinak4 Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podoběĂ

3Ă Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit
jejich převzetí a předání; v případě Odmítnutí Splnění tohoto závazku se považuje
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé Smluvní
Strany v Souladu s čl. XXII. Smlouw. Náklady změnového řízení nese každá smluvní
strana Sama.
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6.

Za změnu Pěstebního projektu se považuje Zejména Změna:
a) v dluhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
e) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech

Oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
í) v termínu realizace Pěstebníeh činností.

Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změnv
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod),

ncpředvídatclných, byť i jen hıˇozících škodních událostí způsobených biotiokými
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona O lesích,
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání
Soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo zıněny dosavadního
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území
přírody, kterými je činnost Lesů CR omezena nebo znemožněna;

b) dojde>li ke změně LlIP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů vPrOjektem dotčených

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzví
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu
Zákona o majetkovém Vyrovnání s RC a NS;

(l) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve Smyslu Zákona o
majetkovém vyrovnání S RC a NS.

Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle
předchozího odstavce a takové změny v příslušném kalendářním roce budou
představovat nárůst či snížení Pěstebních činností o více než 20 % celkového ročního
finančního objemu těchto činností nebo, vpřípadě Těžebních činností, nárůst či
snížení o více než 20 % celkového objemu roční těžby v metrech kıychlových
v daném kalendářním roce, vše Oproti původnímu Projektu, je Smluvní partner
oprávněn Smlouvu \5§povědět, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení Změny
Projektu Smluvnímu partnerovi. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a
počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď
doručena Lesům ČR Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, má se za to,
že se změnou Projektu Vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě O jejím obsahu.
Vprůběhu 3 měsíční Výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti v plném
rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení stavu
lesa a ohrožení osob a majetku na SUJ.

Za změnu Projektu se nepovažuje Změna:
a) umístění Pěstebníeh a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
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b) Zadávacim listem Zadané Pěstební činnosti uvedené vtypu projektu 2,
tj. „Projekt předauý podmíněný“.

TŘ'EIˇÍĚN'Í, MÄNrIżU'LAoE,v PŘÍJEM A oDvo .

XIV. Základní zásady

1. Nebude-li Smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní
Správce písemně souhlas S jiným postupem, je Smluvní partner povinen na Své
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera
ze Strany Lesů ČR bude probíhat Zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je Oprávněn
provádět Soustředění dříví zLokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví Sopstředěné na Lokalitě 0M nesmí
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů CR převážet a ukládat na jinou
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie Soustředění
dříví Z Lokality P na Lokalitu OM Záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera,
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií
ze závažného důvodu (Zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) vpísemné formě
nezakážou nebo přímo neurči4 Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví,
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, Z pozemků určených k plnění
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání Ceské republiky nebo Lesů
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci,
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví
podle Smlouvy. Vodůvodněných případech jsou Lesy CR oprávněny lhůtu k odvozu
dříví dle předchozí věty na žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2, Lesy ČR se Zavazuji umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování)
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitč OM, bude-li tak smluvními stranami
ujednâno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny Za účelem umožnění manipulace
(druhování) vytěžonćho dříví na Lokalitč P, případně na Lokalìtč OM, Smluvnímu
partnerovi poskytnout aktivni SoučinnoSt.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou Se Lesy ČR Zavazují
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví
na Lokalítě P v rozsahu rozřezáni do sortimentů s podmínkou zachování vizuální
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku Z důvodu možnosti provedení
kontroly údajů uvedených v Císelníku.

4, Provádění těžb Y harvestorem je možné pouze Za podmínky předchozího souhlasu Ze
strany Lesů R Se způsobem měření dříví vyrobeného haıvestorem vsouladu
sPřílohou č. T2 H Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V tomto
případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu roZřeZání do
sortiment-ů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst, 3 tohoto
článku.

5. Bez Ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Sınluvnímu
partnerovi pokyn k okamžitému Soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo
povytěžeııí napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví
Z Porostu či Z Lokality OM pouze v pracovní dny v době Od 5.00 hod. do 20.00 hod.
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V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví Z Porostu či
Z Lokality OM ouze, pokud tento Svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu
OZnámí Lesům R, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř.
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner' je
povinen učinit příslušné oznámení pro každou skládku na OM Samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnínıu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které
Smluvní partner vytěží, a Vpřípadě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí)
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, S výjimkami vyplývajícími Ze
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní
partner Se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do Svého vlastnictví a
Zaplatit Za ně cenu podle či. XVI. Smlotuy. Smluvní partner se zavazuje shora
uvedené dříví Odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Snrový kmcn vždy dle specifikace uvedené
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hı'oubí, jež vznikne při
těžbě, které není součástí hlavní osy kmcnc nebo Hroubí, které bylo odděleno od
hlavní osy kmene (např. vrcholkové Zlomy), se pro účely Smlouvy považuje Za Součást
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran těž jakékoli další
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi
smluvními Stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodcjc není nezužitkovatelné nerealizované dříví, které
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu
(např. Hroubí Z prořczávck, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní Správy
ochrany přírody (Zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny).
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větč tohoto odstavce je stanoven
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesůın ČR součinnost nezbytnou
k tomu, aby tato hmota mohla být Zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR.
Rozlišují Se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota vTěžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde
Zároveň nevzniká náldad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při
Výchovných Zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, Zpřístupňování,
rekonstrukce, atd), kde je činnost těžby této hmoty Zahrnuta do nákladů služeb
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník Děstebních činností (část A -
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních
činností.
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5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku Zahájení těžby
(Zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody
na dříví přechází na Smluvního partnera Zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví
ve Smyslu předchozí věty Se rozumí Zejména Ztráta, Zníčení, poškození nebo
Znehodnocení dříví bez ohledu na to, Z jakých příčin k nim došlo. Pokud dojde
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta Smluvní strana, která se o této
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům
a druhé smluvní Straně. Smluvní Strany Se Zavazují poskytnout Si veškerou nezbytnou
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera
převedeno okamžikem akceptace (podpisu) Císelníku dle čl. IX. Odst. 6 Smlouvy. Za
akceptaci Číselníku se však nepovažuje pouhé potvrzení jeho převzetí dle čl. IX. odst.
5 Smlouw připojením podpisu osoby zastupující či jednající Za Lesy ČR.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví V členění dle jednotlivých Skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. D1 ~ Ceník dříví
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do Skupinl.
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona
č.526/1990 Sb., O cenách, ve Znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se
předpokládá, že ceny dříví, uvedené vNabídce Smluvního partnera, Odpovídají
cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 2015 a vprůběhu Smlouvy budou
upravovány podle odst. 3 a 5 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktćto ccnč bude
připočítána DPII ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dřívj uvedené vNabídce Smluvního partnera, které jsou Zároveň uvedeny v
Přiloze č. D1 ~ Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni", část
Řazení dřevin do skupinl, budou pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy
upravovány vZáviSlosti na Zmčnč Indcxů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené
jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti
na Inflaei aplikovanou na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM
vyplývající z Přílohy č, T3 ~ Cenik těžebních činností, to vše dle následujícího textu.
K jednotlivým cenám dříví (uvedeným v Příloze č, D1 ~ Ceník dříví) budou připočteny
Odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné
skupiny dřevin a příslušné Skupiny hmotnatostí (uvedené vPřiloze č, T3 - Ceník
těžebních činností). Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny
oproeentní rozdíl odpovídající Změně Indexů cen dříví pro příslušnou cenovou
položku Za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2016 (včetně) až do čtvrtletí
bezprostředně předcházejícího danému kalendářníınu čtvrtletí, přičemž výše tohoto
procentního rozdílu bude Zaokrouhlena na jedno desetinná místo (pro odstranění
všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 2016, jakož i v dalších čtvrtletích
platnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní partner nabídl v Zadávacínı
řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou cenovou položku Za 1, kalendářní
čtvitletí roku 2016, tedy jimi vyjádřenou Změnu vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2015).
Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude Zaokrouhlena na celé Kč
matematicky. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty
soustřed'ování dříví na Lokalitě 0M dle příslušné Skupiny dřevin a příslušné Skupiny
hmotnatostí, které budou před odečtením upraveny o Změnu Inflace Obdobně
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Způsobem Stanovenýın pro Lesnické činnosti dle čl. X4 Smlouvy. Indexy cen dříví
budou pro výpočet vážený podílem sloučených jakosti stanoveným pro jednotlivé
ceníkové položky v indexační matici tak, jak je uvedeno v Příloze č. D2 - Matice pro
výpočet cen dříví. Pro jednotlivé Skupiny dřevin budou použity Indexy cen dříví pouze
jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení indexační dřeviny v Příloze č. D1 -
Ceník dříví [část Řazení dřevin do Skupin]. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2
- Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést
úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí platností Smlouvy, Včetně
příkladových výpočtů.

4. Vpřípadě Změny struktury dat Zveřejňovaných ČSÚ, vydání nového indexu cen v
lesnictví, popř. v případě nalezení vhodnějšího Způsobu valorízace cen dříví, jsou
Smluvní strany oprávněny po vzájemné dohodě Změnit Způsob úpravy cen dříví tak,
aby byl zachován jeji ucel, kterým je co nejvěrnější Zachycení reálného vývoje cenové
hladiny dříví na trhu se surovým dřívím.

5` Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí platnosti Smlouvy budou ceny Za prodej
dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se
Zohlednčním Změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní
čtvrtletí (Český statistický úřad vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného
kalendářního čtvrtletí), a to následujícím Způsobeın. Bude vypočítán rozdíl mezi
jednotlivými cenami dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami dříví
upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se
Zolıledněním úpravy ceny dříví navíc o Zmčnu Indcxů cen dříví Whlášených pro dané
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou
Zaokrouhleny na celé Kč matematicky. Fakturace cenových rozdílů bude provedena
formou opravného daňového dokladu dle § 42 Zákona č. 235/2004 Sb., O daní
zpřidané hodnoty, ve Znční pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění
Zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví Za dané (uplynulé)
kalendářní čtvrtletí Ze strany Ceského statistického úřadu. Pro větší srozumitelnost je
v Příloze č4 D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden Vzorec, podle kterého bude
možné provést dodatečnou úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí
platnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

6. Smluvní stranv se pro účelv Smlouvv zavazuií respektovat případné následné Změny
metodiky, označení či Změny periodicity publikace Indexu cen dříví Ze Strany Českého
statistického úřadu. V případě, že nebude některý z Indexů ccn dříví pro příslušnou
Skupinu dřevin a jakost Za určité období ze strany Českého statistického úřadu
zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví dle tohoto článku vycházet
Z nevyvratitelné domněnky, že výše nezveřejněného Indexu cen dříví činila „100,0“,
tzn., že nedošlo k nárůstu ani kpoklesu ceny dříví dle Českého statistického úřadu.
Smluvní strany se však Zavazují, že pokud dojde ze Strany Českého statistického
úřadu k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného Indexu cen dříví, tak jako
k případné dodatečné opravě hodnot již některého Zveřejněného Indexu cen dříví,
bude provedena Oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčena
období Za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb.,
O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdejsıch předpisů.

7. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje
poslední den dílčího plnění.
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Q PLAT NÍ PODMÍNKYA A13K

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu Za provádění Lesnickýeh činnosti hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi
na základě řádných daňových dokladů f faktur (dále také jen ,faktm'a“). Faktury
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění
zdanitelného plnění; faktura musí být doručena do tří pracovních dnů Ode dne jejího
vystavení. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera
na příspěvek dle čl. XĂ odst4 6 Sınloufln

2, Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesůın ČR na Základě faktur. Faktury
vystavovane' Lesy CR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění Zdanitelného plnění;
faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

3. Veškeré Sankce a úroky vzešlé Z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti Se Smluvním
poměrem Založeným Smlouvou budou Splatne vždy 30 dní od data vystavení
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího
vystavení Smluvní Strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazovanć na úhradu
dluhů druhé Strany dle Smlouvy či v souvislosti S ní vzniklých, budou Započítávány
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena Za provádění lesnických činností, je řádně
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených Za daný kalendářní měsíc,

který7 byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy
ČR akceptován ve Snıyslu či. VVIII. SnrılougY a/nebo Číselníkům, které byly
akceptovány (podepsaný) Lesy CR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) ıná veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté Smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly

akceptovány (podepsaný) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyučtována Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, vpřípadě

úroku Z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

74 Vpřípadě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě
oprávněně vrácena, je smluvní Strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně
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10.

11V

12.

13.

Vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněııou) fakturu, a to ve lhůtě
5pracovních dnů od jejího Vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet Ode dne
vystavení bezvadné (tjĂ Opravené či doplněné) faktury.

V případě, že se datuın Splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum Splatnosti stanovené Smlouvou.
Vtakovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu Skutečně
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu Za Lesnické činnosti podle
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to Saınostatnou fakturou
za Pěstební činnosti asamostatnou fakturou Za Těžební činností. Smluvní partner
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, Ve kterém byly provedeny Lesnické
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtovánai Smluvní partner však není oprávněn
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). Vpřípadě, žc po úplném
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu
Za Lesnické činnosti, které byly předmětem rcldamacc (námitek), bude následně ccna
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve ktcrćnı došlo k úplnému vyřízení
reklamace (námitek).

Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to vrozsahu skutečně dodaného
dřívíĂ Lesy ČR jsou oprávněny vždy jcdnou měsíčně vyúˇtovat fakturou cenu dříví
podle Smlouvy dodaného V předcházejícím kalendářním měsíci Lesy ČR jsou vždy
povinny Vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož
cena je fakturou vyúčtována.

Faktura řádně Vystavcná Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena
na adresu LS uvedené v ěl. V. Odsti 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně
jinak. Faktura řádně vystavena Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou vc Smlouvě, pokud
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČRjinou adresu pro doručování.

Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých.
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat Včeských korunách,
ato bezhotovostníın převodem Ve prospěch bankovního účtu sınluvní strany, která
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě,
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní Strana předem písemně
s'dělí druhé Smluvní Straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře
Se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní
poplatky nese každá smluvní strana Sama.

V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti
faktur Vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky
MXM zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu
nesplatných Závazků Smluvního partnera a Zároveň dohody o případném prodloužení
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lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem Za Lesnické činnosti a o
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní Strany jsou oprávněny Započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti
splatné pohledávce druhé smluvní Strany, a to i částečně. Smluvní Strany jsou dále
oprávněny jednostranně Započíst jakoukoliv Svou splatnou či nesplatnou
vyfakturovauou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce
druhé Smluvní Strany, a to 1' částečně, a to S odloženou účinností jednání směřujícího
kzapočtení do doby Splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání
směřujíciho k Započteni došlo v okamžiku střetli Započítávaných pohledávek.
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, Zda vznikla na základě Smlouvy,
proti jakékoliv pohledávce druhé Smluvní Strany bez Ohledu na to, zda Vznikla na
Záldadě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvniho partnera podle předchozího odstavce mohou
Lesy ČR Odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech
(např. podmínky dotací atd). V případech, kdy Lesy ČR Zápočet ze strany Smluvního
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení Se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé
Smluvní straně. Zapoětení pohledávky provedené vrozporu spravidly Sjednanými
Smlouvou je neplatné. Dohodou Smluvních stran lze v jednotlivých případech
Započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu
druhé Smluvní Strany:
a) Zřídit Zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou Smluvní

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má za druhou smluvní stranou na základě

Smlouvy; nebo
C) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo 7. její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání) vč. opomenutí, směřující ke změně

v osobe verıtele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit Svůj dluh vzniklý
na Základě Smlouvy.

5. Vpřípadě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a Způsobech jeho řešení
(insolvenční Zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocně soudní
rozhodnutí o úpadku jedné ze Smluvních stran, stanou se tímto okamžikem splatné
veškeré pohledávky vzniklé na Základě Smlouvy za smluvní Stranou, o jejímž úpadku
bylo pravomocně rozhodnuto.

`0BECNÁ Us'rANoVENÍ .

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního vztahu založeného
Smlouvou předcházet možným (ıjmám, popř. i Zakročit k odvrácení škody.
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2. Smluvní partner' je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou Zajišťovat
avykonávat tak, aby neohrozí] zejména životní prostředí, majetek České republiky
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob,
Zdraví Svých zaměstnanců nebo třetích osobr Smluvní partner je povinen realizovat
Smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříěinil ohrožení platnosti osvědčení
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002,
příp. dalších certifikátů získaných Lesy CR, O kterých bude informován. Smluvní
partner prohlašuje, že je zˇcela srozuměn spožadavky vyplývajícími zuvedenýclr
osvědčení a certifikátů Lesů CR`

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti S prováděním
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner' odpovídá i za škody, které způsobí
jeho Zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to,
Zda se jedná o Suhdodavatele, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění,
v místě plnění nebo cestou Z místa plnění avbezprostředním okolí. Smluvní partner'
nese odpovědnost Za plnění Svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro
vyloučení pochybností se uvádí, že Smluvní Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914
Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které Způsobí Smluvnímu partnerovi porušením
povinností Stanovenýeh Smlouvou, včetně škody Způsobené znehodnocením
v Souladu se Smlouvou vytěženého dříví či Snížením kvality takového dříví tím, že
neoprávněně cmožní Smluvnímu partnerovi nakládat S uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner
provádět prostřednictvím třetích Osob, bez ohledu na to, Zda Se jedná o
Subdodavatele, Zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a Zdraví lidí a živočichů, rostlinách,

kulturních památkách, Zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání
nevhodných či nedovolenýeh ropných produktů, nepovolcných chemikálií,
Závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [Zejména Zákona
o rostlinolékařská péči, Zákona č. 185/2001 Sb„ o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, Vodního Zákona, Zákona o ochraně
přírody a krajiny, Zákona čr 20/1987 Sb, o Státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášky ě. 327/2012 Sb., ooclu'aně včel, zvěře, vodních
organismů a dalších necílovýeh organismů při použití přípravků na ochranu
rostlin, ve Znění pozdějších předpisů] ;

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5,
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněneho či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu Okolních Porostů;

d) škody vzniklé Ztrátou platnosti Osvědčení o účasti v regionální certifikaci
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, Způsobené
činností Sıuluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících Z předpisů k zajištění
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;
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f) škody vzniklé nedodržeııím povinností vyplývajících Z předpisů k Zabezpečení
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících zPřílohy č. Z5 -
Zásady požární Ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností Stanovených Smlouvou nebo
obecně závaznými právními předpisy4

6Ă Vpřípadě, že některé ze smluvních Stran brání ve splnění povinností podle Smlouvy
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského Zákoníku, není tato Smluvní Strana
povinna platit Smluvní pokutu Zajišťující Splnění takové povinnosti podle Smlouvy,
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením
překážky dle ustanovení § 2913 Odst. 2 Občanského Zákoníku, je povinna Oznámit
existencí takové překážky druhé Smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o překážce
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak Odpovídá za vzniklou škodu.
Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto Odstavce Zejména za škody vzniklé následkem
neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. odst. 4
Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody Se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními
předpisy, zejména Občanským zákoníkem Odpovědnost za škodu Způsobenou
provozní činnosti se řídí ustanovením § 2924 Občanského Zákoníku. Výše náhrady
škody na lesních porostech Se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními
předpisy, zejména Vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost Za vady provedených Lcsnických činností se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími Smlouvu o dílo, pokud není
ve Smlouvě Stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lcsy ČR zpravidla přednostně uplatní právo
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku Za jakost Pěstebních činností
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi,

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad
nezapříčinil Smluvní partner):
I Záruka Za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního

roku;
I záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího
kalendářního roku;
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b) Záruka Za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku,
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odstl 10 písm. a
Smloingf, minimálně po dobu 30 dnů Od aplikace přípravku;

c) Záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků
ochrany třetí osobou;

d) Záruka Za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím
škůdcům insektícidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně Začal projevovat účinek
Zásahu, nebo dokonce doby výrobcem garantované účinnosti použitého
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner
přípravek minimálně spožadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností
dojde v důsledku působení lımyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalísmu. Záruka
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní taın, kde ochrana před působením hınyZích
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla Součástí dodávky Pčstcbních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v Souladu Se Zákonem o lesích a vyhláškou
č. 139/2004 Sbl, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesnich
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních
porostů a o Zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit io %
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na Zalesňované ploše. Pokud úhyn
na Zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny Zvlášť
na zalcsňovanó ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní Zalesňování
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na Zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na
nckvalitnč provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner
povinen provést náhradní Zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu
přesahujícím ıo %. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce
smluvního poměru Založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající Součtu ceny Sazenie potřebných
kprovedení náhradního zalesňování dle Přílohy č, P4 - Ceník pěstebníclı činností
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňováni dle Přílohy č. P4 -
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC). Obdobně jsou Lesy CR oprávněny
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic
potřebných k provedení náhradního Zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny Za náhradní Zalesňování dle Přílohy č.
P4 f Ceník pěstebníclı činností (část A - cenik PC) v případě, že k úhynu
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru Založeného Smlouvou
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5Ă Nároky Z odpovědností za vady Se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či
práva na Zaplacení Smluvní pokuty.
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XXI. Zajištění závazků a Smluvní sankce

1. Plnění veškerých ZávaZků vyplývajících pro Snıluvního partnera Ze Smlouvy
či závazků Se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada Škody,
bezdůvodně obohacení, apod.) bude Zajištěno formou bankovní Záruky ve smyslu
ustanovení § 2029 a násl. Občanského Zákoníku platné a účinné V prvním roce plnění
Smlouvy minimálně od 1. 1. 2016, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-
lí k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 3. 2017, a v dalších letech platné a
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za
tímto účelem poslg'tne Smluvní partner' Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy
před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy ne'později do 31. ledna
daného roku plnění originál Záruční listiny ve prospěch Lesů R jako oprávněného
zbankovní Záruky, Z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR
plnění až do výše 17 310 000 Kč. Záruční listina musí být Vystavena bankou
oprávněnou poskytovat Záruky dle Zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve Znění
pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat
záruky dle Zákona č. 87/1995 Sb„ o spořitelních a úvěrních družstvech a některých
opatřeních S tím souvisejících. Vpřípadě prodlení s předložením bankovní záruky ve
stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do
okamžiku řádného předložení příslušné bankovní Záruky. Dojde-li během plnění
Smlouvy ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20%
Z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních
činnosti pro danou SÚJ, kter" byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní
partner po dohodě s Lesy ČlR ponıěrnýın Způsobem snížit rozsah poskytované
bankovní Záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních činností, jc Smluvní
partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty
druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o Zvýšcııí objemu Těžcbních
činností. V případě prodlení s obnovením rozsahu bankovní Záruky jsou Lesy ČR
rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okaınžiku řádného obnovení
bankovní Záruky do plné výše.

2. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit Se na banku uvedenou v Záruční listině Za účelem
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi oecnítclnóho nároku vzniklého
Ze Smlouvy nebo v Souvislosti S ní v případě, že:
a) Smluvní partner netıhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy Vc Sjednanć lhůtě;

nebo
b) Smluvní partner' neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo Z poměru
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

3. Bankovní Záruka Inusí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek,
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního
poměru.

44 Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR Z bankovní Záruky čerpáno,
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní Záruky Lesům ČR
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve Stejné lhůtě novou bankovní
záruku ve finanční Výši odpovídající uspokojenému nároku a Zároveň prokázat
Splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové
bankovní Záruky Lesům ČR.
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5. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi vsouvislosti
s prováděním Pěstební činnosti Zaplacení sınluvní pokuty:

a)

b)

C)

d)

e)

g)

h)

i)

pokud Se Smluvní partner ocitne v prodlení Sprováděním Pěstebníeh činností
podle Smlouvy, a to ve výši 10 % Z finančního objemu nesplněné části Závazku, t'.
Z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník Pá)
Za nevykonanou Pěstební činnost, Za každý i Zapoěatý kalendářní měsíc prodlení
S výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním
Zalesnění i Podziınním Zalesnění a s výjimkou výchovných Zásahů do 40 let věku
označených v Pěstebních projektech jako Stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladné
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;
pokud Se Smluvní partner ocitne vprodlení s prováděním Jarního Zalesnění
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního Zalesnění, a to ve výši
10 % zfinančního objemu části plnění, tj. Ze Součtu ceny podle Přílohy č. P4 ~
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) a ceny podle Přílohy č4 P4 - Ceník
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný
plošný rozsah Jarního Zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije
průměrná cena Za celý Objem Jarního Zalesněni;
pokud Se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního Zalesnční
podle Smlouvy O více než 3 % plošného rozsahu Podzimního Zalesnění, a to ve
výši 10 % z finančnílıo objemu nesplněné části plnění, tj. Ze součtu ceny podle
Přílohy č. P4 ~ Ceník pěstebních činností (čáStA - ceník PČ) a ceny podle Přílohy
č. P4 - Ceník pěstebníeh činností (část B - Ceník SaMa), o kterou byl skutečně
realizovaný plošný rozsah Podzíınního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu
dle aktuálního Pěstebnílıo projektu. Pro výpočet Smluvní pokuty dle předchozí
věty Se použije průměrná cena Za celý objem Podzimnílio Zalesnění;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných Zásahů
do 40 lct Včku označených v Pěstebním projektu jako stupeň nalélıavosti 1,
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý 1 celý hektar výchovných
Zásalıů, na nčmž k prodlení dojde, a to Za každý i započatý kalendářní rok
prodlení;
Za porušení Zásad užívání LDS vc výši 15.000,- Kč Za každý jednotlivý případ
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č, T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností;
za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to Ve výši, která
je uvedena v Příloze č. 23 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
Za včasné neošetření Kořenových nábělıů či kmenů, které Smluvní partner'
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí Zvěře
S rizikem vzniku škod Způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce Se v
těchto případech neuplatrˇıuje;
za jakékoli porušení Smlouvy či obecně Závaznýclı právních předpisů
v souvislostí S Pěstební činností, S výjimkou případů uvedených v tomto odstavci
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení,
pokud Smluvní artner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě Za tímto
účelem mu Lesy R určené nebo pokud Se jedná o Opakované (min. 2x) porušení
v témže kalendářním roce.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi vsouvislosti
S prováděním Těžební činnosti Zaplacení smluvní pokuty:
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a)

b)

C)

d)

e)

g)

h)

i)

J')

Za porušení Zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč Za každý jednotlivý případ
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností;
Za včasné ııeošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner
poškodí při těžbě či přibližovaní, Ve Výši 300,- Kč Za každý včas neošetřený
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
Za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč Za každý 1 m3
neoprávněně vytěženého dříví;
Za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která
je uvedena v Příloze č. 23 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
Za každý do Stabilní polohy neuvedený pařez po Zpracovaném vývratu dle Přílohy
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč,
S výjimkou extrémních lokalit;
Za každý jednotlivý Zavěšený strom, kteıý nebyl odstraněn do konce pracovní
směny, ve výši1.000,- Kč;
pokud Se Smluvní partner ocitne vprodlení s protokolárním předáním PoroStu
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smloutg', a to ve výši 150,- Kč Za každý 1 celý m3 Z
celkového Objcmu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů těžebních
činností předmětného Porostu Za každé Započaté kalendářní čtvrtletí prodlení,
S výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných Zásahů do 40 let věku označených
vTěžebníclı projektech jako Stupeň naléhavosti 1, tj. „ncodkladnč naléhavé",
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení S prováděním výchovných Zásahů
do 40 let včku označených v Těžebním projektu jako stupeň nalélıavosti 1, tj.
„neodkladně naléhavé“, ve výši 4.000,- Kč Za každý 1 celý hektar Výchovných
Zásahů, na němž kprodlení dojde, a to Za každý i Započatý kalendářní rok
prodlení;
Za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;
Za jakékoli porušení Smlouvy či obecně Závazných právních předpisů
v Souvislosti S Těžební činností, S výjimkou případů uvedených v tomto odstavci
pod písm. a) f i), ve výši 5.000,- Kč, a to Za každé takové jednotlivé porušení,
pokud Smluvní artner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě Za tímto
účclcm mu Lesy R určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x)
v témže kalendářním roce.

Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v Souvislosti S prováděním
Pěstební činnosti Zaplaceni smluvní pokutyv řipadě, že:
a)

b)

na Základě bezdůvodně výzvy Lesů R Smluvní partner Zastaví či omezí
provádění Pěstebních činností, atove výši 1 % Z finančního objemu
neoprávněně Zastavených činností, tj. Zceny podle Přílohy č. P4 ~ Ceník
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně Však 5.000,- Kč Za každý
jednotlivý případ neoprávněného Zastavení či omezení činnosti;
Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvj1 neprovedou ani po písemné výzvě
Smluvního partnera převzetí Soupisů provedených Pěstebních činností či
akceptaci Výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč Za každý
jednotlivý případ.

8. Smluvní partner je Oprávněn požadovat po Lesích ČR v Souvislosti spľováděním
Těžební činnosti Zaplacení Smluvní pokuty:

a) v případě, že na Základě bezdůvodně výzvy Lesů ČR Smluvní partner Zastaví
či Omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % Z finančního objemu
neoprávněně Zastavených činností, tj. Z ceny podle Přílohy č. T3 ~ Ceník
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10.

11.

těžebních činností Za neoprávněně Zastavenou Těžební činnost za každý započatý
den neoprávněného Zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve Výši 7 % Z finančního
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebnírn projektem Se rozumí Projekt
zahrnující případné Změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Srnloruçv.
Smluvní partner Však není Oprávněn po Lesích ČR požadovat Zaplacení Smluvní
pokuty, pokud není sjednaırý objem Těžebních činností dle předchozí Věty
dodržerr Z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslně nebo Výchovné těžby ve výši
1.000,- Kč za každý jeden celý hektar nevyznačeného těžebního Zásahu a to Za
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani po předchozí bezodkladně písemné výzvě Smluvního
partnera nesplní Svou povinnost dle čl. IX. Odst` 9 Smlouw, a to Ve výši 5.000,-
Kč za každý Porost, v němž ze Strany Lesů ČR dojde k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani po písemné výzvě Smlrrvního partnera nesplní povinnost
převzít Číselníky a Zadávací listy 'I'ěžebních činností S vyznačením provedených
Těžebníeh činností podle čl. IX, odstèăýSmlouvy, a to Ve výši 5.000, - Kč Za
každýjednotlivý ıřípad;

í) pokud se Lesy R ocitnorr v prodlení s akeeptací Číselníků či Zadávacích listů
Těžebních činností S vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX.
odst. 'y a to ve výši 500, ~ Kč za každý den prodlení;

g) poku y ČR ocitnou v prodlení s termíny (Ile čl. XIII. odst. 2 Smloııv ', a to
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi Zaplacení Smluvní
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV.
§31l provést soustředění vytěženélro dříví nebo odvézt dříví Z pozemků určených
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve Vlastnictví či užívání České republiky
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč Za každý 1 nrä nesoustředěnélro dříví nebo Za každý 1 m3
neodVeZeného dříví, a to Za každýi započatý kalendářní měsíc prodlení.

Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu
ve výši 20.000,- Kč Za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz
dříví z jednoho Porostu.

Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi Zaplacení smluvní
pokuty ve Výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti

předložit na Výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. více než dvakrát) kterékoli
z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 10 Smlouw;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti
dle čl. XXI. odst` 4 Smlorny;

d) 10% Z výše bankovní záruky Specifikované V čl. XXI. odsı. I Smlouvy, která má být
Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho Závazků vyplývajících Ze
Smlouvy či Závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to
vpřípadě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR
v prodlení s předložením originálu Záruční listiny vystavené bankou ve prospěch
Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odSt. l Smlouvy;
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12.

13.

14.

15.

e) 10.000,- Kč Za nedodržení povinnosti Smluvního partnera vyplývající Z či. VII.
odst. 22 Smlouw;

D 5.000,- Kč v případě, že se na Základě pravomocného rozhodnutí příslušných
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl.
MY;

a to vždy Za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinností dle
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinností) a í jen Započatý den
prodlení.

Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím Zaplaceníın není dotčena povinnost Smluvní
strany Splnít Závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody,
Oprávnění Smluvní Strany odstoupit od Smlouvy či Smlouvu Vypovědět.

Vpřípadě prodlení Splněním peněžitého Závazku, jehož splnění není zajištěno
smluvní pokutou, je smluvní Strana, která je v prodlení, povinna Zaplatit úrok
Zprodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970
Občanského Zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní Strany na náhradu
takto vzniklé škody v plné Výši. Smluvní strana není povinna Zaplatit úrok Z prodlení
pouze, pokud nemůže Závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo
pokud jí vc splnění Závazku brání překážka ve Smyslu ustanovení § 2913 odst4 2
Občanského Zákoníku,

Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení Smluvní pokuty na
plnění Pčstebního projektu, nevztahuje se toto Oprávnění na typ projektu 2 (tj.
„Projekt předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebníeh činností
Zadávacím listem pěstebních činností.

Smluvní Strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní Záruky
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle čl4 XXI. odst. 1 Smlouvy v případech,
kdy vdůsledku aplikace Zákona O niajetkovém vyrovnání S RC a NS dojde
k podstatnému snížení ročního objemu Těžebníeh činností Smluvního partnera na
SUJĂ

XXII. Yliljemııákomunikace

Smluvní strany Se vzájemně ZavaZuÍí písemně si oznamovat Změny údajů uvedených
v Záhlaví Smlouvy či Změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále Změny
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění Závazků
Ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů Od okamžiku, kdy tyto Změny
nastaly. Smluvní strany jsou Zejména povinny oznámit vstup do likvidace, Zahájení
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod.
učiněně podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují Za doručené druhé
smluvní Straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním Znásledujících
Způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kulýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem Se Zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se Zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové Schránky;
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g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou
uvedeny v Záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si Smluvní strany písemně
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybností o datu doručení, má Se za to, že Podání provedená
doporučeným dopisem Odeslanýın na adresu Sídla Smluvní strany uvedenou
ve Smlouvě se považují Za doručena 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání
prostřednictvím držitele poštovní licence bez Ohledu na to, zda smluvní Strana Podání
převzala či nikoli. Nastanoułi pochybnosti o datu doručení Podání provedených
elektronickou poštou, považují se tato Za doručené následujícím pracovním dnem po
dni odeslání Podání. Za doručena budou považována i Podání, která se vrátí
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. Vpřípadě
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat Za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro
operativní Obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funkce: Lesní technik vedoucí Střediska
adresa:
e-ınail:
fax:
tel.: 4

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících Se Smlouvy (pro operativní
obchodní atechnická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funkce: lesní správce
adresa:
c-maìl:
fax:
tel.:

7. Každá ze Sınluvníeh Stran je oprávněna Své kontaktní osoby jednostranně změnit,
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé Smluvní Straně. Změna
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé Smluvní Straně. Smluvní strany
odpovídají za funkčnost uváděných faxm'ých a telefonních čísel a elektronických
adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto Označeny a které
jim byly nebo budou předány nebo budou Sděleny v souvislosti se Smlouvou,
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jím byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak
nezpřˇístupní bez Souhlasu druhé Smluvní strany třetím osobám, vyjma
Subdodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Subdodavatelů
odpovídá Smluvní partner“. Toto ustanovení Se nevztahuje na informace, které byly
vdobě uzavření Smlouvy obecně známé, nebo Se obecně známými Stanou později,
anebo které je třeba vnezbytně nutnem rozsahu poskytnout podle Zvláštních
právních předpisů či pravomocných Soudních rozhodnutí. Smluvní partner Se
Zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání Závazek mlčenlivosti i ve
vztahu ke Svým Subdodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a
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Ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016. Vpřípadě, že dojde k podpisu Smlouvy
později, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvnímì Stranamii
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

~ do 31.12.2020, nebo

0 do dosažení finančního limitu 120% z částky 116 084 030,- Kč
upravené o výši Inflace Za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která Ze skutečností nastane dříve.

2, Smlouva Zaniká:
a) uplynutím (loby, na kterou byla sjcdnána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou Ze Smluvních stran;
e) Zánikem některé Ze smluvních stran bez právnílıo nástupce;
í) jiným Způsohem předvídaným obecně Závaznými právními předpisy;
g) výpovědí Smluvního partnera dle odsti 6 tohoto článku, případně dle čl. XIII.

odstĂ z Smlouw.

3. Kterákoliv zc smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy Z důvodů
uvedených ve Smlouvě, příp. Zdůvodů uvedených vobecně Závazných právních
předpisech. Jc-lí dán důvod k odstoupení od Smlouvy Z důvodů dle odst, V4 písm. (DJ
e) i) k) ll ml n), t) nebo u) tohoto články Smlouvy, Smluvní Strana Zamýšlející
Odstoupit od Smlouvy nejprve tam kde je to podle povahy Skutkových okolností
zakládajících důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní Stranu k provedení
nápravy v určené lhůtěĂ Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v
určené lhůtě, je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o
odstoupení musí být dı'uhć Smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení
důvodu odstoupení tak7 aby jej nebylo možno Zaměnit s jiným důvodem odstoupení.
Kzániku Smlouvy Z důvodu odstoupení od Sınlouvy některou ze aluvních Stran
dochází dnem doručení oznámení oodstoupení druhé Smluvní Straně, popřípadě
pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení, a to S účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera nebo

insolvenční návrh byl Zamítnut pro nedostatek majetku Snıluvniho partnera ve
smyslu Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
Zákon), ve Znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle člĂ VI. odst. 2 3 nebo
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou
vráınci Zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněnim jakéhokoliv peněžiteho Závazku Vůči
Lesůnı ČR vzniklého na Základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
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d)

e)

š)

h)

i)

J')
k)
1)
m)

n)

0)

P)

q)

r)

úhrn škod zTěžebníclı činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu
jednoho kalendářního čtvıtletí přesáhne 20 % zfinančního objemu prací
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;
úhrn škod zPěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % zfinančního objemu prací
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;
Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž
mají Lesy CR právo hospodařit;
Smluvní partner provede Opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;
Smluvní partner je v prodlení s prováděnínıˇlzesnických činností po dobu delší
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy CR písemně upozorněn, S výjimkou
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním paıtnerem, se
nezapočítává do doby, po kterou jc Smluvní partner v prodlení s prováděním
Lesnických činnosti;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů těžebních činností o více než 10 %,
přestože byl na prodlení Lesy CR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve Smyslu ustanovení §
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;
Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 11 Smlouvy
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;
Smluvní partner poruší některou z povinností podle člĂ VII. odst. 12 Smlotu V;
Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1
Smlouw;
Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního
zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu
ovíce nežı 20 %, svýjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně
nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností
podle Pěstebního projektu nebo Zadávaeích listů pěstebníeh činností o více než
10 % projektovaného objeınu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner nedodrží Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních
dřevin podle Přílohy č. P - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a
vzniklý stav nenapraví ani vpřiměřené lhůtě stanovené vpísemné výzvě Lesů
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);
Smluvní paıtner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle či. XXI.
MM;
Smluvní partner opakovaně (ınin. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost
uvedenou v člĂ VII. odst. 9 nebo 10 Smloufl;
Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně nikoliv zanedbatelným
způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle či. IX. Smlomy, a to
zejména ovšeın nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných údajů, ve formě
neuvedeni některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení údajů.
Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou
č._'IY4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo S či. IX. Smlouxy;
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s) Smluvní partner' poruší povinnost k předložení originálu Záruční listiny
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu či. XXI. odst. 1 Smlouvy E
lhůtách uvedených v čl. XXI. odst. 1 Snıloiug';

t) Smluvní paıtner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko-
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 15 Smlouvy ani přes
písemnou výzvu Lesů CR;

u) Smluvní partner přes opakovanou výzvu poıˇuší povinnost předložit čestné
prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení podle čl.
VI. odst. 6 Smlou“Y je nebo se ukáže být nepravdivým.

5. Smluvní partner je Oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí Soudu o úpadku Lesů ČR nebo insolvenční návrh

byl zamítnut pro nedostatek majetku Lesů ČR ve smyslu Zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouq7 sc ukáže ncpravdivým,
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup
Lesů ČR dle Zákona o ınajetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení súlıradou jakéhokoliv peněžitého Závazku Smluvnímu
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouwı písemně gmovčdčt v případě, že se rozloha
SÚJ, na níž dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, zmenší o více než 30% z původní
rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den uzavření Smlouvy, nebo v případě, že
dojde vdůsleclku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání sRC a NS ke snížení
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z přcdpoklâdaněho objemu
'těžebních činností uvedeného v Suınáři těžebních činnosti pro danou SUJ, který byl
přílohou Zadávací dokumentace. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a
počne běžet vprvní dcn měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď
doručena Lesůın ČR.

7. Vpřípadě zániku Smlouvy před uplynutím doby jcjího tıvání je Smluvní partner
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl.
VII. odst. 3 Smlouw, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté V rámci
plnění Smlouvy.

8. Vpřípadě zániku Smlouvy jsou smluvní Strany povinny vypořádat své vzájemné
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly,
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na Základě
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy.
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo Smluvních stran
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl.
XXI. Snıloufl, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.
Smluvní strany jsou povinny postupovat ve vzájemné součinnosti a V dobré víře tak,
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aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám a aby mohly být na předmětné
SUJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu S příslušnými agrotechnickými llıůtaıni
a právními předpisy4

9. Pokud je v tomto článku vztaženo Oprávnění na Odstoupení od Smlouvy na plnění
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto Oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt
předaný podmíněný“), a to do doby Zadání předmětných Pěstebních činností
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Opční právo

Lesy ČR jsou oprávněny po dohodě se Smluvním partnerem využít opčního práva na
provádění dalších Pěstebních činností, Těžebních činností a na prodej dříví v případě,
že v průběhu plnění Smlouvy dojde před uplynutím doby, na niž byla uzavřena dle čl.
XXIII. odst. 1 Smlouvy, Z důvodu bezprostřední hrozby či Výskytu živelných či
kůrovcových kalaınit k otřebě poskytnutí dalších Lesnických činností, jejichž
možnost zadání si Lesy âR vyhradily v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky
Rozsah dalších Lesnických činností bude stanoven Lesy ČR s ohledem na jejich
potřebu odvrátit hrozící kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění
komplexních Lcsnických činností prostřednictvím Smluvního partnera po dobu
platnosti Smlouvy. Cena za plnění odpovídající opčnímu právu bez DPII nesmí
přesáhnout 30 % nabídkové ceny uvedené Smluvním partnerem v Nabídce. Lesy CR
jsou povinny při využití opčního práva postupovat v souladu se Zákonem o veřejných
zakázkách.

XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2, Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy Smluvní
strany ve smyslu ustanovení §8ga zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný Soud v prvním Stupnì, který je
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je Sídlo obecného soudu Lesů ČR v době
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

14 Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky,
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Pří výkladu Smlouvy je
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem Zachovávanýın obecně V odvětví lesního
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výldadu Smlouvy vylučují aplikaci
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo centra prefentem).

2. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní
ustanovení § 1793 Občanského Zákoníku (neúměrně zkrácení) ani ustanovení § 1796
Občanského Zákoníku (lichva).

3. Smluvní Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského Zákoníku
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky Z ní vzniklé.
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10.

IL

Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě.
Smluvní Strany berou na vědomí, že Změny Smlouvy je možno sjednat pouze
Za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

Práva a povinnosti vyplývající Ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného Souhlasu
druhé Smluvní strany převést na třetí osobu.

Pokud je Smluvním partnerem více Osob, které plní předmět Smlouvy Společně,
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám Zprávníeh poměrů vzniklých
na základě Smlouvy nebo v Souvislosti s ní, příp. S plněním poskytovaným na jejím
základě, Společně a nerozdílně.

Smlouva je vyhotovena v pěti Stejnopisech, zniehž Lesy ČR Obdrží dva a Smluvní
partner 3 Stejnopisy.

Smluvní Strany prohlašují, že Si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům aobratům
a Souhlasí S celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a Svobodnou vůli, což
Stvrzují Svými podpisy.

V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se Stanoıı 7. jakéhokoliv důvodu
obsoletní, neaplikovateluá, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí
Soudu, správního orgánu či jiného orgánu Státní moci, případně zdůvodu přijetí
nového právního předpisu či zrušení stávajícího rávního předpisu či Zdůvodu
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů R na třetí osobu, nebude to mít
Za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení
Smlouvy, pokud je takovéto Obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či ncúčinnć
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní Strany Se zavazují příslušné
neplatné ustanovení nahradit novým platným aúčinným ustanovením, jehož věcný
význam bude Shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a Smysl
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá
účelu a Smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí Soudu,
Správního orgánu či jiného orgánu Státní moci, které bude nejblíže odpovídat Smyslu
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění
mezer ve Smlouvě. Ustanovení či. X. odst. 4 Smlouig7 a či. XVI. odst.V 6 Snilw
nejsou tímto ustanovením dotčena.

Lesy ČR budou při plnění Smlouvy postupovat vsouladu sust. § 147a Zákona o
veřejných Zakázkách. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a
dokumenty, k jejichž uveřejnění jsou povinny dle ust. § 147a Zákona o veřejných
Zakázkáclı, tedy včetně Smlouvy a všech jejích příloh, které jsou nedílnou Součástí
Smlouvy, a to v termínech dle uSt. § 147a Zákona o veřejných zakázkách.

Nedílnou Součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
I Příloha č. D1 H Ceník dříví [část Cenik prodeje dříví (hronbí) na lokalitě "při

.“_ v,pni , cast Řazení dřevin do Skupin] ;

I Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

I Příloha č. P1 - Pěstební projekt pro rok 2016;

I' Příloha čA P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;
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Příloha čĂ P3 f Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

Příloha č.P4 ~ Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

Příloha čiP5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně

mladých lesních porostů;

Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

Příloha č. T1 - Těžební projekt pro rok 2016 ;

Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

Příloha č. T5 f Řadič výkonů těžebních činností;

Příloha č. Zı - Vzor Zadávacího listu;

Příloha č. Zz - Ostatní informace;

Příloha č. 23 ~ Obrana a Ochrana proti kůrovcům;

PříloM - Zásady bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci;

Příloha č. Z5 -“ Zásady požární ochrany

Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní
text Smlouvy.

V Brně dne 19A Listopadu 2015
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PŘÍLOHA č. D1 cENÍK DŘÍVÍ
Měrná

Jednołka
= Kč/m3

skuplna hmolnaloslí
SD Č. SD CK druh (ěžby kvalita 41,09 -0,14 -0.19 -0,29 -0,49 -0.69 41.99 1,004

SM. JD. DG 1 1000 Podrcstní běžná 1 050 1 179 1 414 1 655 1 070 1 960 1 900 1 960
SM JD DG 1 3000 Na hCIÍrIě běžná 350 379 614 1 255 1 370 1 771 2116 2216

Bez
SM. JD. DG 1 XXIO mZIiŠEnÍ 50056 89 101 111 114 150 300 400 500

Bez
SM. JD. DG 1 ××20 ıozlwšenl kùvovec 300 600 950 1 408

Bel
SM. JD. DG 1 X×30 mılišenl 1apâk 450 550 800

Bez
SM. JD. DG 1 XX40 rozlišení žwelná 650 750 800 600 600 600 500 1 100

SM` JD` DG
BO Z 1000 Podmslflľ běžná 957 997 1 066 1 140 1 053 1 103 1 221 1 333
BO 2 3000 Na hOIìně běžná 350 450 600 750 1 053 1 133 1 221 1 30.1

Bez
BO 2 X×10 rozllšem Sauše 69 101 121 214 260 570 630 690

EEZ
BO Z XX40 ľülľìšení Živelná 69 101 321 514 600 790 650 920

BO
MD 3 1000 Podrüsłnl běžná 957 997 1 006 1 499 1 550 1 595 1 957 Z 209
MD 3 3000 Na holině běžná 1 107 1 157 1 250 1 599 1 550 1 565 1 957 2 249

BEZ
MD 3 Xx10 rozlìšení Souše 09 101 121V W 214 260 1060 1260 1 380

Bez
MD 3 X×40 [OZIíšerIÍ Živelná 69 101 121 214 250 450 600 600

MD
EK. JS. JV 4 1000 Podmsłnl běžná 899 908 942 1 014 1 040 1 055 1 220 1 200
EK. JS. .N 4 3000 Na hoflně běžná 990 1006 1042 1 114 1040 1056 1 260 1 316

Bez
BK. JS. Jv 4 xxm mzıišflżmı Søuše 299 308 34; W414 son 650 750 Quo

Bez
BK. JS. JV 4 ××40 VOZIišenÍ Žívelná 299 308 342 414 600 650 780 925

BK. JS. JV
DB. OR, TR 5 1000 Podmsłrıľ běžná 849 05H 942 1 037 1 300 1 600 2 065 2 343
DB. OR, TR 5 3000 Na hollně běžná 999 1 050 1 142 937 1 300 1 580 2 006 2 367

Bez
DB. OR. TR 5 xx10 rozlišenl Süuše 299 308 342 414 600 1 025 1 350 V V 1 350

Bez
DB. OR. TR 5 ×X40 rozlišenl živelná 199 208 242 314 500 1 225 1 620 1 620

DB. OR, TR
BR OL 6 1000 Pødmsml běžná 699 700 742 014 840 940 900 1 010
BR. OL 6 3000 Na hOIInŠ běžná 699 705 742 614 840 940 980 1 010

Bez
BR. OL 6 X×1O rolHšení Scuše 99 108 142 214 400 500 600 650

Bez
BR` OL 5 xx40 roflišenl živelná 99 108 142 214 400 500 600 650

BR` OL
OSL-T 7 1000 Podroslnl běžná 699 908 942 1 014 1 040 1 000 1122 1 122
OSL-T 7 3000 Na hofině běžná 009 1 000 1 042 1 114 1 040 1 050 1 102 1 122

Bez
OSL -T 7 xx10 roZIiŠenÍ SOUŠB 299 306 342 414 600 690 990 950

Bez
OSL “T 7 ×x40 roılìšení živelná 00 108 142 414 600 600 690 690

OSL V T
TP` OSL - M 6 1000 Podwslnl běžná 599 608 642 714 740 740 930 030
TP. OSL - M 6 3000 Na holìně běžná 500 600 642 714 740 740 900 960

Bez
TP. OSL - M B xx10 rozlišení souša 99 108 142 214 400 500 600 650

Bez
TP. OSL ~ M 8 ××40 1 rozlišení Žìvelná 99 108 142 214 400 600 600 650
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PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Dřevma/Jakosł ' 4735 ` 41,14 ~ "OJS -0,2I »0,43 ` 4,69 -OÁQS V CUN

ınfløxzčnıúrflvınn SM
výføzyıı. 010y|ak0511 smrk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0,01 0.02
wføzyııwa muyıekøsn smrk 0.03 0.09 0,20 0,81 0.38 0.42 0.44 0.45
výřezy 10. c :łıđyiflknsfl Smrk 0.01 0.02 0.05 0.07 0.09 0.10 0.11 0.11
výłezy 10. D lžıflyıflxosfl Smrk 0,00 0.01 0.04 0.00 0.13 0.15 0.17 0,10
DřM 1v. mdyıakosu - 01111 070 vžrvhn afewviny 0.22 0.13 0.12 0.08 0.05 0.02 0,01 0.00
DIMV. 010y jakosu ›úfivı pm vým 0 bnničšny Smrk 0.05 0.05 0.55 0.41 0.31 0,27 0.20 0.21
DrM1/ı.010y|flı‹øsu -pzıìvnvè úřivi 0.09 0,04 0,04 0.04 0.04 0,03 0.03 0.03

øøıkęfn 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00
ınaexflčnıdrevına 80
wfezy ıı. ıh'úyıakøxh høvøv'øz 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.01 0,02 0.04
wfezyırıwa üíuy100050 høfnv'øz 0.00 0.01 0.11 0.22 0.30 0,40 0,51 0.54
wiezynhc ıixˇflyiflknsıı 0570050 0.00 0.00 0.03 0.05 0.10 0.13 0.14 0.15
výřezynı. D mđyıaknsıi 00701100 0.02 0.00 0.16 0.21 0.10 0.00 0.05 0,02
D7 v, ıřx'dyiakøsıi -0řxˇvšpm výføhn hnničiny 0070000 0.94 0.86 0.85 0.47 0.35 0.28 0.25 0.22
Dfxvı v1. 10 yjflkøsıš - 00107000 0704 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0,03 0.03

øøıkenn 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
ınxıexflćnıdřøvinfl MD
výřazy ıı. ıřı'úyjaknflıi mndhˇn 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.03 0,03 0.04
wiøzyııLA/fl mayjflknsú mnxmn 0.00 0.01 0.04 0.17 0.29 0.38 0,40 0.51
vývezyıı1,c máyjflkøsn' mnflfin 0.00 0.00 0.02 0.03 0.13 0.17 0.22 0.23
wťęzy ıı1 D ıfiđyjflkøsfl vnøxfiín 0.00 0.00 0.12 0.15 0.00 0.10 0.04 0.03

iflkøsfi v ařı'ví pro výmhn humčiny hnmviøe 0.84 0,05 0.77 0.55 0.45 0.28 0.19 0.15
yiflkøsıi v pauvnvè dřıví 0.00 0,00 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04

nexkevn 1,00 1,00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00 1.00
Indexnčnıúřøˇinfl BK

'ezyıı ıxˇíúyiaknsıı 00k 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03
00k 0.00 0,00 0.01 0.03 0.00 0.12 0.15 0.18

vyřnzyııı. c 0myJaknsh hnk 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.07 0.10 0.11
vyˇfˇnzyııı D (my130050 00k 0.00 0.00 0.01 0.02 0.07 0.12 0.17 0.21
Dřixnˇv. mayjakøsfl v dřívi pm výføhn hnnıčiny 00k 0.54 0.74 0.74 0.73 0.65 0.54 0.44 0.30
00010.11“ yiflknsuvøzhxnxêaříxn' 0.30 0.20 0.23 0.20 0.17 0.15 0,13 0,11

nflıkflvn 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
ınúflxflčnwvøvınfl DB
výfezyı. yiakøsü 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,01

000 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.02 0,04
000 0,00 0.00 0.01 0.04 0,00 0.14 0.10 0.20

'øzyııh c møyızxnsıż 000 0.00 0.00 0.01 0.03 0,07 0,13 0.17 0.10
výføzyııı. D móyızxnsıi 000 0.00 0.00 0.02 0.07 0,14 0.14 0.15 0.17
Dıivi v. øwyıaxnsu -ářM nm výmhn hnnıšıny 1100 0.70 0.70 0.74 0.71 0,55 0.47 0.30 0.00
DIM vučmyıflknsu _ pflıivøxè 010.1 0.30 0.22 0.22 0.15 0.15 0.12 0.12 0.10

øęıkenn 1.00 1,00 1.00 1,00 1,00 1.00 1.00 1.00
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Vzorce pro yfiıočet cen dříví

Vzorec pro výpočet indexnvané ceny drıvı dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy

100 + V‰Q sD 100 + ıNFX12__ e_= xCDQ (CD+SD) 100 10°
Kde:
CDQ indexovaná cena dříví
CD nabídnuta cena dříví (při pní) dle Přílohy č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví
(hroubi) na lokalitě 'tpři pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností
V%XQ Výše procentního rozdílu Odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakost-í určené indexačni dřeviny. Váhy Změn Indexů
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce:

ıøDv hw v 0,7+ ICDN/,Lk1l v 0,3 ıcıflkHQ z 0,74r ICDN/„u2 v 0,30 = za ( Í“ =‹< Q eV ÁXQ VIM“ 100 100
„xlmı//zz/(Jsľg »v 0,7+ /ďD/V/zz/[zzľa x 0,3100z«100-1007L

ICDV/,mw x 0,7+ ICDN/„km2 v 0,3 ICDV/„HQ x0.7+ ICDN]alma » 013 _
+ Via“ * ( 100 ,k 100 :x

...*[CDV/(I/rł/ľý a* 0,7+ /ĹˇŰ/V/Il/(ZXQ .* 0,3IŰŰ*100~100+.„+

+ V * (ICDV/„WiQ vz 0,7+ ICDN/n,ťvııq z 0,3 * ICDV/„HQ z 0,7+ ICDN/„kym z 0,3 ak
1"“ 100 100

..,*/[Ĺ7V/a/ťľ.zl'0 v“ 0,7+ /ĹˇD/V/ıl/ľý ›“ 0,3100*100~100

Kde:
VMHˇ jsou váhy změn Indcxů cen dříví pro jednotlivé ccníknvé položky dříví dle jakosti

stanovené v této Příloze

ICDVJnn-nvxqjsou Indexy ccn v lesnictví (surové dříví)ˇ Vl.AS'l`NÍCl (předchozí období =
100) vyhlášené Českým Statistickým úřadem (CSU)

ICDNJnkxvıflbxq jsou Indexy con vlcsnictví (surové dříví) NEYIASTNÍCI (předchozí období
= 100) vyhlášené Ceským Statistickým úřadem (ČSU)

ICDVınA-x-Kxo fl ICDNmrx-xżxq Odpovídá Indexům cen dříví za 1. kalendářní čtvrtletí roku
2016 a ICDV 14.“.n a ICDN 1.“.a odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví
upravovány.

INFxQ - výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace, vypočte Se dle vzorce:

100 +1NF1„ı 100 + [NFZm 100 + [NFxm
Ě Xi ŠK100 100 100 * 100 _ 10°ıNFX,2 =

Kde:
INF,.,\7„ 'sou přírůstky indexu Spotřebitelskýclı cen k předchozímu měsíci vyhlášenélıo

SU
INa odpovídá přírůstku spotřebitelských cen v měsíci lednu 2016
INFm odpovídá přírůstku spotřebitelských cen v měsíci bezprostředně předcházejícím

kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl. XVI. odst. 5 Smlouvy
FQ = (cD,2+1 - cDQ) * DODQ

Kde:
FQ dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí
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CDQ cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI1 odst1 3 Smlouvy
CDQH cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy
DODQ dle číselníku dodané množství dříví

Teoretický příklad výpočtu íııdexovaııé ceııy dříví (CDQ) dle čl. XVI. Odst. 3 Smlouvy
Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2016 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) ve skupině hmotnatostí -
0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota Soustřed'ování dříví na
0M ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto (lřevinu a hnıotııatost jsou v této Příloze Stanoveny
váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

Mr IííâàNI IIšŘEIćáISLNI SNêNNš
Výřezy III třídy jakosti Jakı smrk 0,01

Výřczy III. A/B třídyjakostí Jak2 smrk 0,42
Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 Smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 smrk 0,15

y ja kosti ~ dříví pro výrabu dřcvoviny Jakç 0,02
D11ví V4 tu l jakosti - dříví pro vš'ıobn buničíny Jakó smrk 0,27
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví Jak7 0,03

B.) budou ČSÚ Vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLAS'I'NÍCI (předchozí období =
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) pro
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

INDEXY cEN DŘIVI INDEXY CEN DŘIVÍ
, Za 1. čtvrtletí 2016 za 2. črmlctí 2016

JAKOST OZNAČENI lNlìl'ĹX.
JAKOSTI DŘEVINA VLASTNÍCI NI'ĹVIAS'I'NÍCI VLASTNÍCI NEVLASFNÍCÍ

ICDVqAQ ICDNJntQ ICDVJnha ICDNJøtQ

Výřczy II. třídy jakosti Jakı smrk 102,5 103,5 96,7 94,7

Výřezy III. A/B třídyjakosti Jakz smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídyjakosıi Jakg smrk I06,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jnkq Smrk 104,5 103,9 97,3 100,3
Dříví IV4 třídy jakosti - dříví pro výrobu
drflvøviny Jak5 110 105,5 99,1 96,2
Dnvf v. ıřidyjflkøsfl - dřív'- pn-ø xývøbn _buničmy Jaké smık 104,5 106,2 98,8 97,1

Dříví V'IL třídyjakosti - palivové dříví Jak7 100,5 105,2 103,4 96,6

C.) budou ČSÚ vyhlášeny přírůstky Spotřebitelskýcli cen k předchozímu měsíci ve výši:

rw
flç

w
sf

e 0,2% za měsíc leden 2016 (INa)
0,3% Za měsíc únor 2016 (INan)
-u,2% za měsíc březen 2016 (INFW)
0,3% za měsíc duben 2016 (INF4xn)
0,3% za měsíc květen 2016 (INax)
-0,3% za měsíc čeıven 2016 (INFóm)

Výpočet indexované ceny dříví pro druhé čtvrtletí 2016 (příklad nárůstu ceny dříví)
Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví Za 11 čtvrtletí 2016 se vypočte dle
výše uvedeného vzorce:

Stránka 54 z 115
Smlouva Oprouáděııí komplexních lesnických čímıostı' 0 opı'odejı' dıˇíuı' ~ od 1.1i 2016 do 31.12.2020



102,5 zfl 0,7 + 103,5 zfl 0,3v%,Q= 0,01 +(_ * 100 _ 100) + 0.42
100

107 7 * 0. 71+0106,9 * 0,3
* 100 _ 100 + 0,10

106,2,*07+0„1066*03
_ 100~100

)
*,í,l(1045+07+01,039*0,3 )(_ )

( )
( )

+ 0,15x

*100 - 100 + 0,02e

110,0*0,7+0105„5*03
*100 - 100 + 0,27

104,5*0,ì7+,1062* 0,3
*100 - 100 + 0,03*

,F„1(1005*07+0,,1052*03›k _ = 0100 *100 100) 6,0Á)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího Změně Inflace Za měsíce leden až březen 2016 (INa až
INFflxn) Se vypočte dle vzorce:

[NF 100 + 0,2 100 + 0,3 100 - 0,2 100 100 O W, =__,__ ,_* _ = _IQ 100 100 100 › “
Indexovaná cena dříví pro druhé čtvrtletí 2016 Se vypočte dle vzorce:

100+6,0 100+0,3
CDQ = (1200 + 300) * - 300 __= 1289 Kč/m3__- x

100 100

Výpočet indcxovanć ceny dříví pro třetí čtvrtletí 2016 (příklad mezíčlvrlletnílıo
poklesu ceny dříví)
Výše procentního rozdílu odpovídajícího Změně Indexů cen dříví Za 1. a 2. čtvrtletí 2016 se vypočte
dle vzorce:

102„5*07+0,.1035*03 96,.„7*07+94fl7*03v%2Q= 0,01 ( 100+100)+0,42
10

107,'7,*017Í+0„*1069*03 95,1*0.7+966*0.310 100-100)+0,10
106„12*07+,1066+0,3 951*07+942 0,31,>x‹ *100 - 100) + 0.15101045,*07ì+z„1039*03 97,3flo„,7+1008z‹03* 100-100)+0,02

* 100 *100-100)+0,27
104„15*07+.1062*0,3 988*0,7+97,1*0,3

* 100 _ 100) + 0,03100
100,5*0,ì7+zl„052*03 103„,4*07+966* 0,3

100

( nn
**1(1.100 *10,7+„1055*03 99,1*0,.,7+962*03zx

100 - 100) = 2.7 %

Výše procentního rozdílu Odpovídajícího Změně Inflace Za měsíce leden 2016 až červen 2016 (INFxn.
až INFánn) Se vypočte dle vzorce:

100 + 0,2 100 + 0,3 100 _ 0,2 100 + 0.3 * 100 + 0.3 * 100 _ 0,3+ flfl + _ = 0
100 100 100 100 100 100 100 0'6/0
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Indexovaná cena dříví pro třetí čtvrtletí 2016 se vypočte dle vzorce:

00$2,7 100 0,6
__-300* +
1_ = v 3CDQ _ (1200 + 300) * 100 100 1239 Kc/m

Teoı'etìcký příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl. XVI. odst 5
Smlouvy
Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za (lıˇııhé čtvrtletí 2016
Za předpokladu výše Vypočtených indexovaných cen dříví pro druhé a hˇ'etí čtvrtletí 2016 a pro
uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2016 dle číselníku ve výši 100m3 v dřevíně
Smrk hmotnatosti -0,69 m3.

FQ = (1239 - 1289) * 100 = -5000 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví Za druhé čtvrtletí 2016 by tedy došlo kvystavení opravne'ho
daňového dokladu na částku 5.000 Kč ve prospěch Smluvního partnera,
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PŘÍLOHA č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2016
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1-141 LS nnčøvıcè 1N0~1111x PROJEKTY 1113 LS [11.0 ZAKÁZDK,000vÝKøNù,1šEVÍRů 11 20008111 01/2016 hn],zøh=2016 LIST 1

snnı 10 Kšvn Kód JPR L. Idx Kód nodáns xıaıèý 0164115 11n0151v1 cena zn jean. Hødnnęfl 116011016 1161111015
zak vyk mv 1.. 11 c 1161 Sic 1116161 116161, 11617051 ha 14.7 sınžhy 1116161. 51117617 660,061, PČ celkem

výhšxøvá 11115116;
1
1' s 01516 za116zky'ˇ“ 1071 a

3 Typ pxøjeknı“ je v seznamu
11, 2111

107 1 ~ Dnčnvhze ~ všflflany pmjehh
016 021 3 1233 3051412 3 4 00260 S141. 0,06 0,360
016 021 3 1233 320612 6 4 80260 5111. 0,10 0,600
016 021 3 1233 320013 3 4 002611 5141. 0,20 1,200
016 021 3 1233 323c16 6 4 80260 S141. 0,10 0,600
016 021 3 1233 323016 2 4 00260 5140 0,10 0,600
016 021 3 1233 3291112 5 4 00260 5141, 0,06 0,360
016 021 3 1233 320012 4 4 00260 6141. 0,06 0,360
016 021 6 1233 6021302 4 42260 5140 0,15 1,500
016 021 6 1233 6021102 4 42260 5141, 0,19 1,900
016 021 6 1233 6101115 4 42250 51-11. 0,15 1,500
016 021 6 1233 613003 4 00260 S111. 0,09 0,540
016 021 6 1233 614012 1 4 1270 5111. 0,17 0,460
016 1121 6 1233 6151110 4 42250 S111. 0,70 2,600
016 021 6 1233 6161111 3 42250 5111. 0,20 2,000
016 021 6 1233 616011 1 4 42250 6111. 17,20 2,000
016 021 6 1233 670508 3 42250 S111. 0,20 0,200

107 016 021-nvm 55053 115 pfipxflvenè púdy f 10čn1- šhèxhinnv 2,60 17,000 Us

016 211 4 1233 402r0415 2 1 53260 5141. 0,04 0,250
016 211 4 1233 406004 4 50260 6111. 0,04 0,400
016 211 4 1233 407004 4 4 53260 5111. 0,13 1,200
016 211 4 1233 408004 1 4 50260 6141. 0,10 0,000
016 211 4 1233 408005 2 4 50260 S411. 0,13 1,200
016 211 4 1233 4000045 1 4 50260 S111. 0,08 0,750
016 211 4 1233 4101304 1 4 50260 5111, 0,15 1,350
016 211 4 1233 4100025 1 4 50260 S111. 0,04 0,400
016 211 4 1233 4102035 1 4 50260 5111. 0,16 1,450
016 211 4 1233 41011055 4 50260 5110 0,05 0,450
016 211 6 1233 6071110 3 30250 S141. 0,10 0,300
016 211 6 1233 60000215 4 1250 s14L 0,12 0,360
016 211 6 1233 6101115 3 30250 6111. 0,10 0,300
016 211 6 1233 6141109 3 30250 s14L 0,05 0,150
016 211 6 1233 6141109 3 30250 8141. 0,06 0,150
016 211 6 1233 616011 3 30250 5111. 0,05 0,150
016 211 6 1233 617c03 1 4 1250 5141. 0,20 0,000
016 211 6 1233 619010 3 30250 6141. 0,05 0,150
016 211 6 1233 620008 3 30250 Sı-1L. 0,05 0,150
016 211 6 1233 6201112 1 3 21250 51-11. 0,00 0,240

101 016 211~Prvn1 546105 116 nepnprflvene pauy-xnčn1-1avnkvvá 1,77 11,100 115

016 221 4 1233 404c00 1 4 42250 5110 1,47 14,100
016 221 4 1233 404000 1 4 50250 5141. 1,66 14,050
016 221 4 1233 40811076 1 4 50250 5141. 0,73 6,600
016 221 4 1233 4061407 4 42250 5111, 0,66 0,000
016 221 4 1233 4081307 4 50250 51-11. 1,19 10,750
016 221 5 1233 5021110 3 4 42260 S141. 1 0,75 7,500
016 221 5 1233 502010 3 4 50260 51-11. 1 0,05 7,650
016 221 5 1233 503004 1 4 40260 5111. 1 0,12 1,200
016 221 5 1233 5041112 3 4 50260 5141. 1 0,30 2,700
016 221 5 1233 5114012 9 4 50260 5141. 1 0,15 1,350
016 221 5 1233 500000 1 4 42260 5141. 1 0,90 9,000
016 221 5 1233 510009 1 4 50260 5141. 1 0,30 2,700
016 221 5 1233 51311126 6 4 42260 5141. 1 1,00 10,000
016 221 5 1233 517012 2 4 50260 Sm. 1 0,40 3,600
016 221 5 1233 517012 3 4 50260 51-11. 1 0,00 7,200
016 221 5 1233 5187111 1 4 50260 Sm. 1 2,50 22,500
016 221 5 1233 51911046 3 4 50260 S141. 1 0,60 5,400
016 221 5 1233 520013 3 4 50260 8111. 1 0,35 3,150
016 221 5 1233 5271104 5 4 50260 51-11. 1 0,20 1,000
016 221 7 1233 7091110 3 4 50260 5111. 1 0,20 1,000
016 221 7 1233 7119010 6 4 30260 51-11. 1 0,10 0,300
016 221 7 1233 709c10 6 4 50260 5111. 1 0,70 6,300
016 221 7 1233 7131109 2 4 30260 S141. 1 0,05 0,150
016 221 7 1233 7137109 2 4 42260 S141. 1 0,40 4,000
016 221 7 1233 7131109 3 4 30260 S141. 1 0,05 0,150
016 221 7 1233 7131109 3 4 42260 Sm. 1 0,45 4,500
016 221 7 1233 7141109 9 4 20250 S111. 1 0,10 0,000
016 221 7 1233 7141109 9 4 30260 81-11. 1 0,05 0,150

Zpracovèno úne10.11.2015 8136147 , všechna .5166111515



1f141 LS Bučovice 1-1v051111x 214010101 PČ LS 011: ZAKÁZHK,PODVYK000,REVIRU 11 20110510 01/2015 vıøj.rø1 2015 LIST 2
2

:111.1 71> Ręvn Kód 0 17 11 L 10x 115ý K611 05114111 17515ý Pıøcha 1010251111 cena za jean, 116014015 ırødnøıa HounøLaza): výmv Pdv 1. 11 c h61 610 water "15557, havøsh ha HJ služhy mflhnz. 510255 4541.051. 111: celkem
015 221 7 1233 714009 9 Sm. 1 0,35 3,500
015 221 7 1233 7221111 2 Sm. 1 0,10 0,900
015 221 7 1233 7221111 2 5141. 1 0,10 0,300
015 221 7 1233 7221111 2 5111. 1 0,00 5,000
015 221 7 1233 7241303 1 sm. 1 0,10 0, 500
015 221 7 1233 7241300 1 sm, 1 0,10 0, 300
015 221 7 1233 7241300 1 SHL 1 0,00 8,000
015 221 7 1233 731205 5m. 1 0,00 6,400
015 221 7 1233 731108 sm, 1 0,10 0,540
015 221 7 1233 731r00 Sı-IL 1 1,70 17,000

107 015 221fvn1 sauna 00 nepfipmvnnè půdy-wčn' šhèxbınøvá 22,20 205,340 :15

015 311 7 1233 709010 5 4 10270 Sı-ıL 1 0,20 1,000
015 311 7 1233 7131409 2 4 10270 S117, 1 0,10 0,500
015 311 7 1233 7131109 3 4 10270 S111. ı 0,10 0,500
016 :x11 7 1233 725511 4 1270 5111. 1 0,50 2,000
015 311 7 1233 733010 4 1270 5115 1 0,20 0,000

107 015 311flvrvnˇ1 55005 50 nep p.pm1yflnęnhęn.ý ankøvá 1,10 4,000 11s

015 421 3 1233 3411112 2 4 00250 5111. 0,04 0,240
107 015 421-opflknvflná 554105 do piipx-av,pùdy~nıčn1~šhčmin6vá 0,04

015 511 4 1233 401012 4 50250 S111. 0,30 2,700
015 511 4 1233 401012 4 53250 5111. 0,40 2,400
015 511 4 1233 401012 4 00270 5111. 0,50 3,500
015 511 4 1233 4020045 1 4 1270 sm. 0,10 0,400
015 511 4 1233 402c07 1 4 50250 sm, 1,07 9,530
015 511 4 1233 403000 4 1270 5111, 0,60 2,400
015 511 4 1233 403010 4 50250 8141, 0,50 4,500
015 511 4 1233 405204 4 1270 5141, 0,04 0,150
015 511 4 1233 405001 4 1270 5111, 0,02 0,090
015 511 4 1233 4061306 4 1270 5111. 0,50 2,400
016 511 4 1233 405009 1 4 50250 5111, 0,20 1,600
015 511 4 1233 107009 4 53260 5141. 0,10 0,500
015 611 4 1233 4001110 4 1270 S145 0,15 0,500
016 511 4 1233 4061310 4 1270 Sm. 0,03 0,120
015 511 4 1233 400010 4 50250 S111. 0,13 1,170
015 611 4 1233 406009 4 50250 SHL 0,13 1,170
015 511 4 1233 405005 4 12'ı0 5115 0,03 0,120
016 511 4 1233 4091310 4 53250 5141. 0,70 4,200
016 611 4 1233 409010 4 00270 5111. 0,30 1,000
016 611 4 1233 409011 4 12'10 5111. 0,10 0,400
015 611 4 1233 4100025 4 50250 S111, 0,07 0,630
016 611 4 1233 411011 4 1270 Sm. 0,10 0,400
015 511 4 1233 411012 4 50260 SML 0,40 3,600
016 611 4 1233 417012 4 50250 Sr-n. 0,20 1,300
015 511 4 1233 4181312 1 4 1270 sNL 0,10 0,400
016 611 4 1233 415002 4 1270 5111. 0,04 0,160
015 511 4 1233 423002 4 53250 5141. 0,04 0,240
016 51.1 4 1233 424900 2 4 50250 S111. 0,03 0,270
015 511 5 1233 5011316 1 4 50250 5111 1 0,10 0,900
015 511 5 1233 505012 1 4 40270 sı-ıL 1 0,15 0,900
015 511 5 1233 505012 2 4 00270 51113 1 0,10 0,500
015 511 5 1233 505001 1 4 110270 sr-ıL 1 0,05 0,300
015 511 5 1233 5051311 1 4 50260 sm. 1 0,30 2,700
015 511 5 1233 505025 2 4 00270 Sm. 1 0,06 0,300
016 511 5 1233 507D10 z 4 50250 sm, 1 0,05 0,450
015 511 5 1233 510010 1 4 50250 5111. 1 1,07 9.360
015 611 5 1233 513004 1 4 00270 5111, 1 0,05 0,300
015 611 5 1233 515010 4 4 50250 sm, 1 0,30 2,700
016 511 5 1233 5171311 1 4 50250 5111, 1 0,10 0,900
015 511 5 1233 5171112 1 4 50250 5141, 1 0,12 1,000
015 511 5 1233 5181111 4 60270 S111. 1 0,05 0,300
015 511 5 1233 5211110 1 4 50260 5141. 1 0,40 3,600
015 511 5 1233 5241304 5 4 00270 SML 1 0.30 1,500
015 511 5 1233 52514035 4 00270 5111. 1 0,15 0,900
015 511 5 1233 525011 1 4 00270 5111. 1 0,20 1,200
015 511 5 1233 5250115 1 4 80270 5111 1 0,15 0,900
015 511 5 1233 525012 1 4 00270 5141, 1 0,15 0,900
016 611 5 1233 526012 1 4 50270 5111. 1 0,10 0,600
015 511 5 1233 526012 2 4 00270 sı4L 1 0,10 O, 500
015 511 5 1233 5371411 1 4 50250 Sm. 1 0,10 0,900
015 511 5 1233 537011 1 4 50260 5111. ı 0,10 0,900
015 511 5 1233 602007 3 1270 SHL 0,04 0,160
015 511 6 1233 509009 1 4 10260 5111. 0,45 2,150
015 511 5 1233 509009 1 4 30260 5111. 0,03 0,090
015 511 5 1233 5131113 4 10250 S111. 0,51 2,250

ıpracøvênø 0n510111.2015 4; 47 , všechna Střediska



1441 LS 00cnv1flę ııvof1111× 000004421 PC LS 01,0 ZAKAZEK,1>00VYKONÚ,RRVÍRŮ A 20005Tù 01/2016 Prøıďøhúoıó 1.151' 3
3

501 TP ıšęv11` Kód 0 0 0 L 10x flč- Kofl 060401 ırêıèý 0165115 1411025110 cenn zn jean. uøannhfl Høúnøhfl Møanøıa
7.51; vý): Pdv L u c høı 510 mann; vnflhnı. havøSL ha 110 Sıužhy mahęx. sınžnh 50031151. PČ n51hęm

016 611 6 1233 614012 1 4 1250 Sm, 0,10 0,400
015 611 s 1233 614012 1 4 30260 5141, 0,05 0,150
016 611 6 1233 615511 3 30250 5141. 0,03 0,000

107 016 611~00310vflná 55000 05 nepž,púóy-xnčn1›jznı<øvá 12,53 06,140 515

016 621 6 1233 6021100 3 53260 Sm. 0,04 0,240
016 621 6 1233 602007 3 53260 Sm. 0,04 0,240
015 621 6 1233 510011 1 3 53260 Sm. 0,20 1,200
016 621 6 1233 611010 3 53250 5111. 0,15 0,000

107 016 62ıfopflknvnná 55053 an např,pndyfznčm-šhšxhınøvê

^ 016-2315500v4n1 5.50000 40,83 327,200

022 011 6 1233 6071110 4 1,00 0,500
022 011 6 1233 6101115 4 0,93 0,450
022 011 6 1233 615010 4 0,70 0,300
022 011 6 1233 616011 4 1,00 0,500
022 011 6 1233 616011 1 4 1,00 0,500
022 011 5 1233 610010 4 1,00 0,520
022 011 6 1233 620000 4 0,75 0,530
022 011 5 1233 620012 1 4 1,20 0,640

107 022 011fopıøøen1zy z nøv.nah.fdxáťènèf01~áıšn4 150/3 7,58 4,020 m

022 052 4 1233 404008 1 3 1,47 1,200
022 052 4 1233 405008 2 3 0,80 0,450
022 052 4 1233 4000073 1 3 0,14 0,200
022 052 4 1233 400007 3 0,80 0,550
022 052 5 1233 502010 3 1 0,75 0,360
022 052 5 1233 502010 3 1 0,05 0,600
022 052 5 1233 503504 3 1 0,12 0,150
022 052 5 1233 506011 3 1 0,05 0,700
022 052 5 1233 5130125 3 1 1,00 0,500
022 052 5 1233 517012 3 1 0,05 0,380
022 052 5 1233 51011045 3 1 0, 60 0,500
022 052 5 1233 5271404 3 1 0,20 0,100
022 052 7 1233 700010 6 4 1 1,00 0,500
022 052 7 1233 7131103 2 4 1 0,55 0,356
022 052 7 1233 7131109 3 4 1 0,60 0,410
022 052 7 1233 731000 4 1 2,60 1,400
022 052 7 1233 733010 1 4 1 0,75 0,405

107 022 05250p1øc5nky z nvvnnflh.fúrahènáfflnáflýšxfl 160 zn 14,19 0,031 m

022 053 7 1233 7091110 2 4 1 0,10 0,380
022 053 7 1233 713013 4 1 0,44 0,470
022 053 7 1233 722011 2 4 1 1,00 0,500

107 022 053~opıøcenky z nøv,ınšh.-0xá±èná» 1110,160 flnflahxaúıú 2,14 1,350 hn

022 211 4 1233 4060010 12 0,76 0,340
022 211 5 1233 5130125 3 1 3,05 2,000
022 211 5 1233 510004 3 1 0,44 0,510
022 211 5 1233 510004 3 1 0,61 0,670
022 211 5 1233 51011040 3 1 0,81 1,110
022 211 5 1233 525003 3 1 0,00 0,060
022 211 6 1233 6097109 0 1,00 0,580
022 211 5 1233 6137111 0 1,26 0,470
022 211 7 1233 714009 3 2 1,00 0,500
022 211 7 1233 7151111 0 2 1,00 0,500
022 211 7 1233 717013 9 2 2,00 1,000
022 211 7 1233 710cm 9 2 1,22 0,610
022 211 7 1233 721007 0 2 0,00 0,400
022 211 7 1233 722011 9 2 1,00 0,500
022 211 7 1233 7271111 0 2 4,00 2,000
022 211 7 1233 731011 0 2 1,00 0,500

107 022 21000205, a 11kv10.úpıøc nıxáhènêfdø 100 cm včehnč

022 221 3 1233 303016 3 0,00 0,400
022 221 3 1233 320011 3 0,71 0,520
022 221 3 1233 333001 3 0,20 0,200
022 221 3 1233 330012 3 0,30 0,350
022 221 3 1233 340007 3 0,05 0,600
022 221 3 1233 3421111 3 0,50 0,300
022 221 3 1233 343013 3 0,40 0,350

zpracováno 31.210.11.2015 0:36:47 , všzchna sıžedıshfl



1f141 LS 00čøv1ce 11v0f1111x PKDJEKTY PČ LS 010 ZAKÁZ:K,SODVÝK000,00V100 A 0000510 01/2016 Prøj.xøk=2010 LIST 4
4

snı TP
zflk výh Pflv

Revix Kód
L H c

J 0 R L 102
001

Kód
mflcex

Dnúánı
04:01.

naıèý 010cm
havøsh ha

unnžshvx
HJ

cena ,a jean.
nıužby maıęr.

flnđnøha
Sıužeh

Hodnota
550.001.

Hndnoha
PC ceıhęm

107 022 221fKøzęhıxên1 a 110viflacn 00100 drátěné-nad 100 nm

022 411
107 022 411fopıocov

023 011
023 011
023 011
023 011
023 011

107 023 011-Kønhxøın1 a xxøvnávaøx pıøchy

023 111
023 111
023 111
023 111
023 111
023 111
023 111
023 111
023 111
023 111
023 111
023 111
023 111
023 111
023 111
023 111
023 111
023 111
023 111
023 111
023 111
023 111
023 111

107 023 11ıflnáhšxy 101101 xepeıenhy-ıehn

4

3
3
3
4

„n
w

w
g

n
u

n
w

u
u

w
n

u
g

n
n

u
n

n
n

u
w

1233
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1233
1233
1233
1233
1233
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1233
1233
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z pønž mêhúr
4070040

311014
312017
320c13
4141114
423611

302017
302017
304012
305012
306017
307016
3090048
311013
311014
312017
312012
314012
315012
315012
320013
320013
322512
324017
324017
329012
329012
341012
343013

2 3
“dxáhènê-dø 180 nn včetně 0.04

_n
w

ufl
n

3
3

„H
vfl

n
N

~U
›v

022›0p10ønván1 nınaýçh 1nsn1€h pø‹05:0

s

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1

vzž1z0ván1

sun
sm.
sML
SHL
500
SuL
suL
SHL
SuL
Sun
SuL
SHL
sun
SHL
SML
500
snL
SML
mu
mm
30
yu
501

0,20
0,10
0,40
0,10
0,05
0,50
0,10
0,25
0,10
0,20
0,10
0,10
0,10
0,30
0,10

2 720

0,100
0,100

29,571

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

hm

km

2,0001,000
4,000
0,800
0,5004,000
0,5002,000
1,0001.200
0,5000,500
0,8003,000
0,7000,700
1,800
1,500
3,000
0,800
1,800
5,000
5,000

023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121
023 121 »

ø
0

ø
„ø

n
xø

n
_n

-›
ø

u
ø

n
ø

n
w

w
w

w
ø

n
ø

u
w

u
w

u
ø

n
n

n 1233
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1233
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1233
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1233
1233
1233
1233
1233
1233
1233
1233
1233
1233
1233
1233
1233
1233
1233
1233
1233
1233
1233
1233
1233
1233
1233

Zpracováno ánê10.11.2013

302017
302017
304012
3071116
303010
300004a
3111113
311014
312A17
314012
315A12
315012
320013
320013
372812
323cıs
373014
333014
334014
3400110
341012
343013
401012
4020048
402007
4020048
402005è
402007
402010
403007
403000
403008
403000
403010
404000
404002
0:

~x
n

ø
„0

n
vn

n
ø

„n
vv

500
500
sHL
sflL
sHL
snL
SHL
sML
sML
sun
sML
500
SuL
snu
SHL
SML
SHL
sun
sHL
500
mm
mm
mu
sun
suL
sun
SHL
sHL
SflL
800
SML
sML
SHL
SML
SHL
sHL

=47 a

0,30
mıš
0,30
m40
0,78
0,10
0,10
0,15
0,30
0,30
0,20
1,50
0,10
0,15
0,20
0,30
0,40
0,75
0,10
0,30
0,60
0,60
1,16
0,10
2,38
0,05
004
1,30
394
4,36
0,10
L97
501
090
1,65
0,04

2,500
1,500
2,500
3,000
6,500
0,500
0,000
1,500
3,000
3,000
1,500

15,000
0,700
1,500
2,000
3,000
4,000
8,000
0,400
3,000
5,500
5,000
9,000
0,400

20,000
0,150
0,300

10,000
8,000

35,000
0,350

13,000
40,000
6,000

14,050
0,200

, všechna :02801512



15141 1,5 00čøv1ce "vo-1111x 011007010“ 170 15 011; MZEKJODVÝKOHQREVÍRU 11 00110510 01/2015 0x011mh2015 1.151' 5
5

5.11 10 R5všr K044 .1 0 11 1 101x Kód Dodání 11414ý 11100110 11nøžszv1 cena zn jean. 110011015 uøúnøha nøzınnhfl
151; výız mv 1 11 c 1101 415 ...z-.hn ...5151. 1.51105: 1.5 110 510101, ...5501. 5110.00 5541.051. 00 551mm

023 121 4 1233 4051100 2 12 5141 1,52 10,000
023 121 4 1233 405008 1 12 5111 0,90 7,000
023 121 4 1233 405000 12 5111 0,70 5,000
023 121 4 1233 405500 12 5141 0,05 0,200
023 121 4 1233 405004 12 5111 0,00 0,200
023 121 4 1233 4051115 12 5141 0,10 0,400
023 121 4 1233 405001 12 5111 0,02 0,000
023 121 4 1233 405000 12 5111 3,52 25,000
023 121 4 1233 405010 12 5111. 0,14 1,000
023 121 4 1233 405009 1 12 5141. 0,52 3,500
023 121 4 1233 405009 1 12 5141. 0,50 4,000
023 121 4 1233 405004 12 5111. 0,04 0,400
023 121 4 1233 407004 12 5141. 0,02 0,050
023 121 4 1233 407004 2 12 51-11 0,05 0,200
023 121 4 1233 407004 3 12 5141 0,04 0,150
023 121 4 1233 407504 4 12 5141 0,13 1,200
023 121 4 1233 40011075 1 12 5141 0,59 5,300
023 121 4 1233 4001110 12 51-11 0,15 0,500
023 121 4 1233 400007 12 S111. 1,19 10,750
023 121 4 1233 400010 12 5111 0,00 5, 000
023 121 4 1233 400009 12 5141 1,41 9,000
023 121 4 1233 4000125 12 5111. 0,10 0,300
023 17.1 4 1233 400504 12 5111. 0,10 0,200
023 121 4 1233 4110004 1 12 51-11 0,10 0,000
023 121 4 1233 400505 12 5111 0,04 0,150
023 121 4 1233 400005 1 12 51-11 0,04 0,150
023 121 4 1233 400005 2 12 5111 0,13 1,200
023 121 4 1233 4000044 1 12 51-11 0,00 0,750
023 121 4 1233 400c10 12 5111. 0,30 0,500
021 121 4 1233 409011 12 5111. 0,90 0,500
023 121 4 1233 409c11 1 12 51-11 0,00 0,300
023 121 4 1233 4090045 12 5141 0,05 0,150
023 121 4 1233 410004 12 5141 0,00 0,200
021 121 4 1233 410004 1 12 5141 0,15 1,350
023 121 4 1233 4100055 12 5141 0,05 0,150
023 121 4 1233 4100025 12 5111 0,17 1,000
023 121 4 1233 4100000 12 5111 0,51 3,000
073 121 4 1233 410010 1 12 51-11 0,05 0,150
023 121 4 12:13 4100111 1 12 5111 0,04 0,200
023 121 4 1233 410011 12 51-11 1,70 10,000
023 121 4 1233 41011025 12 5111 0,02 0,050
023 121 4 1233 4100025 1 12 5111. 0,04 0,400
023 121 4 1233 4105055 12 5111 0,05 0,150
023 121 4 1233 4100035 1 12 5141 0,16 1,450
023 121 4 1233 411011 12 5111 0,20 0,500
023 121 4 1233 411012 12 51-11 1,20 7,000
023 121 4 1233 412001 12 5111 0,13 1,000
023 121 4 1233 413013 1 12 5141 0,25 0,000
023 121 4 1233 413013 1 12 5111 0,50 1,000
02:1 121 4 1233 4113013 2 12 51-41, 0,15 0,400
023 121 4 1233 413013 Z 12 5111. 0,20 0,500
023 121 4 1233 413013 3 12 51-41, 0,30 1,000
023 121 4 1233 4141114 2 12 5111. 0,00 0,200
023 121 4 1233 4170025 12 5141. 0,05 0,200
023 121 4 1233 417014 12 5111, 0,10 0, 200
02:1 121 4 1233 417012 12 5111 0,20 1,000
023 121 4 1233 41811055 12 5111 0,05 0,450
023 121 4 1233 4101113 12 S111. 0,10 0,500
023 121 4 1233 410012 1 12 5141 0,20 0,500
023 121 4 1233 4101312 z 12 5111. 0,20 0,500
023 121 4 1233 4111002 12 5141 0,50 3,000
023 121 4 1233 419013 1 12 5111 0,75 3,000
023 121 4 1233 4201110 1 12 5141 0,90 3,000
023 121 4 1233 420010 12 5111. 0,60 1,000
023 121 4 1233 422c10 1 12 5141. 2,05 10,000
023 121 4 1233 422012 12 5141. 1,70 10,000
023 121 4 1233 423c12 12 5141. 0,95 0.000
023 121 4 1233 4241112 12 5141. 1,51 7,000
023 121 4 1223 424000 2 12 5111. 0,03 0,270
023 121 4 1233 424012 2 12 5141. 0,40 1,000
023 121 5 1233 501015 1 10 5141. 1 1,07 9,000
023 121 5 1233 501014 10 5141. 1 0,30 2,700
023 121 5 1233 5021110 2 10 51-11 1 1,00 9,000
023 121 5 1233 502010 1 10 5111 1 0,70 7,000
023 121 5 1233 502010 2 10 5141 1 1,00 4,500
023 121 5 1233 503010 1 10 5141 1 0,42 1,500
023 121 5 1233 5031211 5 10 51-11 1 0,50 4,500
023 121 5 1233 5031111 7 10 5111 1 1,47 13,000
023 121 5 1233 5041112 1 10 5111. 1 0,20 0,000
023 121 5 1233 5041112 2 10 5141 1 0,40 3,500

Zpıacøvánø 00010 ,11.2015 0:35:47 . všechna Sıžedsflha



15111 1.5 Dučøvxnè 11v0-1111x 171107a PČ 1.5 D11: zAKAZnK, PODVÝK0110, 0131/1110 A 20110510 01/2015 vxøjxnıflflaıú 1.151 5
5

5111 TP Revxx K511 J 1> 11 1. 111x ušý K011 05115111 11510ý 1210x115 1-1nnžs1 cena za Jean. 1ıø<1nøha Hodnozfl Hodnøhazak výın Pflv 1. 11 c 1151 51: 11515x narex. hčvvsh ha 110 Sınžhy nzzęx. flınžęn 550.521. PČ C511=51n
023 121 5 1233 5011312 1 10 sxıı. 1 0,20 0,000
023 121 5 1233 5041312 2 10 51-17, 1 0,17 0,580023 121 5 1233 5011312 3 10 5111, 1 0,15 0,500
023 121 5 1233 5041112 4 10 5111. 1 0,55 2,200023 121 5 1233 501512 5 10 Sııı, 1 0,10 0,100
023 121 5 1233 5011312 5 10 5111 1 0,10 0,100023 121 5 1233 501012 7 10 5:11, 1 0,14 0,550
023 121 5 1233 504812 s 10 5111. 1 0,10 0,400023 121 5 1233 5051312 1 10 51-11. 1 0,55 1,000
023 121 5 1233 508800 1 10 51-11, 1 0,90 9,000023 121 5 1233 5101102 1 10 51-11. 1 0,00 0,7110
023 121 5 1233 5101110 1 10 5111, 1 3,58 33,000023 121 5 1233 511111211 1 10 5117, 1 0,30 1,200
023 121 5 1233 5111112 1 10 51-11, 1 0,50 1,000023 121 5 1233 5121312 1 10 51-11. 1 2,00 15,000
023 121 5 1233 5151110 10 sm. 1 2, 95 25,000023 121 5 1233 515010 3 10 5111. 1 11,90 4,000
023 121 5 1233 517012 2 10 5111 1 0,10 3,500023 121 5 1233 517012 3 10 5111. 1 1,00 9,0110
023 121 5 1233 5181111 1 10 5111 1 3,55 32,000023 121 5 1233 5101304 1 10 5111 1 0,13 1,000
023 121 5 1233 5101104 1 10 01-11. 1 0,09 0,000023 121 5 1233 51911045 10 5111. 1 0,10 0, 900
023 121 5 1233 5191112 7 10 5111. 1 0,50 2,320023 121 5 1233 519512 'ı 10 5111 1 0,55 2,500
023 121 5 1233 510010 1 10 5111 1 1,04 15,000023 121 5 1233 5201102 1 10 51-11 1 0,13 1,000
023 121 5 1233 520D13 3 10 5111. 1 0,35 3,000023 121 5 1233 5211110 1 10 5111 1 5,25 47,000
023 121 5 1233 5221109 1 10 5111 1 0,10 0,400023 121 5 1233 5231113 5 10 5111 1 0,35 3,000
023 121 5 1233 5241112 10 5111. 1 0,59 5,000023 121 5 1233 5241312 1 10 5111 1 0,10 1,300
023 121 5 1233 5271104 1 10 sm. 1 0,10 0,900
023 121 5 1233 5271104 2 10 5111. 1 0,01 0,350
023 121 5 1233 527A01 3 10 5111. 1 0,05 0,500
023 121 5 1233 5271101 1 10 5111. 1 0,10 0,000
023 121 5 1233 502003 10 5111. 0,78 2,700
023 121 5 1233 502003 1 10 51-10 0,35 1,200
023 121 5 1233 502003 10 5111. 0,25 0,900
023 121 5 1233 502811 10 5111. 0,50 3,500
023 121 5 1233 50211035 10 5111. 0,15 0,500
023 121 5 1233 503000 10 5111. 0,05 0,100
023 121 5 1233 503K10z1 10 5111. 1,00 3,500
1123 121 5 1233 5071310 10 5111. 0,30 2,000
1123 121 5 12:13 507010 10 5111 0,07 0,300
023 121 5 1233 5001311 10 5111. 2,19 0,100023 121 5 1233 5031309 10 5111. 0,50 1,900023 121 5 1233 5131113 10 3111. 1,15 4,000023 121 s 1233 511012 10 5111. 0,70 2,100
023 121 5 1233 611012 1 10 5111. 1,00 3,500023 121 s 1233 517003 10 SMI. 0,35 1,100
023 121 ó 1233 57011015 10 5111 0,27 0,900023 121 5 1233 5201110 10 5111 0,10 0,700
023 121 5 1233 52011115 111 5111 0,28 1,000023 121 5 1233 520r00 10 51-11. 0,50 1,000
1123 121 5 1233 520308 10 5111. 1,10 9.0001123 121 s 1233 521c03n 10 5111. 0,15 1,700
023 121 5 1233 521503 10 5111 0,91 3,000
023 121 5 1233 5211310 10 sm. 0,50 2,200
023 121 7 1233 7031111 2 11 51-11, 1,25 1,800
023 121 7 1233 7091111 1 11 5111. 0,19 1,700
023 121 7 1233 7001110 1 11 51-11, 11,50 2,000
023 121 7 1233 7119010 1 11 5111. 0,50 2,000
023 121 7 1233 700010 1 11 5111. 0,42 1,500023 121 7 1233 7111109 1 11 5111 1,00 0,100
023 121 7 1233 7151112 11 5111. 1,00 5,000023 121 7 1233 715513 11 5111 0,30 1,200
1123 121 7 1233 7151313 2 11 5111 1,00 0,00002:1 121 7 1233 7171107 11 5111 0,25 2,100
023 121 7 1233 7171107 1 11 5111. 0,11 1,710
023 121 7 1233 7191311 11 5111. 1,00 3,900
023 121 7 1233 727511 1 11 51-11 0,72 2,000023 121 7 1233 727012 11 5111. 0,10 2,000
023 121 7 1233 7311111 11 5111. 1,00 0,000023 121 7 1233 731511 11 5111. 0,50 2,000
023 121 7 1233 7321112 11 5111. 1,50 9,000023 121 7 1233 7321315 1 11 5111 0,75 5,000
023 121 7 1233 7331110 11 5111 1,00 4,000

saznvánø 1111518311015 0:35:17 Ing. Paveı 1125115 , všechna 512501515



1f141 LS Dučøvicfl 1111041111 PKOJEKTY pc LS 01,0 211KA211K, 0001111000, 120111110 A 0000510 01/7016 Px-øj,1~nk=2016 LIST 7

snu TP Rex/1x Kód J P K L 10x 170“ Kód nedám ıızıê 210cm unnžzhvfn cena n jean. nndnnha Hodnøıa Iındnøın
zak vy'ı: mv L x-x c 1101 :Sc nahá: mazer. hnvøflh hn HJ sıužhy „men 510235 580.71“. PČ celkem

107 023 121fııáhêny 10110: xepeıenhyfziınns 124,11 833,670 :15

023 331 a 1223 608011 4 514L 2,19 0,100
023 331 S 1233 514012 4 sı-ıL 1,00 0,150

107 023 33ıfınd1v1<ınáın1 ochrana 3,13 0,330 :is

023~ochxana mıfláých 105111011 pøxøflm pxnci zvčžS 132,37 031,400

024 021 4 1222 4020053 0 0,05
024 021 4 1233 404002 7 0,00
024 021 4 1233 4051310 0 0,14
024 021 4 123] 4091110 7 0,02
024 021 4 1223 4131710 7 0,40
024 021 4 1233 4241112 7 0,57
024 021 4 1233 424012 2 7 0,40
024 021 7 1233 7131109 1 7 2 3,00
024 021 7 1233 714009 3 7 2 1,00
024 021 7 1233 7101407 7 2 1,35
024 021 7 1222 7101111 7 2 2,00
024 021 7 1233 '119c07 7 2 2,00
024 021 7 1232 721207 7 2 0,00
024 021 7 1233 7221311 7 2 1,00
024 021 7 1233 '129010 1 7 2 1,110
024 021 7 1233 731511 7 2 0,50
024 021 7 1223 '132010 7 2 1,00

107 024 021-ožınán1 f xnčnš - v pruz1çh 17,03

024 031 3 1233 3021117 1 6 0,20
024 031 3 1233 3021317 2 s 0,25
024 031 3 1233 30311113 5 0,50
024 031 3 1233 3041112 5 s 2,30
024 031 3 1233 3051112 3 s 0,92
024 031 3 12:13 3051112 1 s 0,40
024 031 3 1233 305012 4 7 0,00
024 031 3 1233 3061117 1 s 11,24
024 031 3 1233 3071116 1 6 0,30
024 031 3 1233 3001104 0 0,03
024 031 3 1233 30011053 B 0,04
024 031 3 1233 30011045 0 0,00
024 031 3 1233 300004 B 0,20
024 031 3 1233 309010 7 0,70
024 031 3 1233 309004 0 0,03
024 031 3 1733 3090045 5 0,12
024 031 3 1233 3101411 3 5 0,25
024 031 3 1233 310011 0 0,60
024 031 3 1233 3111413 5 0,20
024 031 3 1233 311012 2 7 0,50
024 031 3 1233 311014 1 7 0,60
024 031 3 1233 3121117 3 s 0,30
024 031 3 1233 312012 s 0,20
024 031 3 1233 3131111 2 5 0,70
024 031 3 1233 313510 1 S 0,00
024 031 3 1233 3141113 1 5 0,90
024 031 3 1233 3144113 2 s 0,28
024 031 3 1233 2141412 4 6 0,03
024 021 3 1233 3151110 s 0,15
024 031 3 1233 3151112 2 s 0,12
024 021 3 1233 315012 S B 1,30
024 031 3 1233 3201112 2 11 0,15
024 031 3 1233 320012 6 5 0,85
024 031 3 1233 320c13 1 7 0,60
024 031 3 1233 320013 1 s 1,80
024 031 3 1233 320013 4 11 1,110
024 031 3 1233 3221117 s 0,90
024 031 3 1233 3221115 0 0,18
024 031 3 1233 3221112 s 0,35
024 031 3 1233 32305 4 4 0,00
024 031 3 1233 323016 6 5 0,35
024 031 3 1233 3231114 2 7 1,00
D24 031 3 1233 323010 3 7 0,53
024 031 3 1233 324c17 11 0,25
024 031 3 1233 324017 1 0 1,00
024 031 3 1233 3251317 ú 0,33
024 031 3 1233 3211112 7 0,40
024 031 3 1233 3291112 5 5 1,10
024 031 3 1233 323012 2 7 0,30

Zpracováno dnnıa111,2015 0:36:47 , všechna 515201505



1-141 LS Bučovice xavofııııx 014030001 PČ LS Du: zAKÁZKK, 000WK0110,R1:v100 A 00110570 01/2015 rxøj,1-vkz2015 LısT 0
0

snn1 `11> Rex/11 Kód J 0 0 1. 10× ušý K041 0504111 0519ý 17100113 ıın5254v1 cnna zn Jean. Hodnota nndnøza Møánøhøzar výı: Pđv 1. 14 (z høı 510 ,nazor 04:51. hšvøxı ha 113 Shıžhy mann. Služeb sflvmnflh. PČ 001001“
024 031 3 1233 329012 4 5 0,90
024 031 3 1233 3301105 s 0,12024 031 3 1233 332012 2 0 0,00
024 031 3 1233 332012 2 0 0,10024 031 3 1233 333014 5 0,75
024 031 3 1233 334014 s 0,79024 031 3 1233 3351112 1 9 2,00
024 031 3 1233 335012 2 5 2,00024 031 3 1233 335012 1 7 0,43
074 031 3 1233 335012 2 5 1,01024 031 3 1233 335012 9 0,95024 031 3 1233 3301113 s 0,91024 031 3 1233 3391112 7 0,90
024 031 3 1233 3391112 1 7 0, 30024 031 3 1233 3400115 9 0,70
024 031 3 1233 34011115 1 9 0,55024 031 3 1233 34171045 9 0,12024 031 3 1233 341007 1 5 0,90024 031 3 1233 341012 1 5 1,01024 031 3 1233 341012 2 5 0,59024 031 3 1233 342011 5 1,50
024 031 3 1233 343013 1 5 1,77024 031 3 1233 343013 2 5 0,53024 031 4 1233 401012 5 1,15024 031 4 1233 401012 5 2,52
024 031 4 1233 4020043 5 0,17024 031 4 1233 4020043 1 5 0,10024 031 4 1233 402007 1 ó 2,30024 031 4 1233 4020045 2 5 0,05
024 D31 4 1233 4020055 1 5 0,04024 031 4 1233 402007 5 1,30
024 031 4 1233 402010 5 1,50024 031 4 1233 4020040 5 0,04024 031 4 1233 4020040 1 5 0,03024 031 4 1233 4020040 2 7 0,04
024 031 4 1233 4031107 2 5 4,35024 031 4 1233 403000 S 0,10024 031 4 1233 403000 1 5 1,97024 031 4 1233 403008 s 4,55024 031 4 1233 403010 5 0,90024 031 4 1233 404000 1 7 3,13024 031 4 1233 4051400 2 5 1,52024 031 4 1233 405000 1 5 1,53024 031 4 1239 405009 5 0, 70024 031 4 1233 405009 7 0,10024 031 4 1233 405004 5 0, 09
024 031 4 1233 4051115 5 0,10024 031 4 1233 405001 5 0,02024 031 4 1233 405c09 1 5 0,52024 031 4 1233 405009 1 5 0,50024 031 4 1233 405010 5 0,95024 031 4 1233 405004 7 0,04024 031 4 1233 4070105 5 0,72024 031 4 1233 407004 3 5 0,04
024 031 4 1233 407004 4 7 0,13024 031 4 1233 40911075 1 7 0,73
024 031 4 1233 4001110 5 0,15024 031 4 1233 400007 7 2,07
024 031 4 1233 409010 5 0,00024 031 4 1233 400009 5 1,41
024 031 4 1233 4000120 5 0,10024 031 4 1233 400012 5 0,20
024 031 4 1233 409004 5 0,10024 031 4 1233 400504 1 7 0,10
024 031 4 1233 409005 5 0,04024 031 4 1233 400005 1 5 0,04
024 031 4 1233 408005 2 7 0,13024 031 4 1233 4090040 5 0,08
07:4 031 4 1233 4090049 1 7 0,00024 031 4 1233 409010 G 1,49
024 4131 4 1233 409010 5 0,30024 031 4 1233 409011 5 0,30
024 031 4 1233 410004 1 7 0,15024 031 4 1233 4100020 5 0,17
024 031 4 1233 410001 1 5 0,04024 031 4 1233 4100023 1 7 0,04
024 031 4 1233 4100035 1 7 0,15D24 031 4 1233 411010 5 0,95
024 031 4 1233 411011 5 0,40024 031 4 1233 411012 5 1,25

Zpracováno dn519.11,2015 0:36:47 , všechna shžeøuxka



1v1v0011111< DROJZKH 170 LS nm z:\K/\Z€K,PODVYKONO,REVIRO 11 0000510 01/2015 0m].r01.=2015 015-1 91-141 1.5 flnćnvıøe 9
801 '10 00v K511 J Y 0 L 10x :15ý Kód Dødáni 0510' 0100115 Mnøžflvı cena zn jømn 140041045 uøúnøhn 140404545
251; výız Páv L 14 c 051 510 "15:51 nmęx. hnvøflh ha HJ Sınžhy 0555x. hıužen 500.005, 00 051m“

024 031 4 1233 413013 1 7 0,25
024 031 4 1233 413013 1 7 0,50
024 031 4 1233 413013 Z 7 0,15
024 031 4 1233 413013 2 7 0,20
024 031 4 1233 413013 3 7 0,30
024 031 4 1233 4170025 7 0,05
024 031 4 1233 417c14 5 0,10
024 031 4 1233 41011050 7 0,05
024 031 4 1233 410012 1 5 0,20
024 031 4 1233 415012 2 5 0,20
024 031 4 1233 422000 7 0,40
024 031 4 1233 422012 5 1,75
024 031 4 1233 423012 5 0,95
024 031 4 1233 423002 5 0,18
024 031 4 1233 4241412 5 0,04
024 031 4 1233 424000 2 0 0,04
024 031 5 1233 501015 1 5 1 1,07
024 031 5 1233 501014 1 7 0,40
024 031 5 1233 501015 7 0,30
024 031 5 1233 5021110 2 7 1,00
024 031 5 1233 5021410 3 5 0,75
024 031 5 1233 502001 1 7 0,00
024 031 5 1233 502010 3 5 0,05
024 031 5 1233 503010 1 5 1,42
024 031 5 1233 503004 5 0,07
024 031 5 1233 503002 1 5 0,20
024 031 5 1233 503011 5 7 0,50
024 031 5 1233 503011 5 7 0,75
024 031 5 1233 503011 7 5 1,47
024 031 5 1233 5041412 1 5 0,20
074 031 5 1233 5047112 2 5 1,00
024 031 5 1233 504012 1 5 0,20
024 031 5 1233 504012 2 5 0,17
024 031 5 1233 504012 3 5 0,15
024 031 5 1233 504012 4 5 0,55
024 031 5 1233 504012 5 5 0,10
024 031 5 1233 5041312 5 5 0,20
024 031 5 1233 504012 7 5 0,15
024 031 5 1233 504012 8 5 0,20
024 031 5 1233 505002 1 5 0,35
024 031 5 1233 505003 1 5 0,50
024 031 5 1233 505012 1 5 0,50
024 031 5 1233 505012 2 5 0,43
024 031 5 1233 505012 1 5 0,50
024 031 5 1233 505001 1 5 0,12
024 031 5 1233 505011 1 5 0,95
024 031 5 1233 505000 2 5 0,44
024 031 5 1233 5050125 2 5 0,55
024 031 5 1233 505012 1 7 0,60
024 031 5 1233 505012 2 7 0,85
024 031 5 1233 507010 1 7 0,20
024 031 5 1233 507010 2 5 0,10
024 031 5 1233 507500 1 7 0,50
024 031 5 1233 5001303 1 5 0,90
024 031 5 1233 500512 1 5 0,14
024 031 5 1233 510002 1 7 0,00
024 031 5 1233 510010 1 5 3,50
024 031 5 1233 51111120 3 7 0,30
024 031 5 1233 511012 1 7 0,50
024 031 5 1233 512012 1 5 4,40
024 031 5 1233 5130125 1 7 0,40
024 031 5 1233 5130125 4 7 0,40
024 0:11 5 1233 5130125 5 7 0,30
024 031 5 1233 5130125 5 5 1,00
024 031 5 1233 513004 1 5 0,15
024 031 5 1233 5151110 5 2,95
024 0:11 5 1233 515010 1 5 1,02
024 031 5 1233 515010 1 7 0,00
024 031 5 1233 515010 2 7 0,33
024 031 5 1233 515010 3 5 0,90
024 031 5 1233 515010 4 5 2,05
024 031 5 1233 517011 1 5 1,07
024 031 5 1233 517012 1 5 0,05
024 031 5 1233 517012 2 5 1,00
024 031 5 1233 517012 3 5 2,50
024 031 5 1233 5101111 5 0,47
024 031 5 1233 5181411 1 5 4,50
024 031 5 1233 5100040 7 0,13
024 031 5 1233 510003 1 5 0,04
024 031 5 1233 510004 1 5 0,12

paflnvánø 0n01041ı .2015 0:35z47 , všechna Shiedisxa



151/11 LS Dum/166 11v0511111< PROJEKTY 170 LS 01,0 ZAKAZEK, YoaK0110,00vI1ıù A 170110510 01/2015 215 1>01<=2015 LIST 10
10

51111 TP Revıx Kód J 17 11 L 10× máý Kód 0504111 11510- nechá 14110251“ cena za Jean. 145011015 uøúnnın nønınohazn), výk 174V x, 11 c 1x61 Sic ınflher 11151511 hflvøfl hn 1m Sınžby „15151, 510260 56041155. 50 cenzenı
024 031 5 1233 51911045 z 7 0,10
024 031 5 1233 5191112 6 5 0,20024 031 5 1233 5191112 7 6 1,07
024 031 5 1233 5191112 6 5 0,29024 031 5 1233 519012 7 7 1,10
024 031 5 1233 519010 1 5 1,84024 031 5 1233 5201410 1 7 0,97
024 031 5 1233 520013 3 5 0,40024 031 5 1233 5211110 1 5 5,25
024 031 5 1233 5221109 1 7 0,50024 031 5 1233 5221111 1 ˇı 5,43
024 031 5 1233 522004 2 7 0,12024 031 5 1233 5231115 3 7 0,75
024 031 5 1233 523014 1 5 0,50024 031 5 1233 524904 4 5 0,00
024 031 5 1233 5241104 5 6 0,40024 031 5 1233 5241312 5 0,59
024 031 5 1233 524012 1 6 0,49024 031 5 1233 5241113 1 7 1,00
024 031 5 1233 52511035 5 0,51024 031 5 123] 525011 1 5 1,00
024 031 5 1233 5250115 1 5 0,54024 031 5 1233 525012 1 6 0,55
024 031 5 1233 525012 2 5 0,43024 031 5 1233 5251312 1 5 0,35
024 031 5 1233 525012 1 6 0,50024 031 5 1233 525012 2 5 0,50
024 031 5 1233 5271104 1 7 0,10024 031 5 1233 5271104 2 7 0,04
024 031 5 1233 5271104 3 7 0,05024 031 5 1233 5271104 4 7 0,10
024 031 5 1233 5361110 1 6 0,90024 031 5 1233 5371111 1 5 1,25
024 031 5 1233 537011 1 6 (1,57
024 031 6 1233 601010 5 2,60024 031 6 1233 502003 5 0,19024 031 5 1233 5021310 5 0,65024 031 5 1233 602005 5 0,00024 031 5 1233 6021403 6 0,69024 031 5 1233 502007 5 0,35024 031 5 1233 502J09 6 0,47
024 031 5 1233 503600 5 2,04
024 031 5 1233 5031109 6 2,30024 031 6 1233 603000 6 2,00024 031 5 1233 503K09 6 0,07
024 031 5 1233 503K104 5 0,30024 031 5 1233 6071109 5 1,00024 031 6 1233 5071110 5 1,00024 031 5 1233 5071110 9 1,00024 031 5 1233 5071309 5 0,50024 031 5 1233 507010 6 1,00024 031 5 1233 5071310 1 5 1,00024 031 6 1233 6071110 1 9 1,00024 031 6 1233 5071110 2 5 2,00024 031 5 1233 507010 5 2,00024 031 6 1233 507010 9 2,00
024 031 5 1233 600011 5 0,45024 031 5 1233 608012 5 0,55
024 031 5 1233 609909 6 1,00
024 031 5 1233 509012 5 0,55
024 031 6 1233 509009 5 1,00
024 031 5 1233 509011 5 0,50
024 031 6 1233 5101115 5 0,93
024 031 5 1233 6101115 9 0,93
024 031 5 1233 510012 6 0,40024 0:11 5 1233 610011 5 3,00
024 031 5 1233 610011 1 5 2,00024 031 5 1233 6111110 6 1,30
024 031 5 1233 512012 5 2,00024 031 6 1233 5131113 5 o, 57
024 031 6 1733 5141109 5 0,52
024 031 5 1233 5141109 9 0,52
024 031 6 1233 5141109 5 0,55024 031 5 1233 5141309 9 0,56
024 031 5 1233 6151110 5 0,70024 031 6 1233 5151110 9 0,70
024 031 6 1233 616011 5 1,00024 031 5 1233 516011 9 1,00
024 031 5 1233 516211 1 5 1.00024 031 s 1233 515011 1 9 1,00

snznvánø dne18411,2015 0:36:47 , všechna Shindiska



1,141 LS nnčøvme xv1v0›1111x PROJEKTY 00 LS 01.1: aÁzflK,200vÝK0:10,aíRú A 20110570 01/2016 Pxøj.101.;20ıê LIST 11
11

Snvı TP Revix Kód J 17 11 1 10x ıxèšý K041 0004n1 0314- Pınnhfl xznøžsıvi cønfl za jean. ıındnvha Hodnnıa nødnnça
zaız vý): Pdv 1, 11 0 høı 510 'nawr warez. havøsh hn 110 51nžhy mac“. 510200 sflánnn. 00 0011011

024 031 6 1233 515011 5 1,00
024 031 5 123] 515011 9 1,00
024 031 s 1233 6171111 a 1,00
024 031 5 1233 510,011 0 2,70
024 031 s 12:3 6101310 5 0,50
024 031 5 1233 619004 0 0,19
024 031 5 1233 619010 5 1,00
024 031 5 1233 619010 0 1,00
024 031 S 1233 519010 9 2,00
024 031 a 1233 620010 s 1,00
024 031 5 1233 5201100 5 0, 'ı5
024 031 č 1233 620000 9 0,15
024 031 5 1233 520000 e 3,00
024 031 6 1233 620012a 6 1,30
024 031 5 1233 8201112 5 2,00
024 031 6 1233 0201112 9 2,00
024 031 a 1233 621013 s 0,05
024 031 6 1233 521013 9 0,05
024 031 7 1239 701011 6 1 1,00
024 031 7 1233 7091111 s 1 2,00
024 031 7 1233 709010 a 1 0,70
024 031 7 1233 709010 1 5 1 0,50
024 031 7 1233 7091110 3 s 1 0,95
024 031 7 1233 709010 3 S 1 1,00
024 031 7 1233 709010 4 s 1 0,42
024 031 7 1233 709010 5 s 1 0,30
024 031 7 1233 7101110 s 1 1,00
024 031 7 1233 7101309 1 s 1 1,00
024 031 7 1233 710009 2 s 1 0,77
024 031 7 1233 7131109 2 s 1 0,55
024 031 7 1233 7131409 3 s 1 0,60
024 031 7 1233 713013 s 1 0,44
024 031 7 1233 714009 4 s 1 1,00
024 031 7 1233 714009 5 s 1 2,00
024 031 7 1233 7157112 s 1 0,50
024 031 7 1233 715009 1 S 1 2,15
024 031 7 1233 715010 s 1 2,00
024 031 7 1233 715010 1 s 1 3,00
024 031 7 1233 715013 1 5 1 2,00
024 031 7 1233 '116013 Z s 1 1,00
024 031 1 1233 715011 S 1 4,00
024 031 7 1233 717007 1 0 1 0,34
024 031 7 1233 7171313 5 1 3,00
024 031 7 1233 7181110 s 1 2,00
024 031 7 1233 7191311 s 1 2,00
024 031 7 1233 719007 s 1 1,00
024 031 7 1233 720011 s 1 0,90
024 031 7 1233 7221311 1 5 1 2,00
024 031 7 1233 723004 s 1 0,15
024 031 7 1233 723100413 1 5 1 0,90
024 031 7 1233 7231'09 s 1 1,00
024 031 7 1233 7241300 5 1 0,70
024 031 7 1233 724008 1 s 1 1,00
024 031 7 1233 725010 5 1 1,00
024 031 7 1233 725010 1 s 1 0,40
024 031 7 1233 7251411 1 s 1 2,00
024 031 7 1233 727011 s 1 1,72
024 031 7 1233 727011 1 s 1 1,55
024 031 7 1233 727011 2 s 1 0,72
024 031 7 1233 727012 s 1 0,90
024 031 7 1233 7291112 s 1 0,35
024 031 1 1233 729010 s 1 0,00
024 031 7 1233 729010 2 S 1 0,30
024 031 7 1233 7311:11 1 11 1 2,50
024 031 7 1233 731208 0 1 2,00
024 031 7 1233 732010 9 1 3,00
024 031 7 1233 7331111 9 1 3,00
024 031 7 1233 133010 S 1 1,00
024 031 7 1233 733010 1 s 1 0,75

107 024 031-0ž1nàn1 f ručně f 00100104“ 310,70

024 421 3 1233 309910 5 0,75
024 421 3 1233 332001 5 0,55
024 421 3 1233 3351412 5 2,00
024 421 3 1233 3351112 1 5 2,00
024 421 3 1233 335012 2 5 1,01
024 421 4 1233 403008 4 5141. 1,16
024 421 4 1233 405009 4 sıflıL 0,41
024 421 4 1233 4001108 4 5111. 3,62

Zpracováno dneıe.11,2015 0:35:47 , všechna střediska



1›111 LS aflčvvxce uvo-ııııx 0110570101! 00 LS DL: ZAKÁZEK, PODVÝK0110,REVIRÚ 11 2000310 01/2015 Pxø].x011=2015 LIST 12
12

snı 30 nzvıx Kód J 0 11 L 10x 1:5- Kód vnaánı 0.511- Pıøćhn 51nnžflhv1 05m za jean. 1155171555 11005555 Hodnotazak výı; mv L H c 1.51 515 55551- mate:4 hnvøsh ha HJ àınžhy mflıer. 510255 514.055. 00 :511.511
021 121 1 1233 101000 1 sm, 0,10021 121 1 1233 107001 1 S111, 0,02021 121 1 1233 107001 1 1 5111. 0,01021 121 1 1233 107101 2 1 5111. 0,05021 121 1 1733 109011 1 1 5111, 0,09021 121 1 1233 10911015 1 510. 0,05021 121 1 1233 110001 1 8111, 0,09021 121 1 1233 1100051 1 sm. 0,05021 121 1 1233 1100005 1 sxflıı. 0,51021 121 1 1233 110011 1 sıflıL 1,79021 121 1 1233 1100025 1 sm, 0,02021 121 1 1233 1105035 1 Sı-ıı, 0,05021 121 1 1233 112001 1 Sm. 0,13021 121 1 1233 1111111 2 1 5110 0,00021 121 1 1233 110002 1 S110 0,50021 121 1 1233 121010 1 5111. 3,50021 121 1 1233 122010 1 1 5111. 2,05107 021 1215011011515 ochrana 111.0 51011 01110n1 - v pznzxvh 21,10

021 511 3 1233 302017 1 9 0,10021 511 3 1233 302017 1 0,50021 511 3 1233 303015 10 0,15021 511 3 1233 301012 1 1 1,10021 511 3 1233 3051312 10 0,30021 511 3 1233 305012 0 0,70021 511 3 1233 311012 0 0,60021 511 3 1233 311011 1 0 0,70021 511 3 1233 311012 1 0,30021 511 3 1233 3151112 1 0,30021 511 3 1233 315012 1 1,50021 511 3 1233 3201112 10 0,10021 511 3 1233 320012 10 2,50021 511 3 1233 320013 10 0,50071 511 3 1233 320013 10 1,00021 511 3 1233 322012 1 0,30021 511 3 1233 323015 10 0,50021 511 3 1233 321017 1 0,33021 511 3 1233 321017 1 1 0,25021 511 3 1233 3291112 1 1 0,50021 511 3 1233 329012 10 0,50021 511 3 1233 332012 1 1,11021 511 3 1233 332011 10 0,73021 511 3 1233 335012 10 0,58021 511 3 1233 3391101 10 0,25021 511 3 1233 3391112 10 0,10021 511 3 1233 3101112 10 1,32021 511 3 1233 310007 10 0,39021 511 3 1233 311111 10 0,55021 511 3 1233 311007 1 5,25021 511 3 1233 311012 10 1,55021 511 3 1233 3131109 1 0,11021 511 :1 1233 313000 10 0,02021 511 3 1233 313013 1 0,99021 511 1 1233 10811071 3 0,99021 511 1 1233 100010 3 0,55021 511 1 1233 1271101 5 1,50021 511 1 1233 12711015 6 0,35021 511 1 1233 12711015, 5 0,10021 511 1 1233 12711014 5 0,12021 511 7 1233 709010 1 3 2 0,50021 511 7 1233 709011 3 2 0,50021 511 7 1233 715009 3 2 1,00021 511 7 1233 7151113 3 2 0,50021 511 7 1233 7171313 3 2 2,00021 511 7 1233 721008 10 2 0,50021 511 7 1233 7251111 3 2 1,00021 511 7 1233 7271111 3 2 2,00021 511 7 1233 731011 1 3 2 2,00107 021 511-0055x1nšn1 škømnıøh flžęvsn f nxčnš 11,75

021 521 5 1233 502011 z 2,52
021 521 5 1233 507015 2 1,11021 521 5 1233 515011 Z 1,00021 521 5 1233 515011 2 2,00107 021 52150515515nèn1 3200101011 džnzvm › nechaniznvflnè 5,55

zpracováno 0110111112015 0:35117 . všechna 5550015105



14141 L5 nnčøvicn zw0«1111x PROJEKTY PČ LS 01.0 ZAKAZHK,PODVÝKO110,KEVI'RD A 0000510 01/2015 rxøj,1~ø›z=2015 1.151 13
13

Sını 10 Revix Kód J 17 R L mx ıvzě- Kód nedám 114145ý 0100114 x4nnżshv1 cnnê. za jean. ııqđnøha Hodnoıa uøúnøzfl
zn): výh 120V L 0 0 501 414 nv4høx „4141. h4vøsh ha HJ Služby 11111141. 410140 440.041, 0:: Ceıkeın

ˇ 024-00man4 m144ýøh mflnsçh 130105111 pzøn 0014111 397,40

031 421 4 1233 4070024 5 0,40
031 421 4 1233 400001 5 0,13
031 421 5 1233 503001 9 1 0,00
031 421 s 1233 5001101 2 0,94
031 421 5 1233 5215014 Z 0,57

107 031 421-0r00ezáv y f jehnčnahè f meøhnn1zøv4nč 2,02

031 511 3 1233 302002 7 2,75
031 511 3 1233 302002 4 3,25
031 511 3 1233 30511024 7 1,00
031 511 3 1233 3071101 4 0,97
031 511 3 1233 3111102 4 3,55
031 511 3 1233 315002 4 4,15
031 511 3 1233 315002 4 6, 07
031 511 3 1233 317002 1 0,09
031 511 3 1233 3200014 1 2,70
031 511 3 1233 323000 4 0,35
031 511 3 1233 323002 10 3,11
031 511 3 1233 3230014 4 0,52
031 511 3 1233 323014 4 0,50
031 511 3 1233 3240014 s 1,55
031 511 3 1233 324002 4 3,10
031 511 3 1233 324002 10 4,00
031 511 3 1233 3271102 4 4,92
031 511 3 1233 333001 4 2,95
031 511 3 1233 3351101 10 3,15
031 511 3 1233 335000 10 1,39
031 511 3 1233 335001 10 2,30
031 511 3 1233 335001 1 0, 50
031 511 3 1233 330002 1 0, '70
031 511 3 1233 339001 4 0,49
031 511 3 1233 340007 4 0,40
031 511 3 1233 3410014 4 1,10
031 511 4 1233 4011100 3 1 0, 00

107 031 511~1>r0ięzávky - 115511405 f [učně 57,44

031 521 4 1233 4011101 5 1 2,79
031 521 4 1233 401001 5 1 2,35
031 521 4 1233 401001 3 1,97
031 521 4 1233 4021301 3 1 2,93
031 521 4 1233 4020014 3 1 2,55
031 521 4 1233 4020010 3 1 3,34
031 521 4 1233 4020014 3 1 1,23
031 521 4 1233 402001 9 1 0.77
031 521 4 1233 4020014 Q 1 0,74
031 521 4 1233 402007 9 1 2,90
031 521 4 1233 402001 9 1 0,51
031 521 4 1233 4020014 9 1 0,50
031 521 4 1233 403001 9 1 1,24
031 521 4 1233 4040014 3 1 1,70
031 521 4 1233 4051401 3 1 3,40
031 521 4 1233 40511014 3 1 2,20
031 521 4 1233 405001 5 1 1,21
031 521 4 1233 4050014 5 1 1,70
031 521 4 1233 405000 5 1 4,23
031 521 4 1233 405001 5 1 0,35
031 521 4 1233 4150014 3 0,75
031 521 4 1233 424000 3 1,00
031 521 5 1233 501000 10 1 0,34
031 521 5 1233 501001 1 1 1,15
031 521 5 1233 501001 1 1 1,15
031 521 5 1233 501001 1 1 3,71
031 521 5 1233 501001 1 1 1,15
031 521 5 1233 5010014 1 1 0,40
031 521 5 1233 5020014 1 1 0,79
031 521 5 1233 5030014 1 1 0,44
031 521 5 1233 503001 4 1 0,40
031 521 5 1233 503001 4 1 0,71
031 521 5 1233 5041101 4 1 0,75
031 521 5 1233 50411014 4 1 2,05
031 521 5 1233 504000 4 1 1,93
031 521 5 1233 5050411 7 1 1,05
031 521 5 1233 505001 4 1 1,70
031 521 5 1233 505001 4 1 ı,01
031 521 5 1233 5111101 7 1 0,30

acnvánø 0n410,1112015 8:35:47 , všnøhn4 4114014“



1-141 LS 011č0v1€e 11v0f1111x 20010011 PC LS 01.1: zAKĂZzK,PODvÝK0:10,KEvìaù A 0000570 01/2015 Pxøjxnıımnıfi LIST 14
14

Snı Tr 0ev1x Kód J 0 ıı L 113× ušý Kúđ Dnaánı xıaıê- 17100113 nnvžsıvi (zena za jean. Hnúnøha Høflnøıš Hodnota201. výk Páv r. 11 c 1101 sh, „mez naıêx. hflvøflh ha HJ flınžhy mahex. sıužeh Sflťmnzı. PČ <-ęıı=nın
031 521 5 1233 511001 7 1 0,50031 521 5 1233 511000 7 1 0.02031 521 5 1233 511c01 7 1 0,41031 521 5 1233 512001 10 1 0,74031 521 5 1233 5120123 10 1 0,05031 521 5 1233 5197011 10 1 1,93031 521 5 1233 51911010 10 1 1,71031 521 s 1233 5201101 10 1 3,11031 521 5 1233 520001 10 ı 2,20031 521 5 1233 5200010 10 1 0,30031 521 5 1233 5211101 10 1 1,32031 521 5 1233 525001n 10 1 1,74031 521 5 1233 5260010 10 1 0,04031 521 s 1233 603000 3 1,50031 521 s 1233 503001 3 0,40031 521 5 1233 6033010 2 2,40031 521 s 1233 6030010 3 2,30031 521 5 1233 503100 3 1,00031 521 a 1233 007010 3 1,68031 521 s 1233 512011 4 0,60031 521 0 1233 520012 4 2,70031 521 6 1233 621201 1 0,40031 521 7 1233 709001 3 1 1,51031 521 7 1233 709001n 3 1 2,10031 521 7 1233 715013 3 1 1,00031 521 7 1233 710001 3 1 1,47031 521 7 1233 719001 3 ı 3,05031 521 7 1233 720011 10 1 1,00031 521 7 1233 7211101 10 1 0,93031 521 7 1233 724c00 10 1 0,71031 521 7 1233 725001 10 1 0,92031 521 7 1233 731013 10 1 1,05031 521 7 1233 731000 10 1 0,49107 031 521f0x01ęzávı - námahć - nechanizøvanš 105 52

« 031-0xøžezávky 166.10

032 311 3 1233 302002 0 1,54032 311 3 1233 3091102 s 2,10032 311 3 1233 320c02 0 2,23032 311 3 1233 3221102 8 4,16107 032 10,11aııflzpžxnnpnøvênx pøxnflza ıezøxn

107 1 - nučøvme ' Pžeflaný pmjek:nnnnnn...nnnnnn11„nnnnn11.......nnn 1....ø-n,“.1.....nnønn...10.11.,1n...nn...,...n1n.1.......1

sflcøvánø úne10,1112015 0:35z47 Ing. Pavèı Haska , všechna Shžedsska

ceııflem zakázka



15141 LS 90čov1€ę ı-flıof1111x PROJEKTY vč LS 01.0 zAKÁZrK,PODvÝKO:10.110v1110 11 110110530 01/2015 010j.zøkz2016 LIST 1
15

Sını TP Rflv1z Kód J P R ı. 10x ušV Kód Dndánx Nz-nıêý 21mm ıın0251v1 cena za Jean. x-ıøúnøhz fløzxnøťe ıxnúnnhfl
zak vý1: 1><1v L 11 c 1101 si: mahex nacnz. havøsh hn 110 flınžhy mšheť, Sıužêh 5301051. PČ Ceıkevn

107 2 f Dnčøvmn ' vrenıaný-pødınınčný
011 011 3 1233 3031109 12 5.00 1355.000
011 011 41 1233 999x999 12 0,20 100.000
011 011 7 1233 999x999 3 2 0.50 100.000

107 011 011401 10 a páıęn1 210550 - jehnčnahèhn 1 11shnahèhø 5,10 1555.000 „13

011 111 3 1233 3031109 12 5. 00 1700.000
011 111 4 1233 999x999 12 3,00 2041.230
011 111 5 1233 999x099 10 9.00 3400.000

107 011 111502110 1.10550 (bez páıęnì) - mcnè f 1311131155. 17,00 7141.230 'na

011 211 3 1233 3031109 12 3.00 1500.000
011 211 7 1233 999x993 3 2 1000.000

107 011 211fvá1en1 snesenèhn 121119511 v jflh1 čn. + ıisxnah. 3.00 2500.000 m3

011 411 4 1233 999x999 12 0,00 250.000
011 411 5 1233 525c11 10 0.55 140,000
011 411 5 17.33 526012 10 0.35 100,000
011 411 5 1233 999x999 3 0.00 4700.000
011 411 '1 1733 999x099 5 z 1,00 200.000

107 011 411501€En1 1 0550 10.71 5390.000 nn:

011 511 3 1733 3031109 12 9.00 2000.000
011 611 4 1233 999x999 3 3.00
011 511 7 1233 999x999 4 z 1.00

10'/ 011 511500č1šťnván1 pıoch po hèžhš 13.00 2000.000

011~vy1=11nván1 pıøch po těžbě 49.41 10597.230

012 011 3 1233 599x099 4 1 0.57 4.020
107 012 011-Pf1pnvfl púúy na hem-ně f xnčnê v pıøšxêch 0.57 4,020 :15

012 071 3 1233 999x999 9 1 5.00
107 012 071-2ž1pnvê púnıy na heı1n0~chem1çhy czıøpıøšnš 5.00

012 171 3 1233 999x999 9 1 10.00
107 012 171-211pin púzıy pou pøzønen-cheınıøky cęıøpıøšnš 10.00

1 0124221prava půdy pm obnovu 1esa 15. 57 4.020

015 211 4 1233 413013 2 4 50250 sm. 0.50 5.400
015 211 4 1233 4141510 4 1270 501. 0.40 1.600
015 211 4 1233 4231112 4 1270 sm. 0.30 1.200
015 211 1 1233 423011 1 4 1270 sML 0.20 0.300

107 015 211-sn1 Sadha do nepfipnvenê pxıđy-ručmvjaınkøvá 1.50 9.000 his

015 421 7 1233 919x999 4 30250 sm. 2 0.50 1.500
107 015 4zıfopakøvflná sauna 00 pžıpıav4p40yfl-uèn1-šhšxhinnvá 0.50 1.500 515

015 511 5 1233 999x999 3 30250 sm. 0.25 0.750
015 811 5 1233 999x999 4 1250 sm, 1.00 4.000
015 511 7 1233 909x909 4 1270 sm. 2 1.410 4.000
015 811 7 1233 999x999 4 74270 Sı-n, 2 0.50 1,500
015 511 'ı 1233 999x990 4 80270 sm. 2 1.00 4.000

107 015 sııfopakøvflná sađba 30 nevhpúdyfxnćnhjamkøvá 3.75 14.250 515

015 621 5 1233 999x990 4 53250 sm. 0.25 1.500
107 015 52150pakøvflná Sadha do nepž.phayfznčnhšhšxmnøvá 0.25 1.500 515

015fzaıęflhnván1 sflđhøn 5.00 25.250

022 902 7 1233 999x939 4 2 2.00 1.000

pacøvánv 41191011112015 0z35ı47 . všêchna Střediska



1f141 LS ančøvice 1-1v0f1111x PROJEKTY vč LS 01,1: zAKÁzflK,ťoDvÝKoııü,RE\/1110 [1 120110510 01/2016 Yxøj.x›07<x2016 LIST 2
14,

snu 1'2 Revn Kód J ıv x L [5x115 Kód nøúán1 0115ý 51mm xınnžshvž cena za jean4 fløđnøha 116071656 ıxøúnøhflzak vy'k mv ı, 11 c h01 sxc ıflaıev mann. hflvøzh ha 110 sıužhy mann. 51112410 flaáxnčh. PČ nęıkeın
1000107.107 022 932-001` a .1 vpravy øpıøflnnehfláhnøvánx

L02 Opıøfløvànx xnıadýnh 1esnxch 50105511 2,00 1,000

023 121 4 1233 413513 2 12 sm. 0,60 5,400023 121 4 1233 414010 12 5111 0,40 1,600023 121 4 1233 4231112 12 Sm, 0,30 1,200023 121 4 1233 423011 1 12 5m. 0,20 0,500107 023 121fııáhšxfly 1611x xepzzıønhyˇzhnm 1,50 1,000 us

023 131 7 1233 7051111 2 6 2 1,25 4,700023 131 7 1233 7091111 4 ó 2 0,15 1,700023 131 7 1233 709510 1 6 2 0,50 4,000023 131 7 1233 709011 6 2 1,00 3,900023 131 7 1233 709010 4 6 2 0,42 1,600023 131 7 1233 709011 6 2 0,10 1,000023 131 7 1233 714009 4 6 2 1,00 0,400023 131 7 1233 716013 6 2 1,00 5,000023 131 7 1233 7171107 6 2 0,34 3,000023 131 7 1233 727511 1 6 2 0,72 2,000023 131 7 1233 727012 6 2 0,40 1,900023 131 7 1233 731511 6 2 0,00 2,100023 131 7 1233 731513 6 2 1,00 5,600023 :131 7 1233 7321112 6 2 0,50 2,900023 131 7 1233 732515 1 6 2 0,75 5,500023 131 7 1233 733010 6 2 1,00 4,000107 023 1314056112), kvınn xepêıencyflehni 11,05 60,360 :15

* 023~ochnn5 xnıauých 1esn1øh pøxøShú pxøn zvčh 12,55 69,360

024 021 4 1233 407501 0 0,20024 021 4 1232 422cm 1 s 0,60024 021 4 1233 099x995 0 10,00024 021 6 1233 999×9941 9 5,59107 024 021-ožxnán1 ~ nnčnš ~ v pnziøh . 20,39

024 031 3 1233 99910499 9 45,00024 031 4 1233 405506 9 3,52024 031 4 1233 4117509 9 0,20024 031 4 1233 4100051 9 0,61024 031 4 1233 410011 S 1,79024 031 4 1233 413513 2 7 0,60024 031 4 1233 414510 7 0,40024 031 4 1233 422010 1 9 1,45024 031 4 1233 4231112 7 0,30
024 031 4 1253 423011 1 7 0,20024 031 4 1233 999x999 9 50,00024 031 5 1233 599x099 0 1 56,79024 031 6 1233 499x990 4 27,82024 031 7 1233 999x955 s 2 100,00107 024 031-021mm f nıčnš - Cęıopıøšnš

024 431 7 1233 709011 4 1,00024 431 7 1233 709010 6 4 1,00024 431 7 1233 7141110 4 0,70024 431 7 1233 715513 1 4 2,00024 431 7 1233 716011 4 3,00024 431 7 1233 717513 4 5,00024 431 7 1233 7201111 4 0,50024 431 7 1233 722511 4 0,50024 431 7 1233 726011 4 1,00024 431 7 1233 7271111 4 3,00024 431 7 1233 731011 4 1,00024 131 7 1233 731511 5 2,00024 431 7 1233 732010 4 3,00024 431 7 1233 '1331111 4 2,00024 431 7 1233 733010 1 4 0,75107 024 431-chemická ochrana :41.2 pxohi bnženi ~ çęıopıøšnè 26,45

' 024~ochnna nıaflých lesnich vøxnsnı pxøu 5012111 335,62

Zpracováno 0n518.11.2015 0:36:47 : , všechna shieáiska



1441 LS Qnčøvına 111/04111x PROJEKYY PČ LS DLE ZAKÁZEKmoovÝKOuùflužvnıú A 170110510 01/7015 Pzøj.xø›zz2010 1.151 3
17

Smı TP R5v11- Kód J P K L 10x 1:0ý K041 uødán1 17.510ý Pıøcha Mnøžahvx cena za jaún4 ııøúnøha Hodnota Hødnøıa
zflız výk 1><1v L 11 c hnı §15 nflheı maıax. havøs: ha HJ Služby mann. a10žzh Sadnvah. PC neıııexn

025 011 5 1233 999x909 5 51411 4,00 15,000
025 011 5 1233 999x999 0 51111 4,00 15,000
025 011 7 1233 7091111 2 5 51111 2 1,25 5,000
025 011 7 1233 7001510 1 5 sML Z 0, 50 4,000
025 011 7 1233 709010 4 5 sıvuA 2 0,42 1,500
025 011 7 1233 723004a 1 5 SML 2 0,15 0,500
025 011 7 1233 727011 1 5 sm. 2 0,'ı2 2,000
025 011 7 1233 727012 5 5m. 2 0,49 1,950
025 011 7 1233 7331111 5 sm. 2 0,30 1,200
025 011 7 1233 733010 5 Sm. 2 1,00 3,700

107 025 0111111111011 hørøvý f channıqhê nšflhžam knınny 12 03 51 010 :15

4 025›0=hxana Inıauých 1e5nınh por. pxøhi hınyz'm 510001111. 12,03 51,010

032 311 3 1233 999x999 10 30,00
107 032 311-zpñswpňøván1 55105511 žezam 30,00

^ 032foahac.nákıaay na výchovu 125. pømsm dn 40 151 30,00

035 011 5 1233 999x990 3 40,000
107 036 011f11apača na hnrovca f instaıaøa 40,000 7x5

035 111 4 1233 999x999 2 15,000
035 111 5 1233 990x990 Z 50,000
035 111 7 1233 9990999 3 2 150,000

107 035 111fLapaky f Madam f SH 215,000 ks

035 141 4 1233 999x919 2 15,000
107 035 141~I.apAı<y f asanace - Sı-ı øđkoznšnsm 15,000 m3

035 151 5 1233 999x999 s 350,000
035 151 5 1233 999x999 0 350,000

107 035 151-Lapa1zy f asanace všech džavxn chemicky 700,000 ın3

› 035f0€hxana 1555 pro“ hmyzım a ostatnim škůdcmn 970,000

050 111 3 1233 3031109 6 150,000
050 111 4 1233 999x999 12 50,000
050 111 5 1233 999x099 1 75,335
050 111 6 1233 999x999 5 231,320
050 111 7 1233 990x999 10 300,700

107 050 111-1111051 pıa'ce 815,355 h

055 121 3 1233 3031109 5 50,000
055 121 4 1233 999x999 12 50,000
050 121 5 1233 999x999 5 00,000
050 121 7 1233 999x999 10 54,413

107 055 121-Práce s 0110 244,413 h

050 131 3 1233 3031109 5 35,514
050 131 4 1233 999x909 12 50,000
050 131 5 1233 990x999 5 25,000
050 131 7 1233 909x999 10 50,000

107 050 131f1>zána a nakhøzenn 150,514 h

050 1233 3031109 5 20,000
050 1233 999x999 12 50,000
050 1233 999x999 5 40,000
050 1233 999x999 10 20,000

107 050 s kìøvınožezem 130,000 h

050 151 3 1233 3031109 5 20,000
050 151 4 1233 999x999 9 50,000
050 161 7 1233 999x990 10 20,000

107 050 151f0záce sn zádevým pnflhžikøvačnm 90,000 h

zpracováno 01151011112015 0:35:47 , všechna shfaúiaha



1-14) LS Bučovice uvu~1111x PROJEKTY PC LS DLE Zmáukmonvýmufiflwvikü n PonosTü 01/2016 Prøj.xøk=2016 LIST a

ııøđnøhfl
PC celkem

nøanoıasm TP Reviı Kód J P K L Iax Kód Dndánı ııflıêý Plocha ıflnøžnvx cena za jêzhh uødnøhfl
Hannah,zak vý): Pav L h c høı 510 mam: nfltêL havøsh ha HJ Služby maLer. služeb

“ osefoshzını pšflzèbnx práce 1441 303

101 2 ~ Bnčøvice › Předflný-pøüınınšný celkem zakázka

zpracováno aneısıııoıs 8:36:47 , všechna strediska



1441 LS Dnčøvne nvovııııx PRaKTv PČ LS DLE zAKÁZEKmoDvYKONmREvÍRù A POKOSTU 01/2016 Prøj.roıflżzoıfi LIST 1
19

sxvı TP nęvn Kózı J P R L mx Heý Kód Dødáni ııøıèý mønhn nnøžshvı cenn za jnfln Møúnøhfl Hvúnøhz. Høzınønz
zflı: výız vúv L n c høı 510 Mann Intex. hflvøsı ha HJ Sınžhy „men flınžeh Sfldmnn vč flęnzên

úhrn za LS 141 LS flnčøvhze (kønhxnınx 01513) 1261,41

Rozpss dıe zaházčk:
107 f Bučovice

Zpracováno dne18.11.2015 3:35:47 v všechna střediska





1-111 LS snènvhıfl ııvovlıılx 1100_1s PČ IS DLE ZAKAZEK,PODVY'KDNU,REVIRÚ A P0110510 01/2015 PxøjJøhzzoıê LIST 1
1

Sını 711 Ravn Kód .1 1> 11 1, 10x ı-‹.èý Kód Dødáni 11513.- Pıøavxa 1100155“ cena za jadn. ı-ıøflnøha undnøha [xndnøha
zak výk mv 1 11 c høı S1c vnaıex „15121. hnvøah hn HJ tžhy mahax. >1užęn aadnnah. rc :511a

vyhšxøva krnèriaz
1
["30 01110 zakázky a 1071 a
["33 Typ pxøjaknı“ 1a v Seznam
[1, 2)) a
["51 výkon vøhni“ z 317 a
(**32 Naıèhavøflh“ 111

107 1 f aučøviøe › Pføflaný projekt„nnnnnnnn.nnnnnnnnnn.„,..„,n.„..
031 121 5 1233 503001 9 1 0,00

107 031 121-Dxøžęz1vhy a jżhıjčnahê - [nachámmvanè 0,00

031
107 031
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Zpracováno ún510.11.2015

1011100 3
511>1>xøžcváv1zy a hahnahè - ručnó

101001 s
101001 5
402001 3
102001a 3
1020015 3
102001c 3
102001 3
102c01a 3
102007 3
102001 3
10211015 3
103001 3
1010015 3
4051101 3
10511015 3
105001 s
105001a 5
105000 s
105201 S
501000 10
501001 1
501001 1
501001 1
501501 1
501001a 1
5021101a 1
50313015 1
503001 1
503001 1
5041101 1
50411015 1
501000 1
5051301 7
5051101 4
505001 1
511001 7
511001 7
511000 7
511001 7
512001 10
5120121 10
5131101 10
5131101a 10
5101101 10
520001 10
520001a 10
5211101 10
525001a 10
5250010 10
703001 3
703001n 3
715013 3
713001 3
713001 3
720011 10
721001 10
721000 10
725001 10
731013 10
731000 10
8:12:25

2,73
2,93
2,55
3,31
1,23
0,77
0,71
2,00
0,61
0,58
1,21
1,70
3,10
2,20
1,70
1,23

2,23
0,33
1,32
1,71
0,01
1,51
2,10
1,00
1,17
3,05
1,00
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, všechna střeøusıfla



ıfıáı LS Bučovice »Noflıııx PROJEKTY PČ LS nm“V zAKÁZaK,DDnvÝKOııú,REvÍKù A POROSTŰ 01/2015 Pxøzmkfluıs LIST 2
2

Smı TP Revxx Kod J P R L mx ıflıèV Kód nøáánı ııahzý Plocha Hnnžshvı cena n jean. ııøúnøhfl ı-ıødnúhfl Hodnotazak vý): Pav L ı-ı c høı si: mam: mahflx. havøflh ha ıflm sıužhyımahčx. služeb Sflúflvflh. PC Ceıhzın
107 031 szı-Pxø ezávvy “ ıiáhnflhê › mechanizøvflnč 88,13

4 Dšıflvmžęzávhy 89473

celkem zakázkannn.“n..A.A.,›n„nnnnflnøn.n....nnnnnnn„nnnnnnnnn4.nn.„nn„zn.,›....nnnnnn...„nnn.
107 1 ~ Bučovice ~ ı-móaný pzvjêhh

zpracováno dneıs.ıı.2nıs eıızzzs , všechna Střediska



1714) LS flnčovice ııvofıuıx PROJEKIY PC LS DLE ZmzuK,PoDvÝKouù,ıuv:vÍR0 ı\ vonmsflı 01/2015 Pxøj.xøız=2015 LISI` 1
3

snu TP Revn Kód J P x L 14x ıvıèý Kód Dnaánx Nflın~ Yıøøhfl Množství cena zn jean. Hnánøıa Kødnøıa uøúnnıa
zak vý): mv L H c høı nn mflıex When hflvøsı ha nJ xınžhy ınflhexx služeb xflúnnah. vc Ceıızenx

úhxn zn LS 141 LS Bučovice ıkønnøını čxsm 89,73
Rozpis ale zakázek;

107 f Bučovice

zpracováno ónèıxhlıımó 8:42:25 . všechna střediska





1441 LS Bučovice 1010017515 SUI-1011 300,110'1001ALU 01.1; ZAKA K, LO,1..vS,R€\/1›ıı'ı A 0011110 01/2015 0103,151n2015 LIST 1
1

sn) 011 Les Lvs Keý 0:01, specifikfle 020110 eaxenicnsive 0101505. Projekt. Pn'nnexná ncdnøca Pøznáxnha
zak 70 51,1 vir 511 dževine h y p hžida nhaı pıøcha vnnnžeıvi cena Su xeúxnnh. 1z '11101711

výhčmvá kxinen'
‹
("30 01515 zakázky" = 107) a
("33 Typ pxøjeknı“ je v eeznann
11, 2m

107 1 Bučovice ‹ enhivni vnahexiaı
5 1250 sı10K eazenize 5 00K 1,00 4,000
5 30250 11001110 sazenice 5 014K 0,25 0,750
5 53250 10.011 sazenice 5 011K 0,25 1,500
7 1270 511m sazenice 7 01m 1,00 4,000
7 30250 110014111 sazenice 0,50 1,500
7 74270 1140500 171- eazenice 0,50 1,500
7 00270 1,1011 500 eazenice 1,00 4,000

107 0 ceıkem 1,0 4,50 17,250
3 0250 upa 500 sazenice 0,04 0,240
4 53250 10.1311 eezenżce 5 00K 0,40 2,400
4 00270 1.1120 500 sazenice 7 EKK 0,50 3,500

107 35 1 ceıxen Lo sıžezicxncxevxazpnty Lvszúnb. 1,04 5,240
3 00250 1.1014 500 sazenice 5 00K 0,25 1,550
4 1270 smzK sazenice 7 00K 0,10 0,400
4 42250 000 2111111 sazenice 5 0011 1,47 14,700
4 50250 00K eazenice 5 00K 1,55 14,950
4 50250 110K sazenice 5 00K 1,57 15,030
4 53250 10.011 Sazenice a 014K 0,70 4,200
4 00270 1.1011 5110 sazenice 7 012K 0,30 1,800
5 42250 000 2111111 sazenice 5 014K 2,55 25,500
5 50250 00K xazenice 5 014K 0,50 4,500
5 50270 1.120 SRD sazenice 7 011K 0,90 5,400
5 1250 sıiııK sazenice 5 011K 0,20 0,800
5 1270 SMRK Sezenice 7 011K 0,04 0,150
5 30250 MODŘÍN Sazenice 5 FKK 0,10 0, 300
5 42250 000 711101 sazenice 5 014K 0,15 1,500
5 1 250 000 7111111 4azenice 5 011K 0,19 1,000
5 53250 K117,“ sazenice 5 114K 0,08 0,400
7 10270 .1001,5 sazenice 7 PAK 0,20 1,000
7 30250 14001410 sazenice 5 011K 0,10 0,300
7 50250 00K eazenice 5 011K 0, 90 0,100

107 35 2 ceikeın L0 s:žedøn0rev,1<expecy Lvss-db 12,17 103,500
J 80250 L PA 5140 eezenice 5 00K 0,42 2,520
4 1270 sı101< sazenice 7 014K 2,71 10,040
4 42250 000 2111111 eazenifle 5 PRK 0,08 8,000
4 50250 00K eazenıee 5 EKK 1,92 17,350
4 50250 011K sazenice 5 00K 2,71 24,540
4 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,31 2,200
5 40250 000 1.01111 sazenice 5 120K 0,12 1,200
5 50250 BuK sazenice 5 00K 8,59 77,040
5 00270 1.t 5110 sazenice 7 PRK 0,70 4,200
5 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,12 0,350
5 1250 Sr-xRK sazenice 5 170K 0,10 0,400
5 1270 sMRK seıeniøe 7 00K 0,12 0,480
5 10250 .1001.0 eaxenice 5 00K 0,95 4,410
5 21250 000.00011A sazenxce 5 00K 0,00 0,240
5 30250 14005111 sazenice 5 00K 0,35 1,050
5 30250 14000111 xazenice 5 014K 0,11 0,330
5 42250 000 3111111 sazenice 5 00K 1,30 7,000
5 42250 000 5111111 Sazenice 5 PRK 0,15 1,500
5 53250 K101' eazenice 5 00K 0,35 2,100
5 80250 LIPA 500 sazenice 5 00K 0,05 0,540
7 1270 SııRK sazenice 7 00K 0,70 2,000
7 10270 0001.1: sazenice 7 014K 0,20 1,000
7 20250 1010o0 sazenice 5 011K 1,10 0,000
7 30250 14000111 sazenice 5 014K 0,53 1,590
7 42250 000 zxı-mi sazenice 5 011K 4,50 45,000

107 35 3 ceıhen w shžefløıncxavxaxpehy 1.vs:00~01< 29,12 226,300
107 1 Bučovice I enınvni nahenáı 46,03 353,450

v :cn 0x00 511, L0, Lvs;
1250 35 z 0,20 0,000
1250 35 3 0,12 0,350

~ 1250 SmıK eazenxce 5 011K 0,32 1,150
1250 1,00 4,000
1250 35 3 0,10 0,400

Zpıaeeváne flne10.11.2015 7 , všeehna ehreaieka



1-141 LS nnčøvsnę ııv0f1175x 501040 SADsRIALu DLE zAKÄZDK,LO,LvS,ııEvt›10 ,4 00000 01/2015 Pxøjınhfloıó LIST 2
2

Snnı Du Les Lvs Reý 0101, speninvnnę 01.t xflzęnxcmsiva vxøjem. Projekv.. Dmxnêxná fløúnøıa Pøznáxnka
za): 70 501 vu su úıevsná L y p 52105 6551 plocha xnnøxflıfl cena sn 4504x451, [z 1-A0171ı

^ 1260 sıvxKK sazęnme 5 00K 1,10 4,400
1270 1,00 4,000
1270 35 2 0,14 0,550
1270 35 3 3,53 14,120

‹ 1270 500K Snzęnsce 7 011K 4,57 10,500
10260 35 3 0,96 4,410

~ 10250 JSDH: Snzensce 5 00K 0,95 4,410
10270 36 2 0,20 1,000
10270 35 3 0,20 1,000

2 10270 0001,10 sazenice 7 00K 0,40 2,000
20250 35 3 1,10 0,000

' 20250 BDROVICE sazenice 5 211K 1,10 0,000
21250 35 3 0,00 0,240

› 21250 000.000101 Sazen'xce 5 20K 0, 00 0,240
30250 35 2 0,10 0,300
30250 35 3 0,35 1,050

~ 30250 1400010 sazenıçę 5 20K 0,45 1,350
30250 0,75 2,250
30260 36 2 0,10 0,300
30250 35 3 0,54 1,920

4 30250 11000111 Sazenıfle 5 m 1,49 4,470
40250 35 3 0,12 1,200

- 40250 0u0 1.0101 552511105 5 00K 0,12 1,200
42250 35 2 1, 52 15,200
42250 35 3 2,10 15, 000

~ 42250 000 211-101 sazenne 5 PRK 3,00 32,000
42250 35 2 2,04 20,400
42250 36 3 4,55 45, 500

‹ 42250 000 zum! zazenmę ú 011K 7,49 74,000
50250 35 2 1, 55 14,550
50250 35 3 1,92 11,350

I 50250 00K snzenxçe 5 00K 3,50 32,300
50260 35 2 3,07 27,630
50250 36 3 11,30 101,500

› 50250 00K sflzønmø 6 170K 14,37 129,210
53250 0,25 1,500
53250 35 1 0,40 2,400
53260 36 2 0,70 4,500
53250 35 3 0,55 4,300

v 53260 K000 sam-1105 6 00K 2,00 12,570
74270 0,50 1,500

4 74270 TŘEŠEŇ 01' saınmcfl 7 00K 0,50 1,500
00250 35 1 0,04 0,240
00260 35 2 0,26 1,560
00250 35 3 0,51 3,050

4 00260 LIYA 000 sazenxca 5 00K 0,01 4,060
00270 1,00 4,000
00270 35 1 0,50 3,500
00270 35 2 1,20 7,200
00270 35 3 0,70 4,200

4 00270 0104 San flazęnıøe 7 20K 3,50 19,000

sfløøvánø dn418.11.2015 0:35:47 , všechnz Shžnđıska



1f141 LS Bučovice ıwofıı'rhx 5mm 51103047201111." DLE ZAKÁZSK,I.0,LVS,000100 A 011000 01/2015 Pxanhflzflıe LIST 1
3

5.51 0:1 Les Lvs Reý Dxuh Specifikace únxhn Sazenicøsivfl einjehh. Pfløjeızh. Piúxnêxná ııøánnzn Poznámka
za): 70 001 v1: su Afevinfl 1 y p 51105 nhzı p15øh5 nnnžsıvi øęnz Su 55mm. ız 7140171)
0000 za LS 141 LS 0učøv1ce uwncrøim 215151 45,83 353,450

v cøn. 050501 0100 srvı, xevin
1 1250 5 0,32 1,150
1 * 1250 500K Sazemce 5 170K 0,32 1,150
1 1250 5 1,10 4,400
1 ' 1250 500K Sazenice 5 20K 1,10 4,400
1 1270 4 2,01 11,240
1 1270 5 0,15 0,540
1 1270 7 1,70 5,800
1 ~ 1270 sı-mK sflzêmce 7 00K 4,57 10,500
1 10250 5 0,95 4,410
1 ' 10250 .72010 sazenice 5 20K 0,05 4,410
1 10270 7 0,40 2,000
1 0 10270 0001.0 Sazenicę 7 00K 0,40 2,000
1 20250 7 1,10 0,000
1 0 20250 000mm; sazenice 5 00K 1,10 0,000
1 21250 ú 0,00 0,240
1 4 21250 000100101 Sazenicę 5 00K 0,00 0,240
1 10250 5 0,45 1,350
1 ~ 30250 0.000114 Sflzønınę 5 000 0,45 1,350
1 30250 5 0,35 1,080
ı 30250 7 1,13 3,300
1 - 30250 000010 Sazønice 5 00K 1,49 4,470
1 40250 5 0,12 1,200
1 › 40250 000 1,0701 sazenice 5 00K 0,12 1,200
1 42250 4 2,35 23,500
1 42250 5 1,45 0,500
1 4 42250 000 211m! zazênicfl 5 00K 3,80 32,000
1 42250 5 2,55 25, 500
1 42250 5 0,34 3,400
1 42250 7 4,50 45,000
1 * 42250 Du0 211,101 sazenice 5 005 7,40 74,000
1 50250 4 3,50 32,300
1 ˇ 50250 00K sflzcmce 5 011K 3,58 32,300
1 50250 4 4,30 39,570
1 50250 5 9,09 81,540
1 50250 7 0,90 0,100
1 ~ 50250 00K sflxønıøc 5 00K 14,37 120,210
1 53250 4 1,41 0,800
1 53250 5 0, 58 4,080
1 4 53250 KLEN 55750105 5 00K 2,00 12,970
1 74270 7 0,50 1,500
1 ' 74270 700500 07' sam-1155 7 20K 0,50 1,500
1 80250 3 0,72 4,320
1 00250 5 0,00 0.540
1 ‹ 80250 1.1014 SRD sazenice 5 00K 0,01 4,050
1 00270 4 0,00 5,400
1 80270 5 1,50 9,500
1 00270 7 1,00 4,000
1 0 80270 1.1014 500 sazenice 'ı 00K 3,50 19,000

' 1 aınvn1 „14551141 46,03 353,450
.nn...ønnnnnn...11.111.11.111... nn„nnnnn„nnnønnn»nnn-øflnvøn,.„„4„.,„..ø.4.,nnnnn4fln
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PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENpSU RˇEPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNICH DREVIN

Tato Příloha Obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobností o evidenci při
nakládání S reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍeı-I DŘEVIN v RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ Do
oBÉn U

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin
určeného kumělé obnově lesa a k Zalesňování pozemků prohlášenýeh Za pozemky určené
kplnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dıˇ'eıJíıť)ı a podrobnosti o
evidenci při nakládání Sreprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu
Založených lesních kultur, vyplývají Z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb.,
kterou se Stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o Zalesňování
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve Znění pozdějších
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu,
Stanovuje Zákon o Obchodu sreprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č.
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon či 149/2003 Sb., o obchodu sreprodukčním
materiálem lesních dřevin, vc znční pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona
orostlinolćkařskć péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých
Organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního
rostlinolékařske'ho pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálcm nebo úředně
ověřenou kopií předepsaných dokladů dlc Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., O
obchodu S reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní
lista průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním
partnerem Z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doldady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy před
Zahájením zalesňování.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního Zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin vníže uvedené tabulce dle čísla
revíru, porostních skupin, druhu Zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin,
evidenčního č. uZnané jednotky, redukované plochy apočtu sazenic. Povinnost doložit
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) Vpřípadě dovozu reprodukčního materiálu ze Zahraničí budou takové případy řešeny
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír Poı'OsmÍ *Dľııh Číslo Dřevina Evidenční **Způsob Redukovanâ Počet
č. Skupina zalesnění průvodního č.\ıznané pěstování plocha sazenic

(místo listu/listu 0 jednotky (ha) (ks)
výsadby) původu

* Druh Zalesnění: H - pıvní, V - Opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P f prostokořenný, K -1uˇytok0řenný, V - množený vegetativně, G ~ množený
generativně (v případě síje a podsíje v kg S ~ Suı'Ovina, O - osivo)
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I.

II.

III.

VI.

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCı-I
ČINNOSTI

Základní ustanovení

Tato Příloha Obsahuje nezbytné Zásady provádění vybraných Pěstebních činností.
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna vPříloze č. Z2 - Ostatní
informace.
Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na nızdu
pracovníků za provedeni práce včetně zdravotního a Sociálního pojištěni, pracovní a
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků,
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Zz - Ostatní
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky)
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude
Vrácen do jejich skladu).
Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů
nebo Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně Ošetřeny do
konce směny, během níž kpoškozexıí došlo. Vjezd techniky na nezpevněne linky a do
Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.
Jcstližc při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do
konce pracovni doby provedena provizorní oprava zabraňujíeí vstupu zvěře a definitivní
Oprava dokonce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.
Nebudou-li v Příloze č. Za - Ostatní informace, v Projektu nebo vZadávacím listu Stanoveny
jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou Závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa prostokořennou sadbou:
a) jarní nejdéle do 31, 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)
b) podzimní

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěří - -
b) oploeování kultur - -

od 1.9. do 15.11.

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné

není-liplochy, do doby výstavby
oplocení ochrana proti zvěří předem
dohodnuta jinak
30. 9.nc) ožínáni

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod), případně dle instrukcí revírníka.
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v Souladu
s návodem k použítí přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku,

Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registr/em
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner
povinen postupovat vsouladu se Zákonem o rostlinolékařská péči a vyhláškou č. 327/2012
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílovýeh Organismů při použití
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu
vyhotoví a předá příslušné evidence vsouladu S platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré
aplikace a nakládání S přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu S platným
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.
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VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled Zejména na Zvláště
chráněné části přírody, Oznámená mista Výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační Značení všeho
druhu, objekty a Zařízení Sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmíngz provádění yýkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo
odvozem (výroba na lokalitě 0M) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob
úklidu Klestu určuje Projekt, pepř. Zadávací listĂ

2) Těžební zbytky a zbytky dříví nnısí bývt neprodleně nejpozději do konce pracovní směny
odstraněny z lesních cest 1. až 3. třídy (CSN 736108), značených turistických tras, chodníků,
příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 z Úklid a pálení klcstu - snášení Těžebních zbytků do hromad a
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha čĂ Z5 A Zásady požární
ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úklid klcstu bez pálení ručně i mechanizovaně _ snesení
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se
stávajícími, přípĂ uvažovanými vyklizovacími linkami v porostni Skupině (dlc pokynů revirníka).
V případě uložení do hroniad či pruhů nesmí Klest Znemožnit přístup ke stojícím stroınům, tznĂ
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 - Pálení Sncseného klestu - pálení 'l'čžcbních zbytků při dodržení všech
protipožárních opatření (viz Příloha č4 ZS - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klcstu - s rozmetáním štěpky f štčpkování Těžebních zbytků
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozınetání štčpky tak, aby Se nevytvořila na ploše místa
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmctáııí štěpky - štěpkování Těžebních zbytků
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení Idestıı - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny,
prohlubně) budou Těžebni Zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdyĂ Ponechání nepodrcených zbytků,
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 ~ Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa

1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vykličení
semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
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2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu
na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškáclı - narušení půdního krytu na
minerální Zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a Zabezpečen tak, aby nemohlo
dojít k opětovnému Zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ı'ııč + mech. v pıˇuzích › narušení půdního krytu na
minerální Zeminu. Případný dtˇn musí být překlopen mimo brázdu a Zabezpečen tak, aby nemohlo
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 151 - Příprava půdy - ruč + meclı. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky
min. 20 cm, odstranění a Zpracování zbytků porostů nežádoucích dřevin. Stávající linky (LDS)
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního Stavu. Nesmí dojít k
Zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pı'uzích - příprava postřikové látky dle typu
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikenı nesmí být zasaženy
nálety nebo náıˇosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošné - příprava postřikové látky dle typu
buřeně anávodu výrobce, rovnoměrné aplikace postřiku po ploše, musí být dodržcnn stanovená
lıektarová dávka. Postřikcm nesmí být zasažcny nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultuıy,
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zalcs. melioraccıııi - viz Příloha ě. Z2 ~ Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena Zvlášt'

vceníku Sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem jc možné
kzalesňovâní použít vlastní sadcbní materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo vpředaných
Projektcch. Vtomto případě se na Výzvu Smluvního partnera pověřený Zaměstnanec Lesů
ČR Zúčastní pře-jímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo síjc v dobrém zdravotním stavu
amusí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č.
29/2004 Sb., kterou se provádí Zákon č. 149/2003 Sb. o obchodu sı'eprodukčníın
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a 'SN 48 2115 Sadcbní materiál
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a
původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše,

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy vPř'íloze č. P2 f
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny vsouladu S ČSN 482116 Umělá
obnova lesa a Zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje
kořenový systém sazenice a Zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu
s touto ČSN před výsadbou Zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby
nedocházelo k vysychání kořenového Systému, Zapaření sadebního materiálu, nebo jeho
přehřátí na přímém slunci.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k Zalesnění Sadební materiál, který neodpovídá
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
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7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, Založení a uložení) i
během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného Sadebního materiálu bude po Zasazení v Závislosti na době
Výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (leto a podzim) ení pod úrovní povrchu zeminy. Bal
kıytokoıˇˇenného materiálu ınusi být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatýeh dřevin proti klikorohu borovému
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou.
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodníeh listech k
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Sınluvního partnera (při ošetření ve
školce) nebo v záznamu O použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě
výsadby).

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou
tuto činnost realizovat, o správném Způsobu manipulace se sadebnim materiálem a o
způsobu výsadby.

14 011, 14 021, 14 041, 14 051, 14 111, 14 121, 14 141, 14 151 - Síje a podsíje - viz Příloha
č. Z2 f Ostatní informace.

16 011, 16211 ~ Sadba a podsfldba - ruční + mech. - jaınková řvyhledání mista pro jamku
ve sponu .stanoveném v Zadávaeím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech
jamky na minerální zenıinu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících
kořenů, Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u Smrku
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení Sazenice, rozprostření kořenů do přirozené
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, Střední
umáčknuti zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné ııakypření horní vrstvy Zeminy (překrytí
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňovani musí odpovídat
velikosti kořenového Systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci.
Není-li v Zadávacim listu nebo v Příloze č. 22 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o
rozměrech 25 X 25 em prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektoníee avelikosti
kořenového Systému, min. však 15 cm.

16 021, 16221 f Sadbfl a podsađbžı - ruční + mcclı. - štěrbinová ~ zalesnění rýhovacím
zalesňovaeím Strojem ve stanoveném sponu, nebo ručním Sazečem, vyhledání místa pro Zasazení
sazenice ve spunu stanoveném v Zadávaeínı listě. Při ruční Sadbě sazečem vytvoření štěrbiny
dostatečné hloubky tahem jedním Směrem, Svislć vložení Sazenice a jeji mírné povytažení
(kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového
systému, Zahloubení sazeče paralelně spıˇvni štěrbinou ve vzdálenosti 5 - 10 cm, kývavým
pohybem Sazeče přitlačit zeminu nejprve ve Spodní části štěrbiny a následně v horní, z první
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí
štěı'biny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vldádá
sadebni material).

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. 22 - Ostatní
informace.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 ~ Ostatní
informace.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřováııí MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.
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21 111 - Ošetřováııí MLP jinak - viz Příloha č. ZQ - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Zz H Ostatní informace stanoveno jinak, musi být
oplocenka stabilní amusí splňovat parametıy příslušného modelového typu oplocenky
Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 fl Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně
mladých lesnich porostů.

b) Při oplocovâní zpoužìtých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa
stavby. .

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky Zajištění vyhnání zvěře popřípadě Zvířat,

která mohou způsobit škodu na oclıraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 -
oplocenky z nových materiálů - viz Příloha či P5 f Katalog pro oplocenky používané při
mechanické ochraně mladých lesnich porostů, příp. viz Příloha č. 22 2 Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. 7. použ.matcıˇ.-drátěııé - pro stavbu bude použito pletivo z
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky Z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.matcr.-dřcvčııé › pro Stavbu budou použity pole z
rozebraných Oplocenek. Ostatní viz oplocenky Z nových materiálů.

22 611 - Zřizováııí oplocenek v oborách - Viz Příloha č, Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a lilwidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci Oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v
Souladu s Přílohou č. Z5 f Zásady požární ochrany, Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozehíı'ání a likvidace oploccnky dı'átčııć ~Scjınutí a svinuti drátěného
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů
(Sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 In mimo LDS a Stávající kultury
a nárosty. Sloupky jc možné v úrovni povrchu terénu odříznout. l-lıˇˇcbíky v dřevěných dílech
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, Zvěře nebo k
proraženi pneumatik, Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je Součásti technologie.

22 311, 22 321 - Rozebíı'ż'mí a likvidace oplocenky dřevěné fl ı-Ozebránl a uložení
dřevěných části na hromady mimo LDS a Stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni
povrchu terénu odříznout. Vyčnívajíci hřebíky budou Z dřevěných částí odstraněny, případně
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, Zvěře nebo k proı'ažení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek ınusi být zahájena nejpozději následující pracovni den po předání

objednávky. Součásti objednávky je rozsah a způsob provedeni opravy. Před vlastní opravou
musí být z Oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě Zvířata, která mohou
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky S výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána Z ceny u příslušných podvýkonů pro
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oplocování (rozebiráııí a likvidace + Stavba z novýelı/použ. materiálů) bez další kalkulace
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby Výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulaci
nákladů dle hodinové Sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů
oplocenky (sloupy + vzpěry) Výměna jednoho Sloupu Se při kalkulaci ceny započítává délkou
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a Srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o
straně 5m na ınístě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru
čtverce o straně 6 ın S jedním žebříkeın/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č.
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů e
Drátěné vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných
kůlů a jedním kůlem uprostřed Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m
(min. 0,5 In musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do Země, v částí
zapuštěné do země a ıo cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem,
nebo opálcny na dřevo. Ncoploccná plocha Stahilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozchíráııí - viz rozebírání a likvidace
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěří
Ochrana musí býl provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin,
u přirozených nálctů a náıˇoStů v rozsahu odpovídajícím počtu Sazenie při umělém zalesnění
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovani jedinci
Z přirozeně obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana ternıínálu

Provádí Se zpravidla u jehličnatých dřevin,

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na termínální výhon tak, aby V době
rašení nedošlo k deformaci či Zaškrcení nových prýtů. Vpřípadě použití ovčí vlny musí být pro
zajištění rcpclentního efektu použita čerstvá stř'iž dlc instrukce rcvírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubuSy, oplůtky, rozsoehy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé Obnově bude provedena ke dni předání zalesněné
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé liStn4 - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)

Kůl/hranol v částí zaLlučené do země opálen, nebo odkorněn a pcnetrován vhodným
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče ~ jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí
umožnit řádné uchycení chráníče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země.
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Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmi být vázacim drátem oınotána a Zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráníčů - chrániče budou k
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opíchy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné
plochy. Další viz Příloha ě4 Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - Oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněne
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - 0 průměru min. 5 cm bez kůıy (hranol 3 X 5 cm)
O dřevěné SM, BO, MD o průměru min, 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)

Kůl/hranol v časti zatlučené do země opáleu, nebo odkorněn a penetrován vhodným
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.

O železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtlgz - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 1o cm větší než výška pletiva, kůl
zallučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno kc
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 ın 0d
sebe.
Další viz Příloha č. ZQ - Ostatní informace.

23 332 ~ Individuální ochrana - Opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 611 ~ Oplůtky V oborách ~ viz Příloha č. 22 - Ostatní informace.

3) wr
Musí být ošetřen terminální výlıon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur ı'epeleııty - letní f ošetřen musi být u jehličnanů
terminální výlıon a poslední přeslen, v případě iistnáčů Ošetření vrcholové části sazenice v délce
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur ı'epelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min.
1/2 jeho délky, max. do 25 cm` V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice Se ošetřuje
ınin. 1/2 výšky Sazenice. Odchylky je nutné Odsouhlasit S ıˇevírníkcm. Manipulace a případné
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době
přejímáni musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní- viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní ~ viz výkon 23 121.

23 711 H Nátěr nebo postřik ı'epelenty -letní- Sazeníce před výsadbou - ošetření
sazenic vbalících, nebo přepravkâch. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice pıˇ'ed výsadbou - ošetření
sazenic vbalicích, nebo přepravkáclı. Ostatní viz výkon 23 121.
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23 511 - Ochrana proti černé zvěří ~ viz Příloha č. Z2 f Ostatní informace.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeııi
Zásalıenı nesmí být poškozeny nebo zničeny Sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin
Z přirozené obnovy4 Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištíchı

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně vokolí

sazenic na výšku stı'niště nejvýše do jedne třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být
odstraněny kromě tı'avin a bylin i nežádoucí dřeviny a keře do Síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínáııí ručně + mechanicky - celoplošné - viz 24 011. Po celé zadané ploše
nesmí zůstat neožnutží buřcň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur -- musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození Sazenic,

c) 24311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na
výšku buřeně úplně pokryta xnulčovacím materiálem.

2) Cheııu'cká Ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů Stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovanêlıo roztoku a aplikační dávka jc
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškáclı ~ aplikace na buıˇˇeıˇı v okolí
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřerˇı v okolí
Sazcnie dle informaci revírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošnč ~ aplikace na bııřeň po celé
zadané ploše.

3) VVýselwwíchđřevin
a) Nehı'oubí a Hroubí poııechané vsouladu S Projektem v Porostu musí být Zkráceno na

Sekce nejvýše 2 ın dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v Souladu S Projektem. Arboricidenı nesmí být poškozena

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění nežádoucích dřevin - ručně + mech. ~ výřez nežádoucích dřevin,
jejich Stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění nežádoucích dřevin - chemicky - postřik nežádoucích dřevin
arboricidem.

24 541 - Odstranění nežádoucích dřevin - koınhinovaně - výřez nežádoucích dřevin,
jejich Stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařizků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům
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25 011 _ Klikoı'olı boı'Ový - chemické ošetření kultury - jedná se o Ošetření Sazenic na
ploše insektícidem, který musí obsahovat příıněs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno
jinak.

25 021 - Klikoı'oh boı'Ový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena
Obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr S otrávenou návnadou, Označení pasti kůlenı a při výměně
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - Obranný Zásah proti jinému
hınyzímu škůdci viz Příloha č4 Z2 f Ostatní informace.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur ı'epelenty - nátěr knıínku určených sazenic repelentem po
celém Obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí Spolu s Výměnou návnad - Pasti musí
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka boı'ová - chemické ošetření kultuıy fungícideın. Cena uvedena Za jedno
ošetření kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické Ošetření kultury fungicidcm.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný Zásah proti škůdci viz Příloha č. 22 - Ostatní informace

IX. Pı'ořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávky

31 011 - Pı'ostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 _
Ostatní informace.

31 031 - Pı'oslřihávky - jehličnaté i listnaté _ chemicky - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

2) Prořezávbz
Prořezávka se liší 0d výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny
(ctáže) je realizovali zásah v dřevináclı Základních, MZD, přimíšených a vlı'oušených na
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být Staženy na Zem. Nehroubí a Hroubí ponechané
v Souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé,

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí pıˇořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíří,

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Pı'ořezávky - ručně + mcch f vyhledání nežádoucích jedinců,
jejich pokácení a příp. zkrácení na Sekce kratší než 2 m, stažení Sekcí na Zem. Zásahem nesmí
být poškození cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 - Pıˇořezâvky chemicky - viz Příloha č. ZZ - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Poıˇostů
31 611 - Rozčlcňovíuıí porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení
vyřezanélıo nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění Z plochy linky.
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Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 sirky kmene). Šířka linek a Vzdálenost mezi nimi
vychází Z předpokládané budoucí technologie soustřed'ování dříví a Zpravidla Se pohybuje mezi
3 - 4m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V ráıncí zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a lırázkování.

b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení
začátku a směru linky zajistí Lesy CR.

c) Nehroubí a Hroubí ponechané vsouladu S Projektem v Porostu musí být zkráceno na
Sekce nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázkování musí být vyklízeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem
provedení probírky. Jedná se o Odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokacením a
rozřezáním na Sekce kratší 2 m.

32 321 ~ Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dlc pokynů revírníká.

32 331 - Zpřístupňnvâní porostů řezem a hrázkováııím ›- kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvováııí Poı'Ostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se 0 vyvětvování označených stromů do
určené výšky, Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmeneın Stromu bez poškození kůry
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - Oklcst a ořez f jedná Se o vyvělvování stromů do určené Výšky.
Rez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůıy kmene.

XI. Ochrana lesa

1) _Proti ohıyzu a loupání

a) Zraňovâním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím
vyvětvení Ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené Stromy (400 -
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé Sněhové pokiývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pıˇuzích ~ kmen musí být pokryt repelentem v
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 ın.

35 131 -« Ochrana kmenů repelenty - celoplošné - kmen musí být pokryt repelentem po celé
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zı'aňování kůry f kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo
k zasmolení bazální částí kmene.
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35 311 - Ovazování klestem - ohnuti 2-3 přeslenů větvi Z výšky cca 2 m směrem k zemi
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození
a zaškrcení. Použití přinesenýclı nařezaných větvi potřebné délky je možné v souladu S Přílohou č,
22 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem e w'z Příloha č. Z2 f Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je Za odstranění a ekologickou likvidaci
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je Včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného
smačedla.
Zásady ochrany lesa proti kůroveům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapaěů do Porostu, upevnění lapače na
Stabilní konstrukci` Spodní hrana lapaěe musí být minimálně 1 m nad Zemi.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (Směrové pokáceni, odvětveni, případné zkrácení
a přiblížení na požadované místo je Součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností), Smluvní
partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých
kusů (číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky-výı'oba a instal. trojnožky - v ceně je Výroba trojnožky, včetně
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, Spojení
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu
kmene.

36 033 - Otrávcnć lapáky - opak. chcııı. ošetření tı'ojnožky _ opakovaný postřik již
instalované trojnožky, víz 36 032.

36 111, 36 121, 36 131 e Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu ajeho zakrylí
odvětvenými větvemi (Směrové pokáceııí, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odehylné požadavky musí být
uvedeny v Objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapákű S jejich pořadovými čísly,
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (číselník dříví).

36 141, 36 151 - Lapâky - asanace odkoı'něníın - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace Schválenélıo přípravku
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 211 - Instalace návnad na Stojící stromy - viz Příloha č. ZQ - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůroveového a kťıı'ovcem ohroženého dříví-
mechanická - ruční nebo mechanické oloupáuí kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace Schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze Spodní
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůıˇovcového a kůrovcem Ohroženého dříví -
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo
chemickou asanaeí oloupané kůry.
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36 381, 36 481 - Asaııace kůrovcovélıo a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 ~ Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebııího odpadu - viz Příloha ě. 22 z Ostatní informace.

36 521 ~ Asanace Skládek - viz Příloha č, Z2 ~ Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
vykáceni postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést
protipožární Opatření (viz Příloha č. Z5 ~ Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlaziıı (tyčk.) napadených kůrovci ~ ručně i nıech - chemicky -
vykácení postižených Stromů, odvětveni, postřik schváleııým přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadenýclı kůrovci ~ ručně i mech - drcením,
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošnâ likvidace Odumřelých dřevin - víz Příloha č. ZZ - Ostatní informace.

43 021, 43 022 ~ Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech, výřez +
hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty (dle instrukce revírnika), zkrácení na sekce
o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a Sešlápnuti na místě mimo cílové dřeviny.
Uložení (lo hronıad viz výkon 11 111.

43 023 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané
hmoty (dle instrukce revírníka), jeji vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM,

43 024 - Rekonstrukce porostů - štěpkovâníın - seštěpkování vyznačené nebo zadané
hmoty (dle instrukce revírníka) v Porostu.

43 025 - Rekonstrukce porostů f shrnování valů - viz Příloha č. ZZ - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. 7.2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikovaué práce, Spojené s peci o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění
Svodnic a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníkaĂ

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem f Veškeré práce s křovínořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce S koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 ~ Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce Se zádovým postřikovačem dle
pokynu revíı'níka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 f Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - Výřez nálettı, nárostů z
rozdělovací sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě
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PŘÍLOHA č. P4 cENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

CK Dadvýkon MJ (Éäm) poznámka

11010 úKııđ a páısnı Kıeflıu - ıøhıićnflıèhø ø ıisrnaıehø m3 05
11110 Úklid kleslu (bez pálen1)- ručně 1 mem -jehlafllisll m3 51
11210 Pálení sneseného klss1u -JahlìčnV 1 Iislnał. m3 31
11310 Šıèpkøvánı Kıøsıu - s wzrnecánım šıšpky m3 115
11410 Droenl kleslu m3 BB
11010 Døčišrnvánr pmch po 102110 ha 4 000
12010 Příprava půdy na hollně - ruć + mech. v ploškách 1000 ks 2 625
12000 Pťıpravfl púdy na høxínš - nhem. v pıuzrøh ha 5 000
12070 Přıpvava půdy na høıinš - øhemv wıøpıøšnš ha 3 500
12170 Prıpıava pudy pod pvrøscevn - chem. celoplošnè he 3 500
14110 Slje a podslje do nepřipravené půdy - bodově ha 1“ 000
16020 Sadba e podsadba do pñpravené půdy - rućn1+ much - šlèťninová 1000 ks 2 250
16210 Sadba a podsadba do nepřípravené půdy - měn! 1› much -Iamkové 1000 ks 4 750
10220 saúhfl x pøflsfldha 00 nępflprzvenè púúy - nıčnı + mem - šıèvbinová 1000 Ks 2 500
22010 opıøøenky z nøvmaıvvúıáıšnêvDráıšná 150/3 Km 59 950
22050 Oplocenky Z nov.mał.vdrálěná~ Ilná km 75 900
22210 Røzęhiráni fl ıiKviđ. øpınnflnflkflııáıênèflø 180 nm vč Km 9 315
22220 Ruzablvánl a Iikvid. oplocenekäráłěnévnad 180 0m km 10 00°
22320 Rozablránl a Iikvid. oplooenek-dlevěne-nad 100 0m km 10 625
22410 Op1000v. Z Duužmaler.-drálěné-00 100 0m vćemè km 44 000
22420 opıowv. z ponž.maıen‹11á1ênè-naú 180 0m 5m 5737900
22710 V Zñznváni opıownek ~ dnpınêm' (áhen km 14 375
23010 Kønırnını z Srnvnávzc! pınøhy-zfizovánı ks 4 000
23110 Náıèr nehn pnsırik Kuııur vepexemy-ıeıflı 1000 ks 575 WV i i
23120 Náıèv nepgpøsıčik Knnur ıepeıemy-zimm 1000 ks G25

23330 Iflđìvíduâmí (whľaflñ v uplülky 1000 ks šgš
24020 Ožlnâní V ručně + mech. V v pruZÍEh ha 6 000
24030 Ožınánı - ručnè + mech. - neınpıøšnè ha 7 E75
24420 Chemiokà OChľiına MLP Droli buřelvi - V DYUZÍCH ha 2 313
24430 chemiøká ochrana MLP prøıi huřflni _ øzıøpınšnè ha 3 500
24510 Odslranění Škndlclch dřevin - ručně + mech. ha 4 075

25010 Kıikømh hoıøvý - chemické ošeırem Kuuury 1000 ks 608
25110 Ochrana MLP pmn øsıflınım hmyzırn škůdcům ha 3 375
25020 Hlodavci _ kıadflnr návnzd nebo pasn Spolu s výměnou návnad Ks 53
25210 Pad“ dubnvé ha 2125
31410 Prořezávky ›ieh|1čna|é › ručně 5 mechr ha 5 525
31510 Proìezávky - Ilslnaté › ručně a mech. ha 7 250
31010 Røzčıeňovánı pømsm Km 4 150
32310 Zpříslupňøvárfl pøľOSlů řezem ha 3 575
36010 Lapače na kùrovce - msialaoa ks 75
35110 Lapáky › kladen! - SM ks 53
30130 Lflpáky - kıxdenı - vsıflınr dřeviny KS 50
36140 Lapâky - asanace - SM odkomšnlm m3 285
36160 Lapáky - asanace všech dlevin chemicky m3 31
38320 Asflnfløe Kúrøvønvehn di'ıvı - sM - mechanická m3 280
36330 Aâanace kŮľOVCOVéłIO dI'ÍVI - Chfimìoká m3 91
36420 Asanaoe kůrovoem Ohroženého dříví-SM mechanická m3 235
30510 Asflnflne ıêžehnıhø øúpfldu m3 81
58110 Ručnı pıáøe høđ 125
50120 Pıáøe s JMP hod 188
58130 Práce S llflklülem hod 550

50140 Práce S křovinořezem had 163

58160 Práce Se zádovým pøsmkøvflćem had 138
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PŘÍLOHA č. P5 KATALOG IŠRO OPcENKY IjOUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
ocHRANE MLADYCH LESNICH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

VPříloZe č. ZZ _ Ostatní informace mohou být parametry Oplocenek Změněny nebo upřesněny.
Vpopisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přiıˇ'ezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční pıvky:

f dreviny rodů SM BO, MD DB, AK, JL;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je Zalıloubení sloupku

musí být vpřípadě SM a BO opálena na dıˇ'evo nebo odkoruěna '\ peuetrována vhodným
prostředkem;

› díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně
ukotveu;

- spodní Strana vzpčr bude ukotvcna v Zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) Oplocenek se sloupky bude Zavětrován sloupek

nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky
budou dotlučeny, Wčnívající konce hřebíků Zalınuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí Stavby oplocenky do 100 m délky plotu jo Zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar
písmene A) nebo branky U oplocenek S délkou plotu větší než 100 In je součástí Stavby Zbudování
dvou Oboustrannych žebřiků nebo dvou branek v pıolilehlýcb rozíclı oploˇcenky Stojné díly žebríků
odpovídají parametrům Sloupků, pricky dle paramotıů vzpčı oploccnky. Žehřík'Je spojen hřebíkem
Sc sloupkem oplocenky.

Definov ıí konstrukčních ı ı'vků o ı locenek

kůly, nosná ráhnaj nosné sloupky, nosné
_,VZPĚ V

pl ıvo, ráhna, plotovky
Nosné pıvky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plni vlastni ucel oplocenky
Zpevňujíçí prvky Zpevnují funkční pıvky 4 > V V příčná ráhna, stredové sloupky, drát
Stabilizační Zajišťujístabilitu konstrukce vz ěl
prvky oplocenky p y

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (min. 1x pozink - 60 g/mI, Spojení drátů uzlíky, min.
průměr vodících drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 InIn) Se napíná na vnější stranu Sloupků,
otočenê velkými oky nahoru, směrem k Zemi se oka Zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min.
3 hıebíky na každý Sloupek u pletiva do 180 cm Výšky nad 180 cm min 4 hřebíky. Hřebíky k
napnutí pletiva min.délky 65l mm budou Zalınuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti
terénu budou predem sıovuány tak, aby mezi terénem a Spodním okrajem pletiva nebyla žádná
meZel'ñ.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo Z měkkých lístnáčů
(TP,OS), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Dı'átěná 150/3

Zvěř: sı'nčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěné

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech Zapuštěných Sílnějším koncem do Země 40 cm.
Každý třetí kůl Zavětľován (Z vnitřní Strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.
(Pozná v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm S umístěním horního ı'áhna ve
výšce 180 cm; vtomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno kráhnu drátem)

Konstrukční pıˇvky:

Skupina prvků Pwek

I | | l cm| cm' cm] [cm]
nosné kůly I tyčovina \ 8-12| -| -I220 (190, 200)

, . 150 _ _ _ _funkčm V pletıvo (160,186) cm

Stabilizační V vzpěıy tyčovina I 6~9 - ~ V 140

JIX` sm
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěıˇ': vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěné

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech Zapuštěných silnějším koncem do Země 60 cmr Každý třetí kůl
Zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolni Okraj pletiva je uprostřed pole
příchycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ı'áhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm Zapuštěny 50 cm do Země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

V [cm]
os né kůly V tyčovina 280 (250)

ní pletivo 200 cm -
Stabilizační ěıy čovína 210
funkční orní ráhno čovı'na

mn
m
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Polozávěsııá 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Dı'uh: dľátěná

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůlyvkombinaci s nosnýmì vzpěı'ami, kůly zapuštěny silnějším
koncem do Země 40 cm Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěranıi pevně přichycen k terénu
kolíkeın (případně kolíkem S hřebíkem).

Konstrukční pıˇvky:

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 8-12 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovina 6-9 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - _ _

ısø
øıx

Závěsná 150/3
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Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Dı'uh: drátěné

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěıy, vlomových bodech trojnožka; Spodní Okraj pletiva je V
každém poli Ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkern s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina pın/kü -Matëfiiál Štřeılııípı'ůıııěí Min, šííˇ'ka Min. llouštˇka Délka
, V V ,V 0m l . CHÁI LÉFPJ

nosné __ vzpěry tyčovina _ 6-9 - - 230
funkční __ pletivo [150(160)cm| __ - ~ __ - f

w)

š
a
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěné

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech které jsou Zapuštěny silnějším koncem do Země 50 cm. Každý rohový
a třetí kůl Zavětrován vzpěrou Z vnitřní Strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je upmstřed pole Z vnitřní strany příchycen kolíkem
(případně kolíkem S hřebíkem) pevně k terénu

Konstrukční prvky:

Min. šfl-kSkupina v . V zpwkű Pıvck Matcılıżıl půlenâ ` Delka

a I 0m c [cm]
nosnéł V kůly Tyčovína V V 12›15 - V280

funkční pletiva 200 nm výška V" Päăíä - -
stabilizační vzpčıy flyčøvina ' 9-12] - 210

v , horní v . n ,funkcfinłn Ň n ľáhno Tycovına pulena W 10 V 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, Okrajové
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj.
minimálně 210 g/m2, výška ok od Zeměje 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Koliba 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlu Z dílů, stabilizace Zavětrováním vzpěrami (každý spoj Z Obou StJ'an)
ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina pıˇukü Pıˇvek

nosné Sloupky (äšiešš) - 2,5 160

funkční rálına Ĺäišžăší) - 2 300

Zpevňující příčné ráhna ĹĚŠŽŤŠŠ'I) › 2 250

Stabilizační vziněry i ] tyčovina 7-9 - 140

S
š
Ti
š
x, a

š

Koliba vysoká 220/3 á k
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Zvěř: vysoká, sıˇııčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technickýpopis:
Stavba bez kůlů, stabilizace Zavětı'ováním vzpěľami (každý spoj Z Obou Stran) ve výšce 2/3 pod
úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

' I
ł- l | cm V cm] V V cm [cm]

nosné Isloupky | přířezy (krajiqy) I - 6 i V 2,5 230
funkční 'V IráhrnêıV | přířezy (krajiny) - 6 2 §00
zpevňujlcí 5331; pˇíıˇ'ezy (krajiny) - 6 2 300

Stabilizační ýIvrzpěľy tyčovina | 8-10 -I n - 210

I :mnn

50

L1

ĚE.
X:a
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná
Technický popis:
Stavba bez kůlu, Stabilizace zavětľováním vzpěramí (každý Spoj Z obou Stran) ve výšce 1/2 pod
úlıleın 45°í Mezi plotovkamí maximální mezera 10 cm. Výška 180 cnı: - přidat třetí ráhno (max,
mezera 25 cm), Sloupky délka 190 cm. Pří spojování dílců oplocenky bude z Opačné strany než tyčky
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce S větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn
Spojovací Segment délky 100 cmv

Konstrukční prvky:

Skup` pıvků ` n , 1Min. šířkaV MinĂ tlıiíıštlša Délka

V V cm em i cIn [cm]

nosné 2,3222: V Lyčovina ~| ó 2 340

nosné Sloupky lpřířezy (krajiny) v] 6 2,5] 160
funkční plotovky] přířezy (krajiny) -l 4 1 100
funkční ı'áhna přířezy (krajinyfl ~| 4 1 300
Stabilizační zpěvy tyčovina | 6~9| - ~| 110

Hoı'ska sıx-oká 220/4
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Zvěř: vysoká, srııčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Dıˇnh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukâním na kůly Zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl Zavětıˇován
střídavě z vnitřní a vnejsı Strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45“.

Konstrukční prvky:

nosné l tyčovíny
funkční ráhna Příí' i (kra'iny)
Zpevňující ìpříčná ráhna Přířczy (krajiny)
Zpevňující tředsloupek Přířezy (krajin J
stabilizační pěı'y tyčovina

›I[×ı un
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka p01í(cnı): 300, Dı'ııh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly Zapuštěné silnějším koncem (lo Země 60 cm. Každý
druhý kůl Zavětľován střídavě Z vnitřní a vnější Strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Pıˇvek V Maleıˇiál Střednipıˇůměr Minv šířka Min. tloušťka Délka

V IV | Cmi Cmi 70ml [0m]
nosné kůly tyčoviny | 9-13 V - - 280

fuıılìční V ıˇáhna (řígieăš) - 6 2 300

zpevňujicí příčné rálına (Eìgfšš) - 6 2 300

Stabilizační vzpěry Ityčovina 8-10 - -| 210

3m z.“
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PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ vÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování Skutečnosti budou použity neagľegované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny Základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby 11 v projektech použít i nadstavbový výkon na
pátém místě kódu S jiným číslem než 1.
Agregované cenové kódy vysoutěžené S cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové Sazby) budou
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách " c
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu`

na výkonech S

Název (agregace) Cenotv Název (projekt) Cenotvo
orná ı'ııá

jednotk › jednotka
a

11010 Úklid a pálení klesıu f jelılìčnatého -1 m3 Úklid a pálení klestu - jelılíčııalého + m3
lístııatého líslııatèlıo

11020 Uklíd a pálení klestn ‹ jehličnatébo 1113 11021 Uklid a pálení klesíu - jehličnaıélıo 1113
11030 Úklída pálení klestn - lísínaíélıo 1113 11031 Úklid a pálení klestu ~ lístnatého 1113
11110 Úklid klestu [bez pálení) f ručně í mech. - 1113 11111 Uklíd klestu (bez pálení) - měně - m3jeh1.+1151. jflhLønıx'Sı.

11141 Uklíd klestıı (bez pálení) - nııachan.× m3
jehl.+list. ›

11120 Uklíd klesłn (bez pálení) - ručně i mech. - 1113 11121 Uklid klesln (bez pálení) - ručně ~ 1113
jelıličnatého jelıličııalého

11151 Úklid klcstu (bez pálení) f m3
mechınıizovanč f jebl.

11130 Úklid kleslu (bez píılcní) ~ ručně í ınech. - 1113 1 1131 Uklíd klestu (bez pálení) f ručně - 1113
llstnntćlıo listnatého

11161 Uklid klesl“ (bez pálení) ~ m3
nıeehanizovaně › lisí.

11170 Uklícl klesiıı (bez pálení) ručně po m3 11171 Ukliđ ldesnı (bez pálení) ručně po m3
111ecl1.vyvážeııí klesnı 111ecl1.vyvážení klesíu

11210 Pálení sneseııélıı) klešnı - jelıličn4 + listnm. n13 11211 Pálení sncscnćlıo klestu vjelılíčn. + m3
líslnaí..

11220 Pálení sncscného klcstu ýjclıličnalébo 1n3 11221 Pálení snesenêho klesln f jehličnaíélıo 1113
1123u Pálení Snesenélw klesıu - listııntého 1n3 11231 Pálení Sneseného klestn - lístnfltého m3
11310 Šíěpkování klestu - S rnzmeıáním šıěpky 1113 11311 Štěpkøvání klcstu › S rozmcu'ıním m3

štěpky
11320 Šlěpkování klcstu ~ bez rozmetání šlěpky m3 11321 Síěpkováuí klesnı › bez raznıetání 1113

štěpky
11330 Štěp klestu sneseného do ln'omad ~ s rozmet. 1113 11331 Štěp. klesnı Sneseného do lımmad - s m3

štěp rozmer. štěp.
11340 Štěp. klestn snesenéhc do ln'omad -bez 1113 11341 ŠtěpL kleslu sneseného do hronıad - 1n3

rozmeí. št. bez rozıneL št.
11410 Drcení klesln 1113 11411 D1`ceııí klestu m3
11580 Vyklízování ploch po těžbě jinak 1113 11581 Vyklízování ploch po těžbě jinak 1113
11610 Dočíšl'ování ploch po těžbě ha 11611 Dočìšťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na lwlinč - 1-11č + nıech. v 1000 ks 12011 Příp va půdy 1111 holíně f ručně v 1000 ks

ploškách ploš ách
12031 Příprava píldy 11a|10líně - 1000 ks

meclıanı'zovaně v ploškách
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ha 12021 Příprava pı'ıdy na holině - ručně v ha

prnzícl'ı prıızích
12041 Příprava půdy na holiııě - ha

lııeclıanizovaııě v pı'nzích
12050 Příprava půdy nn holíně ~ mech. celoplošně l1a 12051 Příprava pıldy na holině - ha

meclıanizovaně celoplošně
12060 Příprava půdy na holíuě - clıenh v pıˇuzích ba 12061 Příprava půdy na holině - chemicky v ha

pı'uzícb
12070 Příprava půdy na lıolíně - chem. celoplošně 1111 12071 Příprava půdy na liolřně - chemicky ha

celoplošné
12081 Příprava půdy na holině f chemicky ha

celoplošné
12110 Příprava půdy pod porostem - ı-uč + mech. v 1000 ks 12111 Příprava půdy pud porustem-ı'nčně v 1000 ks
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ploškáclı ploškâclı
12131 Příprava půdy pod porosiem-

mechaııizov. v ploškách
12120 Příprava pů dy pod porosteın - rnč + mech. v lm 12121 Příprava půdy pod porosteın-ıˇučně v ha

prnzích pı'nıíclı
12141 Příprava půdy pod porosienr ha

meehanizovaně v pmziclı
12150 Příprava půdy pod porostém - meeh. ha 12151 Příprava půdy pod porostenı - ha

eeloplošně meelıanizovoně celoplošné
12160 Příprava půdy pod porostem - chenı. v ha 12161 Příprava půdy pod porosieın-cheınieky ha

prnzích v pruıich
12170 Příprava půdy pod porosieın - cliem. ha 12171 Příprava půdy pod porostem'clıenıícky ha

celoplošné celoplošné
12181 Příprava půdy pod porosteııvehemicky ha

celoplošně
12510 Příprava půdy pro zales' melioracenıi km 12511 Příprava půdy pro zalesňovánl km

melioracenıi
14010 Sije a podslje do připravené půdy- bodově ha 14011 Pivní Síje do připravené půdy f bodově ha

14211 Opakovaná síje do připravené půdy - ha
bodově

15011 Prvni podsije do připravené půdy - ha
bodově

15211 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha
~ bodově

14020 Sije a podsije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 Prvni sije do připravené půdy - v ha
ploškách

14221 Opakovaná síje do připravené půdy - v lıa
ploškı'ıcli

15021 Prvni podsije do připravené. půdy - v hn
ploškach

15221 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha
- v ploškáeh

14030 Sije a podsije do připravené půdy ~ v pruzíeh ha 14031 Pıăní sije do připravené půdy › v ha
ıˇˇá cích

14041 Pıvnl síje do připravené půdy - v ha
pruıielı

14 231 Opakovaná sije do připravené půdy f v ha
řádcich

14241 Opakovaná Síje ılo připravené půdy f v ha
prnzieh

15031 Pivní podsijc do připravené půdy - v ha
řádcích

15041 Prvni podsíje do připravené půdy - v ha
pnızlch

15231 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha
› v řádcích

15241 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha
- v prnzieh

14050 Síje a podsije do připravené půdy - celoplošné ha 14051 Prvni Síje do připravené půdy - ha
celoplošné

14251 Opakovaná Slje do připravené půdy › ha
eeloplošně

15051 Pivní podsije do připravené půdy f ha
celoplošné

15251 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha
- celoplošně

14080 Sije a podsije do připravené půdy - jinak hn 14081 Prvni síje do připravené půdy - ha
celoplošně

14281 Opakovaná Sije do připravené půdy f ha
celoplošně

15081 Pivní podsíje do připravené půdy - ha
celoplošné

15281 Opakovaná podslje do připravené půdy lıa
› celoplošné

14110 Síje a podsíje do ııepřipravenê půdy - bodově ha 14111 Pıvní slje do nepřipravené půdy - ha
bodově

14311 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha
bodově

15111 Prvni podsíje do nepřipravené půdy- ha
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bodově
15311 Opakovaná poılsíje do nepřipravené ha

půdy - bodově
14120 Síje a podslje do nepřlpravené půdy- v lıa 14121 Pivní síje do nepřipravené půdy - v ha

ploškách ploškı'ıch
14321 Opakovaná slje do nepřiprnveııê půdy - lıa

v ploškáclı
15121 První podslje do nepřipı'avené půdy - v ha

ploškách
15321 Opnkovanâ podsíje do nepřípravené hn

půdy ~ v plošk.
14130 Sije a podsíje do ııepřipı'avenć půdy - v lıa 14131 Pıvní Slje do nepřipravené půdy - v ha

prnzlclı řádcích
14141 Prvni Slje do nepřipravenê půdy - v lıa

pı'uzích
14331 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - ha

v řádcích
14341 Opakovaná síje do nepřiprflvené půdy - lıa

v pruzíclı
15131 Prvni podsíje do nepřipľavené půdy - v ha

řádcích
15141 Pivní poılsíje do nepl'ı'pravené půdy - v ha

prnzícl'ı
15331 Opakovaná podsíje (lo nepřipraveııé ha

půdy “ v řádcích
15341 Opakovaná podsije do nepřípıˇeıvené ha

půdy - v pıˇuzích
14150 Síje a podslje (lo nepřiprzrveııé půdy - ha 14151 i'ı'vni Sije do nepıˇˇipruvené pıˇıd ˇ“ lm

celoplošné celoplošně
14351 Opakovaná slje do nepřípravené půdy ~ lıa

celoplošné
15151 Prvni podslje du nepřipıˇavené půdy - hn

celoplošnč`
15351 Opakovaná podsíjc do nepřipravené lıa

půdy- celoplošné
14180 Síje a podsije do nepřipravenê půdy - jinak lıa 14181 První sije do připravené půdy - ha

celoplošné
14381 Opakovaná slje do připravené půdy › lm

rflloplošně
15181 Pıvní podsíje do připravené půdy~ ha

celoplošně
15381 Opakovaná podsíjc do připravené půdy ha

~ celoplošnč
16010 Sadbn a pndsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16011 Pıˇvnl sazlba do připravené půdy › ruční 1000 ks

+ mecli. - jamková - janıková
16111 První sadlia do připi-.půdy- 1000 ks

mechanizovaná-jnmková
16411 Opakovaná saılba do připrnv.půdy~ 1000 ks

111ční›jnmková
16511 Opakovaná Sadba do připixpůdy- 1000 ks

ıneclmnfjamková
17011 Prvni podsadba do připrpůdyfrnční- 1000 ks

janıková
17111 Pıvni podsndba do připrpůdy- 1000 ks

mecl'ınn.-jamk0vá
17411 OpakV podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

jnmková
17511 Opak. pođsadba do připupüdy- 1000 ks

ıneclıan.-jaınk0ví\
16020 Sfldba a podmdba do připravené půdy- ı-učnl 1000 ks 16021 Pivní sadbžı do připravené půdy - 1000 ks

+ mech, › štěrbinová rnčni- štěrbinov
16121 Pıvııl sadba do připr.půdy- 1000 ks

mechanizovaná-štěrbinová
16421 Opakovaná sadba do připravpůdy- 1000 ks

1`uční>štěrlıinová
16521 Opakovaná Sadba do připupůdv 1000 ks

mechan.- štěrbinová
17021 Pivní podsadlm do připrpñdy-ruční- 1000 ks

štěrbinová
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1000 ks17421 Opak. podsżıdba do připripůdyi`učıií~
štěrbinová

16030 Sadba n podszıdba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16031 Pivní sfldbıi (10 připravené půdy v rnční 1000 ks
+ niecli. - kopcčková - kopečkuvá

16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 1000 ks
uiční-kopečková

17031 Pivní podsadba do připrpi'ıdy-ı-iičiır 1000 ks
kopečkovâ

17431 Opak. pudsadba do připizpűdy-i'nčni- 1000 ks
kopečkovâ

16080 Sadba a podsfldba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16081 i'sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks
+ inech, Vjiná “

16181 První sadba do připr.p\“iıly› 1000 ks
iııecliaiıizovaná~jìná

16481 Opakovaná sadba do připi'flv.půdy- 1000 ks
ruční-jiná

16581 Opakovaná sadba do připı`.půdy- 1000 ks
niechaiırjiná

17081 Prvni podsadba do pripr.pi'i‹]y-rııční- 1000 ks
jiná

17181 První podsndba do př'ipı',pi'i‹lyý 1000 ks
mechanfljiná

17481 Opak. podsadba do připi'.)ıůdy-riiční- 1000 ks
Jina

17581 Opak. podsadba do přípi'.půdy- 1000 ks
mechanfljiná

16210 Sadba a podsadba do nepripmvené půdy f 1000 ks 16211 Pivní sadba do ıiepí'ipravené půdyý 1000 ks
ruční + nıecli. - janiková ruční-jamkovíi

16311 Pivní sadbzi do iiepřip'půdy-ıiıcchaiıx 1000 ks
_m jflxnkøvá

16611 Opakovaná Sadba do nepřpňdy-i'uční- 1000 ks
janiková

16711 Opakovaná sadba do napínpůdy- 1000 ks
mechanrjaniková

17211 Pivní podsadbži do inapřipizpůılyý 1000 ks
ı'nční-janıková

17311 Pivní podsndbfl do nepřipi'ıdyý 1000 ks
mechzinfljainkovi'i

17611 Opak podsadba do nepřipripůdy~ 1000 ks
i'nční-janiková

17711 Opak. podsadbn do nepřinpůdy- 1000 ks
ineclizin.-jamkov{\

16220 Sadba :i podsadba do iiepi'ipraveiié půdy f 1000 ks 16221 Pivní suđbżı (lo nepřipravené půdyý 1000 ks
ruční + mech. - štěrbinová mění-štěrbinová

16321 Pivní sndba do ucpí'ipipůdy-nıechanfl 1000 ks
štěrbinová

16621 Opakovaná sadba do nepůpůdy-ruční- 1000 ks
šlěľbínavá

16721 Opakovaná sadbži do nepř.pi°ı‹]y› 1000 ks
mechannštěrbinová

17221 Pivní podsžidbn do nepřípizpůdy- 1000 ks
ruční-štěrbinová

17621 Opak. podsndbiı do ıiepřípripůdy~ 1000 ks
ruční-štěrbinová

16230 Sfldba a podsadba do nepřipı'živeıié půdy A 1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipı'aveiié půdy- 1000 ks
ruční + mech. - kopečková ručiıí-kopečková

16631 Opakovaná Sndba do nepůpı'ıdyfi'nční- 1000 ks
kDpečková

17231 Pivní podsndba do iıepřipr.půdy- 1000 ks
i'uční-kflpečková

17631 Opak' podsadba do nepřipr.pı'ıdy- 1000 ks
ruční-kopečkovíi

16280 Sadhfli a podsadba do nepřipi'zivené půdy f 1000 ks 16281 Pivní sadba do nepřiprnvené půdyý 1000 ks
ruční -i› mech. - jiná ruční-jiná

16381 Pivní sadba do např .půdy-mechani- 1000 ks
Jina

16681 Opakovaná Sadba do nepřipůdy-ıˇiiční- 1000 ks
Jina

16 81 Opakovaná sadba do nepřipůdy- 1000 ks
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nıeclıaııfljíná
17281 Fn'ın podsadba do nepřipr.-ruční~jiná 1000 ks
17381 Pn/ní podsadba do nepři.p\ˇí\‹:lyý 1000 ks

ıneclıaıı.~jíııá
17681 Opflk. pudsflılbżı do nepľı'prpůdy- 1000 ks

r\ıční›jiná
17781 Opak. podsndba do nepřippñdy- 1000 ks

nıechaufljìná
10800 Zakládání seınennýclı porostů Sadbon 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů sadbou ~ 1000 ks

pıvní
16811 Zakládání Senıenných porostů sfldbou V 1000 ks

opakované
16900 Doplıˇwvz'mí MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks21010 Ošetřování MLP kypřenínı půdy- ručně + ha 21011 Ošetřavání MLP kypřeııím půdy - hamech ručně

21021 Ošeıřøvání MLP kypřeııíxn půdy - hu
ınechflnízovflně

21110 Ošetřování MLP j inak Ira 21111 Ošetřování MLP jinak hxı
22010 Oploceııky z nov.ma\.drátěné-Drátěné 150/3 km 22011 Oplocenky Z nov.1nat.'drátěnê-Drátěná km

150/322020 Oplocenky z nov,ınat.›drâtěné-Polozáv.150/3 knı 22021 Oplocenky Z novlnıaL-drátěné- km
P0l02á\'.15o/3

22030 Oplocenky z nov.ınatøtlrátěné-Závěsnà 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.ıııat.~dı'átěııé-Závěsnà km
150[322040 Oplocenky Z nomnzít-đrátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplo cenky z nov.mat.-dı`âtěná~Drátěná km
220/4

22050 Oploccııky Z ııovJııat.-ılrátěná~ jiná km 22051 Oplocenky z Iıov.mz11.›dı`€'ıtčná'j á km
22060 Oplocenky z nov.mfllxdrútčnáfl-Ioıská km 22001 Oplocenky 7. noaaL ı'átěnáfl-Iorská kın

220/05 220/35
22110 Oplocenky Z nov.ınat.-dřevěnéfKoliba 150/3 km 22111 OplocenlqY z nov.nıat4-‹lıˇ1švěné-Koliba knı

150/3
22120 Oploccnky Z nov.mat1›dřevěııé-Pacov 150/3 kın 22121 Oplucenky z novýnızıtxılřevěııé-Pacov km

150/822130 Oploccnky Z noaat.~‹lřevěné›K0|iba vysoké km 22131 Oplocenky Z nov.InatxılřcvčnćfKolil)a km
220/3 vysoké 220/3

22140 Oplocenky Z novlnıalxdřcvčnéfłłoıskâ 220/4 km 22141 Oplocenky z ıı0v.mat.-dľvvěnéfHorská knı
220/4

22150 Oplocenky Z 11011111art-dřevěné'Hoı'Ská úzká km 22151 Oplocenky Z ncnatndıˇ'evěné-IIorskâ km220/3 úzká 220/3
22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km 22161 Oplocenky z novvmatxılľevěné-jíná km
22210 Rozebírání :1 likvíd4 oploccnekvılrátěné-do knı 22211 Kozel). 21 likvíd,oplocl-drátěnêfd0 180 kmi 180 cm vč cm včetně
22220 R07ehírání n llkvid, 0plocenek-d1'íıtčnć-ııflıl kın 22221 Rozcbírání a likvidace Oplocl-(lrâtěnć'zV km180 cm nad 180 cın
22310 Rozebírímí a likvid. oplocenek-dřevěnéfdo km 22311 Rozeb. a Iikviťl. Oploc,~‹lřť\'ěné-‹l0 180 km180 cm vč cnı včetně
22320 Rozebírání a líkvid. Oplocenek-dřevěné-nad km 22321 Rozebíránl a likvidace oploc.-dřevěné- km180 cm nad 180 cm
22410 Oplocov. z ponž.nımen-drátěnédo 180 cm km 22411 OplocovÁ Z použmaterndrátěné'rlo 180 kmvčetně Cnı včetně
22420 Oplocmn z použlmaler.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použınater.-dľátěné-nad km

180 cm
22510 Oplocov. 'Z použ.1n0teı'.›dřevěııé-ılo 180 cm km 22511 Oplocov. Zpouž.nıater4-dřevěné-do kmvčetně 180 cm včetně
22520 Oplocov. z použnuıter.-‹lřevěné-naıl 180 cm kın 22521 Oplocov1 Z použmaterxdřevěné-nad km

180 cm
22610 Z 4Zovz'mí oplocenek v obcıráclı km 22611 Zřizuvání oplocenek v Dboráclı km
22710 vání oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizovàní oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřízování Oplocenek - doplnění vodícího km 22721 Zřízovâní oplocenek - doplnění kındrátu vodícího drátu
22980 Udıíba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a Dpravy oplocenêk knı
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-Zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- ks

Zřizování
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebíıˇání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- ks

rozebíránl
23110 Náıěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-Ietní 1000 ks

23131 Postřiky kulnn- repelenty-Ietní 1000 ks23120 Nátěr nebo postřik knlııır repelenty-Zimní 1000 ks 23121 Nátěıy kultur repelenty-Zìınuí 1000 ks
23141 Pnstřiky kultur repelenıy-zíınnl 1000 ks
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23181 Nátěryknlturrepclenty-Zirnní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-Ietní ha 23151 Ochrana náletı'ı ı`epelenty~letní lın

23160 Ochrana náletů repelenty-Zinmí ha 23161 Ochrana náletň ropelenty-Ziınní lıa

23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubıısové chrániče 1000 ks 23311 Ind' 'duální ochrana 1000 ks
23320 Individuální ochrana › opiclıy 1000 ks 23321 Ind duální ochrana 1000 ks

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Ind duální ochrana 1000 ks
23341 duální ochrana 1000 ks

233 o Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Ind duální ochrana - oprflva 1000 ks

23380 Individuální ochrana ˇ Odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Indiăidnâlní ochrana - odstranění a 1000 ks
likvi ace

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé Zvěři 1000 ks

23610 Oplůtky v oboráclı ks 23611 Oplt'ıtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtkù ks 23621 Opravy oplfitkil ks

23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 1000 ks
před výsadbou sazenice před výsadbou

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-Zimfit-sazenice 1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 1000 ks
před výsadbou sazenice před výsadbou

24010 Ožínâní f ručně + mech. - v ploškz'ıch 1000 ks 24011 Ožínâní ~ ručně - vploškach 1000 ks
24111 Ožináni - mechanizovaně f v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + ınech. - v prnzích ha 24021 Ožínaní › ručně - v pruzíclı ha
24121 Ožínání - ınechanizovaně - v pruzich ha

24030 Ožínaní ~ ručně + meclı. - celoplošné ha 24031 Ožínaní - ručně - celoplošné ha
24131 Ožinání f ınechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávâní kultur ha 24211 Ošlnpávàní kultur ha

24310 Muičování 1000 ks 24311 Mnlčovâní 1000 ks

24410 Chemická ochrana MLP proti buření f v 1000 ks 24411 Chcrnická ochrana MLP proti huřeni f 1000 ks
ploškáclt v ploškâch

24420 Chemická ochrana MLP proti bnřeni f v ha 24421 Chemická ochrana MLP proti bnřcni f ha
pıˇuzích v prnıích ý

24461 Chemická ochrana MLP proti bnřeni - ha
v prnıích

24430 Chemická ochrana MLP proti bnřcni - ha 24431 Chemická ochrana MLP proti bnřeni - ha
celoplošně celoplošné

24441 Chemická ochrana MLI' proti huřeni - ha
celoplošnč

24451 Chemická ochrana MLP proti hnřcni - ha
celoplošné

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mcclıÁ ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodicich dřevin - ha

ınechanizovaně
24530 Odstranění škodícíclı dřevin v cltcnıicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin f ha

chemicky i

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinované ha 24541 Odstranění škodících dřevin ~ ha
kombinovaně

25010 Klikorolı borový - chemické ošetření kultuıy 1000 ks 25011 Klikowh borový f chemické ošetření 1000 ks
kultury

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu ks 25021 Klikoroh horový _ výroba a kladení ks
s výměnou návnad pastí spolu s výměnou návnad

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzim ha 25111 Ochrana MLP proti ostatními hmyzím ha

škůdct'un škůdcům
26010 Hlodavci - nátˇeıy kultur rep elenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry knltur repclenty 1000 ks
26020 Hlodavci f kladení návimd nebo pastí spolu s ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí ks

výměnou návnad spolu S výměnou návnad
26110 Sypavka bcrová ha 26111 Sypavka borová ha

26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové hn
26310 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 26311 Ptačí budky pro dravce ~ vyvěšovz'nıi ks

26320 Ptačí budky pro dravce v čištění ks 26321 Ptačí hlídky pro dravce f čištění ks

26410 Ostatní škı'tdci ha 26411 Ostatní škůdci hn

31010 Prostřihâvky - jelıliřnatéi listnaté - ručně + ha 31011 Prostřihávky - jelıličnate+listnaté - ha

nıeclı. ručně
31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté ~ ha

mechanizova
31111 Prostřihávky ~ jehličnaté ~ ručně hu
31121 Prostřihávky - jehličnaté - ha

ınechanizovaně
31211 Prostřihávky - listnaté f ručně ha
31221 Prostřihíıvky - listnaté ~ ha
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ınechanizovaně
31030 Prostřihávky ˇ jehličnaté ilistnatè - chemicky ha 31031 Prostřihâvky - jehličnatê+listnaté “ lıa

chemicky
31131 Prostřihávk ˇ - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezz'ıvky - jelılič. + list4 - ručně + nıech ha 31311 Prořezćívk) -jehličnaté + listnaté - lıa
ručně

31321 Pıořezávky - jehličnaté + listnaté- ha
mechanízovaně

31330 Proıˇˇezávlqˇ - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezavky - jehličnaté + listnaté- lıa
chemicky

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezavky › jehličnaté › ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - I1a

mechanizovaně
31430 Prořezâvky - iehličnaté - chemicky lıa 31431 Prořeıávky -jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezavky- listnaté - ı'nčně + nıech. ha 31511 Prořezávky › listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezavky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezâvky -listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístnpňovíıní porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezenı ha
32320 Zpřlstııpıíování porostů hrâıkovaniin ležícího ha 32321 Zpřístupňovánl porostů hrázkováním ha

dří ' ležícího dříví
32330 Zpřístnpňovâní porostů řezenı a hrásvánim ha 32331 Zpřístupňovánl porostů řezem a ha

hrázkováním
35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování i H `ı1000 ks 35111 Ochrana kmeniı repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmem'ı repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana knıcnů rcpelcnty -- celoploš' nátěr 1000 ks 35131 Ochrana kmeniı repelenty - celoploš. 1000 ks

kmene nátěr kmene
35210 Zraňováni kůı)ı 1000 ks Á35311V Zraňovaní kñıy 1000 ks
35310 Ovamvaní klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestein 1000 ks
35320 Ovazovžıní jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazováni jinýın materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 IapaAˇ-.e na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovcc - instalace ks
36030 Otn'avcné lapáky - instalace ks 36031 Otrâvené lapáky -instalace ks
36110 Iapáky - kladení- SM ks 36111 Lapâky - kladení- SM ks
36120 Lapziky - kladení - BO ks 36121 Lapâky - kladení ~ BO ks
36130 Lapáky - kladení- ostatni dřeviny ks 36LÉ1 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapâky - asanace - SM odkorněnim m3 36141 Iapâky- asanace - SM odkorněnínı 1113
36150 Lapáky ~ asanace - BO odkoiˇnčním m3 36151 Lapâky - asanace - BO odkoı'něninı m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin m3

chemicky
36170 Otrávené lapâky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávcné lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na Stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asannce kiirovcového dříví- SM - mechanická 1n3 36321 Asanace kůrovcovèho dříví - SM - 1113

mechanická
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcoveho dřÍví - SM - 1113

chemická
36361 Asanace kůrovcového dříví - B0 - 1113

chemická
36340 Asanace kíırovcového dříví - SM - 1113 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 1113

kombinovaná kombinovaná
36350 Asanace kñrovcového dříví - BO - mechanická n13 36351 Asanace kflrovcového dříví - BO - m3

mechanická
36370 Asanace kflrovcového dříví - BO - m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 1113

kombinovaná kombinovaná
36380 Asanace kůı'ovcového dříví- jiné dřeviny 1113 36381 Asanace kűrovcového dříví -jiné 1113

dřeviny
36420 Asanace kůrovcem ohroženého (lřívi-SM- m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dřívi- m3

mechanická SM- mechanická
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - m3 36431 Asanace kůľovcem ohroženého dříví- 1113

chemická SM- chemická
36461 Asanace ki'ırovcem ohroženého dříví “ m3

B0- chemická
36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 1113 36441 Asanace kůrovcenı ohroženého dříví- m3

kombinovaná SM“ kombinovaná
36450 Asnnace kůrovcenı ohroženého dříví-BO- m3 36451 Asaııace kůrovcenı ohroženého dřívi- m3

mechanická B0- mechanická
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36470 Asaııace kůrovccm ohroženého dřívífBOV 1113 36471 Asanace kı'u'ovcenı ohroženého dříví- m3
kombinovaná B0- kombi uovanžı

36480 Asanace kľtrovcem ohroženého dříví - jiné 1n3 36481 Asauace kůrovcem ohroženého dříví - m3
dřeviny jiné dřeviny

36510 Asanace těžebnlho odpadu m3 36511 Asanace těžebnÍho odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 r16521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlaziu(tyčk.) ııapadkůrovci - ručně i ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napadkůrovci- ha

nıech - pálenim měně-pálením
30561 Asanace ha

mlazin(tyčkJnapadkůıımeclıanizfl
pálením

36540 Asanace mlaziıı(tyčk4) napadkůrovci ~ ručně i ha 36541 Asanace nılazin(tyčk.) napadkt'ırovci- ha
nıech - chemicky ručně-chemicky

36571 Asanace ha
mlazin(tyčk.)nnpadkůtzıııechnııizr
chemicky

36550 Asanace mlazin(tyčk.) uapadki'n: ~ ručuěi ha 36551 Asaııaceınlazin(tyčk›)napadkůc- ha
mech - drcenírn,štěp ručně-dı'ceııím,štčp

36581 Asanace ha
ınlazin(tyčk.)napadrkůrmıech,-
drcenlmštěp.

36810 Ptašl budky pro lnııyzožravé ptactvo ~ ks 36811 Ptačí budky pro hınyzožravé ırtuctv - ks
vyvesovanı vyvesovanı

36820 Ptačí budky pro lnnyzožravê ptactvo ~ čištění ks 36821 Ptačí budky pro lnnyzožınvé ptactvo - ks
čištění

42110 Oklesta ořez - do 2,5 1n včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez- do 2,5 ın 1000 ks

42120 Oldest a ořez f do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oldest ~ do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oldest a ořez f nad 5 1n 1000 ks 42131 Oldest ~ nad 5 ın 1000 ks
42031 Ořez f nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošnâ likvidace ndumřclých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých ha
dřevin

43020 Rekoııstızporuıáhradních dřev, v inıisnich ha 43021 Rekonstr.por.nžıhradních tlřeth v ha
oblastech iınisııíclı oblastech

43031 Rckonstr.por. náhradních dícv. v ha
iınisních oblastech

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + ha
hrázkování

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení ha 43051 Rekonstrukce porostů -výřcz + ha
hnxnty nvøzøni ınnøty

43060 Rekonstrukce porostů f štčpkování hn 43061 Rekonstrukce porostů f štčpkot'ání lıa
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valñ ha 43071 Rekonstrukce porostů - shruování ha

vaiů
43080 Rekonstrukce ostatní lta 43081 Rekonstmkce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů > kroužkováuí 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů ~ kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Prace S JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce S křovinořczem hod 58141 Prřıce S křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Prace se zádovýın postřikovačem hod 58161 Práce se Zádovýın postřikovačenı hod
58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovací sítě a ınąjetkových kın

hranic
58420 Údržba rozdělovací Sítě a majetkových hranic knı 58421 Údıžba rozdělovací sítě a majetkových km

- chemicky hranic - chemicky
58710 zalévání sazenic m3 58711 zalévání sazenic m3
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14141 LS Bnčøvicø UVOˇˇZ'UJX PROJEKTY TČ LS Du: zAKAZzK,22vD,cDT,R€\/tı‹0 A 5050510 01/2015 510j.xøkz2015 11151 1
1

Snı zp 1700 ııeý Kód .1 5 5 L 51 m. 17115115. cen, :š už. 1451 Pıønha ı-ınøžshvž
zak v. výh v1; Lııc hınh 52:11 vzd Kód 55 zn ha zn3

výhèxøvà 0211511 .
K
:"30 01510 zakázky _ 1071 a
("33 Typ pxøjęmn“ je v Seznam
u, 2111

107-50č5v1øę Typ pxnjčxnzz ıflvťeúany' pxøjexh
11 2 1 1233 1130035 1 5 17 700 1000 5 JD 1 0,50 21,00
11 2 1 1233 1135035 1 5 17 700 1000 5 052 1 1,00
11 2 1 1233 1130035 1 5 17 700 1000 5 JS 1 1,00
11 2 1 1233 1135035 1 4 17 700 1000 5 LP 1 2,00

1233 1130035 4 1 17 0,65 25,00
2 1 1233 521150 za revn a Luc 0,65 25,00

11 2 1233 232504 ~ 1 30 400 1000 9 5K
11 2 1233 232004 1 20 500 1000 9 05
11 2 1233 232004 1 30 500 1000 9 DK

1233 232004 - 1
11 2 2 1233 232003 1 20 000 1000 9 05
11 2 2 1233 232003 1 30 800 1000 9 BK
11 2 7 1233 232503 1 30 500 1000 9 KL

1233 232003 * 1 1,00 35,00
11 2 2 1233 232504 1 20 900 1000 9 05 1,70 25,00
11 2 2 1233 232504 1 35 900 1000 9 1.5 25,00
11 2 7 1233 232504 1 20 900 1000 9 LP 3,00

1233 232504 * 1 1,70 53,00
2 1233 ze n\ za zem a Luc 4,35 225,00

11 2 3 1233 3054404 4 1 28 1000 5 5K 1 0,39 90,00
11 2 3 1233 3071103 ' 1 32 1000 10 Su 1 0,22 15,00
11 2 3 1233 307504 1 22 1000 5 052 1 3,02 10,00
11 2 3 1233 307504 1 22 1000 5 BK 1 70,00

1233 307504 4 1 3,02 50,00
11 2 3 1233 3075045 4 1 15 1000 10 su 1 0,23 147,00
11 2 3 1233 3055045 4 1 15 1000 10 su 1 1,33 42,00
11 2 3 1233 3415043 4 1 11 1000 10 su 1 0,39 15,00
11 2 3 1233 3431104 4 1 1a 1000 10 Su 1 0,51 9,00
11 2 3 1233 3430045 4 1 25 1000 10 Su 1 0,88 25,00

2 3 1233 551a za zen/15 a u-ıc 14,97 430,00
11 2 4 1233 4075025 4 1 10 1000 9 Sı 0,48 20,00
11 2 4 1233 405002 4 1 10 1000 9 511 1 2,03 50,00
11 2 4 1233 4175025 4 ı 10 1000 9 Su 1 2,72 130,00

2 4 1233 ceıhęnn za xżvır a Luc 5,23 200,00
11 2 5 1233 511002 4 1 34 1000 5110 1 1,50 40,00
11 2 5 1233 517503 4 1 20 1000 9 sn 1 0,54 50,00
11 2 5 1233 517504 4 1 20 1000 9 su 1 0,30 30,00
11 2 5 1233 517004 4 1 35 1000 9 su 1 0,50 70,00
11 2 5 1233 515002 4 1 10 1000 9 s“ 1 3,55 290,00
11 2 5 1233 515003 4 1 10 1000 9 su 1 0,93 30,00
11 2 5 1233 5150045 4 1 20 1000 9 su 1 1,35 50,00
11 2 5 1213 515002 4 1 10 1000 9 Su 1 2,31 103,00

2 5 1233 cęıkeın za 11,10 743,00
11 2 5 1233 512502 4 1 15 17 350 1000 9 Su 7,09 212,00
11 2 5 1233 5121403 4 1 27 17 350 1000 9 Su 2,50 114,00
11 2 5 1233 512504 4 1 40 17 350 1000 9 00 0,45 10,00
11 2 5 1233 512502 4 1 15 17 350 1000 9 Su 2,15 75,00
11 2 5 1233 5121304 4 1 35 17 350 1000 9 00 0,38 15,00
11 2 5 1233 5125045 4 1 21 17 350 1000 9 DK 0,37 14,00
11 2 5 1233 513502 1 21 17 350 1000 10 Su 3,09 111,00
11 2 5 1233 513502 1 18 17 350 1000 10 Su 3,09 135,00

1233 513502 4 1 17 5,18 245,00
11 2 5 1233 513504 1 45 17 350 1000 10 su 1,23 40,00
11 2 5 1233 513504 1 45 17 350 1000 10 JD 15,00

1233 513504 4 1 17 1,23 55,00
11 2 5 1233 513002 ž 1 17 17 350 1000 10 Su 0,09 27,00
11 2 5 1233 513003 4 1 27 17 350 1000 10 Su 2,50 91,00
11 2 5 1233 513004 1 35 17 350 1000 10 Su 1,75 40,00
:11 2 5 1233 513004 1 40 17 350 1000 10 50 30,00

1233 513004 * 1 17 1,75 70,00
11 2 5 1233 514502 4 1 25 17 350 1000 10 Su 1,50 103,00

2 5 1233 5511511 :a xęvn a Luc 27,50 1041,00
11 2 7 1233 7151401 4 1 5 12 300 1000 10 Su 1 1,32 33,00
11 2 7 1233 722002 4 1 11 12 150 1000 10 su 1 2,15 54,00

zpracováno snem , 11 . 2015 8: 35 :47 . všechna 5555411555



1441 LS Dnčøvıçe 1070421111 PROJEKTY TČ LS 01.1; ZAKAZEKJWD, 0000001110 A 0000510 01/2015 0215110012015 1.151 2
2

snu zp Pøú 115ý Kód J 0 0 1, 01 0111 01010112. cen. ıflıè 01, 001 010t :nøžsıvSzak v. vý): v1: 1,10 ınnı hnvh vzd kód sn zm hfl m3
11 Z 7 1233 724002 › 1 10 12 170 1000 10 sn 1 2,42 51,0011 2 7 1233 7290025 ' 1 9 12 550 1000 10 sıflı 1 0,24 5,0011 2 7 1233 7290025 › 1 9 12 700 1000 10 511 1 0,79 20,0011 2 7 1233 720002 ' 1 9 12 200 1000 10 S14 1 1,23 31,0011 2 7 1233 731002 ' 1 10 12 150 1000 10 511 1 3,00 97,002 7 1233 nehzexn n xêvxx- a 1,00 12,03 301,00
11 2fvy'øhnvná z pxflhnęıfl dn 40 15: neıkenı 75,07

Rozpis 015 úžzvhn
1-sı4 2413,00

105.70 59,00
20500 30, 00
305110 40,00
40500 40,00
425002 11,00
5050x 322,00
53510. 10, 00
57505 1,00
00-10 30,00
jehı. 2552,00
1107.. 414 00

11 3 1 1233 110000 1 31 17 700 1000 5140 1 1,0011 3 1 1233 110000 1 32 17 700 1000 5 001 1 150,0011 3 1 1233 110000 1 253 17 700 1000 5 DK 1 15, 80 3,0011 3 1 1233 1101100 1 32 17 700 1000 5 140 1 84,0011 3 1 1233 110000 1 51 17 700 1000 5 00 1 195,0011 3 1 1233 110000 1 07 17 700 1000 5 1.0 1 54,00
1233 110005 ~ 1 17 15,50 497,0011 3 1 1233 110000 1 29 17 400 1000 5 002 1 129,0011 3 1 1233 110005 1 23 17 400 1000 5 1111 1 50,0011 3 1 1233 1101100 1 45 17 400 1000 5 011 1 12,52 05,0011 3 1 1233 110800 1 53 17 400 1000 5 1.0 1 49,0011 3 1 1233 110000 1 59 17 400 1000 5 05 1 8,001233 110001 › 1 17 12,52 321,0011 3 1 1233 111007 1 83 17 500 1000 5 MD 1 9,0011 3 1 1233 111007 1 32 17 500 1000 5 002 1 97,0011 3 1 1233 111007 1 29 17 500 1000 5 110 1 55,0011 3 1 1233 111007 1 20 17 500 1000 5 00 1 0,55 3,0011 3 1 1231 111007 1 143 17 500 1000 5 JS 1 3,0011 3 1 1233 111007 1 49 17 500 1000 5 00K 1 1,0011 3 1 1213 111007 1 59 17 500 1000 5 LP 1 54,001233 111007 « 1 17 0,55 232,0011 3 1 1233 112007 1 150 17 300 1000 5110 1 5,0011 3 1 1233 112007 1 21 17 300 1000 5 0132 1 0,0011 3 1 1233 112007 1 10 17 300 1000 5 m3 1 8,72 51,0011 3 1 1233 112007 1 50 17 300 1000 5 00 1 77,0011 3 1 1233 112007 1 33 17 300 1000 5 LP 1 10,0011 3 1 1233 112007 1 112 17 300 1000 5 00 1 1,00
1233 112007 ~ 1 17 5,72 152,0011 3 1 1233 124005 1 23 17 500 1000 9 D111 1 7,00 42,0011 3 1 1233 124005 1 20 17 500 1000 9 103 1 50,00

11 3 1 1233 124005 1 30 17 500 1000 s 1111 1 51,0011 3 1 1233 124005 1 25 17 500 1000 9 L1> 1 24,00
1233 124:05 › 1 17 7,00 175,0011 3 1 1233 124007 1 24 17 300 1000 9 002 1 5,50 25,00

11 3 1 1233 124007 1 20 17 300 1000 a 110 1 15,0011 3 1 1233 124c07 1 42 17 300 1000 9 00 1 51,0011 3 1 1233 124007 1 20 17 300 1000 0 1.0 1 23,00
1233 124007 - 1 17 5,50 115,00

11 3 1 1233 124000 1 22 17 500 1000 9 001 1 11,45 53,0011 3 1 1233 124005 1 25 17 500 1000 s 00 1 72,00
11 3 1 1233 124008 1 44 17 500 1000 9 00 1 55,0011 3 1 1233 1241100 1 20 17 500 1000 s LP 1 34,00

1233 124000 ‹ 1 17 11,45 225,0011 3 1 1233 1241700 1 24 17 000 1000 9 002 1 41,00
11 3 1 1233 124008 1 20 17 800 1000 s 00 1 24,0011 3 1 1233 124000 1 52 17 000 1000 s 50 1 5,24 31,00
11 3 1 1233 124000 1 25 17 800 1000 9 1,0 1 12,0011 3 1 1233 124508 1 50 17 800 1000 5 05 1 5,00

1233 124000 fl 1 17 5,24 113,0011 3 1 1233 124007 1 70 17 1400 1000 9140 1 4,00
11 3 1 1233 124007 1 22 17 1400 1000 9 001 1 41,0011 3 1 1233 124007 1 19 17 1400 1000 0 110 1 1,00
11 3 1 1233 124507 1 14 17 1400 1000 9 00 1 3,02 5,0011 3 1 1233 124007 1 30 17 1400 1000 9 LP 1 0,00

1233 124507 v 1 17 3,02 50,0011 3 1 1233 125007 1 25 17 500 1000 9 007. 1 5,72 31,00
zpnnøøvanø 0n010.11.2015 0:35:47 7 všechna 501501505



1v141 LS Dučøvxcę 14v0f2111x PROJEKTY 1'0 LS 111,5 ZAKÁZSK, 22V0,001ˇ,118v180 11 8080510 01/2016 8141110102015 LIST 3
3

51111 zp 800 neý Kód a P 0 L DT Pnn 8110112, c1zn4 [-15 ni, 1151 2155115 xxnøžflcvs
zak v. vy'ı; v11 1,110 hn: 56011 vzd kód sn 7.111 115 1113

11 3 1 1233 125/107 20 17 600 1000 9 1-18 1 40,00
11 3 1 1233 1251107 52 17 600 1000 9 88 1 112,00
11 3 1 1233 1251107 35 17 600 1000 9 LP 1 21,00
11 3 1 1233 1751107 58 17 600 1000 9 05 1 22,00

1213 1251107 - 17 5,72 204,00
11 3 1 1233 125806 62 17 300 1000 9 05 1 1,54 52,00
11 3 1 1233 125806 00 17 300 1000 9 2170 1 30,00

1233 125806 - 17 1,54 82,00
11 3 1 1233 125807 22 17 600 1000 9 D82 1 2,74 17,00
11 3 1 1233 125807 21 17 600 1000 9 118 1 15,00
11 3 1 1233 1251107 42 11 600 1000 9 812 1 38,00
11 3 1 1 5,00
11 3 1 1233 125807 52 17 600 1000 9 05 1 25,00

17 2,74 101,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1233 125807 1 25 17 6001000 91,8
1

1232 125807 4 1
1
1
1
1
1
1
1
1

11 3 1 1233 135005 9 17 400 1000 6 130 1 6,00
11 3 1 1233 135006 25 17 400 1000 61-10 1 8,00
11 3 1 1233 135005 19 17 400 1000 6 082 1 116,00
11 3 1 1233 135006 29 17 400 1000 6 8K 1 53,00
11 3 1 1233 135005 14 17 400 1000 5 118 1 30,00
11 3 1 1233 135006 20 17 400 1000 5 88 1 14,58 1,00
11 3 1 1233 135005 29 17 400 1000 5 811 1 54,00
11 3 1 1233 115006 29 17 400 1000 6 1.8 1 31,00

1233 135006 - 1 17 14,58 309,00
3 1 1233 øeıkęvn za xevix a LHC 105,47 2590,00

11 1233 2091105 1 15 17 250 1000 5 S11 3,00
11 3 1233 2091105 1 25 17 250 1000 5 KL 0,55 17,00

1233 2091105 4 1 17 0,55 20,00
11 3 Z 1233 2121305 1 30 17 300 1000 5110 5, 00
11 3 2 1233 212805 1 15 17 300 1000 5 1111 2,04 20, 00
11 3 Z 1233 2121305 1 10 17 300 1000 5 1111 10,00

1233 212805 4 1 17 2,04 35,00
11 3 2 1233 2261305 1 40 1'ı 150 1000 11 110 5,00
11 3 2 1233 2262105 1 20 17 150 1000 11 08 2,00
11 3 2 1233 226805 1 35 17 150 1000 11 8K 2,38 25,00
11 3 2 1233 225805 1 15 17 150 1000 11 1113 6,00
11 3 2 1233 226805 1 40 17 150 1000 11 811 15,00

1233 226805 ~ 1 17 2,30 53,00
11 3 2 1233 235005 1 20 17 400 1000 9 80 0,95 20,00
11 3 2 1233 235005 1 30 17 400 1000 9 1413 5,00
11 3 2 1233 235005 1 15 17 400 1000 9 138 1,00
11 3 2 1233 235005 1 10 17 400 1000 9 LP 1,00

1233 235005 ~ 1 17 0,95 27,00
11 3 7 1233 2351105 1 20 17 200 1000 5 80 4,00
11 3 2 1233 2361105 1 35 17 200 1000 6 1-10 5,00
11 3 2 1233 2351105 1 15 17 200 1000 5 013 4,12 70,00
11 3 2 1233 2351105 1 20 17 200 1000 6 K1. 5,00
11 3 2 1233 2351105 1 10 17 200 1000 5 LP 3,00

1233 2361105 4 1 17 4,12 07,00
11 3 2 1233 236806 1 40 17 250 1000 5 M0 10, 00
11 3 2 1233 236805 1 15 17 250 1000 5 DB 1,39 20, 00
11 3 2 1233 235806 1 40 17 250 1000 5 K1. 2,00
11 3 2 1233 236805 1 30 17 250 1000 5 JS 3,00

1233 236806 ˇ 1 1.7 1,39 35,00
3 2 1233 cêıyeın za xęvxx a 1,110 11,43 257,00

11 3 3 1233 3021109 1 220 1000 7 511 1 7,37 7,00
11 3 3 1233 3021109 1 170 1000 7 1111 1 391,00
11 3 3 1233 3021109 1 50 1000 7 082 1 5,00
11 3 3 1233 3021109 1 154 1000 7 8K 1 26,00
11 3 3 1233 3021109 1 54 1000 7 118 1 5,00
11 3 3 1233 3021109 1 312 1000 7 JS 1 3,00

1233 3021109 ' 1 7,37 437,00
11 3 1233 302805 1 153 1000 71-111 1 2,10 61,00
11 3 1233 302808 1 139 1000 7 BK 1 25,00

1233 302808 › 1 2,10 86,00
11 3 3 1233 3001107 4 1 105 1000 4 BK 1 0,38 162,00
11 3 3 1233 3101109 1 140 1000 7 1113 1 10,90 265, 00
11 3 3 1233 3181109 1 '10 1000 7 D132 1 42,00
11 3 3 1233 3101109 1 00 1000 7 8K 1 304,00
11 3 3 1233 3191109 1 25 1000 7 1113 1 3, 00
11 3 3 1233 3101109 1 50 1000 ˇı LP 1 2, 00

1233 :1181109 4 1 10,90 517,00
11 3 3 1233 327809 1 151 1000 7 110 1 0,02 71,00
11 3 3 1233 327809 1 82 1000 7 0132 1 45,00
11 3 3 1233 327809 1 194 1000 7 13K 1 182,00
11 3 3 1233 327809 1 60 1000 7 118 1 3,00
11 3 3 1233 327809 1 50 1000 7 1,8 1 16,00

1233 327809 › 1 0,02 317,00
11 3 3 1233 320809 1 123 1000 7 118 1 6,43 111,00

Zpracováno dnn18.11,2015 0:36:47 a , všechna 562531515



1-141 LS eučøvi ze 14v0f2111>< PROJEKTY TČ LS DLS 2111<112131<, zv, 0001301111117 A 00110510 01/2015 0201.101n2010 1.151-

sznı zp 000 110- Kód .1 0 11 L 01- 1>nn 01115111. cen, uš 01, 1151 0100113 1›1nøżsıv1
zak v, výk vıı 1.111: hm: :úchìvzd 1 á sn 21 ha 1113

11 3 3 1233 :120003 1 85 1000 7 002 1 110,0011 3 3 1233 320009 1 150 1000 7 11K 1 106,0011 3 3 1233 3201300 1 52 1000 7 110 1 59,00
11 3 3 1233 320009 1 131 1000 7 110 1 1,0011 3 3 1233 320000 1 32 1000 7 1,0 1 0,00

1233 3201109 * 1 5,13 101,0011 3 3 1233 3301105 1 37 1000 7 00 1 10,53 22,00
11 3 3 1233 3301105 1 55 1000 7 1.10 1 30,00
11 3 3 1233 3301105 1 25 1000 7 002 1 54,00
11 3 3 1233 3301105 1 55 1000 7 11K 1 211,0011 3 3 1233 3301105 1 15 1000 7 1-113 1 25,00
11 3 3 1233 3301105 1 35 1000 7 011 1 14,0011 3 3 1233 3301105 1 23 1000 7 1,0 1 23,00

1233 3301105 ^ 1 10,53 421,0011 3 3 1233 3311110 1 105 1000 1 00 1 2,21 2,00
11 3 3 1233 3311110 1 130 1000 111D 1 1,00
11 3 3 1233 3341110 1 00 1000 1 0132 1 17,0011 3 3 1233 3341110 1 90 1000 1 11K 1 2,0011 3 3 1233 3311110 1 20 1000 1 110 1 31,0011 3 3 1233 3311110 1 50 1000 1 1.11 1 3,00

1233 3341110 ˇ 1 2,21 09,00
11 3 3 1233 3371110 1 107 1000 7 su 1 8,01 13,0011 3 3 1233 3371110 1 110 1000 7 1111 1 2117,00
11 3 3 1233 3371110 1 00 1000 7 002 1 00,00
11 3 3 1233 3371110 1 100 1000 7 01< 1 30,00
11 3 3 1233 3371110 1 1 1000 7 1.0 1 1,00

1233 3371110 ^ 1 5,01 322,00
11 3 3 1233 337000 1 32 1000 7 511 1 6,50 1,00
11 3 3 1233 337000 1 70 1000 'ı 130 1 15,00
11 3 3 1233 337005 1 53 1000 7 110 1 37,00
11 3 3 1233 3371100 1 32 1000 '1 0112 1 33,00
11 3 3 1233 337000 1 80 1000 7 0x 1 31,00
11 3 3 1233 337005 1 25 1000 7 110 1 2,00
11 3 3 1233 337005 1 30 1000 7 1,1 1 5,00

1233 337005 * 1 5,50 196,00
11 3 3 1233 311007 1 50 1000 5 002 1 12,25 3, 0011 3 3 1233 341007 1 10 1000 5 1113 1 15,00
11 3 3 1233 341007 1 33 1000 s 00 1 252,0011 3 3 1233 311007 1 27 1000 s 1.0 1 10,00
11 3 3 1233 311007 1 as 1000 s os 1 7,00

1233 311007 ' 1 12,26 287,00
11 3 3 1233 312000 1 51 1000 7 sM 1 5,07 2,0011 3 3 12:13 342000 1 52 1000 7 110 1 115,00
11 3 3 1233 312008 1 95 1000 7 140 1 105,0011 3 J 1233 312000 1 35 1000 7 D137, 1 7,00
11 3 3 1233 312008 1 175 1000 7 13K 1 7,0011 3 3 1233 312000 1 50 1000 7 110 1 5, 00
11 3 3 1233 342000 1 35 1000 7 011 1 25,00
11 3 3 1233 342000 1 31 1000 7 1.1> 1 1,00

1233 3421100 › 1 9,07 272,0011 3 3 1233 3131100 1 53 1000 7 S11 1 5,21 12,00
11 3 3 1233 3131100 1 55 1000 7 00 1 2,0011 3 3 1233 3131100 1 55 1000 7 110 1 25,0011 3 3 1233 3131100 1 45 1000 7 0132 1 11,00
11 3 3 1233 3131100 1 31 1000 7 1113 1 12,00
11 3 3 1233 3431100 1 12 1000 7 130 1 7,00
11 3 3 1233 3131100 1 30 1000 7 1.0 1 11,00

1233 3431100 1 1 5,24 00,00
3 3 1233 05115111 za zevn n 1,110 07,32 3507,00

11 3 5 1233 501107 1 105 1000 1 110 10,00
11 3 5 1233 501207 1 105 1000 1 13K 8,01 340,00
11 3 5 1233 501107 1 54 1000 1 L0 5,00

1233 501007 ‹ 1 0,04 355,00
11 3 5 1233 502000 1 11 1000 1 Su 2,00
11 3 5 1233 5021200 1 75 1000 1 110 3,00
11 3 5 1233 502005 1 31 1000 1 013 11,00
11 3 5 1233 502c05 1 50 1000 1 13K 5,51 250,00
11 3 5 1233 502000 1 19 1000 1 L0 0,00

1233 502005 ~ 1 5,51 280,00
11 3 5 12,33 503107 1 50 1000 10 110 2,00
11 3 5 1233 503107 1 35 1000 10 13K 7,09 155,00
11 3 5 1233 5031707 1 50 1000 10 1.0 3,00

1233 503007 1 1 7,09 160,00
11 3 5 1233 5051111 › 1 110 1000 5 1.10 1 0,70 100,00
11 3 5 1233 505c05 1 40 1000 5 1-10 1 25,00
11 3 5 1233 505005 1 20 1000 5 011 1 3,00
11 3 5 1233 505005 1 50 1000 5 13K 1 6,0011 3 5 1233 505005 1 21 1000 5 1-10 1 1,21 2,0011 3 5 1233 505005 1 32 1000 5 KL 1 5, 00

Zpracováno ane18,11.2015 5x47 , všechna Shžęúıska



»141 LS Bučovice 11v052111x PROJEKTY TČ LS 01.0 zAKAZzK,ZPv0,c07,1<0v100 11 001100711 01/2015 1710110142015 1,157 5
5

sm Zp 0011 Re- Kóa J 0 R 1, 01- 0m 01151 .. cen. vzê 014 1151 010555 množství
zak v4 vý): v1x 1.110 hınh nech vzd kód 51: zhx ha „13

11 3 5 1733 505005 1 31 1000 5 L0 1 2,00
1233 5051105 ' 1 1,21 45,00

11 3 5 1733 505005 1 15 1000 5 M0 1 2,00
11 3 5 1233 505005 1 20 1000 5 00 1 0,00
11 3 5 1233 505005 1 60 1000 5 13K 1 25,00
11 3 5 1233 505005 1 21 1000 5 110 1 2,51 25,00
11 3 5 1233 505005 1 30 1000 5 K1. 1 11,00
11 3 5 1233 505005 1 27 1000 5 1.0 1 10,00

1233 505005 ' 1 2,61 90,00
11 3 5 1233 505011 1 1 120 1000 5110 1 3,51 00,00
11 3 5 1233 500011 1 1 127 1000 4 1117 11,53 340,00
11 3 5 1233 500012 1 170 1000 1 00 5,00
11 3 5 1233 500012 1 157 1000 11 110 0,61 200,00

1233 500512 I 1 0,51 205,00
11 3 5 1233 5131100 1 06 1000 s 00 5,00
11 3 5 1233 5131100 1 100 1000 5 110 3, 45 15,00
11 3 5 1233 5131100 1 10 1000 s 110 5,00
11 3 5 1233 5131100 1 100 1000 5 011 1,00
11 3 5 1733 5131100 1 70 1000 5 1.0 5,00
11 3 5 1233 5131100 1 77 1000 5 LP 15,00

1233 5131100 I 1 3,15 77,00
11 3 5 1233 5131-1005 ^ 1 59 1000 5 81-1 2,12 23,00

3 5 1233 neue". za 10e 5 1,110 55,17 1755,00

11 3 5 1233 5021105 1 27 77 1000 7 1111 11,00
11 3 5 1233 5021106 1 42 77 1000 7 JV 5, 91 200,00
11 3 5 1233 5021105 1 60 77 1000 7 10 14,00
11 3 5 1233 5021106 1 71 77 1000 7 os 21,00

1233 5021105 1 1 77 5,91 252,00
11 3 s 1233 5020075 1 25 77 1000 5 1-10 3,79 119,00
11 3 6 1233 5020073 1 60 77 1000 5 00 11,00
11 3 5 1233 5020075 1 70 77 1000 5 LP 20,00
11 3 5 1233 5020073 1 90 77 1000 5 os 12,00

1233 5020075 ^ 1 77 3,79 170,00
11 3 5 1233 503K05 1 25 77 1000 1 110 12,00
11 3 5 1233 503K05 1 55 77 1000 4 JS ı1,12 00,00
11 3 5 1233 503K05 1 50 77 1010 1 as 05,00

1233 503K05 * 1 77 4,12 177,00
11 3 0 1233 503K09 1 119 77 1000 0 511 1,15 35,00
11 3 6 1233 503K09 1 35 77 1000 41 1113 12,00

1233 503K09 ˇ 1 77 1,15 17,00
11 3 6 1233 503K10 1 45 77 1000 4 1-10 1,10 10,00
11 3 s 1233 503100 1 00 77 1000 1 LP 33,00

1233 603K10 1 1 77 1,10 51,00
11 3 s 1233 5201100 1 02 77 1000 s 00 101,00
11 3 s 1233 5201100 1 25 77 1000 6 1-10 155,00
11 3 5 1233 5201108 1 05 77 1000 5 1,17 7,77 100,00

1233 6201100 “ 1 77 7,77 350,00
3 5 1233 Ce1kèn1 :a xev1z a 1.111: 23,07 1055,00

11 3 7 1233 70911073 1 10 77 1000 10 SH 1 1,01 35,00
11 3 7 1233 70011075 1 70 77 1000 10 110 1 52,00

1233 70911073 › 1 77 1,01 07,00
11 3 'ı 1233 700007 1 15 77 1000 10 511 1 2,'17 75,00
11 3 7 1233 709007 1 55 77 1000 10 JS 1 30,00

1233 700007 ‹ 1 77 2,77 105,00
11 3 ı 1233 713007 1 91 77 1000 7 051 1 75,00
11 3 1 1233 713007 1 35 77 1000 7 110 1 9,32 110,00
11 3 7 1233 713001 1 85 77 1000 7 00 1 90,00
11 3 7 1233 713007 1 55 77 1000 7 1.0 1 15,00

1233 713007 1 1 77 9, 32 320,00
11 3 7 1233 713000 1 80 77 1000 7 00 1 105,00
11 3 7 1233 713000 1 35 77 1000 7 110 1 3,55 55,00
11 3 7 1233 713000 1 95 77 7 017` 1 10,00

1233 713000 I 1 77 3,55 200,00
11 3 7 1233 713007 1 11 77 1000 7 00 1 24,00
11 3 7 1233 713007 1 30 77 1000 7 110 1 2,27 31,00
11 3 7 1233 713007 1 01 77 1000 7 011 1 50,00
11 3 7 1233 713007 1 55 77 1000 7 L0 1 25,00

1233 713007 - 1 77 2,27 110,00
11 3 7 1233 713000 1 50 '17 1000 7 00 1 50,00
11 3 7 1233 7131100 1 37 77 1000 7 110 1 2,40 31,00
11 3 7 1233 7131100 1 25 77 1000 7 JS 1 15,00
11 3 7 1233 713000 1 75 77 1000 7 011 1 23,00

1233 7131200 * 1 77 2,10 129,00
11 3 7 1233 7171107 1 50 77 1000 10 511 1 313,00
11 3 7 1233 7171107 1 45 77 1000 10 00 1 3,00
11 3 7 1233 7171107 1 80 77 1000 10 1-10 1 217,00
11 3 7 1233 7171107 1 43 '17 1000 10 00 1 9,00
11 3 7 1233 7171107 1 57 17 1000 10 13K 1 16,50 2,00

zpzaçøvánv dne18.11.2015 0:35:17 , všechna střediska



1f141 LS unčøvıçż 1‹xvof2111× PROJEKTY 10 LS DLE zAKAZEK,ZPvD,0DT,110vtnú A 0000510 01/2015 1210110112016 7.157 5
5

sını Zp 005 115ý K011 J 0 R L 01- Pnn 0115111, cen. Kč nř. 1151 0100115 ıvnvžshvizzız v. výız v1x 1.140 11m: :èøhlvzá 0 50 zk: ha „13
11 3 7 1233 '1171107 1 47 77 10 as 1 27,00

1233 1171107 › 1 77 15, 50 531,0011 3 7 1233 732007 1 50 77 1000 10 511 1 85,0011 3 7 1233 732007 1 70 77 1000 10 00 1 7,45 96,0011 3 7 1233 732007 1 00 77 1000 10 140 1 19,0011 3 7 1233 732007 1 51 77 1000 10 00 1 9,0011 3 7 1233 732007 1 23 77 1000 10 110 1 31,0011 3 7 1233 732007 1 59 77 1000 10 011 1 5,001233 732007 ~ 1 77 7,45 245,0011 3 7 1233 733005 1 20 77 1000 7 S11 1 11,0011 3 7 1233 733005 1 15 77 1000 7 80 1 5,0011 3 7 1233 733005 1 18 77 1000 7 D13 1 41,0011 3 7 1233 733005 1 25 77 1000 7 13K 1 15,90 190,0011 3 7 1233 733005 1 23 77 1000 7 110 1 35,0011 3 7 1233 733005 1 21 77 1000 7 K1, 1 25,0011 3 7 1233 733005 1 18 77 1000 7 011 1 21,0011 3 7 1233 733005 1 23 77 1000 7 L1> 1 81,00
1233 733005 ^ 1 77 15,90 417,003 7 1233 001k za zęv1z a LHC 02,18 2202,00

11 3-výøhøvná z 1515011014 pžęs 40 ıęh ceıkeın 357,34 11544,00
002,515 015 dženn:

1~514 551,00
20410 300,00

2504,00
552,00

1249,00
2190,00
1379,00
205,00
55,00
4,00

290,00
1310,00

1,00
785,00
101,00
30,00

3455,00
8109 00

11 13 1 1233 1041110 2 57 77 1000 3 110 1 0,95 35,0011 13 1 1233 1041110 2 50 77 1000 3 0132 1 51,0011 13 1 1233 1041110 2 38 77 1000 3 110 1 54,0011 13 1 1233 1041410 2 52 77 1000 3 LP 1 10,001233 1041110 ~ 2 77 0,95 160,0011 13 1 1233 1041309 2 120 77 1000 3140 1 35,0011 13 1 1233 1041409 2 41 77 1000 3 092 1 99, 0011 13 1 1233 104009 2 42 77 1000 3 149 1 76,0011 13 1 1233 104509 Z 32 77 1000 3 00 ı 12,02 3,0011 13 1 1233 104809 2 83 77 1000 z JS 1 1,0011 13 1 1233 104009 2 49 77 1000 3 BR 1 5,0011 13 1 1231 104009 2 71 77 1000 3 1.17 1 50,001233 1041109 4 2 77 12,02 259,0011 13 1 1233 107010 Z 03 77 1000 3 140 1 1,10 29,0011 13 1 1233 107.110 Z 20 77 1000 3 002 1 1,0011 13 1 1233 107.110 2 30 77 1000 3 1-111 1 11,0011 13 1 1233 107.110 2 37 77 1000 3 LP 1 2,00
1233 107.110 › 2 77 1,10 43,0011 13 1 1233 1191110 2 75 77 1000 3 110 1 1,30 45,0011 13 1 1233 119010 2 20 77 1000 3 002 1 31,0011 13 1 1233 1191110 2 35 77 1000 3 1-10 1 50,00

11 13 1 1233 119010 2 22 77 1000 3 011 1 8,0011 13 1 1233 1191110 2 43 77 1000 3 LP 1 14,00
1233 119010 ^ 2 77 1,30 173,0011 13 1 1233 119010 2 73 77 1000 3 140 1 3,00 32,0011 13 1 1233 119010 2 43 77 1000 3 mšz 1 48,0011 13 1 1233 119010 2 31 77 1000 3 110 1 01,0011 13 1 1233 119010 2 40 77 1000 3 KL 1 12,0011 13 1 1233 119010 2 54 77 1000 3 10 1 10,00
1233 119010 1 2 77 3,00 191,0011 13 1 1233 1241708 2 24 17 1100 1000 9 0112 1 95,0011 13 1 1233 124000 2 25 17 1100 1000 0 09 1 37,0011 13 1 1233 124008 2 40 17 1100 1000 9 110 1 7,51 9,0011 13 1 1233 1240011 2 27 17 1100 1000 9 1111 1 3,0011 13 1 1233 124000 2 47 17 1100 1000 9 LP 1 105,00
1233 124008 * 2 17 7,51 249,0011 13 1 1233 128010 2 52 77 1000 12 14D 1 27,00

zpzacøvênø 4111518012015 8135447 , všechna scžèúishfl



15141 LS Bučovice "vo-2111× PROJEKTY 'rc 1,5 m1: ZAKAZEK,ZPvn,cm,0€vInù A 00110510 01/7016 Pıøjxøkzøoıs 1,151-

snu Zp 1750 Keý Kód a 1' R L 01 0x11 17 0112. cen. ı- 01. 1151 »10:65 množství
zak v. vý): v1. Luc hınh tech vzd má se 2141 ha 113

11 13 1 1233 128210 2 23 77 1000 12 D02 1 1,12 32,00
11 13 1 1233 1201110 2 20 77 1000 12 1-111 1 27,00

1233 1201210 f 2 77 1,12 96,00
11 13 1 1233 120510 2 61 77 1000 12 ND 1 10,00
11 13 1 1233 120010 2 31 77 1000 12 11192 1 0,00 39,00
11 13 1 1233 123810 2 28 77 1000 12 1113 1 10,00

1233 123810 ~ 2 77 0,90 127,00
11 13 1 1233 130012 2 81 77 1000 12 Su 1 2,00
11 13 1 1233 130012 2 155 77 1000 12 110 1 15,00
11 13 1 1233 1301117 z 65 77 1000 12 Dflz 1 0,90 7,00
11 13 1 1233 130012 2 50 77 1000 12 Ha 1 51,00
11 13 1 1233 130012 2 57 77 1000 12 JS 1 1,00
11 13 1 1233 130012 2 101 77 1000 12 LP 1 2,00

1233 130012 - 2 77 0,90 92,00
11 13 1 1233 1331112 2 81 77 1000 3 D112 1 1,90 32,00
11 13 1 1233 1331112 2 52 77 1000 3 115 1 10,00
11 13 1 1233 1331112 2 52 77 1000 3 L0 1 11,00

1233 1331112 › 2 77 1,00 61,00
11 13 1 1233 139011 2 109 77 1000 12 Su 1 3,00
11 13 1 1233 139c11 2 12 77 1000 12 130 1 1,20 1,00
11 13 1 1233 139011 2 102 77 1000 12110 1 12,00
11 13 1 1233 139C11 2 93 77 1000 12 0112 1 32,00
11 13 1 1233 139011 2 27 77 1000 12 119 1 43,00
11 13 1 1233 139011 2 10 77 1000 12 1,2 1 9,00

1233 139011 4 z 77 1,20 130,00
11 13 1 1233 1391109 2 39 77 1000 12 Su 1 17,00
11 13 1 1233 139009 2 70 77 1000 12 130 1 16,51 202,00
11 13 1 1233 1391109 2 75 77 1000 12 110 1 79,00
11 13 1 1233 1390119 2 30 77 1000 12 092 1 83,00
11 13 1 1733 1391109 2 31 77 1000 12 110 1 113,00
11 13 1 1233 139009 2 13 77 1000 12 LP 1 14,00

1733 139009 1 z 77 16,51 509,00
11 13 1 1233 116009 2 Za 17 1100 1000 9 Dsz 1 96,00
11 13 1 1233 11611179 z 26 17 1100 1000 9 HE 1 10,00 112,00
11 13 1 1233 1161109 2 20 17 1100 1000 9 130 1 15,00
11 13 1 1233 1461109 2 20 17 1100 1000 9 AK 1 18,00
11 13 1 1233 1161109 2 72 17 1100 1000 9 1311 1 95,00
11 13 1 1233 1461109 2 36 17 1100 1000 9 1,17 1 '12,00

1233 1151109 - 2 17 10,00 301,00
11 13 1 1233 1461109 2 26 17 1500 1000 9 DISZ 1 60,00
11 13 1 1233 1161109 2 22 17 1500 1000 9 1113 1 27,03 192,00
11 13 1 1233 116909 2 41 17 1500 1000 9 KI. 1 33,00
11 13 1 12:13 1161309 2 20 17 1500 1000 9 1315 1 21,00
11 13 1 1233 1461309 2 41 17 1500 1000 9 JS 1 52,00
11 13 1 1233 1161309 2 59 17 1500 1000 9 AK 1 35,00
11 13 1 1233 1461309 2 64 17 1500 1000 9 1311 1 26,00
11 13 1 1233 1161109 2 38 17 1500 1000 9 LP 1 73,00
11 13 1 1233 1161109 2 02 17 1500 1000 9 os 1 19,00

1233 116009 4 2 17 27,03 511,170
13 1 1233 :211x211 za xflv1x .z a 65,30 2901,00

11 13 2 1233 20 1109 2 150 1500 2 3,00
11 13 2 1233 2031109 2 210 1500 1000 11 013 2 94,00
11 13 2 1233 2031109 2 200 1500 1000 11 11K 2 121,00
11 13 2 1233 2031109 2 20 1500 1000 11 1111 2 21,00
11 13 2 1233 2031109 2 150 1500 1000 11 BK 2 11,00
11 13 2 1233 2031109 2 711 1500 1000 11 L1> 2 62,00

1233 2031109 ~ 2 323,00
11 13 2 1233 2211110 2 150 1000 2110 2 20,00
11 13 2 1233 224010 2 200 1000 2 13K 2 200,00
11 13 2 1233 2211110 2 80 1000 2 L1> 2 30,00

1233 224510 0 2 2511,00
13 2 1233 zeıkeın za xev1x a LHC 573,00

11 13 3 1233 3051112 2 380 1000 1 BK 1 0,20 60,00
11 13 3 1233 3051112 2 210 1000 1 LP 1 60,00

1233 30511.12 1 2 [7,20 120,00
11 13 3 1233 3051312 2 220 1000 1 DDZ 1 0, 311 20,00
11 13 3 1233 3051312 2 340 1000 1 13K 1 140,00
11 13 3 1233 305812 2 210 1000 1 LP 1 10,00

1233 305012 4 2 0,30 200,00
11 13 3 1233 311D10 2 160 1000 ı DEZ 1 0,20 20,00
11 13 3 1233 311010 2 210 1000 1 13K 1 40,00

1233 311D10 4 2 0,20 50,00
11 13 3 1233 311012 › 2 370 10110 1 13K 1 0,30 210,00
11 13 3 1233 311014 * 2 590 1000 1 13K 1 0,13 70,00
11 13 3 1233 3121117 2 163 1000 10 x10 1 0,32 '1,00
11 13 3 1233 312017 2 135 1000 10 13K 1 205,00
11 13 3 1233 3121.17 2 123 1000 10 LP 1 5,00

1233 3121117 0 2 11,32 297,00
zpracován dn€10.11,2015 9:3 -17 , všechna středısıza



1f141 LS Hućøv'ıcfl Hvofzıux 011005K11 20 LS 015 2111<A251<,21>v0,501`,115v11‹0 11 50140310 01/2015 Pxøjıøkızoıú LIST 0
11

snu 25 Pod RUý K110 7 P K 1.01' 17m Pnhuž. ven. 115 05, 1151 515cm :mísu/1
zak v. výh vix 1,115 111111 [ach vzd 1511 55 zk: ha m3

11 13 3 1733 3151110 * 7 105 10011 11 BK 1 0,20 91,00
11 13 3 1233 3157112 2 170 10110 1 052 1 0,10 5,00
11 13 3 1233 3157112 2 110 1000 1 11K 1 42,00
11 13 3 1233 3151112 2 150 1000 ı LV 1 12,00

1233 315ı112 › 2 0,10 50,00
11 13 3 1233 315512 4 Z 390 1000 7 51< 1 0,15 70,00
11 13 3 1233 3202112 7 210 11100 10 1152 1 0,110 5,110
11 13 3 1233 3207112 2 490 1000 10 BK 1 307,00
11 13 3 1233 3207112 2 150 1000 10 Lı> 1 3,00

1233 3201112 ˇ 2 0,00 396,00
11 13 3 1233 320512 0 2 3511 1000 1 11K 1 0,50 324,00
11 13 3 1233 320513 f 2 450 1000 1 11K 1 0,30 216,00
11 13 3 1733 320013 2 190 11100 7 50 1 0,25 27,00
11 13 3 1233 320013 2 100 1000 7 052 1 9,00
11 13 3 1233 320013 2 340 1000 7 BK 1 109,00
11 13 3 1233 320013 2 70 1000 7 115 1 2,00

1233 320013 › 2 0,25 147,00
11 13 3 1233 320513 2 150 1000 1 00 1 0,30 5,00
11 13 3 1233 320513 2 115 1000 1 052 1 70,00
11 13 3 1233 320513 2 190 1000 1 13K 1 15,00

1233 3211513 * 2 0,311 91,00
11 13 3 1233 321013 2 140 1000 7 00 1 0,20 1,00
11 13 3 1233 321013 2 150 1000 7 110 1 2,00
11 13 3 1233 321013 2 105 1000 7 002 1 59,00
11 13 3 1233 321013 2 153 10011 7 BK 1 17,00

1233 321013 ~ 2 0,20 79,00
11 13 3 1233 322512 2 134 10011 7 50 1 0,27 33,00
11 13 3 1233 322512 2 76 1000 7 002 1 5,00
11 13 3 1233 322512 2 50 1000 7 11K 1 20,00
11 13 3 1233 322512 2 50 1000 7 1111 1 12,00
11 13 3 1233 322512 2 20 11100 7 KL 1 1,011
11 13 3 1233 322512 2 20 1000 7 JS 1 4,00

1233 322512 › 2 0,27 83,011
11 13 3 1233 323515 2 100 1000 1 052 1 0,30 99,00
11 13 3 1233 323515 2 430 1000 1 11K 1 77,00

1233 323515 › 2 0,30 176,00
11 13 3 1233 323014 2 120 1000 7 50 1 7,00
11 13 3 1233 323014 2 95 1000 7 052 1 0,40 157,00
11 13 3 1233 323014 2 1411 1000 7 5K 1 45,00

1233 323014 * 2 0,40 219,00
11 13 3 1233 3291112 2 210 1000 11 052 1 1,011 40,00
11 13 3 1233 3291112 2 250 1000 11 13K 1 190,00
11 13 3 1233 3291112 2 180 1000 11 LP 1 70,00

1233 3291112 “ 2 1,110 300,00
11 13 3 1233 329511 2 1011 1000 11 1152 1 0,40 10,110
11 13 3 1233 3291111 2 350 1000 11 BK 1 140,00
11 13 3 :1233 329511 2 50 1000 11 115 1 12,00
11 13 3 1233 329511 2 1711 1000 11 LP 1 30,00

1233 329511 › 2 0,40 200,00
11 13 3 1233 329cm 2 1711 1000 11 11192 1 0,50 20,011
11 13 3 1233 329012 2 290 1000 11 BK 1 240,110
11 13 3 1233 329c 2 170 1000 11 LP 1 40,00

1233 329512 ' 2 0,50 :100,00
11 13 3 1233 331509 2 90 10110 1 0112 ı 0,211 23,00
11 13 3 1233 331509 2 170 1000 1 51K ı 25,00
11 13 3 1233 331509 2 25 1000 1 1-111 1 10,00
11 13 3 1233 331509 2 25 1000 1 LP 1 5,00

1233 331509 ~ 2 0,20 54,00
11 13 3 1233 342511 2 115 1000 1 052 1 0,30 57,00
11 13 3 1233 3121311 2 359 1000 1 BK 1 110,00

1233 312511 * 2 0,30 175,00
13 3 1233 5512511, za xøv1x a Luc 7,72 3955,00

11 13 4 1233 407515 2 315 1000 5 Sı-x 5,00 15,00
11 13 4 1233 4117515 2 153 1000 5 00 110,00
11 13 4 1233 1117515 2 152 10110 51-10 5,011
11 13 4 1233 407515 2 177 1000 a 002 250,00
11 13 1 1233 407515 2 45 1000 5 115 155,00
11 13 4 1233 407515 2 95 1000 s 05 2,00
11 13 4 1233 407515 2 154 1000 5 1511 3,00
11 13 4 1233 407515 2 53 1000 5 LP 35,011

1233 407515 * 2 6,00 575, 00
11 13 4 1233 413013 2 220 1000 9 052 0,30 70.00
11 13 4 1233 413513 2 553 1000 9 BK 110,00

1233 413013 4 2 0,30 100,00
11 13 4 1233 4131113 2 210 1000 9 002 1,50 225,00
11 13 4 1233 413013 2 510 1000 9 11K '750,00
11 13 4 1233 413013 2 52 1000 9 110 10,00
11 13 4 1233 41301: 2 150 1000 9 LP 5,00

1233 413013 4 2 1,50 1000,00
sflcøvánø dn510.11.2015 0=35=47 všechna Shžemsızfl



1f111 LS nučøvxøe 1-ıv0›2111›‹ PROJEKTY TČ LS 000 zAKAZKK, Zw0,c01,00v100 A 00005117 01/2016 rz0j4m1x2015 LIST 0
0

5m Zp 050 Re› Kód J 17 0 I. DT Yun 0110112. cen. uš 01, uáı 015cm ı-ınøžszvžzak v. výıx vn 1.110 hınL xech vzd 1,00 s: zm ha na
11 13 1 1233 113000 z 201 1000 11 1-10 3,00 55,0011 13 1 1233 113200 2 170 1000 11 D07, 10,0011 13 1 1233 113500 2 305 1000 11 0K 500,0011 13 1 1233 113500 2 15 1000 11 [-10 205,0011 13 1 1233 113008 2 150 1000 11 K1, 25,0011 13 1 1733 113000 2 200 1000 11 JS 10,0011 13 1 1233 1131200 2 05 1000 11 BR 35,0011 13 1 1233 113200 2 05 1010 11 00` 5,0011 13 1 1233 11:11:00 2 110 1000 11 1,0 105,001233 113000 0 z 3,00 000, 0011 13 1 1233 1111111 z 235 1000 12 002 3.00 790,0011 13 1 1233 1111111 2 235 1010 12 002 15,0011 13 1 1233 1111111 2 510 1000 17 13K 1065,0011 13 4 1231 1111111 2 55 1000 12 110 135,0011 13 1 1233 1111111 2 207 1000 12 K1. 50,0011 13 1 1233 1111111 2 55 1000 12 00 5,0011 13 1 1233 1111111 2 150 1000 12 L0 50,001233 1111111 › 2 3,00 2100,0011 13 1 1233 111010 2 205 1000 11 110 1,00 05,0011 13 1 1233 111010 2 300 1000 11 00Z 05,0011 13 1 1233 111010 2 317 1000 11 0K 1210,0011 13 1 1233 111810 2 10 1000 11 110 5,0011 13 1 1233 111c10 2 321 1000 11 KI. 5,0011 13 1 1233 111010 2 115 1000 11 1.0 00,001233 111010 ' 2 1,00 1500,0011 13 1 1233 1111310 2 203 1000 11 110 2,00 30,0011 13 1 1233 111010 2 153 1000 11 D02 10,0011 13 1 1233 111010 2 395 1000 11 01< 135,0011 13 1 1233 111010 2 05 1000 11 H0 10,0011 13 1 1233 111010 2 172 1000 11 1.0 55,001233 111010 ^ 2 2,00 550,0013 1 1233 øflnzeın za mvız z a 10,00 6005,00

11 13 5 1233 501000 2 110 5,0011 13 5 1233 501000 2 SK 5,70 100,0011 13 5 1233 501000 2 KL 1,0011 13 5 1233 501009 2 LP 7,001233 501000 I 2 5,70 200,0011 13 5 1233 5031311 2 200 1000 11 HD 20,0011 13 5 1233 503011 2 37s 1000 11 01< 1,10 500,00
1233 503011 › 2 1,10 520,0011 13 5 1233 503010 2 27D 1000 10 13K 2,00 107,0011 13 5 1233 503010 2 135 1000 1 0K 1,00 112,0011 13 5 1233 503510 2 156 1000 10 L? 3,00

11 13 5 1233 5031710 2 170 1000 1 LP 3,001233 503r10 - 2 3,00 025,00
11 13 5 1233 501012 2 211 1000 1 110 10,0011 13 5 1233 501012 2 310 1000 1 11K 0,55 150,001233 501012 ~ 2 0,55 100,0011 13 5 1233 510010 2 200 1000 10 Su 2,001.1 13 5 1233 510010 2 200 1000 10 MD 5,0011 13 5 1233 510010 2 00 1000 10 00 3,0011 13 5 1233 510010 2 190 1000 10 0K 00,0011 13 5 1233 510010 2 11 1000 10 00 1,00 30,0011 13 5 1233 510010 2 100 1000 10 00 1,0011 13 5 1233 510010 2 70 1000 10 10 20,001233 510010 ^ Z 1,00 150,0011 13 5 1233 512012 2 125 1000 10 110 50,0011 13 5 1233 512012 2 220 1000 10 BK 5,00 150,00

1233 512012 › 2 5,00 210,0011 13 5 1233 511012 2 150 1000 11 BK 1,00 220,00
11 13 5 1233 517012 2 103 1000 11 110 10,0011 13 5 1233 5171312 2 105 1000 11 LP 5,00

1233 5171112 ł 2 1,00 235,0011 13 5 1233 517012 Z 511 1000 11 0K 2,00 170,00
11 13 5 1233 517012 2 110 1000 11 L0 30,001233 517c12 4 2 2,00 500,00
11 13 5 1233 5101112 2 302 1000 10 BK 0,10 30,0011 13 5 1233 5101112 2 112 1000 10 KL 2,00

1233 5101112 ^ 2 0,10 10,0011 13 5 1233 510012 2 S75 1000 1 00 20,00
11 13 5 1233 519012 Z 500 1000 1 01< 0,75 320,001233 519012 * 2 0,75 310,00
11 13 5 1233 520009 2 02 1000 10 110 3,0011 13 5 1233 520009 2 150 1000 10 00 7,00
11 13 5 1233 520009 2 153 1000 10 0K 0,70 310,0011 13 5 1233 520000 2 30 1000 10 110 30,00
11 13 5 1233 520000 2 131 1000 10 1.0 70,001233 520000 0 2 1,70 150,00
11 13 5 1233 5211110 2 111 1000 0 11D :15,00

zpzfløøvênv 1015101142015 0=35z17 , všechna flnžęúishfl



1~111 LS Bučovice 1-1v0~2111›‹ 200121011 TČ LS DLE zAKMKK, 20v0,001`, REVIRŮ 11 2000510 01/2015 0x01.x0x=2015 Lxs'r 10
10

a1 zp 050 115ý K511 J P K L 01 0x1“ 17110112. cen. 110 Dž. 1151 0100115 xvınnžflhvi
zflx v. vyız v11 1.110 hn: 10011 vzd kód 55 7.11: hn „13

11 13 5 1233 5211110 2 03 1000 9 00 20,00
11 13 5 1233 5211110 2 17 1000 9 01< 65,00
11 13 5 1233 5211110 2 12 1000 9 00 3,00 15,00
11 13 5 1233 5211110 2 51 1000 0 K1. 2,00
11 13 5 1233 5211110 2 115 1000 9 1,17 19,00

1233 5211110 à 2 3,00 215,00
11 13 5 1233 5231713 2 197 1000 11 00 20,00
11 13 5 1233 523013 2 190 1000 11 00 1,00 05,00
11 13 5 1233 523013 Z 205 1000 11 0K 300,00
11 13 5 1233 523013 2 13 1000 11 110 21,00
11 13 5 1233 523013 2 55 1000 11 ı<L 1,00
11 13 5 1233 523013 2 100 1000 11 00 2,00
11 13 5 1233 523013 2 22 1000 11 1,0 1,00

1233 523013 4 2 1,00 130,00
13 5 1233 5011.011 za xflvir 5 Luc 33,90 1202,00

11 13 1 1233 715013 2 251 22 1000 11 511 1 10,00
11 13 1 1233 715013 2 2110 22 1000 11 110 1 12,00
11 13 1 1233 715013 2 101 22 1000 11 00 1 115,00
11 13 1 1233 715013 2 321 22 1000 11 01< 1 110,00
11 13 1 1233 715013 Z 712 22 1000 11 KL 1 29,00
11 13 1 1233 715013 2 355 22 1000 11 JS 1 37,00
11 13 7 1233 715013 2 333 22 1000 11 L0 1 21,00
11 13 1 1233 715013 2 203 22 1000 11 oL 1 11,00

1233 715013 ~ 2 22 100,00
11 13 1 1233 717013 2 217 22 1000 11 511 1 5,00
11 13 7 1233 111013 2 301 22 1000 11 110 1 100,00
11 13 7 1233 717013 2 100 22 1000 11 00 1 105,00
11 13 7 1233 717013 2 259 22 1000 11 01< 1 101,00
11 13 7 1233 717013 2 05 22 1000 11 110 1 22,00
11 13 7 1233 717013 2 177, 22 1000 11 KL 1 59,00
11 13 7 1233 717013 2 254 22 1000 11 LP 1 33,00

1233 717013 ^ 2 22 825,00
11 13 7 1233 770013 2 227 22 1000 1110 1 15,00
11 13 7 1233 120013 2 229 22 1000 1 00 1 15,00
11 13 7 1233 120013 2 390 22 1000 1 BK 1 475,00
11 13 7 1233 720013 2 07 22 1000 1 110 1 3,00
11 13 7 1233 120013 2 00 22 1000 1 1<1, 1 18,00
11 13 7 1233 720013 2 225 22 1000 1 .75 1 39,00
11 13 7 1233 120013 2 75 22 1000 1 01x 1 5,00
11 13 7 1233 720013 2 50 22 1000 1 LP 1 75,00

1233 1201113 * 2 22 578,00
11 13 7 1233 721011 2 115 22 1000 1 0K 2 80,00
11 13 7 1233 1211111 2 07 22 1000 1 110 2 31,00
11 13 7 1233 727011 2 10 22 1000 1 KL 2 1,00
11 13 7 1233 7211111 2 136 22 1000 1 LP 2 22,00

1233 7271111 1 2 22 110,00
11 13 7 1233 733010 2 151 22 1000 10110 1 27,00
11 13 7 1233 733010 2 115 22 1000 10 00 1 51,00
11 13 7 1233 733010 2 155 22 1000 10 0K 1 113,00
11 13 7 1233 733010 2 50 22 1000 10 110 1 32,00
11 13 7 1233 733010 2 155 22 1000 10 JS 1 2,00
11 13 7 1233 733010 2 05 22 1000 10 LP 1 20,00

1233 733010 1 2 22 297,00
13 7 1233 05115111 za revix a 1.110 2131,00

x 1 Ceıheın 1 15,08 21100,0011 13fobn0vn1 pro pnxøzênøn nhnøvn 11
110s1 que úževxnz

15511 70,00
20500 107,00
305110 1331,00
40500 529,00
125002 2199,00
5050x 12022,00
5151111 1113,00
53-KL 285,00
515130 55,00
57-05 115,00
53-AK 53,00
51-011 131,00
eO-LP 1150,00
83501. 11,00
05505 19,00
jehL 1011,00
115:. 19297,00

11 11 1 1233101011 2 83 77 3000 300 1 73,00
11 11 1 1233101011 Z 11 77 3000 3110 1 1,00

sacnvánø dne10.11.2015 0z35=17 , všechna 5520015140



15141 LS 00601405 141/05211114 171100010“ '40 LS 01.0 zAKÁzzK,zm/D,c01,115víaù 71 201105113 01/7016 0101111132015 1.151- 11
11

Sn) zp 12021 110w Kód J v n L DT 0m 0110112. cfln. 110 Dž. 1101 010cm nnnžflnn
zak v. výk viz Luc 111111 :ach vzd 260 56 zm hn 113

11 14 1 1233 101011 2 3000 3 Dsz 1 0,45 65,00
11 14 1 1233 101011 2 3000 3 1113 1 4,00
11 14 1 1233 101011 Z 3000 3 KL. 1 1,00
11 14 1 1213 101011 2 3000 3 AK 1 15,00
11 14 1 1233 101011 2 3000 3 011 1 1,00
11 14 1 1231 101011 2 3000 3 12 1 37,00

1233 101011 ' 2 0,45 197,00
11 14 1 1233 1061309 2 3000 3 0112 1 7,00
11 14 1 1233 1061109 2 3000 3 110 1 6,00
11 14 1 1233 106009 2 3000 3 K1. 1 7,00
11 14 1 1233 106009 Z 3000 3 00 1 1,00 1,00
11 14 1 1233 106009 2 3000 3 JS 1 236,00
11 14 1 1233 106009 2 3000 3 1.2 1 6, 00
11 14 1 1233 106009 2 96 77 3000 3 01, 1 12,00

1233 1060119 › 2 77 1,00 275,00
11 14 1 1233 1071111 2 31 77 3000 12 Su 1 30,00
11 14 1 1233 1071111 2 139 77 3000 12110 1 184,00
11 14 1 1233 1071111 2 100 77 3000 12 002 1 265,00
11 14 1 1233 1071111 2 23 77 3000 1Z 110 1 6,00
11 14 1 1233 1011111 2 119 77 3000 12 Jv 1 1,82 40,00
11 14 1 1233 1071411 2 40 77 3000 12 1.0 1 20,00

1233 1071411 › 2 77 1,82 545,00
11 14 1 1233 107.110 2 17 77 3000 3 511 1 0,20 1,00
11 14 1 1233 107.110 2 56 17 3000 3 11D 1 1,00
11 14 1 1233 107010 2 327 77 3000 3 D02 1 13,00
11 14 1 1233 107010 2 210 77 3000 3 0K 1 15,00
11 14 1 1233 107010 2 15 77 3000 3 1-10 1 3,00
11 14 1 1233 107.110 2 133 77 3000 3 K1. 1 44,00
11 14 1 1233 107010 Z 30 77 3000 3 AK 1 1,00
11 14 1 1233 107.110 Z 27 77 3000 3 1.0 1 2,00

1233 107.110 › 2 77 0,28 00,00
11 14 1 1233 110009 2 320 77 3000 12 140 1 6,00
11 14 1 1233 110009 2 124 77 3000 12 002 1 63,00
11 14 1 1233 110009 2 42 77 3000 12 110 1 205,00
11 14 1 1233 110009 2 79 77 3000 12 130 1 1,59 31,00
11 14 1 1233 110009 2 54 77 3000 12 1.0 1 112,00
11 14 1 1233 110009 2 60 77 :1000 12 os 1 1,00

1233 110009 “ 2 77 1,50 410,00
11 14 1 1233 140009 2 170 77 3000 12 002 1 32,00
11 14 1 1233 1401300 2 39 77 3000 12 1121 1 93,00
11 14 1 1233 140008 2 50 77 3000 12 00 1 0,94 16,00
11 14 1 12:13 140000 2 61 77 3000 12 L0 1 44,00
11 14 1 1233 140008 2 109 77 3000 12 os 1 14,00

1233 140000 ~ 2 77 0,94 199,00
11 14 1 1233 1401109 2 94 77 3000 9 DDZ 1 5,00
11 14 1 1233 1464109 2 48 77 3000 9 110 1 300,00
11 14 1 1233 1467109 2 47 77 3000 9 K1. 1 1,00
11 14 1 1233 146109 Z 34 77 3000 9 00 1 10,00
11 14 1 1233 1461109 2 32 77 3000 9 JS 1 3,00
11 14 1 1233 1461109 z 31 77 11000 9 .JL 1 1,00
11 14 1 1213 1461109 2 91 77 3000 9 AK 1 1,88 53,00
11 14 1 1233 1461109 z 0:1 77 3000 9 BR 1 10,00
11 14 1 1233 1461409 2 91 77 3000 9 1.0 1 170,00

1233 146009 4 2 77 1,90 555,00
14 1 1233 001146111 za xflvıx z. 1.110 7,95 2260,00

11 14 2 1233 204009 2 157 77 3000 6110 10,00
11 14 2 1233 204009 2 66 77 3000 6 110 25,00
11 14 2 1233 204009 2 77 77 3000 6 00 14,00
11 14 2 1233 204009 2 95 77 3000 6 1.2 203,00

1233 204009 ‹ 2 77 332,00
11 14 2 1233 206007 2 45 77 3000 6 013 95,00
11 14 2 1233 205007 2 20 7'ı 3000 6 110 20,00
11 14 2 1233 206007 Z 40 77 3000 6 011 50,00
11 14 2 1233 206007 Z 25 77 3000 6 1.0 75,00

1233 206007 ^ 2 ˇıˇr 240,00
11 14 2 1233 2090090 2 156 '77 3000 9 S11 143,00
11 14 2 1233 20210090 2 30 77 3000 9 140 9,00
11 14 2 1233 2080090 2 69 77 3000 9 00 63,00
11 14 2 1233 2080090 2 60 77 3000 9 LP 97,00

1233 2000090 ‹ 2 77 302,00
11 14 2 1233 2121114 2 179 22 3000 7 110 340,00
11 14 2 1233 212014 2 70 22 3000 7 110 4,00
11 14 2 1233 2121114 2 305 22 3000 7 KL 3,00
11 14 2 1233 212014 2 55 22 3000 7 1.0 27,00

1233 2121114 ~ 2 22 302,00
11 14 2 1233 213012 2 230 '/7 3000 6 D0 202,00
11 14 2 1233 2131412 2 122 77 3000 6 140 12,00
11 14 2 1233 213012 Z 105 77 3000 6 KL 4,00
11 14 2 1233 2131412 2 150 77 3000 6 LP 17,00

Zpracováno 0n018.1 1.2015 0 z 3 7 I všechna Shfefliskfl



1~141 L6 ančøvicø 11v0f2111x flwaflK'ry TČ LS DLS ZAKAZSK,s0,cDT,0€v100 A 0000510 01/2016 Pxnj.m›‹=2016 LIST 12
12

Sn11 Zp 063 0 Kód J 0 0 L 01- vnn 17116117 cen. 114 0ž. 11.11 21mm 1010ž51v1
znk v. vyız v1x Luc hm: :0011 vzd 160 110 zm* ha m3

1233 2131112 1 2 77 235,00
11 14 2 1233 216010 2 206 77 3000 7 110 92,00
11 14 2 1233 2161110 2 210 77 3000 7 D0 103,00
11 14 2 1233 2161110 2 633 77 3000 7 11K 13,00
11 14 2 1233 2161110 2 56 77 3000 7 140 7,00
11 14 2 1233 2161110 2 71 77 3000 7 00 1,00
11 14 2 1233 2161110 2 92 77 3000 7 L0 76,00

1233 2161110 0 2 77 371,00
11 14 2 1233 216000 2 264 77 3000 4 14D 107,00
11 14 2 1233 216000 2 140 'ıˇı 3000 4 00 43,00
11 14 2 1233 216009 2 303 77 3000 4 0x 54,00
11 14 2 1233 216000 2 60 77 3000 4 110 35,00
11 14 2 1233 216003 2 97 77 3000 4 L0 59,00

1233 216003 › 2 77 3721,00
11 14 2 1233 2101100 2 213 77 3000 6 140 106,00
11 14 2 1233 2191100 2 134 77 3000 6 00 74,00
11 14 2 1233 2101100 2 100 77 3000 5 0K 30,00
11 14 2 1233 2191109 2 93 77 3000 5 LP 02,00

1233 2191109 ˇ 2 77 302,00
11 14 2 1233 210011 2 176 77 3000 0 110 56,00
11 14 2 1233 210011 2 184 77 3000 0 D0 256,00
11 14 2 1233 210011 2 110 77 3000 0 0K 2,00
11 14 2 1233 210011 2 36 77 3000 s 110 3,00
11 14 2 1233 210011 7 60 77 3000 0 KL 1,00
11 14 2 1233 219011 2 84 77 3000 s LP 55, 00

1233 210011 * 2 77 374,00
11 14 2 1233 270000 2 126 77 3000 4 00 3,00
11 14 2 1233 2 114 77 3000 4 1-10 42,00
11 14 2 12:13 2 00 77 3000 4 00 326,00
11 14 2 1233 2 201 77 3000 4 01< 26,00
11 14 2 1233 2 20 77 3000 4 1-10 66,00
11 14 2 1233 2 10 77 3000 4 00 3,00
11 14 2 1233 2 50 77 3000 4 00 6,00
11 14 2 1233 220000 2 41 77 3000 4 LP 40,00

1233 220000 › 2 77 550,00
11 14 2 1233 220013 2 180 77 3000 9 sı-x 18,00
11 14 2 1233 220013 2 160 77 3000 0 00 45,00
11 14 2 1233 220013 2 40 77 3000 9 140 5,00

1233 220013 ' 2 77 60, 00
11 14 2 1233 234013 4 2 136 17 000 3000 7 D0 01,00
11 14 2 1233 2351111 2 110 77 3000 8 00 65, 00
11 14 2 1233 2361111 2 120 77 3000 6 14D 60,00
11 14 Z 1233 2361111 2 08 77 3000 8 00 795,00
11 14 2 1233 2361111 2 26 77 3000 0 110 30,00

1233 2361111 4 2 77 950,00
11 14 2 1233 2421111 2 130 77 3000 0 Sı-ı 23,00
11 14 2 1233 2421111 2 65 77 3000 9 00 164,00
11 14 2 1233 2421111 2 30 77 3000 9 00 33,00
11 14 2 1233 2421111 2 50 77 3000 0 01< 12,00
11 14 2 1233 2421111 2 15 77 3000 0 140 22,00
11 14 Z 1233 2421111 2 30 77 3000 0 K1. 0,00
11 14 z 1233 2421111 2 30 77 3000 9 1.2 0,00

1233 2421111 › 2 77 271,00
14 z 1233 051m: za xèv1z a Luc 4844,00

11 14 3 1233 340013 2 130 3000 7 002 1 0,27 72,00
11 14 3 1233 340013 2 40 3000 7 110 1 11,00
11 14 3 1233 340013 2 70 3000 7 1.0 1 7,00

1233 340013 - 2 0,27 90,00
11 14 3 1233 3421111 2 103 :4000 10 00 1 0,40 20,00
11 14 3 1233 3421111 2 01 3000 10 140 1 16,00
11 14 3 1233 3421111 2 123 3000 10 002 1 117,00
11 14 3 1233 3471111 2 166 3000 10 11K 1 0,00

1233 3421111 * 2 0,40 161,00
11 14 3 1233 343013 2 00 3000 7 00 1 1,10 70,00
11 14 3 1233 343013 2 103 3000 7140 1 16,00
11 14 3 1233 343013 2 07 3000 7 002 1 160,00
11 14 3 1233 343013 2 55 3000 7 DK 1 4,00
11 14 3 1233 343013 2 10 3000 7 110 1 15,00
11 14 3 1233 343013 2 31 3000 'ı 011 1 1,00
11 14 3 1233 343013 2 30 3000 7 LP 1 6,00

1233 343013 ~ 2 1,10 200,00
14 3 1233 neu/,zn za xevıx 0 Luc 1,77 531,00

11 14 6 1233 6101100 2 200 3000 1 SM 1 15,00
11 14 6 1233 5101100 2 100 3000 1 x40 1 10,00
11 14 6 1233 6191100 2 221 3000 1 00 1 20,00
11 14 6 1233 6101100 2 206 3000 1 01< 1 0,77 160,00
11 14 6 1233 5191100 2 40 3000 1 140 1 1,00

1233 5101109 4 2 0,77 215,00
zpracøvánn 00e10.11.2015 0z36=47 , všechna Sfleúuska



1-141 LS Dnčøvxce "vo-2111x PROJEKT! Tć LS DLE ZAKÁZEK,ZPvn,cDT,KE\/100 A 20110540 01/2010 0201.10kz7016 LIST 13
13

Sm) Zp 000 fle- Kód J P K L DT Pnn P bhž. cen. ıžè 02, uaı Dıøøha Hnøžahv1
zak v. výx vxz Luc hınh mch vzd Kód Sc - ha 1-13

11 14 S 1233 525011 2 100 3000 4 Su 0,55 134,00
11 14 5 1233 525c11 2 so 3000 4 00 5,00
11 14 5 1233 525011 2 100 3000 4 110 1,00

1233 525011 -\ 2 0,55 140,00
11 14 5 1233 526012 2 149 3000 4 SM 0,35 43,00
11 14 5 1233 520012 2 150 3000 4 ııD 54,00
11 14 5 1233 520012 2 17 3000 4 LP 3,00

1233 525012 ~ 2 0,36 100,00
14 5 1233 :01mm za xêvix a LHC 1,50 455,00

11 14-ohnøvn4 pm mnêıøn øıznnvn (140) celkem 1 ,40 , 0

107 11-Sınıuv. 0211/1 pm pnı

107-00ć0v1 na

apis 010 dřevxn:
1-50 407,00

20-00 453,00
30-140 051,00
40-00 2480, 00
42-002 000,00
50-0K 124,00
51-101 055, 00
52-01/ 40, 00
53-401 09,00
54-00 14 , 00
57-05 239,00
50-01. 1,00
:Sa-AK 59,00
54 -00 201, 00
so-LP 1207,00
ıš3-0ı| 12,00
05-08 15, 00
tı. 1711, 00
115:. 6387, 00

:êıızevn 43811200
402015 đıe dřevin;

1-SM 3541, 00
10-00 ss, 00
20-00 1190,40
30-110 4729,00
40-00 3611, 00
42-002 4059, 00
50-0K 14866,00
51-00 4008, 00
52-Jv 246, 00
Sa-KL 430, 00
54-00 E4, 00
57-05 884, 00
60-00 1,00
63-14K 122, 00
04-00 1642, 00
67-0014 1, 00
80-132 3542, 00
03-OL 25, 00
80-05 135, 00
80-2170 30,00
jęhı. 9529,00
11:“4 34207,00

ı-Pıedaný pxojeu 0015,00
Rozpis 012 dfiev1n=

ıpxacovánn 000180112015 0:15z47

1-51-1 3541,00
10-00 50, 00
20-00 1190, 00
30-110 4720, 00
40-00 3011, 00
42-002 4059, 00
so-BK 14006, 00
51-110 4 008, 00
52-Jv 246,00
53-KL 430, 00
54-00 34,00
57-15 604, 00
00-JL 1, 00
63-AK 122, 00
04-00 1042,00
ó7-0RK 1,00
00-LP 3542,00

, všechna Střediska



Jfıøı LS Bučovice Hvofzıııx PROJEKTY TČ LS DLS zAKAzuK,ıPvD,cDT,atRU A POROSTO 01/2015 Pxøjıømms LIST 14
14

Sını Zp Pvđ Raf Kód J r R x, m- Pnn Ynhnž. cen. už Dr. Na) vıøøhfl xxnøžxhvı
za): v. výk vn Luc hn: :echıvza 0 EC ha m3

azfoL 25,00
asfos 115,00
882m: 30,00
Jehıv 9529,00
ush. 34207.00v høxn zpnsøh výxnhy duvx v rámci zakázky:

n zšxvunv4 flžıvx pü pni 430mm,nv-„nn“n.nn....n.....n.......„...nn.An...n...nnn...HnnflnnxAnn„Anz.„nnnnnłn...nnnnnnnn

Zpracováno aneıslıı . szu , všechna Shženüs



1f141 LS Bućøv1‹.e Hvo~ZınX PROJEKTY TC LS DLE ZAKAZEK,ZPVD,00T,REVIRŮ A POROS'IÚ 01/2016 hojnnınzoıs LIST

Smı zp 1700 Kčý Kód J P 14 1. m rnn 0110112. can4 uš Dr. Naı Plocha unožshvı
Zñłi V. Výk Vír LHC hmł tech Vld kÓd SC ZX) ha m3

ıuvflanćøvice Typ pıøjekh , zfľiêdflny'fpnzìınxnêný
11 5 s 1213 000x099 ^ 4 120 77 9020 s sn 000,00

5 5 1233 Celkem Za XeVĹYC a LHC D007 UD

11 s 7 1233 999x999 4 10 ' 1020 3 su' ' ` n ' 150,00
Il 5 VI 1233 QQQXQQQ 4 45 9020 5 SH 200,00
11 5 '7 1233 995x999 4 100 9020 12 SM 300700

1233 999x999 I' 4 5607005 7 1233 øeıhen zn znvxx fl 1,770 060,00
11 5075177071110 Ĺ Kúzøvøøvá [vııˇı 11m Cèıkøm 1060,00

nnzpn 1110 džflvın:
l-SH 1460700

jöıllv 1450700

1] B 2 123:! 202201 ^ 4 30 22 9010 E DB 2 150700
11 B 2 123] 202511 4 4 80 22 9040 6 DB 2 150400
11 a 2 1233 221509 1 4 150 22 9040 3 BK 2 1507000 Z 1233 øzıkenn za zęvxz a mc 450,00
11 a 0 1233 999x999 4 115 77 3000 4 sn 200,00
11 5 5 1233 999x999 4 45 77 1041] 4 SM 100700123: 999x999 ' 4 77 300,00

5 5 1233 Celkem ZE KEVĹ! a LHC 300, 00

n B H'lT“.iěšà'é9§XQèšl`›4 56'“ 9040 3 SH 200,0011 s 7 1233 999x099 4 100 9040 s sn 200,00
ll B 7 1233 QŠQXQQQ 4 100 9010 5 DE 507001233 999x099 ‹ 4 450,00

0 7 1233 Celkem za xnvxx x Luc 450,00
11 Bˇďıăłvıüđllů _ ŽlVEJnA, nenapadênà IIŮIOVCĹ (PN ĂeMHlm 1200700

Rozpis dle dřevin:1-511 700,0010,00 350,00Sn-SK 150,00
jehı, 700,00115:, 500,00

11 11 S 1233 999x000 ' 4 99 77 90:10 4 su 100,00
Il 5 1233 Celkëlfi ZE IÉVĂ! a LHC 100400

ıı 11 7 1233 399x000 * 4 100 9070 s Su 100,00
H 7 1233 Celkem ZB Ieví! B LHC 100700

200,0011 1ı-Nnh0011á - mpáky [PN 1 1m)
1401015 úıe úıev1n=f 14 20070D

jflhı. 200,00

J] 12 l 1233 QQQXQQQ 4 Jflfl 22 9010 12 EO l 170,Ď\7
ll 12 l 1233 999X999 4 100 22 9010 12 HD l 170,0011 12 1 1233 9991099 4 100 22 9010 12 057 ı 170,00
11 12 1 1233 990x099 4 100 22 5010 12 as 1 188,00

1233 999x990 - 4 22 578,00
12 1 1233 celkem za [el/XI; B LHC 578,00

11 124'2""ìž35'zóšć10"141532"'4501'0'01'0'fz ” 200,00 `
12 2 1233 celkem Xi revlľ a LNC 200,00

U ,Z 3.7.;žáâ.šššàšêš...à„šé„.....1..šà;ó.ié.šltı...é„. .4 .10056 . . 4
1) 12 3 1233 999X999 4 90 9040 12 BO 2 70,00
J) 12 3 1233 QŠBXQQQ 4 90 9040 12 UD 2 300700
ll 12 3 1233 999X999 4 90 9010 12 DB 2 300700
11 12 3 1233 sssxêaš 4 00 1010 12 EK 2 830,00
11 12 3 1233 0991990 4 00 :1040 12 BK 2 200,001233 80104990 ~ 4 1800,00

12 3 1233 celkem Za IEVĹX' a LHC lñüüıüo

11 12 4'4 1z'šà'šàèiflèšè"'Ă"1š'“""ˇ 0010 12 5x1
11 12 4 1233 939x999 4 15 90H) XZ SH
U 12 4 1233 999x995 4 25 9010 12 EL)
U JZ ł 1233 999X999 4 25 9040 12 BO

pøøøvánn úne18.11.2015 4 8m , všeønnz nžęønxhz.



1›141 LS Bučovice 1v1v052111x 0140011103 TČ LS DLE ZAKÁZKK,ZPVD, GDLREVXKU A 0000810 01/2015 Yxø),ıø1z=2010 LIST 2
16

sını Zp vøú Ref Kód .7 P R L 01 17m Vžsbnž. cen, 140 Di. 1181 Pıøvha
zak v. vy'h v11 1,110 11m: hem. vzzı kód sn zhz ha

11 12 4 1233 999x999 4 110 9010 12110 50,00
11 12 4 12:13 999x999 4 110 904012110 50,00
11 12 4 1233 999x999 4150 901012 Dıšz 100,00
11 12 4 1233 999x999 4 150 9040 12 Dsz 100,00
11 12 4 1233 999x999 4 200 9040 12 13K 100,00
11 12 4 1233 999x999 4 45 9040 12 1-10 50,00
11 12 4 1233 999x999 4 45 9010 12 011 50,00
11 12 4 1233 999x999 4 45 9040 12 00 50,00
11 12 4 1233 999x999 4 75 9040 12 LP 50,00

1233 999x999 * 4 100,00
12 4 1233 zznıkevn n revn n 1,110 000,00

11 12 5 1233 999x999 4 100 9010 9 S11 400,00
11 12 5 1233 999x999 4 100 9010 9 00 200,00
11 12 5 1233 999x999 4 100 9010 9110 200,00

1233 999x999 - 4 000,00
12 5 1233 Ceıheın za xevh a 1.110 000,00

11 12 0 1233 99911999 4 45 77 1010 0 011 100,00
11 12 a 1233 999x999 4 150 77 3010 ó 110 96,00

1233 999x999 1 4 77 '196,00
12 6 1233 ceıkezn za xevxz a Luc 796,00

11 12 7 1233 999x999 4 45 9010 9 511 100,00
11 12 7 1233 999×999 4 99 3020 s S14 300,00
11 12 7 1233 999x999 4 100 9010 s MD 50,00

1233 999x999 4 4 450,00
12 7 1233 [51mm za x5v1x a Luc 450,00

11 1241514011114 f 0510001 1011 1 14111 cen m 5524,00
apnš 015. dřevin;

1f511 1700,00
20490 540,00
304.10 1115,00
40f00 300,00
4zflu1az 370,00
50~131< 1130,00
51-110 50,00
5715 150,00
04-00 100,00
004.0 50,00
jamÁ 3356,00
113:, 2158,00

107 11-fl1nınv. <111v1 pm pn1 nenznın 0304,00
Rozpis 1115 dřevin:

1-911 4000,00
20400 540,00
30-140 1116,00
40f013 550,00
42f013z 370,00
5040x 1280,00
514111 50,00
57-05 160,00
801111 100,00
:ao-LP 50,00

5710,00
2660 00

2f1>1 edanyfpømnınšný107-aučovsce
002,313 015 dževınę

1fsı4
20430

v ıøxn zpnzøh výxøby dflvx v [511151 zakázky:
11 501W. 0ž'1v1 pü pn1

Zpracováno dnfl10.11,2015 0130;“ Ing. Paveı Kašna

0304.00

4000,00
540, 00

1116,00
650, 00
370, 00

1200, 00
50, 00

160, 00
100,00
50, 00

5715,00
2500,00
0304,00

, všechna strediska



1-)41 LS Bučovice ııvofznıx PROJEKTY 'rc LS DLE zAKAzı:K,ZPvD,cDT,KD/Ínů A Pomsrú 01/2015 Prøjxøkıznıs LIST 3
1'7

snıı zp Pøđ Reý Kód .1 Y K L D1- Yxın vuhııž. cen. uš m. Na) Pıønha unnžshvı
zak v. vy): vn Lııc hınh Lech vzd kód Sc zkr ha m3

zpracováno dnøılaoıs 8:36:47 , všechna Scřefliskfl



1441 L5 nnčnvme ı-fvov2111x PROJSKT! TČ LS Du: aıiZEK,sD, 001,111;l0 A POROSTÚ 01/2015 Pxøjxøxzønıć LIST ı
10

sxnı zp Yøú Reý Kód J P R L DT Pnn Prihuž. cen, ızč 01:. ıın1 vınnhfl ıxnøžshvxznh v. výh vxx u-xc hm Lech vzfl »zad Sc zLx ha na
úhrn za LS 141 LS nnčøvıce :kønnnčxsıúı 601,49 52200,00

Røzp1s dıfl úrflvın;
1-50 7501,00

10-00 59, 00
20-00 1730,00
30-110 5845,00
40›00 4261,00
42-00z 5229,00
50-0K 15145,00
51-00 4059, 00
52-Jv 246,00
Sa-Kı. 430, 00
54-00 04,00
57-05 052,00
60-01, 1,00
savnK 122,00
54-011 1742,00
mfmıK 1,00
ao-Lv 3592,00
83411. 25,00
ssfos 135,00
804-170 30,00
jnhı. 15245.00
115:, 3:59:15,00

zpracováno 0n510.1142015 8x3 7 , všechna strediska



1-1/11 LS Bučøvxcè xw052111x PROJEKTY TČ LS DLL; zAKÁzDK,sD,cDT,Rs\/IRU A POROSTÚ 01/2018 hnymkızms LIST

sznı zp 000 110ý K110 .1 0 0 L 01- h,“ P 101' . cen. uš 01. 051 210t ı-ınøžshvi
251; v. výh vir LHC hınh 5500 vzd 1:10 50 zkx ha m3

výbèxøvá 52115115:
l
("30 01510 zakázky“ 1071 a
("33 Typ pmjehhn“ jn v Seznamu
(1, 211 a
‹"32 Nšıêhflvøsc“ f 11 a
("52 vndvy'ızøn vnhnfl“ z 211

107fl00č5v1flę 'ryp pxnjeknz; 1flı>žedaný pxnjflhh.4...,..........1„nnnvnnnnn...1n....111011,.nnnnn.„.
11 2 1 1233 1130035 1 5 17 700 1000 6 011 1 0,60 21,00
11 2 1 1233 11313038 1 5 17 700 1000 5 002 1 1,00
11 Z 1 1233 1130035 1 5 17 700 1000 5 JS 1 1,00
11 2 1 1233 1130035 1 1 17 700 1000 5 LP 1 2,00

1233 1130035 ~ 1 17 0,80 25,00
2 1 1233 cęıkenı za xevn x 1.00 0,50 25,00

11 2 3 1233 3061101 I 1 20 1000 5 11K 1 0,39 90,00
11 2 3 1233 3071103 ~ 1 32 1000 10 Su 1 0,22 10,00
11 2 3 1233 307001 1 22 1000 5 002 1 3,02 10,00
11 2 3 1233 307001 1 22 1000 5 13K 1 70,00

1233 307001 ' 1 3,02 00,00
11 2 3 1233 3070015 “ 1 15 1000 10 511 1 0,23 117,00
11 2 3 1233 3000013 ' 1 15 1000 10 SM 1 1,33 12,00
11 2 3 1233 3111015 ' 1 17 1000 10 50 1 0,39 15,00
11 2 3 1233 3137101 ' 1 10 1000 10 SH 1 0,51 9,00
11 2 3 1233 3130015 * 1 25 1000 10 50 1 0,88 20,00

2 3 1233 cèıkøın za xev1x zn Lx-xc 130,00
11 2 1 1233 1070021 ‹ 1 10 1000 9 511 1 0,10 20,00
11 2 1 1233 100507 * 1 10 1000 s su 1 2,03 50,00
11 Z 1 1233 1175021 ‹ 1 10 1000 3 su 1 2,72 130,00A

2 1 1233 :51mm za revxz a Luc 5, 23 200,00
11 2 5 1233 511002 ‹ 1000 511D 1 1,50 10,00
11 2 5 1233 517003 ~ 1000 s Su 1 0,51 50,00
11 2 5 1233 517001 1 1000 s su 1 0,30 30,00
11 2 5 12311 517001 ^ 1000 s Sıı 1 0,50 70,00
11 2 5 1233 518002 ^ 1000 s su 1 3,50 290,00
11 2 5 1233 510003 ^ 1000 9 Su 1 0,33 30,00
11 2 5 1233 5100015 \ 1000 s 511 1 1,36 50,00
11 2 5 1233 510002 ^ 1000 s Su 1 2,31 103,00

2 5 1233 cøıkzm za xevh: a 1,111: 11,10 713,00
11 2 7 1233 7152101 « 1 e 12 300 1000 10 su 1 1,32 33,00
11 2 7 1233 722002 * 1 11 12 150 1000 10 su 1 2,15 51,00
11 2 7 1233 721002 ~ 1 10 12 110 1000 10 511 1 2,12 51,00
11 2 7 1233 7290021 2 1 1 12 550 1000 10 511 1 0,21 5,00
11 2 7 1233 7290025 ˇ 1 9 12 700 1000 10 311 1 0,71 20,00
11 2 7 1233 7291`02 4 1 1 12 200 1000 1D 511 1 1,23 31,00
11 2 7 1233 731802 1 1 10 12 150 100010 511 1 3,00 17,00

2 7 1233 øeıkeın za nvxz a Luc 12,03 301,00
11 2~výnhøvn1 z pxøhnęh 00 10 ıeh celkem 11,01 1531,00

Rozpis 015 0ž5v1n=
15511 1454,00

10~JD 21,00
30410 10,00
12~Daz 11,00
50-13K 150,00
57~Js 1,00
80-512 2,00
501111 1525,00
1155Á 171,00

107 1155711“. 011v1 pži pni cflıkzın 1533,00
Røzpnz 015 diev1n=

1-sx‹ı 1161,00
10~.70 21,00
30-110 10,00
1241131 11,00
50-0K 150,00
57~Js 1,00
80v 2,00
jehL 1525,00

pfløøvánø 01\ę10.11.2015 8x11=15 , všechna sflømxkfl



ıfıáı LS Bučovice uvufzınx PROJEKTY TC LS DLE ZAKAZEK,Zvvn,cDT,RcRù A roRoSTù 01/2016 Pxnjxøhzzaıs Lısı- 7
2

Smı Zp Pød ne- Kúú .J P R L m' Pnn Pžxbuž. cen. uš Dr. Hal Plocha ı-xnøžshn
zak v4 výı; vir Luc hm: tech vzd kód s: zk: hn m3

un 174 oo
107fanćøvnzê Typ pxøjêhnx 1-Piflflflný pxnjnkh 1899,00

apıs zne ážøv1n=
Jisn 1454,00ıofııı 21,00

:o mou424152 11,00
:ao-BK 180,0057~Js 1,00
su-LP 2,00
jehı, 1525,00ıxsn 174,00

v Lønn zpnsnb výxøhy ønvı v ram-1 zakázky:
11 smluv, aìivi ph pnı 1599,00xøxn.„nnnnnn........,,nnnnnn-nnnnn.n.nø.n...nnnnflflnnnfl...nnnnnflflønn»x14nnnnnnnn

Zpracováno dneıaJLzoıs s: 45 , všechna sıieúixkfl



1-141 LS Bnčnviçe nvofznıx PROJEKTY TC LS DLL ZAKĂZEK,ZPVD,c,atRù A POROSTÚ 01/2015 1210]' røhz'zoıó LIST

Sın1 Zp Pod Re- Kód J v K x, DT Fm Pžimıž. cen, už už. 1131 Pıøchfl ıflxnøžshvi
zz): v. výh v1: Luc hınh hzflh vzd kód se zm ha m3

uhnn za LS 141 LS Dnčøvmn Uzønnflsım 44,01 1099,00
Rozpis dle dřevin:

1fsıv1 1454,00
10,01) 21,00
30440 40,00
424182 11,00
50s 160,00
5748 1,00
804,? 2,00
jeh11 1525,00
11m, 174,00

saønvánn dne1011412015 0:44:45 , všechna Střediska





PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslnýelı Sečí a Označené Stěny plošných kalaınitních těžeb nesmí
být těženy.

2) Ve výchovných těžbáelı, elonných seěíeh, jednotlivém výběru a rozptýlenýeh nahodilých těžbácb
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené Stromy,

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jelıliěnatého dříví musi být prováděna tak, aby bylo Zpracováno Veškeré Hroubí. Dříví

nesplňující parametry hroubí musí být Zlo'áceno na sekce kratší než 2 m. Těžební Zbytky a
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatélıo dříví musí být prováděna tak, aby bylo Zpracováno veškeré dříví Silnější než 10
em na slabším konci` Ostatní dříví musí být Zkráceno na Sekce kratší než 2 m. Těžební Zbytky, a
štěpiny opracované, tj . Odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování Zavěšenýeh Strnmů a uvolňování Zakáeenýeh cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108),
značených turistických a jiných tras, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní Směnyi

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle speeifikace vZadávaeím listu v souladu

Sěl. VII. odSt, 5 Smlouvy. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na lokalitě P a
lokalitě OM věL stanovení objenıu jednotlivého měřeného Stromu, pokud není vZadávaeím
listu stanoveno jinak,

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence Se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této
Přílohy. Středová tloušt'ka se měří ve středu jmenovité délky. U tyči Se tloušťka měří ve
vzdálenosti 1 m od silnějšílío konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma ěely. Tyčemí
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučenýeh pravidlech
pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěženć dříví se měří podle Doporučeııých pravidel pro měření a třídění dříví v ČR
s nadměrkem 2 %. U dříví nad 8 m délky Se připouští nadměrek 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy Za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně)
pro každý jednotlivý strom, tj. metody měření dříví nelze kombinovat.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se Středním průměrem nad 20 em věetně je Zjišťován:
0 u odkorněnélıo dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové

tloušťky),
0 u dříví vkůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny

podle Středové tloušt'ky měřené Vkůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995);
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 em je Zjišťován podle předchozího bodu nebo
podle „Souboru tabulek pro kryehlení Surového dříví v deSetináeh“, (doporučeno MZe,
1996), resp. podle Tabulek pro kryehlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání

Stránka 95 Z 115
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a opı'udejí dříví - od 1. 1. 2016 do 31.12.2020



ÚI-IÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí Se podle ČSN 48 oo5o odvozuje na Základě tabulek - „Soubor tabulek pro
kryehlení surového dříví v desetináclı“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto Stanovený
objem Se považuje za objem Hroubí.

~ Hromadné /ı'ovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví Se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry
a převodních koeíicientů uvedených v Příloze či Z2 - Ostatní informace. Postup
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován

v Zadávacím listu jinak v souladu S čl. VII. odst. 5 Smlomy za ceny stanovené dle Přílohy
č. D1 - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XV'I. odst. 'i a odst. R Smlouvv. Lokalita
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu v Souladu S čl. VII.
odstĂ 5 Smlouvy v případech:

o při výrobě dříví sortimenlııí metodou (výřezy 0 jmenovité délce max. 6 m) na Lokalítě
P (haxvestor, JMP), hránč musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na
číselník. I-Iránč musí být Začeleny a jejich výška se měří vždy Z obou stran, v brání
jsou uloženy výřezy stejné jmenovité délky (vyjma brání těžebních zbytků -
zužitkovatelného hroubí).

V jedné hraní není přípustné uložení dříví z více porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR je další manipulace S dřívím a jeho odvoz
nepřípustna. Okraje brání musí být vždy denně po ukončení prací označeny
značkovacími barvami. Převzatě dříví lze odvážot až po dokončení přiblížování veškerého
dříví v rámci daného pracovištěÁ Podmínkou je předchozí souhlas LS IČR, popřípadě jim
pověřeného pracovníka uvedený v Zadávacím listu. VZadávacím listu bude vtakovém
případě uvedeno: „Příjem OM - v hráníeh“.

6) Proudové metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je zprovozních důvodů nežádoucí nebo nemožné

ponechání těženého dříví do akeeptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM f z důvodu
nutnosti Ochrany existující přirozené obnovy, Stanovištních podmínek, ochrany lesa a
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím
písemném Souhlasu lesního Správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou
výroby.

b) Proudovou metodou Se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na
Lokalítě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; Zde je proveden příjem:
0 Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Čiselníku dle čl. IIĂ bod 4)

písmĂ a), b) této Přílohy.
ı Hromadně vhráních. Objem brání bude Stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této

Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem vhráních na OM dle čl. II.
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení Směny nesmí zůstat na Lokalítě OM
neadjustovane kusy, bráně. Odvoz dříví vyráběnêho touto metodou může být SP
realizován po fyzické přejímce číselníku pracovníkem LČR. VZadávacím listu bude
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle Výstuou měříeího svstému lıarvestoru u han'estorovvch technologií
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a) Použití výstupu ıněřícílıo Systému lıaıvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je
Z technického hlediska umožněna práce stroje bez Zapnutého měřícího Systému nebo
jiná, na výstupu nezachycená, manipulace s údaji.

b) Použití výstupu merıeıho Systému haıˇvestoru je dále podmíněno předáním dat

c)

Z měřícílıo Zařízení haivestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj.
porovnáním výstupu haıvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací
na daném revíru.
Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a Objemu u nejméně 7
těženýclı stromů a Zároveň minimálně 5 m3. Do průměrné lımotnatosti v porostu 0,20
m3 dle předaných projektů Těžebníeh činností nebo Zadávacích listů bude kalibrováno
nejméně ıoo ks.

d) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech

e)

Í)

stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 :113 mýtní těžby, 600 m3
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření
nesmí být Zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější
Zastoupení a Zkreslily by výsledek kalibrace (např. okrajové stromy se silnou borkou).
Měření je prováděno S přesnosti na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které nejsou
podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou
písemnou dohodou smluvních stran.
Smluvní partner tímto není Zbaven povinností provádět kalibrací měřıeího Zařízení
harvestoru dle postupu daného výrobcem.
J cstližc není výsledek Srovnávaeího měření v souladu s měřením lıarvostoru (přípustná
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se
příjem dřeva dále délek nebo měřením v lırâních, případně měřením čepových tlouštěk,
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým Způsobem. Měření hawestoru nebude
považováno Za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno
s přípustnou toleranci. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně
není nıožné provést jeho přeměření, je Objem dříví Zpracovaný vobdobí mezi oběma
kontrolními ınčřcnímí procenticky snížen nebo zvýšen o Zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví

a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm
lesnickou křídou nebo číslovaěkou.

b) Dřívi, jehož objem Se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být Zřctclně

c)

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. Vpřípadě standardního
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po
dohodě S Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným Z materiálu, který si ponechá
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 oC do +80 UC.
ı Použití shodných pořadovýeh čísel vyražených číslovačkou vpıˇůběhu jednoho roku

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná Shoda
pořadovýeh čísel v roce u dříví gravitujíciho ke stejné cestě Z různých revírů.

ı Použití shodných pořadovýeh čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně
označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem
vdesetináeh podle „Souboru tabulek pro kiychlení Surového dříví v desetiııaeh“,
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení Surového dříví v 0,1 m3" 2.
upravené vydání ÚHÚL 1990 ě.p. 164/90, nebo objem v Setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.
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(l) U tyčí musí být čelo každého kusu Označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou
příslušnoti třídou podle „Souboru tabulek pro luychlení surového dříví v desetinách“,
(doporučeno MZe, 1996),

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetehiě vyraženýın
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo bráně musí
Zajistit jednoznačnou identifikací hráně v Číselniku (např. jedinečným pořadovým
číslem), které se nesmí v ramci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hráních se
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musi být
označeny Sekce a naměřené Výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotuatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových
kusů za dřevinu ze sumáře Čiselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě
desetinná místa, pokud není Stanoveno Přílohou c. Z2 - Ostatní informace nebo
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestoıy Se Stanoví předem písemnou dohodou
Odsouhlasenou KR Lesů ČR některým Z těchto Způsobů:

0 odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostcch předávaných Projektem
(počítadlo, Svčrkovací manuál,...),

0 odvozením zporovnání celkového množství těžené lnnoty a zpočtu těžcných
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu tčžcnýeh kmenů na zkusnê ploše; v
Porostcch do 4D let minimálně 1 Zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha,
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

I metodou Označování oddcnkových kusů při těžbě haivestorem barvou (nástřik
kácení hlavici apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

ı metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařczů,

ı využitím Průměrné hmotnatosti z LIIP se zohledněním přírůstu,

ı jinou metodou, přičemž použití metody musí být podložcno srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvléıšt`

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní Správy Lesů ČR, revíru, porostní Skupiny,

Zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacim listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, Se uvedou

oddeııkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, Objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem Se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm, b) této Přílohy, bude evidováno

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotovýeh třídách s označením
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťováu podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy,
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách
s uvedením Objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm, d) této Přílohy, je
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hraní S uvedením objemu a zatříděním do
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměıj7 jednotlivých
hraní (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).
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2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný Záznam S jedinečným evidenčním číslem, které Se
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, Z nichž Originál
obdrží Lesy ČR a kopií Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho Sumáře u obou vyhotovení ınusí být opatřen, datem a čitelnýın
podpisem osoby Oprávnčııé jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník ınůže být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku
dat, PC či jinak s tím, že Splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto
článku a součástí software pro zjišťování objeınu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4)
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu Se Vyhotovuje vždy Za příslušný měsíc sumář Číselníku, kteıý
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů Sumu evidovaného objemu dříví, počet
Oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost Za
dřevínu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového ınnožství evidovaného
dříví v porostní skupině. Casově Oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků aukončení Těžební činnosti
Smluvnim partnerem, Se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustředbvání dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřed'ování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozníeh ıýh

pojezdeın soustřeďovaeího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřcvı'n na
plošc S přirozeným zmlazcním, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřed'ovánim - odřený kmen (báze kmene) -
musi být ošetřeny vhodným fungícidem v termínech Stanovcných Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, skládek, lesních cest, lesních stezek a
pěšin (ČSN 736108), vodotečí a meliorační Sítě, oplocenck a jiných zařízení poškozených těžbou
a transportem dříví musí být započala neprodleně po provedení Těžebních činností v příslušném
Porostu a dokončena nejpozději (lo 30 dnů po ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí
vpřípadč časového prolínání realizace těžby se zadáním další těžby, jejíž přibližování bude
prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti
lesních cest 1. - 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických a jiných tras, chodníků, a Zajištění
průtočnosti vodotcčí a meliorační Sítě, které musí být provedeny vždy do konce pracovní směny.
V oblastech označených v Zadávaeím listu jako ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních
rýh provedena do konce směny následující po směně, při které crozní rýha vznikla. Při
poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, provedena
provízorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned
oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude provedena Současně sukončením
těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci asanace budou uvedeny veškeré
vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za
stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení kořenového koláče do původní
polohy nebo jeho přeldopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že přibližovací a dopravní Sít' 'e v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému
opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy R před Započetím činností, že stav některé z
cest je zhoršený, zachytí se výchozí Stav vZadávacím listu, včetně dohody o časovém
harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustnê na Lokalitě OM
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející Z jiných Porostů, než pro které
je konkrétní Lokalita 0M určena.

V. Odvoz dříví
l) Klasifikace LDS:

Stránka 99 z 115
Smlouva opı-ovádění komplemích lesnických činností a opv'odejı' dříví f od 1.1. 2016 do 31.12.2020



Třída Kategorie Míllí'lălžilgäst Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0 40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
ıL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční pmvoz bez omezení není potřeba
zL 5,0/30 30 sezónní provoz Souhlas součástí

zadávacího listu
QL 4,5/30 30 Sezónní provoz Souhlas součáslí

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz Souhlas součástí

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 Sezonní provoz soulılas součástí

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas Součástí

zadávacího listu

2) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní)
silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy
(vyhlášky MDS č, 341/2014 Sb., o Schvalování technické způsobilosti a otechnických
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a
nepřekročit nejvyšší povolené rozměı)Y vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením tohoto
Omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnoty Soustřeďování dıˇ'íví na Lokalìtě OM vvuls'w'aı'ící z této Přílohv

Měrná jednotka =
Kčhns

Skuplľla dÍSVIn 41,09 -0,14 -0,19 -0,29 41,49 -0,59 -0,99 +1,00
jehličnñlé 600 550 500 440 140 130 120 100

ìislflíiłë 300 250 220 160 140 130 120 100

Modelové hødnnıy snıısıřeďøváni dříví (P - 0M) Mama Jemë'jıš
Skuplna dřevln -0,09 »0,14 ›0,19 '0,29 -0,49 0,59 -0,99 +1430

jehličnaté 25 35 9 9 265 233 200 197
"Slflâłé 379 370 335 305 209 252 234 229

Mnøıøıøvê hodnoty výrøhy dñvi na 0M (vč. ıêžhy) Mě'"à1“d"ł2'č';fnš
skuplna dřevin -0.09 -0,14 -0,19 41.29 -0,49 -0,69 ‹fl,99 44,00

jehličnñlé 626 555 509 449 405 363 320 2Q7

IÍSlnałé 679 62“ 555 459 429 382 354 329

Modelová hndnøıy vykıiznváni dříví (P - vM) Mema Jemztăìıš
Skupina dřevin 47,09 43,14 -0,19 »0,29 -0,49 '0,59 -0,99 +1,00

Íehličflíilé 282 234 178 135 113 90 53 74
USlľlalé 305 243 194 141 120 103 92 32
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PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŰ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

ıoxx - PÚ a MÚ podı'ostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či
přirozeném Zmlazeni (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a normální kvality 1000) - charakteristické jsou
požadavky na směrové kácení, Sortiınentní metody, dodržování trasy linek, Zatírání event.
poškozených stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK ıoxx a 40xx), při které obvykle
nevzniká holina.

30Xx - MÚ těžba na lıolině - MÚ těžby nezalnˇnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 Se
používá pro vykazování úmyslných mýtníclı těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb 'zpracovávaných Společně S mýtni
úmyslnou těžbou, po kteıých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kteıýclı vzniká holina (CK 3000),

90xx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilýclı
tčžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušené v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040)
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvali dříví

- xxox - běžná - dříví neodpovídající speciñkaci ostatních kvalit.
A xxıx - souše - odumřclć suché stromy bez asimilačních orgánů.
- ×x2× - kůı'ovcovć f dříví Zadané ke Zpracování v režimu Přílohy č. Z3 jako kůrovcem

napadené dříví, včetně stojících lapáků.
- xx3x - lapák f evidované ležící slromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
- xx4x f živelná - vývraty, zloıny a stromy s kmeneın poškozeným náhlým ohybem působením

abiotickýcli činitelů (vítr, Sníh, námraza). Za zlom jsou považovány Stromy poškozené
před těžbou zlomením či viditelným nalomenim kmene (v příčném či podélnéni Směru)
vmístě stloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku jc
tloušťkový limit 12 cm (včetně).

› xx9x - bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilýclı těžeb,
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu
pro vykazování Skutečnosti se nepřipouští,
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PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČVÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle
tabulky.

Agı'egovaıı Číslo
á technologie v Název

technologie projektu
těžba O těžba
traktorová 22 traktor P-OM

7 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P~0M
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor
traktor P-VM +

27 vyv.traktoı'
hawestorová 47 haıvestor + vyv.traktoı`
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

lanovka P-VM +
57 vyv.\raktor
54 lanovka s harv.hlav.P-OM

kůň + lanol-VM +
62 Lraktor

kůň + lan.P-VM +
67 vyviraktor
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PŘÍLOHA č. Zı vZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ZADÁVACÍ LIST TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

Zakázka/m/yvy/ľı'ı'r

Zadávací list těžebních činností

Lesní Správa:

SÚJ z
Plocha poıˇoslní v lıa:
Druh těžby:

Revíı':
Porosłní Skupina

Plocha těžebního zásahu v ha:
ınfi celkem:

Dřevina termín

Barva vyznačení ~ Tčžchnílm zásahu:

Určení Skládky:

Přiblížovacích linek:

Technologie přibližování:

Předpokládaný termín - Zahájení:

Popis Stav“ přibližovací a odvozní Sítě:

Ukončení:

DL vyhotoví: Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OF Vodníclı Zdrojů ZCHÚ

Dne: Za Lesy ČR předal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a poíěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné Zůvady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal

* nehodící se škıtněte

Jiné

Za SP převzal

Za SP předal
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PŘÍLOHA č. Zı VZOR ZADÁVACÍHO LISTU ~ PÉSTEBNÍ A osTATNÍ ČINNOSTI

Zadávací list č.
Adresa dod

IČO: V
PSČ: DIČ:
Adresa Ddběratele Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

razítko podpis
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PŘÍLOHA č. Zı VZOR ZADÁVACÍHO ˇLISTU - OBJEDNÁVKA - ZADÁVACÍ
LIST DLE PRÍLOHY Z3

Evidence kůx'Ovcových stromů a zadání jejich asanace č4 ze dne
Adresa
dodavatele: Adresa Ddběı'ałeìe: Lesy České republiky, sI :

PSČ; PSČ;
IČO: ........ DIČ IČO ' DIČ;

požadovaný požadovaný zjišlěno Objednànu zpracováno Zpracováno
por. ks mg teı'ıníıı Způsob asanace dne dne podpis m3 datum Poznámka
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PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

Bližší podmínkyk pěstební činnosti:
12010 Připíava půdy V ploškách ručně- velikost plošek 35x35 0m
12050

-12170
16220
22050

Příprava půdy chemicky v pruzích I celoplošnš - dla platného Seznamu ıeglstrovanýoh přípravků pouze
herblcíd na bázi derivátù kyseliny íOSÍOľeČné
PIO štěrbinovuu výsadbu je možné použít i výhovacl zalesňovacl Stroj až na 30% PIOClL
Oplocenka díátěná Z pletiva O Výšoe min. 150 rărn` min` llOUŠľka OSlñtníciı drátů 2 mmÁ
spodních 10 un pletiva hnúe nhnutø ven z øpıøøenky tak, aby Køpııøvaıø ıerèn
Dolníokra] pletiva bude mezi sloupky pñchyoen ve dvou místech k spodnímu ráhnu,

23110
23120

Které bude pnhiıø na sloupky.
Letni nátěry požadujeme Aversolem v množství 3 kg na 1000 ks, možno i nástřik
Zimní nátèry- v minulých letech používány repeıenıy Møısuvin (nez 53% pıøch) a Aversoı (ovn 47%)
v mnozstvi 5 Kq na 1000 K5. Pro zvyšenr účinnosti pøžfluuyeme Sírídánı pvużıvanyˇch pnpravkú.

23330
24420

Individuální OCluanDu SR mzumí oplùtek - 3 kůly a Stálé pletivo.
Přípravky na bázi derivátů kyseliny íosíorečné.

24430
24510

Pnpıflvky na bázi oenváıú kysęıiny ıøsrøføčne
Pøáıı iedıncfl no výšky 4 m ie wa 80%, v minulém nhúøhı hyín 85% pıøøh prováděno KrøvinnrezemV
Prúmšrný počet vyrezávany'nh [odinncı Je øøa 4 - 5 tis ıozıhżıv

25010
26020

Směs přípravků na bázi Víny-aoetatové díspsrzeł Alíavcypermethrin.
Směs přípravků na bázi účinné látky Eromadioíon

25210
31410
31510

Přípravky S účinnou látkou Boskalid+KľeSO×im - melhyl v dávce 0.5 l/ha.
Podíl proiezávek do 4 m je 20 "ln
Podíl proiezavek dn 4 mje 20 %

32310
39010

Pødiı jedinců nad 4 m je 80 %
Deskové lapeče typ LČRisou k dispozici u revlrniků včetně íeıomonových odparnlků.

36160 +36330 Chem. Asanape kurovcù - přípravek skupiny pyreíhroidů, neškodnýclr pro včely.
U lapàků a kůrovoového diíví bude preíerovan jejich včasný odvoz` asanace pouze ve vylímečny'oh

58110
-58160

případech.
Použitý přípravek bude obarven vhodnou pomocnou látkou Po chemické asanaoi
bude díívl do 30 kalendál'nlch dni] Od Ošetření pfibllŽeVIO 8 OdveZeľlO.
Výkony 58110 - 5816019dná Se převážně 0 následullcl pıáoe:
opravy a údržby oplooensk. Individuální ochrana - ostatní související práce, osltní náklady na výchovu por.
do 40 let. pěstební práce v restituovaných lesích` opravy a údržba meliorační sítě. čištění svodnlc apod.

14110 V pl'ípadé uvažované süe bude použito vlastní Semeno DB (LČR).
Obecně při obnově lesa:
Každá samostatná dodávka SM bude označenajménem výroboe a původem tak, aby nemohlo dojít
k leho Záměně (neni nutno zničit každý balík sad. mal Jehličnaté díeviny budou při dodávce Ošell'eny
proti klíkorohu horovému přípravky pyretlnroidy. Pi'i manipulací se sad. materiálem na zalesñované ploše
bude jeho kořenový systém chráněn proti osyclıání uložením v nádobě s vhodným materiálem zvlhčeným
vodou.
Chem|d<é přípravky na ošetřování kulturíe nutno používat dle aktuálně platného Seznamu povolených pfipr.
Na Smluvní lednotoelsou významně zastoupeny tyto Zvláště chráněná u'Zeml:
Přírodní rezervace "U Víby" - 3045 ha (por. 301 A.B`C)
Pilíndnl relervaoe "Ve Zlel'ıcáclt" - GABZ ha (por. 603 A,E,D`E)
Pıımdnı památka ˇˇMaıhølky“ -4,81 ha (p0r534 D)
Pnnıánı pflmáıka "Pískv' - 2,38 hn (por. 152 G)
Pìlmdnl památka "Jalový dvůť* - 0,11 ha (por. 160 P,S,Z)
Minimální Celkový podll Výchovy du 40 let bude asi 1 400 ha.
V těžební činnosti ie potřeba počítat s provedením cca 560 ha probírek do 40 let převážne ílstnatych(80%). ý
Zastoupení LVS pln Zilesněnlí 1lLVS = 2 "/D, 2.LVS = 60 % a 3.LVS = 38 %. Všechno FLO = 30
Pødıí vyøhøv z pnmzenè nhnnvy je an 30% (pødiı PO z wıknvá øbnøvy ie 30%).
Obvyklý podíl tèżeb v kvartáíecn i
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úmysıná nflhnaiıá Celkem
1A kvartál 25% 5% 30%
2v snáı 15% 5% 20% fm'
34 kvaríàl 15% 2% 20% ý
4. kvartál 27% 3% 30%

` ceıkem ; 85% 15°., 100% ˇ
Přepočtove koeficlanly pro příjem clflvl v hránlch jsou stanoveny:
Smrk, Jedle 0,64
Borovíoe. Modřín. Douglaska 0,61
LlSlrlBlé 0,54
lšžebnı zbytky - 0,45
Dřlvl musí býl ulbženo v měílíelnýCh hrâflích, při měření hrání SE do číselníků uvedou mimøiiné
všechny nflmèřøne høflnøıy hránı (dèıkax šířkaxvýškfl), zvnıeny' prepøčıøvý Køeficienı a vysledek v m34
ohıem bude zjišıšn podle prflpnćınvýnh Køefiøıenırı, uvedených výše. na lıž nrflvzeıê hránè nasmr býı
ukládáno další dìíví. Oınačení hráně Číslem, vylnečení Sekcí e výšky Sekcí budou uvedeny na hránl
ve výšce max. 1 m od povrchu zeměPřepočlové koeflclenlyjsoujednolné pro všeohny těžební lechnologle,
při klerýCh je vyráběné dříví měřena hromadně v hlàníüłh Dřlví. které nebude uloženo V mëìlleírlých hrárıích
bude měřeno pro zllšlěnl objemuIednolIn/è. v Souladu S pillunou T2.
U nahodilých íěžeb bude průměrná hmolııalosl zllšlëna melodou označování oddankovýcn kusů.
V případě rozporu bude použlla meloda zJišlěnl počtu vylěžených Slromù Spoćnánlm palezú
Obiem veškerého dlouhého dříví v poroslech do 40 Iel bude ıllšl'cván podle Souhoru tabulek pro krychlenl
Surovérlo dříví V deselinách (doporučeno Mze1966). resp, Podle Tebulek pro krycrılerlí Surovéhn dříví
v 0.1 m3, 2. upravené vydání UHUL 1990 ČJ). 104/90 (VÍZ Doporučená plavldla pro měření a lřídění dříví
V České republice 2008, 6.2.1) a Příloha T2 Smlouvy, ČI ll, bod 1G.
Dříví pro něž není v (abulkách uveden objem (slabé dříví) bude pl'ìÍlmál'lD S Olnaöení hmalovým číslem 00
s objemem 0.03m3. Mflkímální délka vyráběnëho dříví bude 25 m.
TzvV bajøneıy u dnvr nejsou povflżøvány za zıømy ø zflrøzujr Se do bèžnê KvaıilyV
Zaukrmıhlování délek dříví se Slřednírn průměrem du 19 Om bude Směrem dolů na Celé melry.
Slanovelıí mnoŽSlVí Vylëìenél'ıo dříví Se řídí uslanovením Čl.IX a Přílohou T2 Smlouvy
Na Smluvní jednoloe Se nachází dva semenné sady, z nichž se liž obhospodařuje pouze "Borová planlàž".
kde se každoročně lvaruie a ożlná asijedna lřelina výměry 11. ssl 2,5 ha v hodnolě 100 lis Kč4
Z důvodu cenifikace lesů PEFC nebudoíı použity přípravky s účinnýmì Iltkami zalezenými do kalegon'e
1A a ÍB dle klaslfikaoe WHO.
Rámcbvé Zasloubení hlavních dřevin Vlednalílvých Deníkových skupinách dřevin:

SD 1 SM 93 %, JD 5%. DG 2%
SD 2 BO 100%
SD 3 MD
100
SD4 EK 90%, JS 5%V JV5%
SD 5 DE 100%
SD 6 BR 82%. OL 18%
SD 7 HE 80%, OSl. 20%
SD 8 LP 80%, TP 10%,05L 10%
Kontaklnl osobou je lesní Spràvne Ing. Oıakar Pavlík. mobil 724 523 141.
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PŘÍLOHA č. 23 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCÚM
Tato Příloha Obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro Zabezpečení obrany
a Ochrany proti kůrovcům, kterou Se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůıˇovcem (kůı'ovcové dříví)
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové Stromy, kůrovcove souše a stojící lapáky
(dále jen „kůrOvcové dříví'l) a předávat Smluvnímu partnerovi objednávky - Zadávací listy
zpracování S uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového
dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve Smyslu této Přílohy se považuje dříví
předané Sınluvnímu partnerovi Zadávaeím listem.
2) Smluvní partner Se zavazuje:

a) Zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat (odvézt z lesa nebo odkoı'nit) do
31. března (v horských polohách nad 800 m n. m. do 30Ă dubna) kůrovcové dříví předané
dle odst. 1) tohoto článku v období od 1. října do 15. března (v horských polohách nad 800
m n. inĂ do 15. dubna). Lhůta 30 dnů neběží po dobu nepřetržité nepřístupnosti lokality
Z klimatických důvodů trvající déle než sedm po Sobě jdoucích dní.
b) Zpracoval a asanovat kůrovcové dříví předané dle ndst. 1) tohoto článku v období od 15.
března (v horských polohách nad 800 m n. In. od 15. dubna) do 30. září vtermínu
azpüsobem, který Stanoví Lesy CR při předání objednávky (čl. IV. této Přílohy), přičemž
lhůta na zpracování včetně asanace nesıní být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15
kalendářních dnů vpřípadě Zpracování a asanace dle čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy.
V případě asanace odvozcm dlc. čl. IV. odst` 1 písm. e) této Přílohy činí lhůta 15
kalendářních dnů. Vpřípadě nesouhlasu Smluvního partnera Se způsobem asanace
objcdnaným revírníkem rozhodne o Způsobu asanace lesní Správce. Doba od předání
číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo do Stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky
ošetřeııo dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, musí být soustředěna a odvezeno nejpozději
do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření Inusí být uvedeno v Číselníku. Doba od
předání Číselníků Lesům CR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za Splnění podmínek uvedených v čl. X.
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené Sc zpracováním kůrovcového dříví
ve výší tam uvedené.
4) Lesy ČR Se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle člt IV.
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací aníže uvedenou paušální náhradu nákladů
vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví vobjednaném termínu a způsobu
asanace.
5)M

a) Za každý jeden nía kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písın. a) této Přílohy ............................. 20 Kč/ınG.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle či. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy 50 Kč/mB.

6) Lesv ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předanélio kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo
asanováno v Souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši ........... 50 Kč/mS.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo
asanováno v souladu S čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši ....... 200 Kč/mfl.
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c) Za každý jeden m3 předanélıo kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písmĂ e) této Přílohy, ve výši ......................... ....... 50 Kč/m3.

d) Za každý jeden 1113 předaného kůroveového dříví, kteıe nebylo Zpracováno nebo
asanováno v souladu S čl. I. odst. 2 této Přílohy, pokud v něm kůrovee dokončil vývoj (pivní
výletové otvoıy),vevýši ...... 500 Kč/rnö,

Vzníkem povinnosti Smluvního partnera Zaplatit Lesům ČR Smluvní pokutu ani jejím Zaplaeením
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

II. Dříví nenapadené kůroveem

1) Lesy ČR Se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu
partnerovi objednávky Zpracování suvedeníın počtu kusů a odhadu objemu v m3, a to nejméně
jedenkrát týdně. U nalıodilé těžby Ohrožené kůroveem uvedou Lesy CR v objednávce terınín
(stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovee) a Způsob asanace (Odvoz nebo odkornění
- viz čl. IVĂ této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní.

2) Smluvní partner' Se Zavazuje v takto stanoveném termínu Zpracovat a asanovat dříví Z nahodilé
těžby označené v předaných objednávkách Zpracování jako ohrožené kůrovcem.

3) Smluvní paıtner se Zavazuje kontrolovat veškeré Své Zásoby dříví v kůře a v případě jeho
dodatečného napadení kin-ovcí provést na svoje náldady včasnou a účinnou asanaci. Vpřípadě, že
jsou vlastníky dříví Lesy CR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaei objednávají
Lesy ČR.
4) Lesy ČR se ZavaZují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného udkornění nebo chemické
asanace vlese (dříví zadané dle odst. 1) včty druhe tohoto článku a dodatečně objednané asanace
dříví dle Odst. 3) věty druhá tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu
nákladů vyvolaných přednostním Zpracováním dříví ohroženého kůroveem.

5) Paušální náhrada činí Za každý jeden m3 kůroveem ohroženého dříví Zpracovaneho
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/mfi.

6) V případě rozsáhlých kalamit má Smluvní partner Za splnění podmínek uvedených v čl. X. odst.
6 Smlouvy nárok na příspěvek na Zvýšené náldady spojené se Zpracováním kalamitního dříví ve
výši tam uvedené.
7) Iýıwy ČR jsou Oprávněnv požadovat na Smluvním partnerovi Zaulacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a ncasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku ....... 50 Kč/mfl.

b) Za každý jeden nía dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, ve kterém kůrovee dokončil vývoj (prvni výletové Otvory).. . 5oo Kč/ m3.

c) Za každý jeden m3 dřívív kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůı'ovee dokončil vývoj (první výletové otvory) . 500 Kč/InB.

Vznikem povinnosti aluvniho partnera Zaplatit Lesůnı ČR smluvní pokutu ani jejím Zaplaeením
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. La á
1) Lesy ČR Se Zavazují předávatˇ písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na Zabezpečení
protikůrovcové obrany ve smyslu CSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a ı-evírů, a to nejpozději do 5. února,
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality
nepřístupné Z důvodu Souvislé Sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než Sedm dní, Lesy ČR na
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu
pro uvedené lokality S ohledem na předpokládaný počátek rojeníĂ Není-li Lesy ČR stanoveno jinak,
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním

Stránka 110 z 115
Smlouvu o provádění komplexních lesnických činností a opıˇodejı' dříví - Od 1Ă 1. 2016 do 31.12.2020



řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmi být při položení poškozeno mačkáním
(např. haıvestorovou hlavici).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků IL série případně dalších sérií
písemně dle Porostů, S počtem vyznačených stromů, ıninimálně S týdenním předstihem před
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle Stupně napadení lapáků
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) Vpřípadě lapáků dochází kpřevodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. Série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. Vpřípadě, že ve lhůtě na
položení lapžıků budou lokality nepřístupné zdůvodu Souvislé sněhové pokrývky po
souvislou dobu delší než Sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení
této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. Séı`ie,vte1`minu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech Otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto
jinak.
d) Asênovat lapâky dolıodnntýın způsobem do 14 kalendářních dnů od Objednávky asanace
Lesy R.

6) Lesv ČR isou oprávněnv požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následuiících Smluvních
mkuti.

a) Za každý včas nepoložený nebo neasanovanýlapák 100 Kč.
b) Za každý včas ncasanovaný lapák, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výlctové
otvory) ........ .. . ............. 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na 0M nebo odvczený před převzelím objednávky jeho
asanace .......................................................................................................300 Kč.

Vznikem povinnosti Smluvııího partnera zaplatil Lesům ČR Smluvní pokutu ani jcjím Zaplacenim
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lcsů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanacì kůrovcovćho dıˇˇiví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při Zpracovávání a asanaci kűrovcove'lıo dříví tyto
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce
prací. Vpřípadě nesouhlasu Smluvního partnera Se způsobem asanace Objednaným revírníkem
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu lai'ev a brouků, kteří nedokončili vývoj,
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně S výskytem lmědýclı brouků [kteří
dokončuji vývoj) bude na Lokalitě P účinně a vsouladn Sčl. VI. této Přílohy chemicky
asanováno s otočením kmenů anejpozději do 30 kalendářních dnů Odvezeno. Datum
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kteı'émkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvnílıo partnera, kde bude účinně
asanováno.

Stránka ııı z 115
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví- 0111.1. 2016 do 31.12.2020



V. Paı'ametı'v provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozeın (varianta e) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen Za předpokladu,
že Sınluvní partner na Základě písemně výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 kS/5o m obvodu rovozovny a bude provádět jejich
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům R na těchto provozovnách fyzickou
a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní Skládky. Smluvní paıtner je Oprávněn Zřídit náhradní Skládku pro Skladování
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní Sklál bude
předem odsoulılaseııo Lesy ČR. Na obvodu náhradní Skládky Smluvní partner na vlastní náklady
umístí a adjustuje kontrolní lapače vpočtu 1 ks/5o m obvodu a bude provádět jejich pravidelné
kontroly. Současně Smluvní partner umožní LeSům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou
adokladovou kontrolu. Vpřípadě, že skladovane dříví bude na náhradní skládce skladováno
v režimu mokré Skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět
chemickou asanací. Mokrou skládkou Se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesv ČR isou onrávnčnv požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neíııstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ıoo Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního paıtnera zaplatit Lesům ČR Smluvní pokutu ani jejím zaplaceuím
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky
obat'venými Smáčedlem, v souladu S příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v Souladu se Zákonem o rostlinolékařská péči.

VII. Výpočg7 náhrad a Sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěžcnćho dříví.
Smluvní partner se zavazuje odcvzdávat tyto Číselníky Lesům ČR vždy tak, aby řádné převzetí
asanace molılo být provedeno nejpozději v druhý pracovní den následující po dni provedení
asanace. V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné Smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle
této Přílohy. V případě, že nebylo možné číselníky předat Z důvodu nedostupností druhé strany,
bere Se za splnění výše uvedené povinnosti uložení těchto Číselníků v poštovní schránce předem
dohodnuté s revírníkem. V případě, že Smluvní partner neprovede zpracování a asanaci ani do
20 dní po termínu stanoveném převzatou Objednávkou prací, je podkladem pro výpočet sankcí
objem v m3 uvedený v objednávce prací.
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PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A ocHRANY zDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro Smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č.
1. Na dané SUJ se vyskytují Zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
› hasiče telefonní číslo 150
“ lékařskou Záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný Záchranný Systém 112
f revírníka (lesníka, Správce toků): . ...........

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí Zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně Závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
Svých zaměstnanců a spolupracovníků Zejména Za:
a) odbornou a zdravotní Způsobilost pro vykonávání práce a dále Za to, že vpřípadě vzniku

pracovního úrazu Zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v§ 2 nařízení
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve
Znění pozdějších předpisů, a tyto udaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení
Záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných Strojů, Zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků
výrobců,

e) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) Organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) (lodızˇováııí bezpečné vzdálenosti při provádění prací a Za to, aby do ohrožených

prostorů uevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
í) Za neohrožcni provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, Za neohrožcní

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedeni, produktovodů a
jiného majetku, pokudjsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování Zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení spřípravky na ochranu
rostlin, likvidaci obalů, Zbytků přípravků a odpadů,

h) Za používání biologicky odbouı'atelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při Zajišťování nebo provádění činnosti v
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných
ropných produktů, chemikálií či Závadných látek a materiálů, případně nedodržením
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které Způsobí on nebo jeho Zaměstnanci či Spolupracovníci dopravou osob
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění avjejich
bezprostředním okolí nebo cestou Z místa plnění,

k) Stabilizaci skládek dříví.
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b)

c)
d)
e)

g)

h)

i)

j)
k)
1)

PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelnýeh Těžebních
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a Obecně
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužíteluých
Těžebních zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

l) V obdobi duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou V období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.

b) Hrozby přemnožení lımyzích škůdců.
c) Neúmčrného Zvýšení praenosti při Snášení Klestn do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner' je povinen předem oznámit Lesům ČR termín Zamýšleného páleníĂ

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného Sboru den,
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

Pálení musí provádět nejméně dvouělenná skupina S určeným vedoucím, který Inusi
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu Seznámí s pracovními postupy,
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.

Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření Ohně (motyky, lopaty).

Místo pro ohniště nesıní být umístěno v blízkosti suchých tı'avin, na ıˇašeliníštích, na
mravcnìštích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných ınístech.

Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů
první věkové třídy.
Místo určené k pálení nıusí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem
širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň
minerální půdy.
Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně4 Zuhelnatělé zbytky je nutno Shrnout
Směrem ke středu ohniště do vzdáleností nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

Po provedeném pálení musi být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při
pálení za sněhové pokrývkyV
Pálení v souvislých pruzíeh nebo plochách je zakázáno.
Je zakázáno pálit Za silného větru.
Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož
hořeníın vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod).

3) Smluvní partner je povinen respektovat Zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hniotami a oleji v leseĂ
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Smluvní artner Lesů ČR
Název S J, na které je plněná veřejná Zakázka:
Kalendářni čtvrtletí: .,

PŘÍLOHA č. Ze VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Jako osoba opráměná jednat Za výše specifikovaného Smluvního partnera Lesů ČR předkládám
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činnosti v rámci
plnění Veřejné Zakázky, at' už jako zaměstnanci Smluvniho partnera či jeho Subdodavatelů (včetně
agenturních pracovníků), nebo jako Subdodavatelé - osoby Samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturníeh pracovníků):

Jììłé'w *ł státní Adresa nvfliêhø bydliště Název IČO
prumem příslušnost zaměstnance zaměstnavatele Zaměstnavatele

zaměstnance

Přehled Subdodavatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a přijmení OSVČ IČO OSVC

Čestně prohlašuji, že:
I výše uvedený Seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,

V.

všichni cizí státní příslušníci, kteří Se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení
k pobytu v České republice a pracovní povolení,
všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných
registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně Z příjmů fyzických osob,
veřejného zdravotního pojištěni a sociálního zabezpečení,
jako Subdodavatele jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické Osoby
S příslušným opı'ávnčním k podnikání,
veškeré platby Subtlodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,
všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Subdudavatelů byli řádně
proškolení ohledně problematiky bezpečností a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybavení
osobními ochrannými pracovními prostředkyv Souladu s platnou právní úpravou,
Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na
veřejné Zdravotní pojištění,
Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
Sniluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Subdodavatelů nebyla v posledních 3 letech
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle Zákona č. 435/2004 Sb.,
o Zaměstnanosti,
Smluvní partner Lesů ČR ani žádný Z jeho Subdodavatelů (včetně osob samostatně výdělečně
činných) není v České republice veden v rejstříku osob Se Zákazexn plnění veřejných zakázek.

....................................... dne

podpis osoby oprávněné jednat za Sınluvniho partnera Lesů ČR
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