

Objednávka č. 012P231000972**Fakturační adresa:****Kontron Transportation s.r.o.**

Ke Štvanici 656/3

186 00 Praha 8

Česká republika

Adresa pro zasílání faktur:

[redacted]

Číslo projektu: P231000972; Šakvice - Hustopeče u Brna,
GSM-R

Smlouva č.:

Vystavil:

[redacted]

E-mail:

[redacted]

Dodavatel:**Správa železnic, státní organizace****Centrum telematiky a diagnostiky**

Malletova 10/2363

190 00 Praha 9

Česká republika

IČ: 70994234, DIČ: CZ 70994234

Datum vystavení dokladu: 05.11.2020

[redacted]

Kontakt dodavatele:

Telefon:

[redacted]

Mobilní telefon:

[redacted]

E-mail:

[redacted]

popis	množství	mj.	cena/mj.	částka
Objednáváme akceptační měření odbočné trati Šakvice - Hustopeče + proměření koridorové trati úseku Šakvice - Zaječí (možné ovlivnění signálem z BTS Hustopeče).	1	ks	180 000,00	180 000,00

Souhrn za položky:

Celkem Kč bez DPH	180 000,00
DPH 21%	37 800,00
Celkem Kč vč. DPH	217 800,00

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Na všech dodacích listech a fakturách uvádějte prosím číslo naší objednávky.

Žádáme Vás o zasílání veškerých daňových dokladů společně s potvrzenými předávacími protokoly nebo
dodacími listy v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [redacted]

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1198956

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d818b3d4-621b-4e18-8567-b3e61abe3404

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vendula KOPECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.11.2020 13:52:00



07d7ecf6-aa31-486b-a5f0-339cb6e91b36