

III. DÍLO A ZPŮSOB JEHO PROVÁDĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele následující dílo:

a. Projektová dokumentace stavby „„Odvodňovací vrt – Okrouhlá Radouň“

b. Zajištění realizace 2 jádrových vrtů do 10 m hloubky včetně dopravy, vytýčení vrtů, ověření sítí detektorem C.SCOPE, IG popisu jádra a vyhodnocení:

2. Dokumentace bude zpracována na úrovni projektu pro stavební řízení v rozsahu dle přílohy č.5 k vyhl.499/2006 sb. resp.62/2013 Sb.
3. Dokumentace bude zpracována v návaznosti na projekt pro územní řízení a bude splňovat podmínky platného územního rozhodnutí Č.J.: 1094/16/SÚ vydaného MÚ Nová Včelnice, odbor výstavby a ÚP, dne 23.3.2016, nabytí právní moci 14.4.2016.
4. Dokumentace bude předána v tištěné podobě v 10-ti vyhotoveních + 1x CD, včetně výkazu výměr 3x + 1x CD a rozpočtu 3x + 1x CD.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu díla, a to ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou
6. Práce a výkony podle navržené smlouvy budou vykonávány dle požadavků objednatele.
7. V průběhu díla budou prováděny konzultace zhotovitele s objednatelem.
8. Fakturace bude provedena po předání díla

IV. CENA

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za provedení díla dle č.III.1.a cenu:

194.000,-Kč bez DPH

a dle čl. III.1.b. cenu:

42.900,-Kč bez DPH

Výše uvedená cena je nejvýše přípustná.

2. Dílčí fakturace nebude prováděna.
3. Přílohou fakturace bude předávací protokol potvrzený oběma stranami.
4. Doba uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí plnění. K ceně bude účtována DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Splatnost faktur bude 30 dnů od data jejich doručení. V pochybnostech se má za to, že den doručení je třetí kalendářní den po odeslání faktury poštou.

6. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou ceny díla dle tohoto článku, že objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
7. Úhradou smluvní pokuty zaniká zhotoviteli právo na náhradu škody, která vznikla v souvislosti s prodlením platby ceny díla.
8. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli přede dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb. (o DPH). Oprávněným vrácením takové faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti s tím, že nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené či nově zpracované faktury. I pro tento případ sjednávají účastníci této smlouvy fikci doručení tak, jak byla stranami této smlouvy v tomto článku bodu 5. sjednána.

V. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje předat dílo dle čl.III.1.a do 30.9.2016.

Zhotovitel se zavazuje předat dílo dle čl.III.1.b do 31.8.2016.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).

Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva i její dodatek č.1 podléhají uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.

Dodatek č.1 smlouvy je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

OBJEDNATEL:

V Příbrami dne :10.8.2016

ZHOTOVITEL:

V Praze dne: 19.8.2016

.....
Ing. Zbyněk Skála
vedoucí o. z. Správa uranových ložisek

.....
Ing. Roman Pýcha
jednatel