
Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 Přípravné a přidružené práce    0,00 1 267,20 1 267,20 0,66
1 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm se zpětnou úpravou m2 2,00 633,60 0,00 1 267,20 1 267,20 0,33 0,66 RTS II / 2018

111VD Přesun hmot    0,00 4 911,19 4 911,19 0,00
2 1112666ZOOVD Přesun hmot kolečkem na stavbě do 20m t 46,80 104,94 0,00 4 911,19 4 911,19 0,00 0,00

12 Odkopávky a prokopávky    0,00 6 274,13 6 274,13 0,00
3 122101101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 1-4, naložení, odvoz 5km, uložení m3 18,75 334,62 0,00 6 274,13 6 274,13 0,00 0,00 RTS II / 2018

18 Povrchové úpravy terénu    0,00 1 544,40 1 544,40 0,00
4 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 130,00 11,88 0,00 1 544,40 1 544,40 0,00 0,00 RTS II / 2018

19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní    0,00 7 207,20 7 207,20 0,00
5 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 26,00 277,20 0,00 7 207,20 7 207,20 0,00 0,00 RTS II / 2018

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)    19 797,53 5 571,23 25 368,75 46,88
6 451312111R00 Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm m2 125,00 202,95 19 797,53 5 571,23 25 368,75 0,38 46,88 RTS II / 2018

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch    18 339,75 3 935,25 22 275,00 37,24
7 564942111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm m2 125,00 178,20 18 339,75 3 935,25 22 275,00 0,30 37,24 RTS II / 2018

728 Vzduchotechnika    0,00 4 504,50 4 504,50 0,00
8 728114112R00 Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm m 26,00 173,25 0,00 4 504,50 4 504,50 0,00 0,00 RTS II / 2018

771 Podlahy z dlaždic    0,00 81 056,25 81 056,25 0,00
9 771240213R00 Kladení dlažby nepravidelné kamenné do betonu, spárování, (kámen dodá investor) m2 125,00 648,45 0,00 81 056,25 81 056,25 0,00 0,00 RTS II / 2018

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    982,80 6 788,70 7 771,50 0,42
10 894416011R00 D+M odkalovací šachtice TBV-Q DN 450mm, PVC, DN výtoku 150mm s příží kus 1,00 7 771,50 982,80 6 788,70 7 771,50 0,42 0,42 RTS II / 2018

H22 Komunikace pozemní a letiště    0,00 26 103,69 26 103,69 0,00
11 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 70,88 368,28 0,00 26 103,69 26 103,69 0,00 0,00 RTS II / 2018

M46 Zemní práce při montážích    253,22 10 033,87 10 287,09 0,00
12 460201063R00 Výkop kabelové rýhy hl. 70cm, hor.3 pro položená KGEM potrubí m 26,00 297,99 0,00 7 747,74 7 747,74 0,00 0,00 RTS II / 2018
13 460570153R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 25,00 62,37 0,00 1 559,25 1 559,25 0,00 0,00 RTS II / 2018
14 460030081RT2 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 6,00 163,35 253,22 726,88 980,10 0,00 0,00 RTS II / 2018

Ostatní materiál    2 734,38 0,00 2 734,38 0,04
15 28611144.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x5000 mm kus 5,00 530,64 2 653,20 0,00 2 653,20 0,01 0,04 RTS II / 2018
16 28651691.A Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC kus 1,00 81,18 81,18 0,00 81,18 0,00 0,00 RTS II / 2018
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A B C
HSV Dodávky 39 120,08 0,00 0,00

Montáž 37 499,29 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 85 560,75 0,00
"M" Dodávky 253,22 0,00

Montáž 10 033,87 0,00
2 734,38
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201 305,27 0,00 0,00
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0,00 0,00 201 305,27

201 305,27 42 274,11 243 579,38

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
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