



MĚSTO NOVÝ BOR

Objednávka č.: 50869/2020

Datum objednání: 2.11. 2020

dodavatel: WELIDO Int. s.r.o.
adresa: Novoměstská 2614
407 47 Varnsdorf
IČ / DIČ: 08403406, CZ08403406
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

odběratel: Město Nový Bor
adresa: nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
IČ / DIČ: 00 260 771 / CZ 00 260 771
vyřizuje: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Termín dodání: do 30.11.2020

Objednáváme u vás dle CN rekonstrukci VO Horní Pihel – 3 Ks na ppč. 990 k.ú.Pihel

Cena s DPH 108.798,19 Kč

Podrobnosti platby: na účet (faktura), prosíme fakturujte **s měsíční dobou splatnosti**

Schválení a podpis správce rozpočtových prostředků:

Datum	jméno příjmení	podpis
2.11.2020	[REDACTED]	Podepsáno elektronicky

RP: 3631-6121-6001-6309000646

„Prohlašujeme, že služba, kterou u Vás objednáme je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH).“



MĚSTO NOVÝ BOR

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	202044	Rekonstrukce VO Pihel	
Objekt:	1	VO Pihel	
Rozpočet:	1	VO Pihel	
Objednatel:	Město Nový Bor Vladan Pokorný	IČO: 00260771 DIČ: CZ00260771	
Zhotovitel:	WELIDO Int. s.r.o. Novoměstská 2614, 407 47 Varnsdorf	IČO: 08403406 DIČ: CZ08403406	
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			85 965,86
Vedlejší náklady			3 950,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			89 915,86
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		89 915,86 CZK
Základní DPH	21 %		18 882,33 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			108 798,19 CZK
v _____ dne 5.10.2020			
[REDACTED]		_____	
		Za objednatele	