

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Dne 02.11.2020

AXIOM REAL, spol. s r.o.
Kolovratská 110/4
10000 Praha 10 IČ: 25645510

Objednáváme u Vás na základě Rámcové dohody na služby č. E635-S-3230/2020 hloubkové čištění povrchů v žst. Frýdlant n.Ostravicí, ve smyslu vaší cenové nabídky ev.č. 385020.

Termín: 11-2020
Dohodnutá cena: 109.947,00 Kč bez DPH

.....
přednosta SPS OŘ OVA

Příloha: CN ev.č.385020

Správa železnic, státní organizace
 Oblastní ředitelství Ostrava
 Muglinovská 1038/5
 702 00 Ostrava

Ev. č.: 385020

V Praze dne 13.10. 2020

Věc: **hloubkové čištění povrchů**

Objekt: **žst. Ostrava - Frýdlant nad Ostravicí**

Vestibul								
Č.	Služba	M.J	Sazba	Počet jedn.	Cena	DPH	vč. DPH	Pozn.
6005	Čištění - přírodní kameny a leštěné aglomeráty - mramor, pryskyřice, žula, terrazo, travertin, křemen,....	m ²		14		21%		vstupní rampa
6044	Materiál exteriér - přírodní kameny a leštěné aglomeráty - mramor, pryskyřice, žula, terrazo, travertin, křemen,....	kpl		546		21%		viz. příloha
6008	Čištění - keramika	m ²		76		21%		podlahy vestibul, WC
6032	Materiál interiér - keramika	kpl		2964		21%		viz. příloha
CELKEM								

Podchod								
Č.	Služba	M.J	Sazba	Počet jedn.	Cena	DPH	vč. DPH	Pozn.
6008	Čištění - keramika	m ²		121		21%		podlahy u výtahů
6042	Materiál exteriér - keramika	kpl		4719		21%		viz. příloha
6006	Čištění - betonové plochy - cementové plochy, dlažby...	m ²		51		21%		schodiště
6041	Materiál exteriér - betonové plochy - cementové plochy, dlažby...	kpl		1989		21%		viz. příloha
CELKEM								

1. Nástupiště								
Č.	Služba	M.J	Sazba	Počet jedn.	Cena	DPH	vč. DPH	Pozn.
6008	Čištění - keramika	m ²		296		21%		podlahy 2x schod
6042	Materiál exteriér - keramika	kpl		11544		21%		viz. příloha
CELKEM								

2. Nástupiště

Č.	Služba	M.J	Sazba	Počet jedn.	Cena	DPH	vč. DPH	Pozn.
6008	Čištění - keramika	m ²		59		21%		schodiště
6042	Materiál exteriér - keramika	kpl		2301		21%		viz. příloha
6006	Čištění - betonové plochy - cementové plochy, dlažby...	m ²		72		21%		lavičky a kolem
6041	Materiál exteriér - betonové plochy - cementové plochy, dlažby...	kpl		2808		21%		viz. příloha
CELKEM								

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Č.	Služba	M.J	Sazba	Počet jedn.	Cena	DPH	vč. DPH	Pozn.
6003	Ochranné zabezpečení prostoru, aplikace, lešení	m ²		689		21%		
6001	Náklady na dopravu	km		66		21%		Frýdlant n.O.
CELKEM								

CELKEM ZAKÁZKA (bez DPH):

109 947,00 Kč

CELKEM ZAKÁZKA (včetně DPH):

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1203340

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cb126f33-a28c-47b0-9301-24928e0e73bb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.11.2020 07:25:00



d4190d1c-7a67-4733-b932-bf330b6025b0