Smlouva o dílo — strana první ze čtyř

Smlouva o dílo

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami :

Zhotovitel : Špačková Z.
Adresa : Mezimostí 451, 679 32 Svitávka 
IČO : 47880121 
Živnostenské oprávnění č. : ŽÚ Blansko č.j. 213-0357- 01, ev.č. 370100-36304- 00 
Licence MK ČR č. : ad 149/98 ze dne 3.4.1998 
Zhotovitel není plátce DPH. 

Objednatel : Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace
Adresa : Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
Bankovní spojení : KB Číslo účtu : 333 - 841/0100 IČ : 098 311 

Předmět díla : Rohová skříňka intarsovaná 1 ks, inv. č. H 21 764 
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Předmět a rozsah díla - stanovení restaurátorského zásahu

Sbírka Šumperk:  
Rohová skříňka intarsovaná, párová 
Inv. č. : H 21 764 
Sloh : klasicistní baroko, kolem roku 1780 
Velikost : 110 x 75 x 235 cm 

Popis : 

Rohová skříňka jasanová s intarzií a medailonem v modrobílé barevnosti. 
Dolní část: na třech vyšších prohnutých vyřezávaných nohách konvexně vydutá skříňka se zkosenými nárožími. V nárožích po páru zásuvek nad sebou, ve výduti rovněž dvojice zásuvek. 2 zámky a 2 nepůvodní plechové klíčové štítky. 
Horní část: jednodvéřová skříňka na trojúhelné základně, římsa vydutá vzhůru, zkosená nároží. Za dvířky 3 police, dole vysouvací plocha. Nábytkový zámek a mosazný klíčový štítek. Plastický medailon s profilem hlavy, hledící do leva, odklížen. 

Závady : 

Nevhodně přelakováno všude, drobná poškození, spáry, nevhodné úpravy, kování nepůvodní, chybí klíče. 

Mobiliář je nutno obnovit do původního stavu. 

Stručný postup prací : 

Zhotovení vstupní fotodokumentace, demontáž veškerých odnímatelných částí včetně kování, oprava a konzervace všeho kování, doplnění klíčů, náročné chemické odstranění povrchové úpravy, napuštění proti červotoči požerovými jedy, podkližování a doplňování dýhy, dopasování všech otvíraných částí, jemné broušení, tmelení, nátěr klihovou vodou, opětovné lehké broušení po uschnutí, moření, napuštění brusným olejem s výluhem alkanového kořene, povrchová úprava šelakovou politurou a pinselpoliturou podle přesně daných technologických postupů, včetně prosychání jednotlivých vrstev, závěrečné ausování, kompletace celého korpusu, retuše, balení, expedice. V průběhu prací se provádí fotodokumentace zajímavých a neběžných úkonů pro zpracování závěrečné Restaurátorské zprávy ( 3 paré — 2x investor, 1x archiv ). 
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II. 
Místo provádění díla

Restaurátorské dílny Svitávka u Boskovic. Mezimostí 451 

III. 
Doba plnění

Zahájení prací : IV. Q. 2020 
Dokončení prací : IV. Q. 2020 

IV. 
Cena a platební podmínky

Smluvní cena za restaurování, včetně doprav, režií a montáže 

Celkem 93.500,- Kč 

V.

Smluvní sankce

1. Při nedodržení termínu osazení celého díla se stanoví smluvní pokuta ve výši 0,5 % ze sjednané ceny, a to za každý započatý měsíc z prodlení. 
2. Za prodlení s úhradou sjednané ceny za podmínek stanovených v odst. IV. této smlouvy se stanoví úrok z prodlení ve výši 0,1 % z celkové ceny celého díla za každý den prodlení. 
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VI. 

Ostatní ustanovení
Zhotovitelé díla odpovídají za škody na předmětu díla, vzniknou-li porušením jejich povinností. Zhotovitel umožňuje vykonat objednateli občasný technický dozor a sledovat, zda práce jsou prováděny v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. a násl., zejména jedná-li se o obnovu kulturní památky. Zhotovitel dodá po zhotovení prací závěrečnou Restaurátorskou zprávu ( 2 paré ) včetně depozitárního režimu pro restaurovaný mobiliář. 

VII.

Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze doplnit, změnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran podepsaným oprávněnými zástupci. 
Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních. 
Účastníci smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

V Šumperku dne : 3. 11. 2020 

