

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové ON - výměna vstupních dveří ve vestibulu - vchod na schodiště věže 2021/3/1/835

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

139 041,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	29 198,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

168 239,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Hradec Králové ON - výměna vstupních dveří ve vestibulu - vchod na schodiště věže 2021/3/1/835**

Místo: Hradec Králové

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

139 041,11

001 - Index	0,00
002 - HSV + PSV	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové ON - výměna vstupních dveří ve vestibulu - vchod na schodiště věže 2021/3/1/835

Místo: Hradec Králové

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

139 041,11

D 001		Index						
1	K	00	Index dle SOD		1 086,259			
D 002		HSV + PSV						
D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení						
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	8,000			
VV		4*2 'Přepočtené koeficientem množství				8,000		
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	4,000			
4	K	612335302	Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,000			
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	18,000			
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání						
6	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	4,000			
D PSV		Práce a dodávky PSV						
D 766		Konstrukce truhlářské						
7	K	R01	D+M dvoukřídle atypické dřevěné dveře na památkově chráněné budově	kpl	1,000			
VV		Materiál: dub masiv						
VV		Zárubeň: rámová						
VV		kování: bezpečnostní klika/koule Alt Wien, mosaz leštěná						
VV		zadlabávací vložkový zámek, el. vratný - BEFO						
VV		panty: TRIO 15, návleky UR25						
VV		povrchová úprava: transparent, mořeno - Kiefer						
VV		Zasklení: sklo catedral tl. 4mm, polepeno bezpečnostní folií Securlux						
VV		Těsnění hnědé						
VV		Neaktivní křídlo opatřeno zadlabacími zástrčky						
VV		doplňky: 1x samozavírač stříbrný s ramínkem						
VV		měděný okapový plech z obou stran, upevněn hřebíčky						
VV		bez prahu						
VV		Součástí CN je výrobní dokumentace						
VV		1				1,000		
8	K	R2.0	Likvidace původních dveří	kpl	1,000			
9	K	R3.0	Demontáž stávajících dvoukřídlych dveří	kpl	1,000			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1203784

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a56a9920-1f57-44ab-870f-0247b20a70ec

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.11.2020 09:45:00



d46fa1a8-bcbc-4f5c-bd24-ac08e15e29a5