



## **Objednávka dokumentace Změna stavby před dokončením**

Objednáváme si u vás vyhotovení dokumentace Změna stavby před dokončením, které souvisí s plánovaným plněním smlouvy o dílo pro stavební akci „Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 - demoliční práce ve školním atriu“, která je součástí projektu „Technicko-přírodovědné centrum Améba“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_063/0003786, spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU, z Integrovaného regionálního operačního programu, Integrovaného regionálního operačního programu skrze kolovou výzvu č. 47 „INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4“.

### **Objednavatel:**

- Základní škola, Trutnov, V Domcích 488, V Domcích 488, 541 01, Trutnov - Horní Předměstí, IČ: 64201121

### **Dodavatel:**

- Ing. Jan Chaloupský, U Hřiště 639, 541 02 Trutnov 2, IČ: 11164034

### **Obsah poskytnuté služby:**

- zhotovení dokumentace prováděných u změn stavby s názvem „Technicko-přírodovědné centrum Améba, Základní škola, Trutnov, V Domcích 488, obec Trutnov, část obce Horní Předměstí“.

**Termín předání dotčeným orgánům k projednání:** do 6 měsíců

### **Cena:**

- 80.000,- Kč bez DPH

**Splatnost a způsob úhrady:** 30 dní od vystavení faktury, bezhotovostním převodem

**Forma předávacího protokolu:** Kladné stanovisko dotčených orgánů po projednání předložené dokumentace

V Trutnově, dne 04. 11. 2020.

.....  
Objednavatel

.....  
Dodavatel