



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 578/20/KSUS/MOS/BOC
vyřizuje: Jan Boček
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 18/08/SD

USK s.r.o.
Pod Borkem 319
29301 Mladá Boleslav-Čejetičky

datum: 9. 11. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2986/00066001/2020

Název: Most ev.č.611-007 přes Týnický potok před obcí Starý Vestec, neodkladná oprava-

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Most ev.č.611-007 přes Týnický potok před obcí Starý Vestec, neodkladná oprava-Zesílení NK dle SOD 18/08/SD a CN ze dne 1.11.2020. Termín dokončení do 31.12.2020.		1,00	545 321,87

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 450 679,23

Celková částka s DPH: 545 321,87

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Most ev.č.611-007 přes Týnický potok před obcí Starý Vestec, neodkladná oprava-Zesílení NK. Doplnění chybějící spřahující desky.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Jan Boček
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

CN zesílení NK 611-007 schválená.pdf

Zesílení NK 611-007 příl. 1 mostní list.pdf

Zesílení NK 611-007 příl. 2 návrh zes. výkres.pdf

Zesílení NK 611-007 příl. 3 soupis prací.pdf

Zesílení NK 611-007 příl. 4 fotodokumentace.pdf

Zesílení NK 611-007 zdůvodnění.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Most ev.č.611-007 přes Týnický potok před obcí Starý Vestec, neodkladná oprava-Zesílení NK dle SOD 18/08/SD a CN ze dne 1.11.2020. Termín doknčení do 31.12.2020.			1,00	450 679,23 Kč	450 679,23 Kč	545 321,87 Kč	