

Po ucelených částech díla na základě podepsaného předávacího protokolu.

Termín realizace:

Předpoklad zpracování povolovací PD (ÚR a SP), včetně zajištění ÚR a SP 06/2017, realizace z fondu BESIP 2018.