

**Městská část Praha 7**  
**Úřad městské části**



U Průhonu 1338/38  
170 00 Praha 7

Objednávka číslo: O-0101/OMA/2020  
Datum vystavení: 5.listopadu 2020

IČO odběratele: 000 63 754 DIČ odběratele: CZ0063754 [REDACTED]	Dodavatel: <b>Jílek Stavby s.r.o.</b> V Břízkách 290 28201 Doubravčice IČO: 04046331 DIČ: CZ04046331
---	---

Vystavil: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
e-mailová adresa: [REDACTED]  
Kompetent: [REDACTED]  
Vyřizující referent: [REDACTED]

Fakturujte na výše uvedenou adresu.  
  
Lhuta dodání:  
Splatnost faktury: 21 dní po obdržení faktury

*Na fakturách – daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý – nespolehlivý plátcem. Kopii objednávky je nutné přiložit k faktuře – daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena zpět dodavateli.*

Objednáváme u Vás :

STAVEBNÍ PRÁCE	částka
NBP Letohradská 7b – optimalizace a úprava VZT v objektu Letohradská č.p.939/7b, 17000 Praha 7  Optimalizace a úprava VZT  - dodání a montáž potrubí VZT - úprava dvoukřídlého okna - dodání a montáž tepelné izolace tl. 20 cm s AL fólií - dodání a montáž manžety pro napojení potrubí další práce jsou v příloze č. 1 – CN_výkaz výměr  SOD č. 2019/OIVZ/013 z 01. 07. 2019	
<b>Dohodnutá cena vč.DPH</b>	<b>79 879,00</b>

ODPA	POL	ORJ	ORG	Částka
003613	6121			79 879,00

Razítko a podpis objednatele

**Radomír Špok**  
Digitálně podepsal Radomír Špok  
Datum: 2020.11.09 13:33:35  
+01'00'

Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem A účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na e-mailovou adresu [redacted] do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění. Smluvní strany výslovně sjednávají že uveřejnění této smlouvy (dohody, dodatku) v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

Tuto objednávku potvrdí osoba oprávněná zastupovat dodavatele obratem na e-mail odběratele.

Doba zahájení stavebních prací: ihned po potvrzení této objednávky dodavatelem

Doba dokončení stavebních prací: Předpokládaná doba realizace 5 týdnů

Místo realizace stavebních prací je objekt č.p. 939/7b na adrese NBP Letohradská. Po dobu provádění prací je dodavatel povinen vést stavební deník, jehož originál poté předá dodavatel odběrateli. Dodavatel v průběhu prací umožní pověřené osobě odběratele kontrolu provádění prací (díla). Po řádném splnění díla na základě této objednávky bude oběma smluvními stranami podepsán předávací protokol. Po řádném odevzdání díla odběrateli a podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami je dodavatel oprávněn vystavit fakturu.

Splatnost faktury se sjednává na 21 dní po doručení faktury odběrateli. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Nedílnou součástí faktury bude kopie této objednávky a kopie podepsaného předávacího protokolu.

Smluvní pokuta pro případ prodlení se započítím stavebních prací proti termínu uvedenému v této objednávce činí 0,05% denně z celkové ceny stavebních prací za každý i započatý den prodlení

Smluvní pokuta pro případ prodlení s předáním hotového díla odběrateli činí 0,05% denně z celkové ceny stavebních prací za každý i započatý den prodlení.

Práva a povinnosti stran neupravené touto objednávkou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2586 a násl. (smlouva o dílo).

V případě potřeby vyjasnění či doplnění některých výše uvedených informací nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese:

[redacted]

Datum:

Razítko:

Podpis vč. podpisu hůlkovým písmem:

10.11.2020



JÍLEK MARTIN



Martin  
Jílek  
Digitálně podepsal Martin Jílek  
Datum: 2020.11.10 10:44:56 +01'00'