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Smlouva o dílo 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

Evidenční číslo objednatele: D911200036  

Evidenční číslo zhotovitele: A2309/20  

Číslo akce objednatele: 799200044  

Čl. 1   

Smluvní strany 
(1) OBJEDNATEL: 

 Název:   Povodí Labe, státní podnik,  

 Adresa sídla:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
    500 03 Hradec Králové  

  Statutární orgán:   Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  

 Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

  Zástupci ve věcech technických: Ing. Pavel Řehák, technický ředitel 

    XXX 

  IČ:   70890005 

  DIČ:  CZ70890005 

  Bankovní spojení:  XXX 

  Evidenční číslo registrace u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka č. 9473 

  (dále jen jako „objednatel“)  
 

(2) ZHOTOVITEL:  

 Název:   VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 

 Adresa sídla:  Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1 

  Statutární orgán:   Ing. David Richtr, předseda představenstva 
     Ing. Miloš Sedláček, místopředseda představenstva 
     Ing. Karel Bouška, člen představenstva 
     Ing. Petr Smrž, člen představenstva 
     Ing. Jiří Hodák, člen představenstva 

 Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jedná navenek a podepisuje se předseda, nebo 
     místopředseda a jeden člen představenstva tak, že k vytištěnému, 
     nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis. 

 Prokura:   Ing. Miloš Sedláček  

 Prokurista jedná za společnost samostatně a podepisuje za ni tak, že 
k firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 

  Zástupci ve věcech technických: XXX 
    XXX  

  IČ:   49241648 
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 DIČ:   CZ49241648 

  Bankovní spojení:  XXX 

 Evidenční číslo registrace u Městského soudu v Praze oddíl B vložka č. 2154  

 (dále jen jako „zhotovitel“)  
 

Čl. 2 
Úvodní ustanovení 

(1) Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.10.2020 podaná pro veřejnou 
zakázku nazvanou „Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Labe, státní 
podnik v letech 2021 až 2024“, upravenou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla specifikovaného v Čl. 3 této smlouvy. Objednatel 
se zavazuje k zaplacení ceny za jeho řádné provedení uvedené v Čl. 6 této smlouvy, a to za podmínek 
dále ve smlouvě uvedených. 

(3) Zhotovitel prohlašuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil se zadávací 
dokumentací objednatele a splňuje veškeré podmínky objednatele pro řádné plnění závazků plynoucích 
z této smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že překontroloval podklady, které obdržel od objednatele a že 
objednatel mu poskytl před uzavřením této smlouvy dostatek informací a údajů pro řádné plnění této 
smlouvy. Zjištění případných nedostatků ze strany zhotovitele po podpisu této smlouvy nebude důvodem 
pro změnu předmětu smlouvy, změnu termínů plnění smlouvy, ani pro zvýšení sjednané ceny. 

(4) Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad veškeré činnosti a práce související s plněním předmětu 
díla této smlouvy  dle Čl. 3 v plném rozsahu a kvalitě, a to za podmínek dále stanovených touto smlouvou. 

Čl. 3 
Předmět díla 

(1) Předmětem plnění díla je spolupráce zhotovitele při zajišťování technickobezpečnostního 
dohledu (dále jen TBD) nad vodními díly, k nimž vykonává objednatel práva vlastníka (dále jen 
VD). Rozsah TBD je stanoven zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu 
nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů, platnými Programy technickobezpečnostního dohledu 
(dále Program TBD) pro jednotlivá VD a touto smlouvou. 

• část zakázky č. 1: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí 
Labe, státní podnik v letech 2021 až 2024. Specifikace činností zhotovitele, provedení jednotlivých 
dílčích částí plnění předmětu díla je uvedeno v přílohách č. 1a, 1b, 1c, 1d této smlouvy.  

• část zakázky č. 2: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí 
Labe, státní podnik v letech 2021 až 2024. Specifikace činností zhotovitele, provedení jednotlivých 
dílčích částí plnění předmětu díla je uvedeno v přílohách č. 2a, 2b, 2c, 2d této smlouvy.  

• část zakázky č. 3: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. kategorie nebo IV. kategorie 
ve správě Povodí Labe, státní podnik v letech 2021 až 2024. Specifikace činností zhotovitele, 
provedení jednotlivých dílčích částí plnění předmětu díla je uvedeno v přílohách č. 3a, 3b, 3c, 3d této 
smlouvy.  

(2) Plněním předmětu díla se ve smyslu specifikace spolupráce uvedené v přílohách č. 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 
2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d této smlouvy rozumí: 

a) TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření prováděných obsluhou díla - 
pravidelné zpracování a vyhodnocení výsledků měření a pozorování prováděných obsluhou VD, 
případně i předávaných z automatického monitoringu TBD, ve vztahu k předchozímu vývoji, mezím 
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bdělosti a mezním hodnotám (popř. kritickým hodnotám) v rozsahu a v termínech podle Programu 
TBD pro VD I. a II. kategorie, konzultace k problematice TBD, 

b) TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla - pravidelné zpracování a vyhodnocení výsledků měření a pozorování prováděných obsluhou 
VD, zpracování a vyhodnocení periodických měření prováděných ostatními pracovníky 
provozovatele nebo provedených jinými subjekty ve vztahu k předchozímu vývoji, mezím bdělosti a 
mezním hodnotám (popř. kritickým hodnotám) v rozsahu a v termínech podle Programu TBD pro 
VD III. kategorie, konzultace k problematice TBD, 

c) TBD, zpracování výsledků speciálních měření - zpracování výsledků geodetických měření, 
případně měření relativních deformací, která provádí geodet objednatele nebo obsluha vodního díla, 
konzultace k problematice TBD, 

d) kontrolní prohlídka díla - vykonání kontrolní vizuální prohlídky stavebních a strojně-
technologických částí VD hlavním pracovníkem TBD (dále HP TBD) zhotovitele v rozsahu obchůzky 
obsluhy VD, metodická kontrola provádění měření a pozorování prováděných obsluhou VD, řízení 
činností obsluhy VD a dalších osob zabývajících se TBD, záznam o provedení kontroly a výsledku 
kontroly do provozního deníku VD, 

e) kontrolní měření deformací - provedení všech úkonů potřebných pro realizaci speciálních měření 
deformací pomocí náklonoměrů, roztahoměrů, deformetrů, distomerů a hydrostatické nivelace, 
zpracování a předání výsledků měření, 

f) Etapová zpráva o výsledcích TBD, Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD - vypracování 
příslušného typu zpráv v rozsahu dle §10, vyhlášky 471/2001 Sb. v platném znění, s následujícím 
rozdělením (paré č.1 - hlavní pracovník TBD objednatele, paré č.2 - příslušný provozně-technický 
úsek závodu, paré č.3 - příslušné provozní středisko, paré č.4 - obsluha VD, paré č.5 - příslušný 
vodoprávní úřad). 

g) účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb. - účast HP TBD zhotovitele na prohlídce TBD 
s přizváním vodoprávního úřadu, prezentace výsledků TBD za hodnocené období a přednesení 
námětů na zlepšení, 

h) komplexní prohlídka technologie - prohlídka strojně-technologických částí vodního díla za účasti 
strojního specialisty zhotovitele zaměřená na kontrolu stavu a funkce všech částí zařízení, 
vypracování písemné zprávy o prohlídce se zdokumentováním a zhodnocením jejího stavu a 
návrhem nápravných opatření,  

i) prohlídka vyčerpané plavební komory - prohlídka stavebních a strojně-technologických částí 
vyčerpané malé nebo velké plavební komory za účasti HP TBD zhotovitele a strojního specialisty 
zhotovitele, technická spolupráce na vypracování zápisu z prohlídky, 

j) strojní prohlídka hradící konstrukce jezu - prohlídka strojně-technologických částí jednoho pole 
jezové hradící konstrukce při jejím provizorním zahražení, nebo prohlídka uzávěrů jedné plavební 
komory při jejím zahražení a vyčerpání za účasti strojního specialisty zhotovitele, zaměřená na 
kontrolu stavu a funkce všech částí zařízení, vypracování písemné zprávy o prohlídce se 
zdokumentováním a zhodnocením jejího stavu, 

k) geodetické měření deformací hráze - provedení všech úkonů potřebných pro realizaci 
geodetických a jiných speciálních měření na hrázi a objektech VD geodetem zhotovitele v rozsahu 
podle příloh č. 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d této smlouvy (podrobněji viz platné Programy TBD pro 
jednotlivá vodní díla), vyhodnocení, zpracování a předání výsledků měření, 

l) komplexní etapa geodetického měření deformací jezu - provedení všech úkonů potřebných pro 
realizaci geodetických měření vodorovných a svislých posunů kontrolních bodů v revizní chodbě a 
na povrchu jezu geodetem zhotovitele v rozsahu podle příloh č. 3a, 3b, 3c, 3d, této smlouvy 
(podrobněji viz platné Programy TBD pro jednotlivá vodní díla), vyhodnocení, zpracování a předání 
výsledků měření, 
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m) měření relativní vzdálenosti připojení nivelačních pořadů do ICH a OT (distometr) - VD Mšeno; 
provedení všech úkonů potřebných pro realizaci speciálních měření - připojení nivelačních pořadů 
do injekční chodby (ICH) a odpadního tunelu (OT) pomocí distometru, zpracování výsledků měření, 

n) měření relativních deformací zdí PK distometrem - VD Brandýs nad Labem, VD Dolní Beřkovice 
- velká i malá PK; provedení všech úkonů potřebných pro realizaci speciálních měření deformací 
pomocí distometru, zpracování výsledků měření, 

o) měření relativních změn vzdáleností návodní a povodní části pilířů pravého krajního jezového 
pole distometrem - VD Štětí; provedení všech úkonů potřebných pro realizaci speciálních měření 
deformací pomocí distomeru, zpracování výsledků měření, 

p) měření vlivu teplot na dilataci stavby a hradící konstrukce středního jezového pole, 
vyhodnocení výsledků měření - VD Lovosice a VD České Kopisty; provedení všech úkonů 
potřebných pro realizaci speciálních měření teplotních deformací stavební konstrukce a hrazení 
jezového pole dle zpracované metodiky měření (doplněk programu TBD), zpracování výsledků 
všech měření, vč. měření prováděných provozovatelem VD, vypracování zprávy o měření se 
zhodnocením výsledků, 

q) aktualizace Programu TBD - VD Hamry, aktualizace dokumentu v rozsahu dle §7 vyhlášky č. 
471/2001 Sb., v platném znění 

r) statistická analýza výsledků měření TBD - vypracování studie statistického hodnocení závislostí 
a trendů měřených veličin TBD a nezávislých veličin, 

s) návrh rozšíření zařízení TBD a zavedení automatického monitoringu - VD Hamry; zpracování 
studie obsahující zhodnocení stávajících zařízení pro měření TBD, variantní návrh úpravy nebo 
rozšíření rozsahu měření veličin TBD, doporučení pro zavedení automatického monitoringu veličin 
TBD, včetně doporučení automaticky monitorovaných veličin TBD, 

t) indikační zkoušky na vrtech v injekční chodbě - VD Rozkoš; provedení všech úkonů potřebných 
pro realizaci speciálních měření pro ověření účinnosti těsnícího prvku, zpracování výsledků měření, 

u) zhodnocení funkce piezometrických vrtů na boční hrázi - VD Josefův Důl; provedení nálevových 
zkoušek všech vrtů a teplotní proměření vybraných vrtů na hlavní hrázi, vypracování písemné 
zprávy se zpracovanými a vyhodnocenými výsledky měření, včetně doporučení pro další provoz, 

v) zpracování Projektu měření dle § 6 vyhl. 471/2001 Sb. (pro rozšíření zařízení TBD a zavedení 
autom. monitoringu vybraných veličin) - VD Střekov; provedení všech úkonů potřebných pro 
zpracování Projektu měření dle § 6 vyhl. 471/2001 Sb. 

(3) Zhotovitel se zavazuje provádět úkony TBD, hodnotit výsledky měření TBD a předávat výsledky své 
činnosti v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad 
vodními díly, ve znění pozdějších předpisů, platnými Programy TBD pro jednotlivá VD (včetně činností u 
kterých je v Programech TBD uvedeno, že budou provedeny nebo zpracovány firmou „VODNÍ DÍLA - 
TBD“, nebo „VD-TBD“) a podle věcného a časového vymezení v přílohách č. 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 
2d, 3a, 3b, 3c, 3d této smlouvy. 

(4) Zhotovitel se zavazuje dílo provedené dle této smlouvy předat objednateli v dohodnutém termínu. 
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít za podmínek stanovených touto smlouvou a zaplatit 
dohodnutou cenu za jeho provedení. 

Čl. 4 
Spolupůsobení objednatele 

(1)  Spolupůsobení objednatele při plnění předmětu díla vychází z ustanovení platných Programů TBD a 
z příloh č. 4, 5 a 6 této smlouvy. Objednatel v termínech stanovených v přílohách č. 4, 5 a 6 této smlouvy 
předá elektronickou poštou zhotoviteli výsledky provedených měření, které provádí objednatel.  

(2)  Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o mimořádných situacích a 
zásazích, které mohou mít vliv na bezpečnost VD. 
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(3)  Objednatel v rámci spolupůsobení zapůjčí zhotoviteli na základě jeho žádosti příslušnou technickou 
dokumentaci, nutnou pro provedení činností vyplývajících z této smlouvy. 

Čl. 5 
Čas, místo a způsob plnění 

(1) Časem plnění předmětu díla je období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024, a to v termínech specifikovaných 
v přílohách č. 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 4, 5 a 6 této smlouvy, případně v termínech 
upřesňovaných objednatelem každoročně v tzv. „Plánu prohlídek TBD“. Místem plnění jsou vodní díla 
specifikovaná v přílohách č. 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d této smlouvy.  

(2) Pro činnosti upřesňované objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, které jsou 
uvedeny v přílohách č. 3a, 3b, 3c, 3d této smlouvy jako „Ostatní činnosti na VD III. nebo IV. kategorie“ 
vyzve objednatel zhotovitele k jejich provedení nejméně 10 pracovní dnů před plánovaným termínem 
s upřesněním času plnění a místa plnění. 

(3) Nejméně 5 pracovních dní před termínem prohlídky TBD zhotovitel objednateli (zástupci ve věcech 
technických) zašle elektronicky koncept etapové zprávy o výsledcích TBD nebo souhrnné etapové 
zprávy o výsledcích TBD za hodnocené období s návrhem nápravných opatření, včetně grafických příloh. 
Zprávy o prohlídkách strojně technologických zařízení VD, etapové zprávy o výsledcích TBD a souhrnné 
etapové zprávy o výsledcích TBD zhotovitel předá objednateli do 1 měsíce od provedení prohlídky. 
Ostatní dokumenty TBD (návrh rozšíření zařízení TBD a zavedení automatického monitoringu, statistická 
analýza výsledků měření TBD, Programy TBD, měření vlivu teplot na dilataci stavby a hradící konstrukce 
středního jezového pole, zhodnocení funkce piezometrických vrtů na boční hrázi), zhotovitel předá 
objednateli do konce příslušného kalendářního roku.  

(4) Vyhodnocené výsledky všech měření relativních deformací a geodetických měření deformací 
prováděných zhotovitelem, předá zhotovitel objednateli v elektronické formě na datovém nosiči (tabulky 
a grafy) ve formátu xlsx každoročně, vždy však nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku. 

(5) Etapové zprávy o výsledcích TBD, Souhrnné etapové zprávy o výsledcích TBD zhotovitel vypracuje v 5 
tištěných paré a objednateli předá dle ustanovení čl. 3, odst. (2), písm. f) této smlouvy. Zprávy o 
prohlídkách strojně-technologických zařízení VD a ostatní dokumenty TBD (návrh rozšíření zařízení TBD 
a zavedení automatického monitoringu, statistická analýza výsledků měření TBD, Programy TBD, měření 
vlivu teplot na dilataci stavby a hradící konstrukce středního jezového pole, zhodnocení funkce 
piezometrických vrtů na boční hrázi) zhotovitel předá objednateli ve 4 tištěných paré. Veškeré dokumenty 
se zhotovitel zavazuje předat objednateli rovněž v elektronické podobě na datovém nosiči - kompletní ve 
formátu pdf, editovatelné části ve formátu docx (popř. xlsx) a výkresy v dwg.  

(6) Místem předání díla je poštovní úřad zhotovitele nebo sídlo objednatele. 

Čl. 6 
Cena díla 

(1) Cena díla je stanovena dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
o cenách a činí pro jednotlivé dílčí části zakázky: 

• část zakázky č. 1 – celkem 1 564 500,- Kč 

(slovy jedenmilionpětsetšedesátčtyřitisícpětset korun českých)  

• část zakázky č. 2 - celkem 7 397 500,- Kč 

(slovy sedmmilionůtřistadevadesátsedmtisícpětset korun českých)  

• část zakázky č. 3 - celkem 5 378 100,- Kč 

(slovy pětmilionůtřistasedmdesátosmtisícjednosto korun českých)  
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(2) Uvedené ceny jsou bez daně z přidané hodnoty. Tato daň bude k této ceně připočtena ve výši podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

(3) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady za provedené 
práce čtvrtletně, spolu s rozpisem skutečně provedených prací. Daňové doklady předloží objednateli do 
15. dne kalendářního měsíce následujícího po období, za které jsou platby účtovány. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den přejímky prací na konci každého období, za který je fakturováno. 

(4) Splatnost platebních závazků je 30 kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu. Dnem 
doručení se rozumí razítko podatelny objednatele. 

(5) Na nesprávně a nedostatečně vyhotovený doklad nebude brán zřetel (nedojde k proplacení) a musí být 
nahrazen novým dokladem. 

Čl. 7 
Ochrana důvěrných informací, oprávnění k užití zpráv a písemností 

(1)  Získal-li zhotovitel při jednání o této smlouvě nebo při plnění předmětu této smlouvy důvěrný údaj nebo 
sdělení, dbá, aby nebyly zneužity nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. 
Informace získané zhotovitelem při plnění této smlouvy, informace obsažené v Programech TBD, 
výsledky kontrolních měření, zprávy o činnostech TBD, s výjimkou uvedenou v Čl. 3, odst. (2), písm. f) a 
v Čl. 9, odst. (4) této smlouvy, či jiné výstupy zhotovitele, nebude zhotovitel ani z části jakkoli poskytovat 
třetím osobám. Zhotovitel je povinen přijmout taková organizační opatření, aby v tomto odstavci uvedené 
povinnosti byly dodržovány všemi osobami podílejícími se na straně zhotovitele na plnění této smlouvy. 
Zhotovitel ponese veškeré důsledky plynoucí z porušení jakékoli uvedené povinnosti, včetně 
odpovědnosti za případnou škodu.  

(2)  Ustanovení uvedená v Čl. 7, odst. (1) této smlouvy zůstávají v platnosti i po ukončení smlouvy. 

(3) Zhotovitel přenechává objednateli veškerý užitek z předmětu díla, zejména je objednatel oprávněn použít 
výstupy prací vypracované zhotovitelem, včetně veškerých předaných podkladů či mezivýstupů a 
výsledky kontrolních měření (dále jen „výstupy zhotovitele“) zcela dle svého uvážení, bez jakéhokoliv 
věcného, právního nebo časového omezení. Objednatel je oprávněn užít výstupy zhotovitele i k jiným 
účelům než účelům stanoveným touto smlouvou, včetně přenechání k využití třetím osobám. Zhotovitel 
poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví případně se vztahujícího k 
výstupům zhotovitele nebo k jejich části, a to bez jakéhokoliv omezení. 

Čl. 8 
Smluvní sankce 

(1)  Smluvní strany pro případ prodlení zhotovitele se splněním jakékoliv povinnosti podle této smlouvy 
sjednávají smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení a každý jednotlivý případ. 
Termíny plnění jednotlivých činností vyplývají z ustanovení Čl. 5 této smlouvy a z příloh č. 1a, 1b, 1c, 1d, 
2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d této smlouvy. 

(2) Smluvní strany pro případ vadného plnění smlouvy zhotovitelem sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
ze sjednané ceny pro příslušnou dílčí část plnění předmětu díla dle příloh č. 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 
2d, 3a, 3b, 3c, 3d této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ denně do data odstranění závady. 

(3)  V případě, že zhotovitel poruší některý ze svých závazků, které jsou specifikovány v Čl. 7,  odst. (1) této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
kteréhokoliv z uvedených závazků. 

(4)  Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené Čl. 9, odst. Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 20.000,- Kč za porušení uvedené povinnosti. 

(5) V případě každého jednotlivého porušení povinností vymezených v Čl. 9, odst. (6), (7) a (8) je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to i opakovaně.  
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(6) V případě prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vystavené faktury má zhotovitel právo účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % dlužné částky za každý den prodlení. 

(7) Lhůta splatnosti vyúčtovaného úroku z prodlení, event. smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne doručení 
faktury druhé smluvní straně. 

(8) Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky objednatele na náhradu škody 
podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů. 

 

Čl. 9 
Další ujednání 

(1) Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup na vodní díla, objekty a příslušná pracoviště, jež 
jsou předmětem této smlouvy. 

(2) Zhotovitel bude na požádání informovat objednatele bez zbytečného odkladu o dílčích výsledcích svých 
prací na provádění díla. 

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit na vlastní náklady geodetické přístroje a vybavení (minimální přesnost - 
nivelační přístroj 0,3-0,7 mm/km; totální stanice - úhlová přesnost 1,5cc, délková přesnost 1mm+1ppm) 
a další zařízení pro měření zabudovaných měřících zařízení ve VD, které jsou předmětem díla 
(hladinoměry, náklonoměry, deformetry, distometry, roztahoměry, soupravu pro hydrostatickou nivelaci 
atp.).  

(4) Zhotovitel dále na vlastní náklady zajistí aktualizaci kontaktních údajů v dokumentech TBD (Programy 
TBD), které jsou vyvolány změnami v kontaktech na straně zhotovitele, a to vč. rozeslání změn na 
titulních stranách všem držitelům aktualizovaných dokumentů.  

(5) Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit jak přebírání měřených dat (vybrané provozní údaje a 
veličiny TBD) z databáze objednatele, tak i přebírání výsledků měření zasílaných objednatelem 
elektronickou poštou. 

(6) Zhotovitel zajistí plnění předmětu díla odpovědnými pracovníky TBD (dále HP TBD), kteří musí splňovat 
kvalifikační předpoklady podle podmínek uvedených v čl. 2, odstavci 5 Metodického pokynu MZe 
67207/2012-MZE-15100. HP TBD zhotovitele jsou jmenovitě uvedeni u jednotlivých vodních děl 
v přílohách č. 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 4, 5 a 6 této smlouvy. Protokoly s výsledky 
geodetických měření provedených zhotovitelem budou vyhotoveny osobou splňující požadavky zákona 
č.200/1994 Sb., ve znění zákona č.120/2000 Sb. 

(7) Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví všech osob podílejících se na činnostech 
zajišťovaných zhotovitelem a dále za jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění předmětu díla 
dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

(8) V případě, že bude zhotovitel zajišťovat plnění předmětu díla formou subdodávky, bude plnění probíhat 
podle objednatelem předem schváleného subdodavatelského systému. Činnosti předmětu díla dle Čl. 3 
odst. (2), písmeno a), b), c), d), f), g),h) q) nesmí být plněny subdodavatelem. 

(9) Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě při plnění předmětu 
díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli či třetím osobám v této souvislosti jeho 
zaměstnanci nebo subdodavatelé, jimž zhotovitel v souladu s Čl. 9, odst. (8) této smlouvy svěřil 
provedení prací. Vzniklá škoda se hradí v celém rozsahu.  

(10) Zhotovitel je povinen mít ke dni podpisu smlouvy o dílo uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho 
činnosti. Pojištění, uzavřené s pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na 
území Evropské unie, musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat komplexní 
pojištění zhotovitele s ročním pojistným plněním minimálně ve výši 3 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, 
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a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou ve smlouvě. Trvání pojistné smlouvy je 
povinen zhotovitel, na požádání, objednateli kdykoliv prokázat. 

(11) Zhotovitel neodpovídá za vadné plnění, které vzniklo v důsledku plnění vadných dispozic objednatele a 
dále za vadné plnění, jemuž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho 
požadovat, zabránit. 

(12) V případě neplnění povinností HP TBD nebo strojním specialistou zhotovitele si objednatel vyhrazuje 
právo na změnu těchto pracovníků. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo na odsouhlasení změny HP 
TBD nebo strojního specialisty zhotovitele. 

(13) V případě, že zhotovitel neprovede některou část předmětu díla, případně ji provede opožděně, 
nepodléhá toto porušení smlouvy sankci dle Čl. 8, pokud zhotovitel prokáže, že mu v řádném a včasném 
plnění předmětu díla zabránily mimořádné nepředvídatelné klimatické nebo provozní podmínky. 
V takovém případě je Zhotovitel oprávněn fakturovat jen skutečně provedené práce. 

Čl. 10 
Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy 

(1) Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech stanovených obchodním zákoníkem či 
touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení 
druhé smluvní straně. 

(2) Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele 
se rozumí zejména výkon TBD v rozporu s právními předpisy, nedodržení dílčích termínů plnění 
předmětu smlouvy vyplývajících z platných Programů TBD a z příloh č. 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 
3b, 3c, 3d této smlouvy nebo stanovených touto smlouvou nebo kdy zhotovitelem nebude opakovaně 
dodržena účast odpovědných osob na plnění předmětu díla dle Čl. 9, odst.(6) této smlouvy. 

(3) Pokud zhotovitel přes výzvu objednatele, který v rámci své kontrolní činnosti zjistil a upozornil zhotovitele 
na skutečnost, že činnosti stanovené touto smlouvou vykonává v rozporu se svými povinnostmi, 
neuposlechne jeho výzvy a v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem nepřestane porušovat své 
povinnosti a nezačne vykonávat činnosti stanovené touto smlouvou řádným způsobem, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

(4) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, nebo jen od její části, v případě, že zhotovitel pozbyde 
pověření Ministerstva zemědělství k provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly. 

(5) Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé 
smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

(6) V případě, že zákon anebo tato smlouva stanoví právo objednatele odstoupit od smlouvy, rozumí se tím, 
že objednatel má na výběr, zda odstoupí od této smlouvy jako celku nebo pouze ohledně jím určeného 
dílčího plnění (a to i převzatého anebo takového, které se má uskutečnit teprve v budoucnu). V případě, 
že zákon anebo tato smlouva stanoví právo zhotovitele odstoupit od smlouvy, rozumí se tím, že zhotovitel 
má právo odstoupit pouze ohledně dílčího plnění, které se má uskutečnit teprve v budoucnu. 

(7)  Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

(8) K datu stanovenému v písemném oznámení o odstoupení nebo v dohodě o ukončení smlouvy předá 
zhotovitel na základě výzvy objednatele výsledky kontrolních měření, zprávy o výsledcích TBD a další 
výstupy zhotovitele zpracované za období do dne ukončení smlouvy a podklady, které obdržel od 
objednatele. 

(9) Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy 
ze strany zhotovitele, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků objednatele na smluvní pokuty a 
jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
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Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 

(1) Převod smlouvy nebo kterékoliv její části na třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, je vyloučen.  

(2) Změny předmětu díla smlouvy a jiné změny smlouvy mohou být upraveny pouze písemným dodatkem 
po vzájemné dohodě obou smluvních stran. 

(3) Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající se řídí platným právem České republiky. 
Smluvní strany se při plnění této smlouvy řídí, ve věcech smlouvou výslovně neupravených, příslušným 
ustanovením obchodního zákoníku, na čemž se obě strany dohodly. 

(4) Zhotovitel výslovně opravňuje objednatele, jakožto veřejného zadavatele, zveřejnit podle §147a zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na svém profilu tuto smlouvu 
včetně jejich změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, jež je předmětem 
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli do 15 dnů od obdržení výzvy učiněné 
objednatelem veškeré údaje, které je povinen objednatel uveřejnit podle zákona o veřejných zakázkách 
a které má v dispozici zhotovitel. 

(5) Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými 
podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží 
smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

(6) Smlouva nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran. 

(7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

(8) Přílohy č. 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 4, 5 a 6 jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

 

 

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 za zhotovitele za objednatele 
 ………………… Ing. Marián Šebesta  
 …..…………… generální ředitel 
 podepsán elektronicky podepsán elektronicky 

 

 



PŘÍLOHA č. 1a
ke Smlouvě o dílo č. objednatele: D911200036

 č. zhotovitele: A2309/20

část zakázky č. 1: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. kategorie ve 
správě Povodí Labe, státní podnik  - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad 
vodním dílem I. kategorie v roce 2021

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník
TBD zhotovitele  - dále jen HP TBD)

nabídková cena 
(bez DPH)

JOSEFŮV DŮL - I. kat.  (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD XXX)  393 600 Kč
 Geodetické měření 
 -  výškové a směrové měření kontr. bodů na boční a hlavní hrázi (mimo horní a střední bermy a dolní  
lavičku) a v podhrází
 - výškové měření bodů v odvodňovací štole a v údolní části injekční chodby 
  - náklony bloků injekční chodby 
 - směrové měření věžového objektu a pilířů lávky,
 - výškové měření bodů na ochozu věžového objektu 
 - rozbor stability pilířů směrového měření 

140 100 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 68 100 Kč
  - 4x kontrolní prohlídka díla 44 400 Kč
  - Etapová zpráva o výsledcích TBD  85 200 Kč
  - účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.  19 000 Kč
  - zhodnocení funkce piezometrických vrtů na boční hrázi - nálevové zkoušky a teplotní proměření 
všech vrtů, zpracování a vyhodnocení výsledků měření 36 800 Kč

Hlavním pracovníkem TBD objednatele  je XXX

 Cena prací zhotovitele v roce 2021 - část zakázky č. 1 činí celkem (bez DPH)  : 393 600 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané
hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. 

Na uvedeném vodním díle spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona č. 254/2001 Sb.,    
vyhlášky č.471/2001 Sb. a dle platného Programu TBD.
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 PŘÍLOHA č. 1b
ke Smlouvě o dílo č. objednatele: D911200036

 č. zhotovitele: A2309/20

část zakázky č. 1: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. kategorie ve 
správě Povodí Labe, státní podnik  - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad 
vodním dílem I. kategorie v roce 2022

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník
TBD zhotovitele  - dále jen HP TBD)

nabídková cena 
(bez DPH)

JOSEFŮV DŮL - I. kat.  (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD XXX)  380 000 Kč
 Geodetické měření 
 -  výškové a směrové měření kontr. bodů na boční a hlavní hrázi (včetně horní a střední bermy i dolní  
lavičky) a v podhrází
 - výškové měření bodů v odvodňovací štole, odpadním tunelu, na zdech vývaru a v celé injekční 
chodbě 
  - náklony bloků injekční chodby 
 - směrové a výškové měření věžového objektu a pilířů lávky, 
 - rozbor stability pilířů směrového měření
 - stabilita pevných výškových bodů 

163 300 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 68 100 Kč
  - 4x kontrolní prohlídka díla 44 400 Kč
  - Etapová zpráva o výsledcích TBD  85 200 Kč
  - účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.  19 000 Kč

Hlavním pracovníkem TBD objednatele  je XXX

Cena prací zhotovitele v roce 2022 - část zakázky č. 1 činí celkem (bez DPH)  : 380 000 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané
hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. 

Na uvedeném vodním díle spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona č. 254/2001 Sb.,    
vyhlášky č.471/2001 Sb. a dle platného Programu TBD.
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 PŘÍLOHA č. 1c
ke Smlouvě o dílo č. objednatele: D911200036

 č. zhotovitele: A2309/20

část zakázky č. 1: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. kategorie ve 
správě Povodí Labe, státní podnik  - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad 
vodním dílem I. kategorie v roce 2023

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník
TBD zhotovitele  - dále jen HP TBD)

nabídková cena 
(bez DPH)

JOSEFŮV DŮL - I. kat.  (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD XXX)  434 100 Kč
 Geodetické měření 
 -  výškové a směrové měření kontr. bodů na boční a hlavní hrázi (mimo horní a střední bermy a dolní  
lavičku) a v podhrází
 - výškové měření bodů v odvodňovací štole a v údolní části injekční chodby 
  - náklony bloků injekční chodby 
 - směrové měření věžového objektu a pilířů lávky,
 - výškové měření bodů na ochozu věžového objektu 
 - rozbor stability pilířů směrového měření 

140 100 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 68 100 Kč
  - 4x kontrolní prohlídka díla 44 400 Kč
  - Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD  114 400 Kč
  - účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.  19 000 Kč
  - komplexní prohlídka uzávěrů spodních výpustí  48 100 Kč

Hlavním pracovníkem TBD objednatele  je XXX

Cena prací zhotovitele v roce 2023 - část zakázky č. 1 činí celkem (bez DPH)  : 434 100 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané
hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. 

Na uvedeném vodním díle spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona č. 254/2001 Sb.,    
vyhlášky č.471/2001 Sb. a dle platného Programu TBD.
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 PŘÍLOHA č. 1d
ke Smlouvě o dílo č. objednatele: D911200036

 č. zhotovitele: A2309/20

část zakázky č. 1: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. kategorie ve 
správě Povodí Labe, státní podnik  - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad 
vodním dílem I. kategorie v roce 2024

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník
TBD zhotovitele  - dále jen HP TBD)

nabídková cena 
(bez DPH)

JOSEFŮV DŮL - I. kat.  (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD XXX)  356 800 Kč
 Geodetické měření 
 -  výškové a směrové měření kontr. bodů na boční a hlavní hrázi (mimo horní a střední bermy a dolní  
lavičku) a v podhrází
 - výškové měření bodů v odvodňovací štole a v údolní části injekční chodby 
  - náklony bloků injekční chodby 
 - směrové měření věžového objektu a pilířů lávky,
 - výškové měření bodů na ochozu věžového objektu 
- rozbor stability pilířů směrového měření 

140 100 Kč

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 68 100 Kč
  - 4x kontrolní prohlídka díla 44 400 Kč
  - Etapová zpráva o výsledcích TBD  85 200 Kč
  - účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.  19 000 Kč

Hlavním pracovníkem TBD objednatele  je XXX

Cena prací zhotovitele v roce 2024 - část zakázky č. 1 činí celkem (bez DPH)  : 356 800 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané
hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. 

Na uvedeném vodním díle spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona č. 254/2001 Sb.,    
vyhlášky č.471/2001 Sb. a dle platného Programu TBD.
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PŘÍLOHA č. 2a
ke Smlouvě o dílo č. objednatele: D911200036

 č. zhotovitele: A2309/20

část zakázky č. 2: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. kategorie ve správě 
Povodí Labe, státní podnik  - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodními díly 
II. kategorie v roce 2021

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD
zhotovitele  - dále jen HP TBD)

nabídková cena 
(bez DPH)

SOUŠ - II. kat.  (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD XXX) 118 830 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 40 230 Kč
 - TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření) - měření provádí PL 9 800 Kč
  - 3x kontrolní prohlídka díla 31 900 Kč
 - komplexní prohlídka technologie 36 900 Kč

ROZKOŠ - II. kat.  (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD XXX) 78 200 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 43 200 Kč
  - 3 x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací na sparách ICH 35 000 Kč

HAMRY - II. kat.  (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 112 470 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 34 670 Kč
  - 2x kontrolní prohlídka díla   26 200 Kč
  - Etapová zpráva o výsledcích TBD 39 300 Kč
 -  účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb. 12 300 Kč

HVĚZDA - II. kat.  (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD XXX) 152 900 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 34 400 Kč
 - TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření) - měření provádí PL 7 400 Kč
  - 2 x kontrolní prohlídka díla  23 200 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 38 900 Kč
 - účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb. 11 600 Kč
 - komplexní prohlídka technologie 37 400 Kč

OH LABE, PARDUBICE, PB - II. a III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 67 400 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 14 200 Kč
  - 1x kontrolní prohlídka díla  9 600 Kč
 -  Etapová zpráva o výsledcích TBD 34 000 Kč
 - účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb. 9 600 Kč

VRCHLICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 173 600 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 27 400 Kč
 - 4x kontrolní prohlídka díla 15 500 Kč
 - 4x  kontrolní měření deformací (na pracovních sparách a měření snímačů Maihak) 26 700 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 52 000 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 9 000 Kč
 - komplexní prohlídka technologie 43 000 Kč
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STŘEKOV - II. kat.  (Z3 - PTÚ Roudnice n.L., HP TBD XXX) 168 600 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 20 100 Kč
 - TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL 7 500 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací VE, zpracování měření 23 900 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 51 000 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 9 700 Kč
- zpracování Projektu měření dle § 6 vyhl. 471/2001 Sb. (pro rozšíření zařízení TBD a zavedení

autom. monitoringu vybraných veličin)
56 400 Kč

MŠENO - II. kat. (Z3 - Jablonec n. N., HP TBD XXX) 224 500 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 40 500 Kč
 - TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření, měření relativních pohybů 
na dilatačních sparách) - měření provádí PL 

18 500 Kč

 - 3x kontrolní prohlídka díla 35 100 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 62 100 Kč
 - TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. - 2 dny 16 300 Kč
 - komplexní prohlídka technologie (hráz a vtokový objekt) 52 000 Kč

BEDŘICHOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD XXX) 104 300 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 29 300 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 17 900 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 47 900 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 9 200 Kč

HARCOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD XXX) 57 300 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 29 400 Kč
 -  TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření) - měření provádí PL 10 300 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla 17 600 Kč

SEČ - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 149 200 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 28 900 Kč
 - TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření) - měření provádí PL 9 600 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla 18 500 Kč
 - Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD 83 000 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 9 200 Kč

PASTVINY - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD XXX) 62 500 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 32 300 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (relativní pohyby na trhlinách) 30 200 Kč

LABSKÁ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD XXX) 71 000 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 33 100 Kč
 -  TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření, měření relativních 
deformací) - měření provádí PL 

13 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x měření hydrostatické nivelace 24 400 Kč

LES  KRÁLOVSTVÍ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD XXX) 147 900 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 35 100 Kč
 - 3x kontrolní prohlídka díla 25 600 Kč
 - Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD 78 000 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 9 200 Kč
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KŘIŽANOVICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 58 600 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla, 31 400 Kč
 - TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření, měření relativních pohybů 
na dilatačních sparách) - měření provádí PL 

9 800 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 17 400 Kč

PAŘÍŽOV - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 58 500 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 31 300 Kč
 - TBD, zpracování výsledků geodetických měření - měření provádí PL 9 800 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla 17 400 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI NA  VD II. KATEGORIE
Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních 
potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

2x mimořádná komplexní prohlídka technologie nebo strojní prohlídka hradící konstrukce 
jezu

79 600 Kč

 -  jednotková cena za komplexní prohlídku technologie nebo strojní prohlídku hradící 
konstrukce v průměrné vzdálenosti 120 km od sídla objednatele

39 800 Kč

1x prohlídka vyčerpané plavební komory 4 300 Kč

 -  jednotková cena za prohlídku vyčerpané malé nebo velké plavební komory VD Střekov 4 300 Kč

Hlavním pracovníkem TBD objednatele je XXX

Cena prací zhotovitele v roce 2021 - část zakázky č. 2 činí celkem (bez DPH)  : 1 889 700 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané
hodnoty podle  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb.,    
(vodní zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technockobezp. dohledu nad VD  a zpracovaných Programů TBD.

Příloha č. 2a Strana 3 z 12



PŘÍLOHA č. 2b
ke Smlouvě o dílo č. objednatele: D911200036

 č. zhotovitele: A2309/20

část zakázky č. 2: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. kategorie ve správě 
Povodí Labe, státní podnik  - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodními díly 
II. kategorie v roce 2022

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD
zhotovitele  - dále jen HP TBD)

nabídková cena 
(bez DPH)

SOUŠ - II. kat.  (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD XXX) 155 500 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 40 300 Kč
 - TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření) - měření provádí PL 9 800 Kč
  - 3x kontrolní prohlídka díla 31 900 Kč
 - Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD 61 300 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 12 200 Kč

ROZKOŠ - II. kat.  (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD XXX) 163 300 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 43 200 Kč
  - 3 x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací na sparách ICH 35 000 Kč
 -  indikační zkoušky na vrtech v injekční chodbě 10 700 Kč
  - Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD 61 400 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 13 000 Kč

HAMRY - II. kat.  (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 133 600 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 34 700 Kč
 - návrh rozšíření zařízení TBD a zavedení automatického monitoringu 45 300 Kč
 - aktualizace Programu TBD 27 400 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla  26 200 Kč

HVĚZDA - II. kat.  (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD XXX) 76 600 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 34 400 Kč
 - TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření) - měření provádí PL 7 400 Kč
  - 3 x kontrolní prohlídka díla  34 800 Kč

HVĚZDA - II. kat.  (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD XXX) 23 800 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 14 200 Kč
  - 1x kontrolní prohlídka díla  9 600 Kč

VRCHLICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 153 700 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 27 400 Kč
 - geodetické měření deformací hráze - záměrná přímka (ZP) návodního líce (jaro) 16 700 Kč
- geodetické měření deformací hráze - ZP návodní líc, vzdušní líc protínáním včetně profilů 3 a

9, proměření vztažné sítě a kontrola její stability, zpracování (podzim)
45 400 Kč

- geodetické měření deformací hráze - velmi přesná nivelace (VPN) bodů na koruně, patě
vzdušního líce včetně připojení na pevné výškové body (PVB) (podzim)

22 000 Kč

 - 4x kontrolní prohlídka díla 15 500 Kč
 - 4x  kontrolní měření deformací (na pracovních sparách a měření snímačů Maihak) 26 700 Kč

STŘEKOV - II. kat.  (Z3 - PTÚ Roudnice n.L., HP TBD XXX) 44 000 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 20 100 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací VE, zpracování měření 23 900 Kč

MŠENO - II. kat. (Z3 - Jablonec n. N., HP TBD XXX) 94 100 Kč
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 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 40 500 Kč
 - TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření, měření relativních pohybů 
na dilatačních sparách) - měření provádí PL 

18 500 Kč

 - 3x kontrolní prohlídka díla 35 100 Kč

BEDŘICHOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD XXX) 102 500 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 29 300 Kč
 - TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření) - měření provádí PL 11 400 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla 17 900 Kč
 - komplexní prohlídka technologie 43 900 Kč

HARCOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD XXX) 104 000 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 29 400 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla 17 600 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 47 200 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 9 800 Kč

SEČ - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 103 300 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 28 900 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla 18 500 Kč
 - statistická analýza výsledků měření TBD 55 900 Kč

PASTVINY - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD XXX) 224 200 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 32 300 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (relativní pohyby na trhlinách) 30 200 Kč
 -  TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření) - měření provádí PL 10 300 Kč

 - posouzení stability hráze - sestavení výpočetního modelu (MKP) s využitím výsledků měření 
TBD, zahrnutí klenbového účinků, posouzení napjatosti v jednotlivých částech hráze

67 200 Kč

 - Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD 72 700 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 11 500 Kč

LABSKÁ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD XXX) 121 400 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 33 100 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x měření hydrostatické nivelace 18 800 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 58 100 Kč
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb. 11 400 Kč

LES  KRÁLOVSTVÍ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD XXX) 72 100 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 35 100 Kč
 -  TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření) - měření provádí PL 11 400 Kč
 - 3x kontrolní prohlídka díla 25 600 Kč

KŘIŽANOVICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 109 500 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla, 31 400 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla 17 400 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 49 400 Kč
 - účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb. 11 300 Kč

PAŘÍŽOV - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 109 500 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 31 300 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla 17 400 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 50 700 Kč
 - účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb. 10 100 Kč
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OSTATNÍ ČINNOSTI NA  VD II. KATEGORIE
Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních 
potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

2x mimořádná komplexní prohlídka technologie nebo strojní prohlídka hradící konstrukce 
jezu

79 600 Kč

 -  jednotková cena za komplexní prohlídku technologie nebo strojní prohlídku hradící konstrukce 
v průměrné vzdálenosti 120 km od sídla objednatele

39 800 Kč

1x prohlídka vyčerpané plavební komory 4 300 Kč

 -  jednotková cena za prohlídku vyčerpané malé nebo velké plavební komory VD Střekov 4 300 Kč

Hlavním pracovníkem TBD objednatele je XXX

Cena prací zhotovitele v roce 2022 - část zakázky č. 2 činí celkem (bez DPH)  : 1 875 000 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané
hodnoty podle  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb.,    
(vodní zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technockobezp. dohledu nad VD  a zpracovaných Programů TBD.
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PŘÍLOHA č. 2c
ke Smlouvě o dílo č. objednatele: D911200036

 č. zhotovitele: A2309/20

část zakázky č. 2: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. kategorie ve správě 
Povodí Labe, státní podnik  - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodními díly 
II. kategorie v roce 2023

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD
zhotovitele  - dále jen HP TBD)

nabídková cena 
(bez DPH)

SOUŠ - II. kat.  (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD XXX) 82 000 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 40 300 Kč
 - TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření) - měření provádí PL 9 800 Kč
 - 3x kontrolní prohlídka díla 31 900 Kč

ROZKOŠ - II. kat.  (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD XXX) 78 200 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 43 200 Kč
 - 3 x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací na sparách ICH 35 000 Kč

HAMRY - II. kat.  (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 131 700 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 34 700 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla 26 200 Kč
 - Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD 58 500 Kč
-  účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb. 12 300 Kč

HVĚZDA - II. kat.  (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD XXX) 115 500 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 34 400 Kč
 - TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření) - měření provádí PL 7 400 Kč
 - 2 x kontrolní prohlídka díla 23 200 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 38 900 Kč
 - účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb. 11 600 Kč

OH LABE, PARDUBICE, PB - II. a III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 67 400 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 14 200 Kč
 - 1x kontrolní prohlídka díla 9 600 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 34 000 Kč
 - účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb. 9 600 Kč

VRCHLICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 130 600 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 27 400 Kč
 - 4x kontrolní prohlídka díla 15 500 Kč
 - 4x kontrolní měření deformací (na pracovních sparách a měření snímačů Maihak) 26 700 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 52 000 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 9 000 Kč

STŘEKOV - II. kat.  (Z3 - PTÚ Roudnice n.L., HP TBD XXX) 112 200 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 20 100 Kč
 - TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření) - měření provádí PL 7 500 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací VE, zpracování měření 23 900 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 51 000 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 9 700 Kč
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MŠENO - II. kat. (Z3 - Jablonec n. N., HP TBD XXX) 208 900 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 40 500 Kč
 - TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření, měření relativních pohybů 
na dilatačních sparách) - měření provádí PL 

18 500 Kč

 - 3x kontrolní prohlídka díla 35 100 Kč
 - Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD 83 800 Kč
 - TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. - 2 dny 16 300 Kč
 - 1x měření relativní vzdálenosti připojení nivelačních pořadů do ICH a OT (distometr) 14 700 Kč

BEDŘICHOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD XXX) 104 300 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 29 300 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla 17 900 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 47 900 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 9 200 Kč

HARCOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD XXX) 57 300 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 29 400 Kč
 -  TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření) - měření provádí PL 10 300 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla 17 600 Kč

SEČ - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 172 200 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 28 900 Kč
 - TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření) - měření provádí PL 9 600 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla 18 500 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 52 000 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 9 200 Kč
 - komplexní prohlídka technologie 54 000 Kč

PASTVINY - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD XXX) 62 500 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 32 300 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (relativní pohyby na trhlinách) 30 200 Kč

LABSKÁ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD XXX) 181 400 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 33 100 Kč
 -  TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření, měření relativních 
deformací) - měření provádí PL 

13 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x měření hydrostatické nivelace 24 400 Kč
 - komplexní prohlídka technologie 51 200 Kč
 - statistická analýza výsledků měření TBD 59 200 Kč

LES  KRÁLOVSTVÍ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD XXX) 126 300 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 35 100 Kč
 - 3x kontrolní prohlídka díla 25 600 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 56 400 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 9 200 Kč

KŘIŽANOVICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 58 600 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla, 31 400 Kč
 - TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření, měření relativních pohybů 
na dilatačních sparách) - měření provádí PL 

9 800 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 17 400 Kč
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PAŘÍŽOV - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 58 500 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 31 300 Kč
 - TBD, zpracování výsledků geodetických měření - měření provádí PL 9 800 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla 17 400 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI NA  VD II. KATEGORIE
Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních 
potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

2x mimořádná komplexní prohlídka technologie nebo strojní prohlídka hradící konstrukce 
jezu

79 600 Kč

 -  jednotková cena za komplexní prohlídku technologie nebo strojní prohlídku hradící konstrukce 
v průměrné vzdálenosti 120 km od sídla objednatele

39 800 Kč

1x prohlídka vyčerpané plavební komory 4 300 Kč

 -  jednotková cena za prohlídku vyčerpané malé nebo velké plavební komory VD Střekov 4 300 Kč

Hlavním pracovníkem TBD objednatele  je XXX

 Cena prací zhotovitele v roce 2023 - část zakázky č. 2 činí celkem (bez DPH)  : 1 831 500 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané
hodnoty podle  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb.,    
(vodní zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technockobezp. dohledu nad VD  a zpracovaných Programů TBD.
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PŘÍLOHA č. 2d
ke Smlouvě o dílo č. objednatele: D911200036

 č. zhotovitele: A2309/20

část zakázky č. 2: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. kategorie ve správě 
Povodí Labe, státní podnik  - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodními díly 
II. kategorie v roce 2024

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD
zhotovitele  - dále jen HP TBD)

nabídková cena 
(bez DPH)

SOUŠ - II. kat.  (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD XXX) 139 700 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 40 300 Kč
 - TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření) - měření provádí PL 9 800 Kč
 - 3x kontrolní prohlídka díla 31 900 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 45 500 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 12 200 Kč

ROZKOŠ - II. kat.  (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD XXX) 143 800 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 43 200 Kč
 - 3 x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací na sparách ICH 35 000 Kč
 -  indikační zkoušky na vrtech v injekční chodbě 10 700 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 41 900 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 13 000 Kč

HAMRY - II. kat.  (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 97 700 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 34 700 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla 26 200 Kč
 - komplexní prohlídka technologie 36 800 Kč

HVĚZDA - II. kat.  (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD XXX) 76 600 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 34 400 Kč
 - TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření) - měření provádí PL 7 400 Kč
 - 3 x kontrolní prohlídka díla 34 800 Kč

OH LABE, PARDUBICE, PB - II. a III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 23 800 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 14 200 Kč
 - 1x kontrolní prohlídka díla 9 600 Kč

VRCHLICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 153 700 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 27 400 Kč
 - geodetické měření deformací hráze - záměrná přímka (ZP) návodního líce (jaro) 16 700 Kč
- geodetické měření deformací hráze - ZP návodní líc, vzdušní líc protínáním včetně profilů 3 a

9, proměření vztažné sítě a kontrola její stability, zpracování (podzim)
45 400 Kč

- geodetické měření deformací hráze - velmi přesná nivelace (VPN) bodů na koruně, patě
vzdušního líce včetně připojení na pevné výškové body (PVB) (podzim)

22 000 Kč

 - 4x kontrolní prohlídka díla 15 500 Kč
 - 4x  kontrolní měření deformací (na pracovních sparách a měření snímačů Maihak) 26 700 Kč

STŘEKOV - II. kat.  (Z3 - PTÚ Roudnice n.L., HP TBD XXX) 44 000 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 20 100 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací VE, zpracování měření 23 900 Kč
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MŠENO - II. kat. (Z3 - Jablonec n. N., HP TBD XXX) 94 100 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 40 500 Kč
 - TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření, měření relativních pohybů 
na dilatačních sparách) - měření provádí PL 

18 500 Kč

 - 3x kontrolní prohlídka díla 35 100 Kč

BEDŘICHOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD XXX) 58 600 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 29 300 Kč
 - TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření) - měření provádí PL 11 400 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla 17 900 Kč

HARCOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD XXX) 180 400 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 29 400 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla 17 600 Kč
 - Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD 79 700 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 9 800 Kč
 - komplexní prohlídka technologie 43 900 Kč

SEČ - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 47 400 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 28 900 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla 18 500 Kč

PASTVINY - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD XXX) 136 300 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 32 300 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (relativní pohyby na trhlinách) 30 200 Kč
 -  TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření) - měření provádí PL 10 300 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 52 000 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 11 500 Kč

LABSKÁ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD XXX) 121 400 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 33 100 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x měření hydrostatické nivelace 18 800 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 58 100 Kč
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb. 11 400 Kč

LES  KRÁLOVSTVÍ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD XXX) 130 300 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 35 100 Kč
 -  TBD, zpracování výsledků speciálních měření  (geodetická měření) - měření provádí PL 11 400 Kč
 - 3x kontrolní prohlídka díla 25 600 Kč
 - statistická analýza výsledků měření TBD 58 200 Kč

KŘIŽANOVICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 109 500 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla, 31 400 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla 17 400 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 49 400 Kč
 - účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb. 11 300 Kč

PAŘÍŽOV - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD XXX) 160 100 Kč

 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla 31 300 Kč
 - 2x kontrolní prohlídka díla 17 400 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 50 700 Kč
 - účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb. 10 100 Kč
 - komplexní prohlídka technologie 50 600 Kč

Příloha č. 2d Strana 11 z 12



OSTATNÍ ČINNOSTI NA  VD II. KATEGORIE
Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních 
potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

2x mimořádná komplexní prohlídka technologie nebo strojní prohlídka hradící konstrukce 
jezu

79 600 Kč

 -  jednotková cena za komplexní prohlídku technologie nebo strojní prohlídku hradící konstrukce 
v průměrné vzdálenosti 120 km od sídla objednatele

39 800 Kč

1x prohlídka vyčerpané plavební komory 4 300 Kč

 -  jednotková cena za prohlídku vyčerpané malé nebo velké plavební komory VD Střekov 4 300 Kč

Hlavním pracovníkem TBD objednatele  je XXX

 Cena prací zhotovitele v roce 2024 - část zakázky č. 2 činí celkem (bez DPH)  : 1 801 300 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané
hodnoty podle  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb.,    
(vodní zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technockobezp. dohledu nad VD  a zpracovaných Programů TBD.
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PŘÍLOHA č. 3a
ke Smlouvě o dílo č. objednatele: D911200036

 č. zhotovitele: A2309/20

část zakázky č. 3: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. kategorie nebo IV. 
kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik  - specifikace spolupráce zhotovitele při 
TBD nad vodními díly III. nebo IV. kategorie v roce 2021

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD 
zhotovitele  - dále jen HP TBD)

nabídková cena 
(bez DPH)

SRNOJEDY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 24 100 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 100 Kč

 - 2x prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (v nástavbách pilířů jezu) 12 000 Kč

TÝNEC n.L. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 64 600 Kč
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 100 Kč

- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (na zdech plavební komory, na 
dilatačních sparách spodní stavby)

12 000 Kč

 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 33 800 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 6 700 Kč

VELETOV (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 22 200 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací 10 700 Kč

KOLÍN (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 22 400 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 700 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 10 700 Kč

KLAVARY  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 25 000 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní  měření deformací (náklon levobřežního pilíře)      13 500 Kč

VELKÝ OSEK (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 25 200 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla,  2x  kontrolní měření deformací (náklonoměry) 13 700 Kč

PODĚBRADY  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 74 000 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla,  2x  kontrolní měření deformací (na trhlině v pravobřežním pilíři) 13 900 Kč

 - etapová zpráva o výsledcích TBD 37 100 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 11 500 Kč
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NYMBURK  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 67 900 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 000 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla  13 100 Kč
 - etapová zpráva o výsledcích TBD 37 100 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 6 700 Kč

KOSTOMLÁTKY  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 21 800 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 10 300 Kč

HRADIŠTKO  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 21 800 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla  10 300 Kč

LYSÁ  NAD LABEM  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 22 600 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 11 100 Kč

ČELÁKOVICE   (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 27 000 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

13 100 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 13 900 Kč

BRANDÝS NAD LABEM   (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 22 600 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla  11 100 Kč

KOSTELEC n. LABEM  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 27 800 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

16 000 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 11 800 Kč

LOBKOVICE  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 21 800 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 10 300 Kč

OBŘÍSTVÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 26 600 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 900 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 13 700 Kč

Příloha č. 3a Strana 2 z 16



DOLNÍ  BEŘKOVICE  (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 133 500 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 900 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 13 700 Kč
 - etapová zpráva o výsledcích TBD 39 200 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 6 700 Kč
 - kompexní etapa geodetického měření deformací jezu 47 500 Kč
 - 1 x měření relativních deformací zdí PK distometrem - velká i malá PK 13 500 Kč

ŠTĚTÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 38 200 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 800 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 14 100 Kč
 - 1x měření relativních změn vzdáleností návodní a povodní části pilířů pravého
krajního jezového pole distometrem

11 300 Kč

ROUDNICE NAD LABEM  (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 26 500 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 800 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 13 700 Kč

ČESKÉ  KOPISTY (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 26 500 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 800 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 13 700 Kč

LOVOSICE (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 25 500 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 14 000 Kč

MLÝNICE  (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - XXX) 90 200 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

22 700 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 13 100 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 45 500 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 8 900 Kč

FOJTKA  (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD XXX) 35 000 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

21 900 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 13 100 Kč
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OSTATNÍ ČINNOSTI NA VD III. nebo IV. KATEGORIE
Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních 
potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

 8x strojní prohlídka hradící konstrukce jezu 252 800 Kč
 -  jednotková cena za strojní prohlídku hradící konstrukce jednoho pole jezu v průměrné 
vzdálenosti 90 km od sídla objednatele

31 600 Kč

 4x komplexní prohlídka technologie 68 800 Kč
 -  jednotková cena za komplexní prohlídku technologie VD v průměrné vzdálenosti 90 km od 
sídla objednatele

17 200 Kč

 8x prohlídka vyčerpané plavební komory 42 400 Kč
 -  jednotková cena za prohlídku vyčerpané plavební komory v průměrné vzdálenosti 90 km od 
sídla objednatele

5 300 Kč

Hlavním pracovníkem TBD objednatele  je XXX

Cena prací zhotovitele v roce 2021 - část zakázky č. 3 činí celkem (bez DPH): 1 256 800 Kč

Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb., (vodní 
zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technickobezp. dohledu nad VD  a zpracovaných Programů TBD.

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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PŘÍLOHA č. 3b
ke Smlouvě o dílo č. objednatele: D911200036

 č. zhotovitele: A2309/20

část zakázky č. 3: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. kategorie nebo IV. 
kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik  - specifikace spolupráce zhotovitele při 
TBD nad vodními díly III. nebo IV. kategorie v roce 2022

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD 
zhotovitele  - dále jen HP TBD)

nabídková cena 
(bez DPH)

SRNOJEDY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 24 100 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 100 Kč

 - 2x prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (v nástavbách pilířů jezu) 12 000 Kč

TÝNEC n.L. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 24 100 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 100 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (na zdech plavební komory, na 
dilatačních sparách spodní stavby)

12 000 Kč

VELETOV (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 88 300 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní  měření deformací 10 700 Kč
 - Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD 59 400 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 6 700 Kč

KOLÍN (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 22 400 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 700 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 10 700 Kč

KLAVARY  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 25 000 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní  měření deformací (náklon levobřežního pilíře)      13 500 Kč

VELKÝ OSEK (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 90 300 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla,  2x  kontrolní měření deformací (náklonoměry) 13 700 Kč
 - Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD 57 300 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 7 800 Kč
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PODĚBRADY  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 25 400 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla,  2x  kontrolní měření deformací (na trhlině v pravobřežním pilíři) 13 900 Kč

NYMBURK  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 24 100 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 000 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla  13 100 Kč

KOSTOMLÁTKY  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 21 800 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 10 300 Kč

HRADIŠTKO  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 85 800 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 10 300 Kč
 - Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD 57 300 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 6 700 Kč

LYSÁ  NAD LABEM  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 22 600 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 11 100 Kč

ČELÁKOVICE   (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 27 000 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

13 100 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 13 900 Kč

BRANDÝS NAD LABEM   (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 66 900 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla  11 100 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 37 600 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 6 700 Kč

KOSTELEC n. LABEM  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 27 800 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

16 000 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 11 800 Kč

LOBKOVICE  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 21 800 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 10 300 Kč
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OBŘÍSTVÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 26 600 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 900 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 13 700 Kč

DOLNÍ  BEŘKOVICE  (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 26 600 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 900 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 13 700 Kč

ŠTĚTÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 71 500 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 800 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 14 100 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 37 900 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 6 700 Kč

ROUDNICE NAD LABEM  (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 74 000 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 800 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 13 700 Kč
 - kompexní etapa geodetického měření deformací jezu 47 500 Kč

ČESKÉ  KOPISTY (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 52 800 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 800 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 13 700 Kč
 - 2x měření vlivu teplot na dilataci stavby a hradící konstrukce středního jezového pole, 
vyhodnocení výsledků měření 

26 300 Kč

LOVOSICE (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 91 700 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 14 000 Kč
 - 2x měření vlivu teplot na dilataci stavby a hradící konstrukce středního jezového pole, 
vyhodnocení výsledků měření 

26 300 Kč

 - statistická analýza výsledků měření TBD 39 900 Kč

MLÝNICE  (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - XXX) 72 400 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

22 700 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 13 100 Kč
 - komplexní prohlídka technologie 36 600 Kč

FOJTKA  (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD XXX) 71 600 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

21 900 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 13 100 Kč
 - komplexní prohlídka technologie 36 600 Kč

Příloha č. 3b Strana 7 z 16



OSTATNÍ ČINNOSTI NA  VD III. nebo IV. KATEGORIE
Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních 
potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

 8x strojní prohlídka hradící konstrukce jezu 252 800 Kč
 -  jednotková cena za strojní prohlídku hradící konstrukce jednoho pole jezu v průměrné 
vzdálenosti 90 km od sídla objednatele

31 600 Kč

 4x komplexní prohlídka technologie 68 800 Kč
 -  jednotková cena za komplexní prohlídku technologie VD v průměrné vzdálenosti 90 km od 
sídla objednatele

17 200 Kč

 8x prohlídka vyčerpané plavební komory 42 400 Kč
 -  jednotková cena za prohlídku vyčerpané plavební komory v průměrné vzdálenosti 90 km od 
sídla objednatele

5 300 Kč

Hlavním pracovníkem TBD objednatele  je XXX

Cena prací zhotovitele v roce 2022 - část zakázky č. 3 činí celkem (bez DPH): 1 448 600 Kč

Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb., (vodní 
zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technickobezp. dohledu nad VD  a zpracovaných Programů TBD.

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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PŘÍLOHA č. 3c
ke Smlouvě o dílo č. objednatele: D911200036

 č. zhotovitele: A2309/20

část zakázky č. 3: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. kategorie nebo IV. 
kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik  - specifikace spolupráce zhotovitele při 
TBD nad vodními díly III. nebo IV. kategorie v roce 2023

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD 
zhotovitele  - dále jen HP TBD)

nabídková cena 
(bez DPH)

SRNOJEDY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 90 200 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 100 Kč

 - 2x prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (v nástavbách pilířů jezu) 12 000 Kč
 - Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD 59 400 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 6 700 Kč

TÝNEC n.L. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 24 100 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 100 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (na zdech plavební komory, na 
dilatačních sparách spodní stavby)

12 000 Kč

VELETOV (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 22 200 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací 10 700 Kč

KOLÍN (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 22 400 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 700 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 10 700 Kč

KLAVARY  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 25 000 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní  měření deformací (náklon levobřežního pilíře)      13 500 Kč

VELKÝ OSEK (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 25 200 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla,  2x  kontrolní měření deformací (náklonoměry) 13 700 Kč

PODĚBRADY  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 25 400 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla,  2x  kontrolní měření deformací (na trhlině v pravobřežním pilíři) 13 900 Kč
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NYMBURK  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 24 100 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 000 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla  13 100 Kč

KOSTOMLÁTKY  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 85 800 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla  10 300 Kč
 - Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD 57 300 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 6 700 Kč

HRADIŠTKO  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 21 800 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla  10 300 Kč

LYSÁ  NAD LABEM  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 22 600 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 11 100 Kč

ČELÁKOVICE   (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 72 300 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

13 100 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 13 900 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 38 700 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 6 600 Kč

BRANDÝS NAD LABEM   (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 36 100 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla  11 100 Kč
 - 1 x měření relativních deformací zdí PK distometrem 13 500 Kč

KOSTELEC n. LABEM  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 89 800 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

16 000 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 11 800 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 55 400 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 6 600 Kč

LOBKOVICE  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 62 200 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 10 300 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 33 800 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 6 600 Kč
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OBŘÍSTVÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 70 400 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 900 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 13 700 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 37 100 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 6 700 Kč

DOLNÍ  BEŘKOVICE  (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 66 500 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 900 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 13 700 Kč
 - statistická analýza výsledků měření TBD 39 900 Kč

ŠTĚTÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 26 900 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 800 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 14 100 Kč

ROUDNICE NAD LABEM  (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 26 500 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 800 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 13 700 Kč

ČESKÉ  KOPISTY (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 74 000 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 800 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 13 700 Kč
 - kompexní etapa geodetického měření deformací jezu 47 500 Kč

LOVOSICE (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 113 500 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 14 000 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 33 800 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 6 700 Kč
 - kompexní etapa geodetického měření deformací jezu 47 500 Kč

MLÝNICE  (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - XXX) 35 800 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

22 700 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 13 100 Kč

FOJTKA  (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD XXX) 87 200 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

21 900 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 13 100 Kč
 - etapová zpráva o výsledcích TBD 43 300 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 8 900 Kč
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OSTATNÍ ČINNOSTI NA  VD III. nebo IV. KATEGORIE
Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních 
potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

 8x strojní prohlídka hradící konstrukce jezu 252 800 Kč
 -  jednotková cena za strojní prohlídku hradící konstrukce jednoho pole jezu v průměrné 
vzdálenosti 90 km od sídla objednatele

31 600 Kč

 4x komplexní prohlídka technologie 68 800 Kč
 -  jednotková cena za komplexní prohlídku technologie VD v průměrné vzdálenosti 90 km od 
sídla objednatele

17 200 Kč

 8x prohlídka vyčerpané plavební komory 42 400 Kč
 -  jednotková cena za prohlídku vyčerpané plavební komory v průměrné vzdálenosti 90 km od 
sídla objednatele

5 300 Kč

Hlavním pracovníkem TBD objednatele  je XXX

Cena prací zhotovitele v roce 2023 - část zakázky č. 3 činí celkem (bez DPH): 1 514 000 Kč

Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb., (vodní 
zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technickobezp. dohledu nad VD  a zpracovaných Programů TBD.

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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PŘÍLOHA č. 3d
ke Smlouvě o dílo č. objednatele: D911200036

 č. zhotovitele: A2309/20

část zakázky č. 3: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. kategorie nebo IV. 
kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik  - specifikace spolupráce zhotovitele při 
TBD nad vodními díly III. nebo IV. kategorie v roce 2024 

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD 
zhotovitele  - dále jen HP TBD)

nabídková cena 
(bez DPH)

SRNOJEDY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 24 100 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 100 Kč

 - 2x prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (v nástavbách pilířů jezu) 12 000 Kč

TÝNEC n.L. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 24 100 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 100 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (na zdech plavební komory, na 
dilatačních sparách spodní stavby)

12 000 Kč

VELETOV (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 22 200 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací 10 700 Kč

KOLÍN (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 65 100 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 700 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 10 700 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 36 000 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 6 700 Kč

KLAVARY  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 67 700 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní  měření deformací (náklon levobřežního pilíře)      13 500 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 36 000 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 6 700 Kč

VELKÝ OSEK (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 25 200 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla,  2x  kontrolní měření deformací (náklonoměry) 13 700 Kč

PODĚBRADY  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 25 400 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla,  2x  kontrolní měření deformací (na trhlině v pravobřežním pilíři) 13 900 Kč
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NYMBURK  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 24 100 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 000 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla  13 100 Kč

KOSTOMLÁTKY  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 21 800 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla  10 300 Kč

HRADIŠTKO  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 21 800 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla  10 300 Kč

LYSÁ  NAD LABEM  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 63 000 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 11 100 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 33 800 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 6 600 Kč

ČELÁKOVICE   (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 27 000 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

13 100 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 13 900 Kč

BRANDÝS NAD LABEM   (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 22 600 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla  11 100 Kč

KOSTELEC n. LABEM  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 27 800 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

16 000 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 11 800 Kč

LOBKOVICE  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX) 21 800 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 10 300 Kč

OBŘÍSTVÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 26 600 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 900 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 13 700 Kč
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DOLNÍ  BEŘKOVICE  (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 26 600 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 900 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 13 700 Kč

ŠTĚTÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 26 900 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 800 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 14 100 Kč

ROUDNICE NAD LABEM  (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 67 300 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 800 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 13 700 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 34 100 Kč
 - účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 6 700 Kč

ČESKÉ  KOPISTY (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 67 300 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

12 800 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 13 700 Kč
 - Etapová zpráva o výsledcích TBD 34 100 Kč
 - TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. 6 700 Kč

LOVOSICE (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX) 25 500 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

11 500 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací 14 000 Kč

MLÝNICE  (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - XXX) 35 800 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

22 700 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 13 100 Kč

FOJTKA  (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD XXX) 35 000 Kč
 - TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem 
díla

21 900 Kč

 - 2x kontrolní prohlídka díla 13 100 Kč
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OSTATNÍ ČINNOSTI NA  VD III. nebo IV. KATEGORIE
Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních 
potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

 8x strojní prohlídka hradící konstrukce jezu 252 800 Kč
 -  jednotková cena za strojní prohlídku hradící konstrukce jednoho pole jezu v průměrné 
vzdálenosti 90 km od sídla objednatele

31 600 Kč

 4x komplexní prohlídka technologie 68 800 Kč
 -  jednotková cena za komplexní prohlídku technologie VD v průměrné vzdálenosti 90 km od 
sídla objednatele

17 200 Kč

 8x prohlídka vyčerpané plavební komory 42 400 Kč
 -  jednotková cena za prohlídku vyčerpané plavební komory v průměrné vzdálenosti 90 km od 
sídla objednatele

5 300 Kč

Hlavním pracovníkem TBD objednatele  je XXX

Cena prací zhotovitele v roce 2024 - část zakázky č. 3 činí celkem (bez DPH)  : 1 158 700 Kč

Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb., (vodní 
zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technickobezp. dohledu nad VD  a zpracovaných Programů TBD.

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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 PŘÍLOHA č. 4
ke Smlouvě o dílo č. objednatele: D911200036

 č. zhotovitele: A2309/20

terénního měření předání výsledků

JOSEFŮV DŮL - I. kat.  (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - XXX)  

V. až IV. do 14 dnů po měření

IX. až X. do 14 dnů po měření

Pozn.: Podzimní etapa měření bude provedena v období s nejnižší úrovní hladiny vody v nádrži.

část zakázky č. 1: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí Labe, 
státní podnik - Měření relativních deformací, která zajišťuje objednatel

2x ročně  -  měření plastických deformací AB pláště boční hráze 
obsluhou díla 

Objekt, kategorie, závod, provozně technický úsek 
objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele (dále HPTBD)

 termíny

v období 2021 až 2024 :
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PŘÍLOHA č. 5
ke Smlouvě o dílo č. objednatele: D911200036

 č. zhotovitele: A2309/20

terénního měření předání výsledků

1 x ročně svislé posuny KB na koruně hráze, horní a dolní lavičce
vzdušního svahu

 IV. - V.  15.6. 

1 x ročně svislé posuny KB ve strojovně SU  IV. - V.  15.6. 

1 x ročně svislé posuny KB na koruně hráze  IV. - V.  30.5. 
1 x ročně deformace konstrukce klapky jezu ve Zliči VI. - VII. 31.8.
1 x v sudém roce svislé posuny KB v injekční štole  IV. - V. 2022 a 2024  30.5.
1 x za 5 let svislé posuny KB na koruně Rovenské hráze VI. - VII. 2024 31.8.
1 x za 5 let svislé a vodorovné posuny KB na koruně přelivu
Rovenské hráze 

VI. - VII. 2024 31.8.

1 x v lichém roce svislé posuny KB na koruně hráze a laviček na
návodním svahu 

 X. - XI. 2021 a 2023 30.11.

1 x za rok svislé posuny KB na koruně hráze a KB na funkčních
objektech díla 

VIII. - IX. 15.9.

1 x za 4 roky svislé posuny koruny hráze (GPS, TN) V. - VI.2023 31.7.

1 x v lichém roce svislé posuny KB na jezových pilířích  IV. - V. 2021 a 2023  30.5.
1 x v lichém roce svislé posuny KB na zdech plavebních komor  IV. - V. 2021 a 2023  30.5.
1 x v lichém roce vodorovné posuny KB na zdech plavebních komor  IV. - V. 2021 a 2023  30.5.

2 x v lichém roce vodorovné posuny KB na koruně hráze IV. a X. 2021 a 2023  30.5. a 30.11.
1 x v lichém roce svislé posuny KB na hrázi a v IŠ X. 2021 a 2023 30.11.
2 x za rok měření relativních deformací na dilat.sparách IŠ IV. a  X. do 14 dnů po měření
2 x za rok měření relativních deformací na dilat.spar. v odpadním
tunelu

IV. a X. do 14 dnů po měření

1 x za 4 roky svislé posuny v odpadním tunelu a ve štolách X. 2022 30.11.

2 x v sudém roce geodetické měření vodorovných posunů KB IV. a IX. 2022 a 2024 31.5. a  31.10.

MŠENO - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD  - XXX)

část zakázky č. 2: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Labe, 
státní podnik - Geodetická měření a měření relativních deformací, která zajišťuje objednatel

v období 2021 až 2024

Objekt, kategorie, závod, provozně technický úsek objednatele, 
hlavní pracovník TBD zhotovitele (dále HPTBD)

termíny

SOUŠ - II. kat.  (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - XXX)  

ROZKOŠ - II. kat.  (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD - XXX)

HAMRY - II. kat.  (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

HVĚZDA - II. kat.  (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD  - XXX)

OH LABE, PARDUBICE, PB - II. a III. kat.  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD  - XXX)

STŘEKOV - II. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n.L., HP TBD  - XXX)

BEDŘICHOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD  - XXX)
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2 x v lichém roce geodetické měření vodorovných posunů na koruně
hráze 

IV. a IX. 2021 a 2023 30.6. a 30.11.

2 x v lichém roce geodetické měření vodorovných posunů KB na
vzdušním líci hráze 

 IV. a  X. 2021 a 2023 30.6. a 31.12.

1 x v lichém roce geodetické měření svislých posunů KB IV. 2021 a 2023 31.5.

2 x v sudém roce geodetické měření vodorovných posunů KB IV. a X. 2022 a 2024 31.5. a  30.11.
1 x v sudém roce geodetické měření svislých posunů KB IV. 2022 a 2024 31.5.

2 x v lichém roce geodetické měření vodorovných posunů KB na
koruně hráze 

IV. a IX. 2021 a 2023 30.6. a 30.11.

1 x v lichém roce geodetické měření svislých posunů KB IX. 2021 a 2023  30.11.

2 x v sudém roce geodetické měření vodorovných posunů a
svislých posunů KB na koruně hráze a vzdušním líci hráze (ZP)

IV. a X. 2022 a 2024 31.5. a  30.11.

2 x v lichém roce geodetické měření vodorovných posunů KB na
koruně hráze 

IV. a IX. 2021 a 2023 31.5. a 31.10.

1 x v lichém roce geodetické měření svislých posunů KB na koruně
hráze, na patě hráze a v revizní chodbě hráze

IV. 2021 a 2023 31.5.

2 x v lichém roce geodetické měření vodorovných posunů KB na
koruně hráze 

IV. a IX. 2021 a 2023 31.5. a 31.10.

1 x v sudém roce geodetické měření svislých posunů KB na koruně
a vzdušním líci hráze 

X. 2022 a 2024 30.11.

1 x v sudém roce geodetické měření svislých posunů KB v obtolové
štole a v komoře s ovládáním uzávěrů SV

X. 2022 a 2024 30.11.

LES  KRÁLOVSTVÍ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD - XXX)

KŘIŽANOVICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD  - XXX)

PAŘÍŽOV - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD  - XXX)

HARCOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD  - XXX)

SEČ - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD  - XXX)

PASTVINY - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD - XXX)

LABSKÁ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD - XXX)
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PŘÍLOHA č. 6
ke Smlouvě o dílo č. objednatele: D911200036

 č. zhotovitele: A2309/20

terénního měření předání výsledků

1 x za 2 roky  svislé posuny KB na jezových pilířích  III. 2022 a 2024 30.4.

1 x za 2 roky  svislé posuny KB na jezových pilířích  IX. 2021 a 2023 31.10.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory  IX. 2021 a 2023 31.10.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavební komory  IX. 2021 a 2023 31.10.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB v jezové chodbě  IX. 2021 a 2023 31.10.

1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích  IX. 2021 a 2023 31.10.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory  IX. 2021 a 2023 31.10.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích  IX. 2021 a 2023 31.10.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavební komory  IX. 2021 a 2023 31.10.

1 x za 2 roky  svislé posuny KB na jezových pilířích  III. 2022 a 2024 30.4.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory  III. 2022 a 2024 30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavební komory  III. 2022 a 2024 30.4.

1 x za 2 roky  svislé posuny KB na jezových pilířích  XI. 2022 a 2024 15.12.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory  XI. 2022 a 2024 15.12.

1 x za 2 roky  svislé posuny KB na jezových pilířích  XI. 2022 a 2024 15.12.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích  XI. 2022 a 2024 15.12.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory  XI. 2022 a 2024 15.12.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavební komory  XI. 2022 a 2024 15.12.

1 x za 2 roky  svislé posuny KB na jezových pilířích  XI. 2022 a 2024 15.12.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích  XI. 2022 a 2024 15.12.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory  XI. 2022 a 2024 15.12.

1 x za 2 roky  svislé posuny KB na jezových pilířích  X. 2022 a 2024  15.11.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích  X. 2022 a 2024  15.11.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory  X. 2022 a 2024  15.11.

v období 2021 až 2024  

SRNOJEDY - III. kat.  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

část zakázky č. 3: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. kategorie nebo IV. kategorie    ve 
správě Povodí Labe, státní podnik - Geodetická měření a měření relativních deformací, která zajišťuje 
objednatel 

Objekt, kategorie, závod, provozně technický úsek objednatele, 
hlavní pracovník TBD zhotovitele (dále HPTBD)

termíny

TÝNEC n.L.  - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

VELETOV - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

KOLÍN - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

KLAVARY - III. kat.  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

VELKÝ OSEK - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

PODĚBRADY - III. kat.  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

NYMBURK - III. kat.  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)
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1 x za 2 roky  svislé posuny KB na jezových pilířích X. - XI. 2021 a 2023 30.11.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory X. - XI. 2021 a 2023 30.11.

1 x za 2 roky  svislé posuny KB na jezových pilířích  XI. 2022 a 2024 15.12.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory  XI. 2022 a 2024 15.12.

1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích IV. 2021 a 2023 15.7.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory IV. 2021 a 2023 15.7.

1 x za 2 roky  svislé posuny KB na jezových pilířích  VIII. 2022 a 2024  15.9.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích  VIII. 2022 a 2024  15.9.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory  VIII. 2022 a 2024  15.9.

1 x za 2 roky  svislé posuny KB na jezových pilířích a budově VE X. - XI. 2021 a 2023 30.11.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory X. - XI. 2021 a 2023 30.11.

1 x za 2 roky  svislé posuny KB na jezových pilířích a budově VE  V. 2022 a 2024  15.6.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory  V. 2022 a 2024  15.6.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavební komory  V. 2022 a 2024  15.6.

1 x za 2 roky  svislé posuny KB na jezových pilířích a budově VE  VIII. 2021 a 2023 30.9.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory  VIII. 2021 a 2023 30.9.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích  VIII. 2021 a 2023 30.9.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavební komory  VIII. 2021 a 2023 30.9.

1 x za 2 roky  svislé posuny KB na povrchu jezu IX. 2021 a 2023 31.10.
1 x za 2 roky  svislé posuny KB v jezové chodbě IX. 2021 a 2023 31.10.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB v jezové chodbě IX. 2021 a 2023 31.10.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory IX. 2021 a 2023 31.10.

1 x za 2 roky svislé posuny KB v jezové chodbě II. - III. 2023 30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB v jezové chodbě II. - III. 2023 30.4.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavebních komor II. - III. 2021 a 2023 30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavebních komor II. - III. 2021 a 2023 30.4.

1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích II. - III. 2022 a 2024 30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích II. - III. 2022 a 2024 30.4.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavebních komor II. - III. 2022 a 2024 30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavebních komor II. - III. 2022 a 2024 30.4.

LYSÁ  NAD LABEM - III. kat.  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

ČELÁKOVICE - III. kat.  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

KOSTELEC n. LABEM  - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

LOBKOVICE  - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

OBŘÍSTVÍ - III. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

DOLNÍ  BEŘKOVICE - III. kat.  (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

ŠTĚTÍ - III. kat.  (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

BRANDÝS NAD LABEM - III. kat.   (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

KOSTOMLÁTKY - III. kat.  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

HRADIŠTKO - III. kat.  (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)
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1 x za 2 roky svislé posuny KB v jezové chodbě II. - III. 2024 30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB v jezové chodbě II. - III. 2024 30.4.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavebních komor II. - III. 2022 a 2024 30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavebních komor II. - III. 2022 a 2024 30.4.

1 x za 2 roky svislé posuny KB v jezové chodbě II. - III. 2021 30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB v jezové chodbě II. - III. 2021 30.4.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavebních komor II. - III. 2021 a 2023 30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavebních komor II. - III. 2021 a 2023 30.4.

1 x za 2 roky  svislé posuny KB v jezové chodbě II. - III. 2021 30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB v jezové chodbě II. - III. 2021 30.4.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavebních komor II. - III. 2021 a 2023 30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavebních komor II. - III. 2021 a 2023 30.4.

1 x za 2 roky svislé posuny KB VIII. 2022 a 2024 30.9.
2 x v lichém roce geodetické měření vodorovných posunů KB IV. a X. 2021 a 2023 30.6. a 30.11.

1 x za 2 roky svislé posuny KB IX. 2022 a 2024 31.10.
2 x v lichém roce geodetické měření vodorovných posunů KB IV. a X. 2021 a 2023 30.6. a 30.11.

ROUDNICE NAD LABEM - III. kat.   (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

ČESKÉ  KOPISTY - III. kat.  (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

FOJTKA - III. kat.  (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - XXX)

MLÝNICE - III. kat.  (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - XXX)

LOVOSICE - III. kat.  (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)
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