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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava nadzemních objektů systému VZT kolektoru NLS

2.9.2020

26714124

CZ26714124

45795479

CZ45795479

45795479

CZ45795479

332 903,74

0,00
275 127,06

275 127,06

275 127,06 57 776,68

0,00 0,00
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Stavba:

Místo: Praha 1 Datum:

Objednatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Ekostav, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

    VRN4 - Inženýrská činnost

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    772 - Podlahy z kamene

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 500,00

0,00

275 127,06

2 500,00

9 736,68

7 302,51

12 170,85

141 803,65

141 150,24

15 328,00

-14 674,59

7 500,00

275 127,06

94 113,37

10 887,52

25 937,00

11 025,00

28 941,30

14 995,96

2 326,59

31 710,04

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava nadzemních objektů systému VZT kolektoru NLS

Kód - Popis

2.9.2020

Ekostav, a.s.
 

Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Místo: Praha 1 Datum:

Objednatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Ekostav, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113107131 m2 5,880

5,880

2 K 113107141 m2 5,880

5,880

3 K 122211101 m3 1,386

1,386

4 K 162211201 m3 1,733

1,733

5 K 174101101 m3 1,386

1,386

6 K 181111121 m2 14,000

14,000

7 M 103641010 t 2,940

2,940

8 K 184911151 m2 14,000

14,000

9 M 10391100 m3 0,088

0,700

0,088

10 K 184911311 m2 14,000

14,000

11 M 693525.TCT m2 16,800

3,5*4 "Rozšíření vegetační plochy"

geotextilie netkaná (polyester) PK-NONTEX  
PET 200

60,00 1 008,00

zemina pro terénní úpravy - ornice

14*0,15*1,4

Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,05 m 
v rovině a svahu do 1:5

3,5*4,0 "Rozšíření vegetační plochy"

kůra mulčovací VL

3,5*4,0*0,05

0,7*0,125

Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 
1:5

490,0035,00

3,5*4,0 "Rozšíření vegetační plochy"

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 
mm ručně

530,00 3 116,40

4,6*1,05+1,0*1,05 "Přeložení kabelů u objektu 
VZT"

105,00 617,40

1 233,54

485,24

235,62

Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

4,6*1,05+1,0*1,05 "Přeložení kabelů u objektu 
VZT"

4,6*1,05*0,2+1,0*1,05*0,4 "Přeložení kabelů u 
objektu VZT"

Vodorovné přemístění do 10 m nošením 
výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

1,386*1,25

4,6*1,05*0,2+1,0*1,05*0,4 "Přeložení kabelů u 
objektu VZT"

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 
4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 
1:5

275 127,06

94 113,37

46,00

890,00

280,00

170,00

44,00

800,00

1 015,00

10 887,52

616,00

2 352,00

644,00

89,32

ROZPOČET

 

Oprava nadzemních objektů systému VZT kolektoru NLS

2.9.2020

Ekostav, a.s.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    3 - Svislé a kompletní konstrukce
12 K 341321510 m3 0,400

0,400

13 K 341351111 m2 28,500

3,150

28,500

53 K 341351112 m2 28,500

14 K 341361821 t 0,048

0,048

    5 - Komunikace pozemní
15 K 564861111 m2 5,880

5,880

16 K 565165111 m2 5,880

17 K 578132113 m2 5,880

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 K 919121213 m 7,700

7,700

19 K 919735112 m 7,700

7,700

20 K 93511310R m 3,600

3,600

21 M 55261305 m 3,600

22 K 953961113 kus 24,000

24,000

23 K 953965122 kus 24,000

25 K 977151116 m 3,600

3,600

26 K 985112132 m2 4,000

4,000

27 K 985112193 m2 4,000
Příplatek k odsekání  degradovaného betonu za 
plochu do 10 m2 jednotlivě

90,00 360,00

2 260,00 8 136,00

Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 
mm

Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a 
podlah tl do 30 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 
mm do stavebních materiálů

8*0,45 "8 ks průvrtů pro odvodnění"

364,00 1 456,00

4*(1,0*1,0) "Odsekání betonu v místě trhlin"

Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do 
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

8*0,45

trubka z ušlechtilé oceli (nerez) dl 6 m DN 75 690,00 2 484,00

105,00 2 520,00

4*6 "Chemické kotvy pro uchycení výztuhy"

80,00 1 920,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

148,00 1 139,60

4,6+1,0+2*1,05 "Přeložení kabelů u objektu 
VZT"

105,00 808,50

4,6+1,0+2*1,05 "Přeložení kabelů u objektu 
VZT"

617,00 2 221,20
Osazení odvodňovacího potrubí nerezového 
průměru 75 mm do vrtaného prostupu s 
utěsněním

4,6*1,05+1,0*1,05 "Přeložení kabelů u objektu 
VZT"

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m

940,00 5 527,20

Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

720,00 4 233,60

11 025,00

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 
10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu

28 941,30

Odstranění bednění nosných stěn 123,00 3 505,50

38 500,00 1 848,00Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

0,4*0,12

215,00 1 264,20

25 937,00
Stěny nosné ze ŽB tř. C 20/25

(3,5+25)*0,5*2 "Chybí v rozpočtu k Sod"

3 650,00 1 460,00

4,0*0,5*0,2 "Rozšíření vegetační plochy"

Zřízení bednění nosných stěn 671,00 19 123,50

3,5*0,45*2 "Přechodová stěna"
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 98562211R m 8,400

8,400

    997 - Přesun sutě

29 K 997013501 t 9,061

30 K 997013509 t 172,159

31 K 997013831 t 9,061

    998 - Přesun hmot

32 K 998253010 t 7,386

33 K 998253092 t 7,386

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
34 K 030001000 % 4,000

    VRN6 - Územní vlivy
35 K 060001000 % 3,000

    VRN7 - Provozní vlivy
36 K 070001000 % 5,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

54 K 044002000 … 1,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

37 K 711131811 m2 1 470,350

1 470,350

38 K 711131821 m2 79,240

79,240

39 K 711142559 m2 294,500

589,000

-294,500

294,500

940,00 7 896,00

2*(31*9,5) "Požadavek na 2 vrstvy"

-31*9,5 "Původní množství izolace"

Součet

1 103,02

47 120,00

7 302,51

12 170,85

2 500,00

Územní vlivy

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé

Revize na spojku pro technickou vybavenost 
HMP

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné

(28,3*8,0-2,0*3,0-4,5*2,3)*7 "7 vrstev stávající 
izolace"

28,3*0,4*7 "7 vrstev stávající izolace"

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP

31 710,04

9 736,68

2 500,00

13,20

13,92

160,00

141 803,65

141 150,24

Zařízení staveniště 2 434,17 9 736,68

2 434,17 7 302,51

2 434,17 12 170,85

2 500,00

19 408,62

Spínání objektů - drážka pro výztuhu v 
obvodové stěně, včetně vysekání, vyčištění a 
dodávky výztuhy

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

0,7*3*4 "Vyztužení v místě trhlin"

230,00 2 084,03

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

15,00 2 582,39

1 140,00 10 329,54

14 995,96

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

Příplatek k přesunu hmot pro montované 
kolektory a kanály za přesun do 1000 m

Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a 
kanály

215,00 1 587,99

100,00

Provozní vlivy

738,60

2 326,59
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 M 62832134 m2 353,400

41 K 711161215 m2 11,320

11,320

42 K 711161383 m 28,300

28,300

43 K 998711101 t 1,500

    712 - Povlakové krytiny
44 K 712998001 kus 8,000

45 M 283424731 kus 8,000

    772 - Podlahy z kamene

46 K 772521150 m2 -14,000

-14,000

48 K 772991111 m2 -14,000

-14,000

49 K 772991422 m2 -14,000

-14,000

50 K 998772101 t -0,567

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

51 K 21002000R
soub
or

1,000

28,3 "Ukončovací lišta hydroizolace"

1 850,00

12 000,00

-11 410,00

-616,00

-2 212,00

-436,59

7 500,00

-14 674,59

7 500,00

7 500,00

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm 
typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s 
jemnozrnným minerálním posypem

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, 
nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

28,3*0,4 "Krytí asfaltových pásů na svislé ploše - 
vegetační plocha"

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií 
ukončení horní lištou

7 500,00

815,00

44,00

158,00

770,00

Montáž atikového chrliče DN 75

chrlič - tvarovka pro napojení asfaltové fólie 1 500,00

Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v 
objektech v do 6 m

Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a 
dlaždic do malty tl do 50 mm

-3,5*4,0 "Odpočet dlažby - nahrazeno vegetační 
plochou"

Penetrace podkladu dlažby z kamene

-3,5*4,0

Impregnační nátěr nově položených kamenných 
dlažeb včetně základní čištění dvouvrstvý

-3,5*4,0

Přeložení kabelů v místě nového VZT objektu

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

180,00 63 612,00

Přeložení a zakrytí kabelů + nastavení 1 ks kabelu 
(včetně dodávky materiálu - kabel a spojky)

230,00 2 603,60

160,00 4 528,00

2 775,00

416,00 3 328,00

15 328,00

Strana 7 z 7


