

DOHODA

O VYPOŘÁDÁNÍ ČÁSTI STAVBY VODNÍHO DÍLA DOTČENÉHO V RÁMCI STAVBY „D55 5501 OLOMOUC - KOKORY“

*kteřá byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: Ing. Martinem Smolkou, MBA, ředitelem Správy Olomouc, se
sídlím Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

B/

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem
zástupce ve věcech technických: Bc. Martin Tyl, Ing. Jaroslav Dočkal, odbor
vodohospodářských staveb

(dále jen „SPÚ“)

(dále ŘSD ČR a SPÚ společně jen „smluvní strany“)

t a k t o:

I.

Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem „**D55 5501 Olomouc - Kokory**“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno Magistrátem města Olomouc, odborem stavebním – oddělením územně správním dne 21. 12. 2015 pod čj. SMOL/242323/2015/OS/US/Sem územní rozhodnutí č. 134/2015 o umístění stavby, které nabylo právní moci dne 23. 1. 2016 a ke dni uzavření této dohody nepozbylo platnosti.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčeno i zařízení SPÚ, a to **stavba vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení** (dále jen „HOZ“), která je v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o HOZ „**HMZ**“

Holice - Vsisko, ID 5060000332-11201000 v ČHP 4-10-03-132, kanál v celkové délce 0,999 km, (0,135 km otevřených a 0,864 km zatrubněných), rok výstavby 1984.

(3) Zařízení HOZ se nachází v katastrálním území Velký Týnec a v rámci Stavby dojde k dotčení HOZ takto:

V rámci stavebního objektu „**SO 120 Přeložka silnice III/4353**“ bude rozšířen a zvýšen násyp pod silničním tělesem. Toto rozšíření tělesa silnice vyvolá nutnost přeložení části HOZ mimo stávající směr.

Napojení otevřené části HOZ na novou úpravu je řešeno betonovým prahem. Úprava dále vede již jako zpevněný silniční příkop podél násypu ve směru toku. Na tomto silničním zpevněném příkopu je plánován propustek DN 600 pod hospodářským sjezdem v délce 11 m. Za propustkem pokračuje úprava dále pořád jako zpevněný silniční příkop až k soutoku s druhým silničním příkopem směřujícím z východu. Od tohoto soutoku silničních příkopů mají být vody převáděny pod tělesem silnice III/4353 nově zbudovaným propustkem DN 1200 v délce 43,00 m. Ukončení silničního propustku a zároveň napojení na stávající trubi část HOZ bude provedeno horskou vpustí.

V rámci SO 120 bude zrušen úsek HOZ od nově plánovaného betonového prahu po horskou vpust, tzn. 6,00 m trubi části a 83,00 m otevřené části, tedy celkem 89,00 m.

(4) Rozhodnutí o nepotřebnosti částí stavby vodního díla HOZ v celkové délce 89 m (83 m otevřených + 6 m zatrubněných), které budou v rámci Stavby zrušeny, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, dne 10. 08. 2020 pod čj. SPU 282648/2020.

II.

Předmět dohody

(1) Touto dohodou se sjednává, že ŘSD ČR je na základě této dohody při realizaci Stavby oprávněno zrušit části zařízení HOZ v celkové délce 89 m (83 m otevřených, 6 m zatrubněných) v souladu s článkem I. odst. 3 této dohody.

(2) SPÚ touto dohodou prohlašuje, že se zrušením částí zařízení HOZ ve své příslušnosti hospodařit v rámci Stavby výslovně souhlasí.

(3) SPÚ touto dohodou prohlašuje, že souhlasí s tím, aby ŘSD ČR činilo veškeré kroky ve věci získání povolení či souhlasu se zrušením (zánikem) stavby vodního díla HOZ v délce 89 m (86 m otevřených, 6 m zatrubněných) ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

III.

Závazky smluvních stran

(1) ŘSD ČR se touto dohodou zavazuje nést veškeré náklady spojené se zrušením částí HOZ v rámci Stavby.

(2) ŘSD ČR se dále touto dohodou zavazuje:

- a) po dobu Stavby zajistit plynulý odtok vody z území,
- b) zamezit napadání zeminy a jiných látek do profilu HOZ, který nebude Stavbou dotčen,
- c) po dokončení Stavby přizvat písemnou formou, alespoň 5 (pět) pracovních dnů předem, ke kontrole provedených prací zástupce SPÚ,
- d) po dokončení SO 120 písemnou formou informovat SPÚ, a to nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Součástí této informace bude údaj o skutečně zrušených částech stavby vodního díla HOZ v rámci Stavby.

(3) SPÚ se dále touto dohodou zavazuje:

- a) zúčastnit se na vyzvání kontrolních dnů Stavby souvisejících se stavbou HOZ a kontroly provedených prací v souvislosti s SO 120,

- b) po obdržení písemné informace dle článku III. odst. 2 písm. d) této dohody provést vyřazení skutečně zrušených částí stavby vodního díla HOZ ze své majetkové a účetní evidence, přičemž nebude po ŘSD ČR požadovat žádné finanční vyrovnání. Ke zrušení částí stavby vodního díla HOZ dojde v rámci realizace veřejně prospěšné stavby, přičemž funkci rušených částí stavby vodního díla HOZ převezme stavební objekt „SO 120 Přeložka silnice III/4353“, který nebude SPÚ přebírat do svého majetku či správy.

IV. Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje v dohodě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této dohodě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této dohody. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

(4) Obě smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této dohody se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí SPÚ. SPÚ se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

(5) Veškeré změny a doplnění této dohody mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.

(6) Dohoda je sepsána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž ŘSD ČR obdrží 2 (dvě) vyhotovení a SPÚ 2 (dvě) vyhotovení.

(7) Pokud tato dohoda nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

(8) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této dohody přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora.

(9) Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:

- č. 1 – situace stavby vodního díla HOZ rušeného v rámci SO 120

Za ŘSD ČR:

Za SPÚ:

V Olomouci dne 29.10.2020

V Praze dne 10.11.2020

.....
Ing. Martin Smolka, MBA
ředitel Správy Olomouc

.....
Ing. Martin Vrba
ústřední ředitel

Tato dohoda byla uveřejněna v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

V Praze dne

.....

podpis odpovědného zaměstnance