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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na 

základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím elektronického 
nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaných profilovým číslem ZŘ: 

P20V00004128 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
OBJEDNATEL: 

DIAMO, státní podnik 
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

   Týká se: DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod GEAM 
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka 

   IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
   Bankovní spojení:  ,  
                            č. ú.  

   Zastoupený:  , vedoucím odštěpného závodu 
   Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
   Osoba oprávněná k jednání ve věcech obchodních: 
   

Tel.:                    ,e-mail:  
   Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: 
  
   Tel.:                     ,e-mail:   
   Fakturační a korespondenční adresa: 
   DIAMO, státní podnik 
   odštěpný závod GEAM 
   č. p. 86, 592 51  Dolní Rožínka  
 
 
ZHOTOVITEL: 

Senergos, a.s. 
Družstevní 452/13a, Ostopovice, PSČ 664 49 
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5763 
IČO: 269 15 413 DIČ: CZ26915413, plátce DPH  
Bankovní spojení:  
                        č. ú.  
Zastoupený: , předsedou představenstva 
Osoba pověřená k jednání:  

                    
                   Mob.: ,                 e-mail:  
                  Fakturační a korespondenční adresa: 

Senergos, a.s. 
Družstevní 452/13a, Ostopovice, PSČ 664 49 
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II. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem plnění je  

1) Projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb v  vyhotoveních.  
Součástí projektové dokumentace bude zapracování stanovisek DOSS vzešlých z povolení 
stavby.  
K projektové dokumentaci bude přiložen samostatně vytištěný x kompletní oceněný 
rozpočet. Ve výkazech výměr musí být zahrnuty veškeré náklady nutné pro realizaci stavby 
- dodávka materiálu, montážní práce, náklady na dopravu, náklady na odvoz, likvidaci 
demontovaného materiálu a jeho uložení na skládku, náklady na zařízení staveniště, 
zajištění přístupových cest atd.  
Projektová dokumentace bude předána též v elektronické podobě na CD/DVD:  
• textové zprávy, specifikace-Microsoft Office (MO)  
• rozpočet - MS Excel  
• seznamy částí - MO  
• výkresy obecně - autoCAD (*.dwg)  
• obvodová schémata a generované dokumenty - autoCAD (*.dwg)  
• kompletní projektová dokumentace v .pdf  
• CD/DVD budou přiložena v každém paré PD.  

 
2) Projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (DPS) dle vyhlášky 

č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  
Projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě na CD/DVD:  
• kompletní projektová dokumentace v jednom spojeném .pdf souboru  
• soupis prací - MS Excel  
• CD/DVD bude vyhotoveno v  vyhotoveních.  
V listinné podobě bude výše uvedená dokumentace provedena v  vyhotovení. 

 
dle podmínek Zadávací dokumentace (příloha č. 1) výše uvedeného ZŘ č. OI/11/20 uveřejněného 
dne 18. 09. 2020 na profilu zadavatele a nabídky zhotovitele č.  NAV20_3134_2 ze dne 26. 10. 
2020 (příloha č. 2) 
 
CPV:  71323100-9 Projektování energetických rozvodných sítí 
 
 
 

III. 
Doba plnění předmětu smlouvy 

 
Termín dodání   do 30. 11. 2020  
 
Minimálně 10 pracovních dní před sjednaným termínem odevzdání PD, bude projektová 
dokumentace předložena v elektronické podobě ke schválení a odsouhlasení zadavateli. 
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IV. 
Místo plnění, způsob dodání 

 
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka. 
Místo stavby: 
Rozvodna 110/22 kV (RON9)    –    severovýchodně od obce Dolní Rožínka  

- souřadnice: 49.4802000N, 16.2245000E 
 
Za objednatele je odpovědný za převzetí díla:  
  
  mob.: , e-mail:    
 
Za zhotovitele je odpovědný za provádění a předání díla:  
  
  mob.: , e-mail:     
 
 
 

V. 
Cena předmětu smlouvy  

 
Cena dle Přílohy č. 2 je:       147 000,- Kč bez DPH  
K celkové ceně zakázky bude účtována příslušná daň z přidané hodnoty, popř. i jiné daně a 
poplatky vyžadované platnými právními předpisy. 
Změna ceny se v průběhu doby plnění nepředpokládá. Případné další práce nutné k provedení 
díla, po odsouhlasení oběma smluvními stranami, budou doplněny v dodatku smlouvy při 
zachování jednotkových cen uvedených příloze č. 2 této smlouvy. 
 
 
 

VI. 
Platební podmínky 

 
1. Cena za dílo bude objednatelem hrazena na základě faktury bez možnosti zálohových plateb 

vystavené zhotovitelem po předání a převzetí předmětu díla v místě určení na základě 
předávacího protokolu potvrzeného objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den připsání 
poukázané částky na účet zhotovitele. Objednatel fakturu uhradí ve lhůtě 60 dnů od doručení 
faktury. Dny splatnosti se rozumí kalendářní dny. Pokud připadne den lhůty splatnosti na 
sobotu, neděli, svátek nebo dny volna peněžního ústavu, je dnem splatnosti nejblíže následující 
pracovní den. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední 
den její splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jejímu zúčtování. 

 
2. Faktura bude mít náležitosti řádného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty a dalších příslušných právních předpisů v platném znění.  
Dnem zdanitelného plnění je den předání předmětu díla v místě plnění. 
Zhotovitel se zavazuje, že na daňových dokladech bude uvedeno číslo jeho bankovního účtu, 
zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 98 zák. o DPH v platném znění. 
Účetní doklady Zhotovitel opatří číslem, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy. 

 Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o  dani z 
přidané hodnoty.  

 
3. Objednatel je oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti příslušné faktury bez zaplacení fakturu, která 

nemá výše požadované náležitosti nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. 
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Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode 
dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. V tomto případě není kupující v prodlení 
s úhradou. 

 
4. Stane-li se kupující dle § 109 zák. o DPH v platném znění ručitelem za neodvedenou daň z 

přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit prodávajícímu za předmět smlouvy částku 
poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je kupující oprávněn uhradit přímo správci 
daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku kupujícího. 

 
5. Fakturu lze zaslat elektronicky na: . 
 

 
 

VII. 
Obchodní podmínky 

 
1. Případné prodloužení lhůty pro plnění na základě požadavku objednatele bude předmětem 

vzájemného dojednání smluvních stran. 
 
 
 

VIII. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

 
1. Objednavatel se zavazuje seznámit zaměstnance zhotovitele s místně provozními předpisy na 

místě výkonu smluvní činnosti – areál Rozvodny RON 9, podmínkami bezpečnosti práce, 
informovat je o rizicích a ochraně před jejich působením. 

 
2. Zhotovitel i objednavatel se před zahájením prací budou písemně informovat o rizicích a 

přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště 
a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že se jeho zaměstnanci budou řídit vnitřní dokumentací 

objednavatele, se kterou byli seznámeni, pokyny příslušných odpovědných zaměstnanců 
objednavatele a platnou legislativou v dané oblasti, zejména v oblasti bezpečnosti a hygieny při 
práci. 

 
 
 

IX. 
Ostatní ujednání 

 
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení plnění smlouvy (viz čl. III), je objednatel 

oprávněn požadovat uplatnění slevy ve výši 0,1 % ze sjednané smluvní ceny za každý den 
prodlení pro množství nesplnění předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen následně 
požadovanou slevu objednateli poskytnout a stejně tak uhradit případně vzniklé škody. 

 
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je kupující povinen prodávajícímu uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že je kupující v 
prodlení s úhradou faktury delším než 60 kalendářních dnů, je kupující povinen prodávajícímu 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení, počínaje 61. 
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dnem ode dne splatnosti faktury do zaplacení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo 
prodávajícího domáhat se na kupujícím úhrady majetkové a nemajetkové újmy.  

 
3. Smluvní pokuta bude vymáhána od částky minimálně 300 Kč, a to i při součtu opakovaných 

případů. 
 
 

X. 
Podstatné porušení smlouvy 

 
Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu občanského zákoníku pokládají za podstatné porušení 
smluvní povinnosti s možností odstoupení od smlouvy: 
 
a) neprovedení předmětu plnění v plném objemu dle upřesnění podle článku II, 

 
b) neprovedení předmětu plnění ve lhůtě podle článku III, 

 
c) nezaplacení celkové ceny objednatelem řádně a včas dle článku V. a VI. této smlouvy. 

 
 
 

XI. 
Vyšší moc 

 
1. V případě vyšší moci jsou smluvní strany po dobu jejího trvání zproštěny povinností 

vyplývajících ze smlouvy. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které nastaly po uzavření smlouvy v 
důsledku nepředvídatelných událostí, které smluvní strany nemohou odstranit, jako např. válka, 
živelné katastrofy, stávky organizované příslušnou odborovou ústřednou, epidemie a pandemie 
apod. 

 
2. Smluvní strany jsou povinny neprodleně ohlásit příslušné druhé straně vznik nebo ukončení 

vyšší moci a následovně to potvrdit doporučeným dopisem.  
 
3. Na požádání předloží smluvní strana dovolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně 

důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. 
 
4. Jestliže v důsledku vyšší moci nedojde k plnění smlouvy ve smyslu odst. 1 a smluvním 

stranám vzniknou náklady z tohoto důvodu, hradí každá smluvní strana své takto vzniklé 
náklady. 

 
5. Jestliže v průběhu vyšší moci dohodne zhotovitel s objednatelem náhradní způsob plnění, 

vynucený vyšší mocí, a s tímto způsobem plnění dodávek budou spojeny vyšší náklady, bude 
tyto náklady hradit objednatel. 

 
6. Jestliže by se splnění smlouvy v důsledku vyšší moci posunulo o více než 1 měsíc, vyhrazují si 

obě strany právo na sjednání nových dodacích lhůt nebo na odstoupení od smlouvy. 
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XII. 
Platnost smlouvy 

 
1. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv). 
 
2. Smlouva může být ukončena: 
 

a) písemnou dohodou obou smluvních stran, 
 

b) odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran, pokud dojde k jejímu podstatnému 
porušení podle článku X. této smlouvy. 

 
3. Při ukončení platnosti smlouvy shora uvedenými způsoby musí smluvní strany vyrovnat 

všechny vzájemné pohledávky a závazky. 
 
 
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků odsouhlasených 

oběma smluvními stranami. 
 
2. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS 

dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve 
smlouvě.  

 
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí 

DIAMO, státní podnik.  
 
4. Smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá 

ze smluvních stran. 
 
5. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právem a právním řádem 

České republiky. 
 
6. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele. 
 
7. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, 

že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským 
právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům. 
 

8. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění 
této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
 

9. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitá a srozumitelná a že není uzavírána v tísni či 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
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XIV. 
Podpisy smluvních stran 

 
V Dolní Rožínce dne 10.11.2020 V Ostopovicích dne  
 
Za objednatele  
 
 

 
Za zhotovitele 
 
 

 
………………………………………… 

 

 
………………………………………… 

 
vedoucí odštěpného závodu GEAM 
Dolní Rožínka, PSČ 592 51 

předseda představenstva Senergos, a.s. 
Družstevní 452/13a, Ostopovice, PSČ 664 49 

 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace č. OI/11/20 ze dne 15. 09. 2020 (6 stran)  
Příloha č. 2 – Cenová nabídka č. NAV20_3134_2 ze dne 26. 10. 2020 (5 stran) 



DIAMO, státní podnik IČO:     00002739 Obchodní rejstřík: Krajský soud Ústí nad Labem 
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  DIČ:     CZ00002739  Oddíl A XVIII, vložka 520 
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Tel.:       Bankovní spojení:  
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka  E-mail:  č. ú.    
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 Dolní Rožínka, 2020-09-15 

 

 
 
 

 
 
 

Název veřejné zakázky:        Výměna transformátoru na RON 9 – projekt 
Druh veřejné zakázky:          Služby 
Režim veřejné zakázky:        Veřejná zakázka malého rozsahu 
Způsob zadání:                      Elektronicky ppeSystemem 
Číslo veřejné zakázky: OI/11/20 
Klasifikace - CPV:   71323100-9 Projektování energetických rozvodných sítí 
 
 
Zadavatel:  
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod GEAM 
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka 
zastoupený , vedoucím o. z.  
 
 
Osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: 
Pověřený jednáním – 
ve věcech obchodních: 

 –  e-mail: , tel.: , mob.:  
ve věcech technických: 

 – e-mail: p  , tel.: , mob.:  
 
 
Předmět plnění: 

Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace na výměnu 
transformátoru 110/22 kV na rozvodně RON9 . 

Stávající transformátor v trafostanici 110/22 kV Dolní Rožínka na pozici T101 o výkonu 
40 MVA je z roku 1976 a bude z důvodu snížení potřebného výkonu a snížení ztrát na 
rozvodně RON9 vyměněn za nový s výkonem 16 MVA.  

Zadání řeší (mimo jiné) i demontáž (vč. odstrojení) stávajícího transformátoru T101 (40 
MVA) ze stanoviště a odvoz transformátoru (a oleje). 

Po předchozí telefonické domluvě je možno navštívit místo plnění. 

Projektová dokumentace bude v následujícím rozsahu: 

1. Projektová dokumentace pro povolení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb v  vyhotoveních.  

Součástí projektové dokumentace bude zapracování stanovisek DOSS vzešlých z 

povolení stavby. 

K projektové dokumentaci bude přiložen samostatně vytištěný x kompletní oceněný 

rozpočet. Ve výkazech výměr musí být zahrnuty veškeré náklady nutné pro realizaci 

stavby - dodávka materiálu, montážní práce, náklady na dopravu, náklady na odvoz, 

Zadávací dokumentace 

DIAMO, státní podnik 

odštěpný závod GEAM 

č. p. 86 

592 51 Dolní Rožínka 
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likvidaci demontovaného materiálu a jeho uložení na skládku, náklady na zařízení 

staveniště, zajištění přístupových cest atd. 

Projektová dokumentace bude předána též v elektronické podobě na CD/DVD: 

• textové zprávy, specifikace-Microsoft Office (MO) 

• rozpočet - MS Excel  

• seznamy částí - MO 

• výkresy obecně - autoCAD (*.dwg) 

• obvodová schémata a generované dokumenty - autoCAD (*.dwg) 

• kompletní projektová dokumentace v .pdf 

• CD/DVD budou přiložena v každém paré PD. 

2. Projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě na CD/DVD: 

• kompletní projektová dokumentace v jednom spojeném .pdf souboru 

• soupis prací - MS Excel 

• CD/DVD bude vyhotoveno v vyhotoveních. 

V listinné podobě bude výše uvedená dokumentace provedena v  vyhotovení. 

 

1. Rozsah rekonstrukce 

 Elektrické odpojení stávajícího transformátoru T101 od všech bodů napájení 

 Demontáž, vysunutí ze stanoviště a odvoz stávajícího transformátoru 40 MVA 

 Dovoz, usazení a nastrojení nového transformátoru o výkonu 16 MVA 

 Dodávka a osazení nového KTP 

 Dodávka osazení nové kostrové ochrany do stávajícího rozvaděče ochran T101 

 Doplnění působení nových strojních ochran do obvodů chránění transformátoru T101 
(pojistný tlakový ventil, vysoká teplota vinutí, atd.) 

 Doplnění nové poruchové signalizace do obvodů poruchové signalizace 
transformátoru T101 (minimální hladina oleje nádoby, minimální hladina oleje 
regulace, porucha vysoušeče vzduchu nádoby, porucha vysoušeče vzduchu 
regulace, atd.) 

 Doplnění tlačítka pro vypnutí jističe pohonu regulace transformátoru T101 

 Úprava silového připojení transformátoru 110kV a 22kV včetně výměny lan, svorek a 
izolátorových řetězců  

 Nová silová kabeláž pro připojení tlumivky v uzlu 22 kV a kompenzace na hladině   
6,3 kV 

 Nová ovládací skříň transformátoru  

 Nová kabeláž skříní transformátoru ATR1, ATT1 do ovládací skříně, úprava kabeláže 
z ovládací skříně do BSP (napájení, signalizace, ovládání)  

 Elektrické připojení nového transformátoru ke všem bodům napájení 

 Nové osvětlení transformátorového stání T101 

 Případná úprava stavbou dotčených protipožárních přepážek 

 Sanace transformátorového stání T101 včetně protipožární zdi a obnova 
olejivzdorného nátěru po vnitřním obvodu stěn záchytné vany 

 Zkoušky a revize vč. spolupráce vybraného dodavatele při uvedení do provozu 
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2. Detailní popis 

Stávající transformátor T101 bude elektricky odpojen od všech bodů napájení (VVN, 
VN – AlFe lana, NN – kabely). Demontáž ze stanoviště, odstrojení, vypuštění oleje a 
odvoz stávajícího transformátoru T101 bude součástí PD.  

Nový transformátor T101 (16 MVA) bude na stávající koleje usazen včetně koleček. 
Dokumentaci k novému transformátoru (rozměry, ovládání ventilátorů, strojní ochrany, 
regulace napětí) poskytne Zadavatel. Rozteč kolejí bude upravena dle potřeb nového 
stroje. Dovoz, usazení na stanoviště a montáž komponent transformátoru vč. plnění 
olejem bude součástí PD. 

Bude provedeno nové elektrické připojení nového transformátoru. Primární a 
sekundární vinutí bude připojeno lanovými vodiči AlFe, včetně nových svorek a 
izolátorových řetězců. Kompenzace připojená do terciárního vinutí bude připojena 
novým kabelem, vedeným stávající kabelovou trasou do BSP. Uzly vinutí novými Al-
pasy s pružnými spoji. Tlumivka připojená do uzlu 22 kV bude připojena novým VN 
kabelem vedeným stávající kabelovou trasou ke stání tlumivky. V souvislosti 
s připojením nového kabelu bude na stání tlumivky provedena úprava připojení nového 
kabelu ke stávajícímu odpojovači. Silové připojení transformátoru bude provedeno tak, 
aby byly dodrženy minimální dovolené vzdálenosti (fáze-fáze, fáze-zem) dle ČSN EN 
61936-1. 

Stávající ovládací skříň transformátoru bude demontována a nahrazena novou. Budou 
provedeny pouze nutné úpravy ve skříních sekundární techniky související s výměnou 
transformátoru T101. Nové kabely NN budou řešeny pouze mezi novou ovládací skříní 
transformátoru a ovládacími skříněmi na novém transformátoru (ATT1, ATR1).  

Veškerá kabeláž NN pro ATT1, ATR1 (regulace napětí, chlazení) bude provlečena 
stávajícím novým kostrovým transformátorem proudu KTP (TZ1). KTP bude instalován 
přímo na výložník tělesa nového transformátoru T101. Všechny neživé vodivé 
konstrukce budou spojeny s uzemňovací soustavou stanoviště. Uzemnění nádoby 
nového transformátoru bude pouze z hlavní uzemňovací svorky přes kostrovou ochranu. 
Podvozek nového transformátoru musí být odizolován od kolejí – bude zajišťovat 
vybraný dodavatel transformátoru. Doplňující uzemnění nádoby transformátoru mimo 
kostrovou ochranu TZ1 je zakázáno.  

Do rozvaděče ochran T101 bude doplněna nová kostrová ochrana, která bude 
připojena k novému kostrovému transformátoru a zapojena do obvodů chránění 
transformátorů T101. 

Do obvodů chránění transformátoru v rozvaděči ochran transformátoru T101 budou 
vhodným způsobem doplněny nové strojní ochrany transformátoru T101 (pojistný 
tlakový ventil, vysoká teplota vinutí, atd.) 

Do obvodů poruchové signalizace transformátoru budou doplněny nové signalizace 
transformátoru T101 (minimální hladina oleje nádoby, minimální hladina oleje regulace, 
porucha vysoušeče vzduchu nádoby, porucha vysoušeče vzduchu regulace, atd.) V 
případě nedostatku volných pozic v pro nové signály budou tyto po dohodě 
s provozovatelem sloučeny. Signalizace odboček transformátoru bude vyvedena na 
stávající panel signalizací stejným způsobem (vyvedení stavu odboček, nikoliv přes BCD 
kodér). Do stávajícího panelu ovládání bude doplněno tlačítko pro vypnutí jističe pohonu 
regulace transformátoru T101. 

Nový transformátor bude označen novou tabulkou s označením T101. Nové ovládací 
skříně budou polepeny UV-stabilní fólií s příslušným popisem.  

Sanace transformátorového stání T101 bude provedena např. takto – dojde k ubourání 
cca 15 cm betonu a novým dobetonováním 15 cm speciálního betonu nebo jinou 
metodou, která bude konzultována v průběhu zpracování PD. U transformátorových 
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stání je použita protipožární zeď, která bude také sanována a opatřena novým 
protipožárním nátěrem. Po sanaci bude nanesen nový oleji-vzdorný nátěr po vnitřním 
obvodu stěn záchytné vany ve stanovišti T101. 

Pracovníci vybraného dodavatele předají protokol o revizi nově připojeného 
transformátoru a společně s pracovníky zadavatele provedou funkční zkoušky a 
poskytnou součinnost při uvedení transformátoru do provozu. 

  

3. Harmonogram 
Předpokládaný harmonogram stavby: 

Do 11/2020  zpracování PD stavby 
Do 03/2021  výběr dodavatele stavby 
Do 10/2021  realizace stavby 

                                                                
Záruka:  
Požadujeme záruční dobu nejméně 36 měsíců na správnost, úplnost a 

proveditelnost předané projektové dokumentace platnou po převzetí úplné 
dokumentace pro realizaci stavby. 

 
4. Technická kvalifikace dodavatele 

a) seznam významných služeb: 
Dodavatel prokáže, že v posledních 7 letech před zahájením zadávacího řízení 

realizoval pro jiný subjekt, než je on sám alespoň 1 projekční zakázku spočívající ve 
zpracování kompletní realizační PD dle zákona č. 183/2006 Sb. (tj. nikoli jen její části), 
jejichž předmět se týká osazení nebo výměny transformátoru VVN/VN a vyšší (tj. VVN či 
ZVN). 

Způsob prokázání:  
Předložením vyplněné tabulky „Seznam významných služeb obdobného rozsahu a 

charakteru“, podepsané osobou, která je oprávněna jednat jménem či za Dodavatele. 
Tato tabulka je uvedena v příloze č. 2 této Zadávací dokumentace. Referenční zakázky 
uvedené v „Seznamu významných služeb obdobného rozsahu a charakteru“ musí 
splňovat požadovanou technickou způsobilost dle odstavce výše. 

b) seznam zaměstnanců: 
Dodavatel musí současně prokázat, že splňuje technické předpoklady pro provedení 

Předmětu veřejné zakázky z hlediska počtu zaměstnanců určených pro plnění zakázky z 
hlediska jejich kvalifikace: 

• minimální počet 3 vlastních zaměstnanců s alespoň 3letou praxí v projektování 
energetických zařízení o napěťové úrovni 110kV a vyšší (tj. VVN či ZVN) přímo se 
podílejících na projekční činnosti Dodavatele. Dále tyto osoby musí mít Kvalifikaci dle 
Vyhlášky č. 50/1978 Sb. nad 1000 V v platném znění. 

• minimální počet 1 vlastního zaměstnance s alespoň 5letou praxí v projektování 
energetických zařízení o napěťové úrovni 110kV a vyšší (tj. VVN či ZVN) na pozici 
osoby odpovědné za projekční činnost Dodavatele. Dále tato osoba musí mít Kvalifikaci 
dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. nad 1000 V v platném znění. 

Způsob prokázání:  
Čestné prohlášení Dodavatele s uvedením jmenného seznamu zaměstnanců společně 

s délkou praxe v oboru projektování energetických zařízení VVN či ZVN (viz. příloha č. 3 
této Zadávací dokumentace „Seznam zaměstnanců a jejich kvalifikace“). Tento 
kvalifikační předpoklad nelze prokazovat poddodavatelsky. 

c) osvědčení o odborné kvalifikaci: 
Dodavatel musí prokázat, že alespoň 1 vlastní zaměstnanec dodavatele je držitelem 

platného osvědčení autorizovaného inženýra pro obor technologická zařízení staveb 
nebo obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení. 
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Způsob prokázání: 
Doložení příslušného osvědčení o autorizaci vydaného Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tento kvalifikační předpoklad 
nelze prokazovat subdodavatelsky. 

Dodavatel současně doloží pro uvedeného zaměstnance potvrzení příslušné správy 
sociálního zabezpečení, ze kterého bude vyplývat informace, že zaměstnanec je 
v pracovně - právním vztahu k dodavateli. Potvrzení nesmí být k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 3 měsíců před podáním nabídky. 
Pokud autorizovaná osoba není zaměstnancem dodavatele, pak musí být doloženo 
čestné prohlášení, že je jeho poddovatelem. 

 
 
Místo plnění: 
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka. 
Místo stavby: 
Rozvodna 110/22 kV (RON9)  –    severovýchodně od obce Dolní Rožínka  

- souřadnice: 49.4802000N, 16.2245000E 
 
Doba plnění:      
Termín dodání   do 30. 11. 2020  
 
Minimálně 10 pracovních dní před sjednaným termínem odevzdání PD, bude projektová 
dokumentace předložena v elektronické podobě ke schválení a odsouhlasení zadavateli. 

  
 
Smluvní podmínky: 
Budoucí smluvní vztah bude podléhat zákonu o registru smluv: 

- účastníci smlouvy tímto vyslovují souhlas s uveřejněním celého textu smlouvy ve 
smyslu zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv, 

- účastníci smlouvy berou na vědomí, že registraci smlouvy ve smyslu zák. č. 
340/2015 Sb. o registraci smluv provede DIAMO s. p.,  

- smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za 
účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 
 
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:  
V nabídce musí být uvedena specifikace služby, nabídková cena, dodací lhůta, platební a 
záruční podmínky, způsob a místo předání předmětu plnění.  
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. 
 
 
Způsob zpracování nabídkové ceny: 
Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH. 
Musí obsahovat veškeré náklady dodavatele včetně dopravy.  
Celková nabídková cena bude konečná a nepřekročitelná. 
Zálohová faktura se nepřipouští.  
 
 
Náležitosti podání nabídky: 
Nabídku podejte elektronicky prostřednictvím ppeSystemu nejpozději do 30. 09. 2020 do 
10:00 hod.  
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Případné dotazy zasílejte pomocí chatu elektronického ppeSystemu. 
Do ppeSystemu vložte: 

a) nabídkovou cenu, 
b) nabídku zpracovanou dle výše uvedených podmínek a požadavků, 
c) seznam významných služeb obdobného rozsahu a charakteru doplněný dle výše 

uvedených podmínek a požadavků, 
d) seznam zaměstnanců a jejich kvalifikace doplněný dle výše uvedených podmínek 

a požadavků, 
e) osvědčení o autorizaci a potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení dle 

výše uvedených podmínek a požadavků, 
f) čestné prohlášení o bezdlužnosti ve smyslu § 74 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
Nabídky zaslané jinak než přes elektronický  ppeSystem  nebudou přijaty k hodnocení. 
 
 
Hodnocení nabídky: 
Základním hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky a zadání veřejné zakázky je 
nejnižší nabídková cena.  
Pokud účastník ZŘ nesplní zadávací podmínky, bude nabídka vyřazena z hodnocení. 
Účastnící budou o výsledku ZŘ informováni přes chat ppeSystemu.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení v jeho průběhu kdykoli zrušit bez udání důvodu. 
 
 
Přílohy: 

 Příloha č. 1 – Dokumentace stávajícího stavu (soubor s fotkami, výkresy, štítkem) 

 Příloha č. 2 - Seznam významných služeb obdobného rozsahu a charakteru 

 Příloha č. 3 - Seznam zaměstnanců a jejich kvalifikace 
 
 
Vypracoval:  
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1. Identifikační údaje zájemce nabízejícího 

Obchodní firma: Senergos, a.s. 
Sídlo: Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5763 

Statutární orgán: Představenstvo 

IČ / DIČ 26915413 / CZ 26915413 

Bankovní spojení  

Číslo účtu  

 

2. Předmět nabídky 

Předmětem této nabídky je realizace díla s názvem „ Výměna transformátoru na RON 9 – 
projekt“.  
 
Předmětem díla je projektová dokumentace v tomto rozsahu: 

1) Projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb v  vyhotoveních.  
Součástí projektové dokumentace bude zapracování stanovisek DOSS vzešlých z povolení stavby.  
K projektové dokumentaci bude přiložen samostatně vytištěný x kompletní oceněný rozpočet. Ve 
výkazech výměr musí být zahrnuty veškeré náklady nutné pro realizaci stavby - dodávka materiálu, 
montážní práce, náklady na dopravu, náklady na odvoz, likvidaci demontovaného materiálu a jeho 
uložení na skládku, náklady na zařízení staveniště, zajištění přístupových cest atd.  
Projektová dokumentace bude předána též v elektronické podobě na CD/DVD:  
• textové zprávy, specifikace-Microsoft Office (MO)  
• rozpočet - MS Excel  
• seznamy částí - MO  
• výkresy obecně - autoCAD (*.dwg)  
• obvodová schémata a generované dokumenty - autoCAD (*.dwg)  
• kompletní projektová dokumentace v .pdf  
• CD/DVD budou přiložena v každém paré PD.  

2) Projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (DPS) dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  
Projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě na CD/DVD:  
• kompletní projektová dokumentace v jednom spojeném .pdf souboru  
• soupis prací - MS Excel  
• CD/DVD bude vyhotoveno v  vyhotoveních.  
V listinné podobě bude výše uvedená dokumentace provedena v  vyhotovení. 

 
Předmětem této nabídky není: 

1) Autorský dozor – AD 
2) Dokumentace skutečného provedení stavby – DSPS 
3) Plán BOZP v přípravě 
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3. Termíny realizace a místo plnění předmětu nabídky  

Termíny realizace předmětu nabídky jsou následující:   
• termín zahájení:       po podpisu SoD 
• projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP)  do 30.11.2020 
• projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (DPS) 

         do 30.11.2020 
• zapracování stanovisek DOSS     po předání stanovisek 

 
Minimálně 10 pracovních dní před sjednaným termínem odevzdání PD, bude projektová dokumentace 
předložena v elektronické podobě ke schválení a odsouhlasení zadavateli. 
 
Místem plnění předmětu nabídky je DIAMO, státní podnik, Odštěpný závod GEAM, 592 51, Dolní Rožínka. 
 

4. Nabídková cena      

Cena za kompletní provedení předmětu nabídky v rozsahu dle bodu č. 2 této nabídky činí: 

 
Celkem 147 000 Kč bez DPH 
 
K výše uvedené ceně bude účtováno DPH podle předpisů platných v den fakturace. 
 

5. Způsob oceňování víceprací a méněprací 

V případě požadavku poptávajícího na změnu díla bude tato změna oceněna na základě HZS dle následující 
tabulky: 

• vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce    Kč/hod 
• velmi náročné a koncepční práce      Kč/hod 
• náročné projekční práce      Kč/hod 
• méně náročné projekční a konstrukční práce    Kč/hod 
• pomocné práce        Kč/hod 
• doprava nad rámec díla       Kč/km 

 

6. Platební podmínky 

Předmět nabídky bude poptávajícím hrazen na základě faktur/daňových dokladů vystavených po dokončení 
jednotlivých částí díla. Konečnou fakturu/daňový doklad je nabízející oprávněn vystavit až po dokončení 
předmětu nabídky. Částky dle jednotlivých faktur/daňových dokladů vystavených zájemcem nabízejícím jsou 
splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. Uvedené platební podmínky budou upřesněny v případné SoD. 
  

7. Záruky 

Nabízející poskytne poptávajícímu záruku za jakost po dobu: 
• 36 měsíců na projekční práce 
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8. Platnost nabídky 

Tato nabídka je platná do 31.10.2020. Platnost této nabídky lze v době její platnosti prodloužit. Toto 
prodloužení však může mít vliv na údaje uvedené v této nabídce. 
 

9. Seznam subdodavatelů 

Nabízející neuvažuje využít při realizaci předmětu nabídky žádné subdodavatele. 
 

10. Ostatní ustanovení 

Shledá-li nabízející při kontrole dokumentace skutečného stavu, že tato dokumentace je neúplná nebo 
neodpovídá skutečnosti v takové míře, že by to mohlo způsobit vadu v nabízejícím realizovaném díle, 
oznámí tuto skutečnost písemně poptávajícímu. Poptávající následně dohodne s nabízejícím způsob 
odstranění zjištěných nedostatků. Pokud by nedostatky předané dokumentace skutečného provedení 
znemožnily nabízejícímu dokončení díla v termínu uvedeném v této smlouvy, zavazuje se poptávající s 
nabízejícím dohodnout nový termín plnění a současně se zříká práva na uplatnění smluvní pokuty a 
uhrazení škody mu vzniklé z tohoto nabízejícím nezaviněného prodlení s termínem ukončení díla. 
Při eventuelních změnách souvisejících s rozsahem předmětu díla si vyhrazujeme právo změny cenové 
nabídky. Podrobné podmínky realizace předmětu nabídky budou dohodnuty v případné SoD uzavřené mezi 
poptávajícím a nabízejícím. 
 

11. Kontaktní osoby spojené s nabídkou 

Kontaktní osoba pro smluvní ujednání: 
,  

 
 
Kontaktní osoba pro technická ujednání: 

 
 

 
Kontaktní osoba pro zpracování nabídky: 

 
 

 
Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci s Vámi. 
 
V Ostopovicích dne 26.10.2020 
 
S přátelským pozdravem 
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