

1. **Účel smlouvy:** Rekonstrukce opěrné zdi na hřišti
Dětského domova v Dolním Lánově ,
na základě cenové nabídky ze dne 5.9.2020.

2. **Smluvní strany:**
 - objednatel - Dětský domov, základní škola a školní jídelna Dolní Lánov
240, se sídlem Dolní Lánov 240, 54341, příspěvková organizace řízená
Královéhradeckým krajem

zastoupená: Mgr. Karlem Krausem, ředitelem zařízení
IČ: 60 15 32 70
bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
č. účtu: 132601/0710

 - zhotovitel – Jan Kušnír, Dolní Lánov 171, 543 41 Lánov
IČ: 61129968, DIČ: CZ7412292305
bankovní spojení: č.ú.:35-4018080297/0100 KB Jičín


3. **Předmět díla:** předmětem smlouvy je rekonstrukce opěrné zdi
spočívá v:
 - Demontáž a likvidace cihelné zdi
 - Uložení sutí na skládku
 - Vyspravení zbylé části zdi z obou stran
 - Montáž zákrytového betonku
 - Úklid staveniště

4. **Místo plnění:** práce budou provedeny přímo na místě objednatele.
Objednatel zajistí přístup ke zdroji vody a elektrické energie 220V. Zároveň
prostor pro uskladnění nezbytného materiálu pro realizaci díla.


5. **Doba plnění:**
 - po ukončení výběrového řízení dojde k podpisu smlouvy o
dílo
 - neprodleně dojde k započetí prací
 - nejdéle do 31.10.2020 se zhotovitel zavazuje předat
objednateli restaurované dílo bez vad a nedodělků

6. **Cena za dílo:**
cena za dílo činí celkem 132.668,-Kč , slovy
jednostotřicetdvatisícšestsetšedesátosm korun českých
Cena je pro uvedený rozsah konečná. Cena je uvedena bez DPH.
DPH v letošním roce činí 21%. Cena včetně DPH 160.528 ,- Kč.

7. **Placení díla:** smluvní strany se dohodly, že po předání díla bude objednateli vystavena konečná faktura. Objednatel se ji zavazuje převodem na účet zhotoviteli uhradit v době splatnosti. Doba splatnosti faktur je dohodnuta na 10 kalendářních dní.
8. **Ostatní ujednání:** smlouva je vyhotovena ve třech originálech, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


Jan Kušnír
Stavební činnost
543 41 Dolní Lánov 171 Tel.: 602 815 244
IČO: 61129958 / DIČ: CZ7412292305

za zhotovitele
Jan Kušnír



za objednatele
Mgr. Karel Kraus, ředitel zařízení

V Dolním Lánově dne 10.9.2020