



OBJEDNÁVKA č. 0996/2020/KŘ/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

Dodavatel

IČ: 63482576 DIČ: CZ63482576

COMINFO, a.s.

Nábřeží 695

76001 Zlín

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

přemístění stávajících branek a turniketů na základě úpravy bezpečnostních zásad v objektu KÚ MSK.
Rozpis prací a materiálu – nabídky spol. COMINFO, a. s., tvoří nedílnou součást této objednávky.

Datum požadovaného splnění: 10.11.2020

Přílohy: Cenová nabídka na přemístění

Na předmětné plnění se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a-92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.**UPOZORNĚNÍ:** Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odesání příslušné částky z účtu objednatele.

Zhotovitel/dodavatel doručí fakturu objednateli nejpozději do 5 dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (bez DPH)**137.331,00 Kč**

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK: 27-1650676349/0800

Datum: - 5. 10. 2020

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Krajský úřad
28. října 117


AVA





Přemístění branek a turniketů

Termín dodání: 4-6 týdnů
Záruka: 24měsíců
Platnost nabídky: 3měsíce



Krajský úřad Moravskoslezského kraje				datum:	verze:
				09.09.2020	I.
Rozšíření přístupového systému				Kč bez DPH / ks	Kč bez DPH
Ostatní					
1.	Demontáž, odpojení stávajícího řešení - Pá	kpl	1	23 200,00	23 200,00
2.	Montáž, doprava, drobný instalační materiál - práce v SO-NE	kpl	2	41 200,00	82 400,00
3.	Kabely, vodiče a instalační materiál - odhad	kpl	1	12 500,00	12 500,00
4.	Projektová dokumentace, dokumentace skutečného provedení	kpl	1	12 000,00	12 000,00
4.	Nerezová vymazující zábrana - 990 mm	kpl	1	7 231,00	7 231,00
5.	Přepojení přístupového systému není součástí dodávky				
6.	Úprava dlažby a otvorů po demontáži není součástí dodávky				
CELKEM bez DPH					137 331,00

Výše uvedené ceny neobsahují DPH.

[REDACTED]

Předmět:

FW: Obj.0996/2020/KŘ/O

[REDACTED]

Sent: Wednesday, November 11, 2020 11:36 AM

[REDACTED]

Subject: RE: Obj.0996/2020/KŘ/O

Dobrý den,

potvrzuji přijetí objednávky.

S pozdravem / Regards / In fede

COMINFO, a.s | Nábřeží 695 | 760 01 Zlín
tel.: +420 603 197 205
/ www.cominfo.cz