

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Statutární město Jablonec nad Nisou	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Nátěry vnější strany výkladců a dveří v čelní straně budovy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Jablonec nad Nisou	Zhotovitel:	A.stavby s.r.o. IČ/DIČ: 25432478/CZ25432478
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 59
JKSO:		Zpracoval:	Janků Datum: 19.10.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	5 259,30	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	17 269,92	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	22 685,15	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	28 662,31		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem			5 097,49
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.			0,00
ZRN celkem		73 876,69	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem			0,00
					ORN celkem za obj.			0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	78 974,18	Celkem bez DPH	78 974,18
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	16 584,58	Celkem včetně DPH	95 558,76

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis