

Stavební rozpočet

Název stavby: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: **Nátěry vnější strany výkladců a dveří v čelní straně budovy**

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: **Jablonec nad Nisou**

Konec výstavby:

Zhotovitel: **A.stavby s.r.o.**

JKSO:

Datum zpracování: **19.10.2020** Zpracoval: **Janků**

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	001		Dveře dvoukřídlové zleva				1 249,04	2 191,07	3 440,11		0,0080
	001	62	Úprava povrchů vnější				345,21	330,87	676,08		0,0002
1	001	620991121R00	Zakrývání chodníku geotextilií, zábrany	m2	5	105,00	327,45	197,55	525,00	0,0000	0,0002
2	001	784011211RT3	Olepování ploch maskovací páskou včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	12	12,59	17,76	133,32	151,08	0,0000	0,0000
	001	783	Nátěry				759,41	1 161,62	1 921,03		0,0031
3	001	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář., oken, dveří oškrábáním	m2	6,3	32,70	5,86	200,15	206,01	0,0000	0,0001
4	001	783601815R00	Odstranění nátěrů, truhlářské kce, obroušením	m2	6,3	27,30	5,86	166,13	171,99	0,0000	0,0001
5	001	783651101R00	Tmelení sklenářské, ostatní	kmpl.	1	350,00	145,48	204,52	350,00	0,0002	0,0002
6	001	783124620R00	Nátěr lazura spec.odstín	m2	6,3	189,37	602,22	590,81	1 193,03	0,0004	0,0028
	001	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	534,00	534,00		0,0000
7	001	900 R02	HZS nespecifikované opravy stavební dělník v tarifní třídě 5	h	2	267,00	0,00	534,00	534,00	0,0000	0,0000
	001	94	Lešení a stavební výtahy				144,42	164,58	309,00		0,0047
8	001	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	3	103,00	144,42	164,58	309,00	0,0016	0,0047
	002		Výkladec 1. zleva				5 801,68	8 315,59	14 117,27		0,0219
	002	62	Úprava povrchů vnější				557,77	796,27	1 354,05		0,0003
9	002	620991121R00	Zakrývání chodníku geotextilií, zábrany	m2	7,5	105,00	491,17	296,32	787,50	0,0000	0,0003
10	002	784011211RT3	Olepování ploch maskovací páskou včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	45	12,59	66,60	499,95	566,55	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	002	766	Konstrukce truhlářské				1 131,55	668,45	1 800,00		0,0002
11	002	766114200R00	Oprava malého rozsahu bez výměny prvků Odstranění uvolněné dýhy, tmelení	kus	1	1 800,00	1 131,55	668,45	1 800,00	0,0002	0,0002
	002	783	Nátěry				3 871,65	5 508,57	9 380,22		0,0135
12	002	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář., oken, dveří oškrábáním	m2	20,06	32,70	18,66	637,31	655,96	0,0000	0,0002
13	002	783601831RT1	Odstr. nátěrů z dřev.oken chemickými odstraňovači odstraňovač nátěrů Teluria V 1409	m2	20,06	131,00	1 189,36	1 438,50	2 627,86	0,0002	0,0040
14	002	783601815R00	Odstranění nátěrů, truhlářské kce, obroušením	m2	20,06	27,30	18,66	528,98	547,64	0,0000	0,0002
15	002	783651101R00	Tmelení sklenářské, ostatní	kmpl.	1	1 750,00	727,45	1 022,55	1 750,00	0,0002	0,0002
16	002	783124620R00	Nátěr lazura spec.odstín	m2	20,06	189,37	1 917,54	1 881,23	3 798,76	0,0004	0,0088
	002	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 068,00	1 068,00		0,0000
17	002	900 R02	HZS nespecifikované opravy stavební dělník v tarifní třídě 5	h	4	267,00	0,00	1 068,00	1 068,00	0,0000	0,0000
	002	94	Lešení a stavební výtahy				240,70	274,30	515,00		0,0079
18	002	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	5	103,00	240,70	274,30	515,00	0,0016	0,0079
	003		Výkladec 2. zleva				5 801,68	8 315,59	14 117,27		0,0219
	003	62	Úprava povrchů vnější				557,77	796,27	1 354,05		0,0003
19	003	620991121R00	Zakryvání chodníku geotextilií, zábrany	m2	7,5	105,00	491,17	296,32	787,50	0,0000	0,0003
20	003	784011211RT3	Olepování ploch maskovací páskou včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	45	12,59	66,60	499,95	566,55	0,0000	0,0000
	003	766	Konstrukce truhlářské				1 131,55	668,45	1 800,00		0,0002
21	003	766114200R00	Oprava malého rozsahu bez výměny prvků Odstranění uvolněné dýhy, tmelení	kus	1	1 800,00	1 131,55	668,45	1 800,00	0,0002	0,0002
	003	783	Nátěry				3 871,65	5 508,57	9 380,22		0,0135
22	003	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář., oken,dveří oškrábáním	m2	20,06	32,70	18,66	637,31	655,96	0,0000	0,0002
23	003	783601831RT1	Odstr. nátěrů z dřev.oken chemickými odstraňovači odstraňovač nátěrů Teluria V 1409	m2	20,06	131,00	1 189,36	1 438,50	2 627,86	0,0002	0,0040
24	003	783601815R00	Odstranění nátěrů, truhlářské kce, obroušením	m2	20,06	27,30	18,66	528,98	547,64	0,0000	0,0002
25	003	783651101R00	Tmelení sklenářské, ostatní	kmpl.	1	1 750,00	727,45	1 022,55	1 750,00	0,0002	0,0002
26	003	783124620R00	Nátěr lazura spec.odstín	m2	20,06	189,37	1 917,54	1 881,23	3 798,76	0,0004	0,0088
	003	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 068,00	1 068,00		0,0000
27	003	900 R02	HZS nespecifikované opravy stavební dělník v tarifní třídě 5	h	4	267,00	0,00	1 068,00	1 068,00	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	003	94	Lešení a stavební výtahy				240,70	274,30	515,00		0,0079
28	003	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	5	103,00	240,70	274,30	515,00	0,0016	0,0079
	004		Výkladec 3. zleva				3 514,24	5 636,21	9 150,45		0,0177
	004	62	Úprava povrchů vnější				557,77	796,27	1 354,05		0,0003
29	004	620991121R00	Zakrývání chodníku geotextilií, zábrany	m2	7,5	105,00	491,17	296,32	787,50	0,0000	0,0003
30	004	784011211RT3	Olepování ploch maskovací páskou včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	45	12,59	66,60	499,95	566,55	0,0000	0,0000
	004	783	Nátěry				2 715,76	3 497,64	6 213,40		0,0095
31	004	783601815R00	Odstranění nátěrů, truhlářské kce, obroušením	m2	20,6	27,30	19,16	543,22	562,38	0,0000	0,0002
32	004	783124620R00	Nátěr lazura spec.odstín	m2	20,6	189,37	1 969,15	1 931,87	3 901,02	0,0004	0,0091
33	004	783651101R00	Tmelení sklenářské, ostatní	kompl.	1	1 750,00	727,45	1 022,55	1 750,00	0,0002	0,0002
	004	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				0,00	1 068,00	1 068,00		0,0000
34	004	900 R02	HZZ nespecifikované opravy stavební dělník v tarifní třídě 5	h	4	267,00	0,00	1 068,00	1 068,00	0,0000	0,0000
	004	94	Lešení a stavební výtahy				240,70	274,30	515,00		0,0079
35	004	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	5	103,00	240,70	274,30	515,00	0,0016	0,0079
	005		Výkladec 4. zleva				3 514,24	5 636,21	9 150,45		0,0177
	005	62	Úprava povrchů vnější				557,77	796,27	1 354,05		0,0003
36	005	620991121R00	Zakrývání chodníku geotextilií, zábrany	m2	7,5	105,00	491,17	296,32	787,50	0,0000	0,0003
37	005	784011211RT3	Olepování ploch maskovací páskou včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	45	12,59	66,60	499,95	566,55	0,0000	0,0000
	005	783	Nátěry				2 715,76	3 497,64	6 213,40		0,0095
38	005	783601815R00	Odstranění nátěrů, dveře, stěny truhlářské, obroušením	m2	20,6	27,30	19,16	543,22	562,38	0,0000	0,0002
39	005	783124620R00	Nátěr lazura spec.odstín	m2	20,6	189,37	1 969,15	1 931,87	3 901,02	0,0004	0,0091
40	005	783651101R00	Tmelení sklenářské, ostatní	kompl.	1	1 750,00	727,45	1 022,55	1 750,00	0,0002	0,0002
	005	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				0,00	1 068,00	1 068,00		0,0000
41	005	900 R02	HZZ nespecifikované opravy stavební dělník v tarifní třídě 5	h	4	267,00	0,00	1 068,00	1 068,00	0,0000	0,0000
	005	94	Lešení a stavební výtahy				240,70	274,30	515,00		0,0079
42	005	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	5	103,00	240,70	274,30	515,00	0,0016	0,0079
	006		Výkladec 5. zleva				1 826,14	3 467,42	5 293,56		0,0115
	006	62	Úprava povrchů vnější				371,85	530,85	902,70		0,0002

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
43	006	620991121R00	Zakrývání chodníku geotextilií, zábrany	m2	5	105,00	327,45	197,55	525,00	0,0000	0,0002
44	006	784011211RT3	Olepování ploch maskovací páskou včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	30	12,59	44,40	333,30	377,70	0,0000	0,0000
	006	783	Nátěry				1 213,59	1 594,27	2 807,86		0,0034
45	006	783601815R00	Odstranění nátěrů, truhlářské kce, obroušením	m2	7,19	27,30	6,69	189,60	196,29	0,0000	0,0001
46	006	783124620R00	Nátěr lazura spec.odstín	m2	7,19	189,37	687,29	674,28	1 361,57	0,0004	0,0032
47	006	783651101R00	Tmelení sklenářské, ostatní	kmpl.	1	1 250,00	519,61	730,39	1 250,00	0,0002	0,0002
	006	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 068,00	1 068,00		0,0000
48	006	900 R02	HZS nespecifikované opravy stavební dělník v tarifní třídě 5	h	4	267,00	0,00	1 068,00	1 068,00	0,0000	0,0000
	006	94	Lešení a stavební výtahy				240,70	274,30	515,00		0,0079
49	006	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	5	103,00	240,70	274,30	515,00	0,0016	0,0079
	007		Hlavní vchod				6 237,44	12 370,14	18 607,58		0,0257
	007	62	Úprava povrchů vnější				602,17	1 129,57	1 731,75		0,0003
50	007	620991121R00	Zakrývání chodníku geotextilií, zábrany	m2	7,5	105,00	491,17	296,32	787,50	0,0000	0,0003
51	007	784011211RT3	Olepování ploch maskovací páskou včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	75	12,59	111,00	833,25	944,25	0,0000	0,0000
	007	766	Konstrukce truhlářské				1 131,55	668,45	1 800,00		0,0002
52	007	766114200R00	Oprava malého rozsahu bez výměny prvků Odstranění uvolněné dýhy, tmelení	kus	1	1 800,00	1 131,55	668,45	1 800,00	0,0002	0,0002
	007	783	Nátěry				4 142,66	5 888,66	10 031,33		0,0133
53	007	783601815R00	Odstranění nátěrů, truhlářské kce, obroušením	m2	19,8	27,30	18,41	522,13	540,54	0,0000	0,0002
54	007	783601831RT1	Odstr. nátěrů z dřev.oken chemickými odstraňovači odstraňovač nátěrů Teluria V 1409	m2	19,8	131,00	1 173,94	1 419,86	2 593,80	0,0002	0,0040
55	007	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář., oken,dveří oškrábáním	m2	19,8	32,70	18,41	629,05	647,46	0,0000	0,0002
56	007	783124620R00	Nátěr lazura spec.odstín	m2	19,8	189,37	1 892,68	1 856,84	3 749,53	0,0004	0,0087
57	007	783651101R00	Tmelení sklenářské, ostatní	kmpl.	1	2 500,00	1 039,21	1 460,79	2 500,00	0,0002	0,0002
	007	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	4 272,00	4 272,00		0,0000
58	007	900 R02	HZS nespecifikované opravy stavební dělník v tarifní třídě 5	h	16	267,00	0,00	4 272,00	4 272,00	0,0000	0,0000
	007	94	Lešení a stavební výtahy				361,05	411,45	772,50		0,0119
59	007	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	7,5	103,00	361,05	411,45	772,50	0,0016	0,0119

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková

Celkové náklady:	73 876,69 Kč
------------------	---------------------